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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01

Kod CPV-45000000-7 Wymagania Ogoélne

Wymagania Ogodlne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamdwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi dla,, Budowa tezni solankowej w parku miejskim w Gorlicach”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot. Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi
podstawe do opracowania szczegdlowych Specyfikacji Technicznych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych 1 realizacji oraz nadzorowaniu robot w obiektach budowlanych. Zakres robot
sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika
Zamoéwien.

1.4.1. Zgodnos$¢ Robo6t z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢$¢ Specyfikacji Technicznych 1 by¢
stosowane w potaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajow UE,
ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescig i
wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Niektore okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:



Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawa”, normuje dziatalno$¢ obejmujaca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla
zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);
obiekt budowlany:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, -

obiekt matej architektury;

budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; « budowla
— kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania $ciekow,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa;
obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:
tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatos$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; « budowa — wykonywanie
obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
oraz przebudowa obiektu budowlanego;
roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego;
remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;
urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania 1 gromadzenia $ciekow, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki; ¢ teren budowy — przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;



pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i1 konhcowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy;

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wlasciwosci;

wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony ~w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa;

Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogdlne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

Rysunki oznaczaja rysunki Robot, wiaczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe
1 zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

Roboty oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu,

Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny 1 pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czgs¢
Robot Statych,

Proby Koncowe oznaczajg proby, ktore sa wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
Zamawiajacego Robot,

InZynier oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako InZzynier dla
celow Kontraktu, wymieniong w Zataczniku do Oferty,

Wykonawca oznacza osob¢ wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby,

Materialy oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czg$¢ Robot Statych,

Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State 1 do ktorych maja
by¢ dostarczone urzadzenia 1 materiaty,

Dokumenty Wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez Wykonawce na mocy Kontraktu,

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napigcie, SN — $rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).



1.4.3. Ogoélne wymagania dotyczace Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz  za jako$¢
zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem
technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez =zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie technicznym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowcéw oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazana kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
1.5. Teren budowy. Przekazanie.

Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy:
*  Dokumentacje techniczng,
»  Kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
«  Komplet specyfikacji technicznych,
*  Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji

przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.1. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialéw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w
sposOb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W
trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw 1 innych znakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy 1 w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wilasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach 1 iloSciach



okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.2. Ochrona wlasno$ci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagii
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ Siudo wszystkich przepisdw 1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i1 sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktoére wpltywaja
na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialdow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg poswiadczone przez
odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa



niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musu uzyskac¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

+ projekt organizacji robot,

+ szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania,
+ plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,
+ program zapewnienia jakoSci.

1.6.2. Projekt organizacji robét. Opracowany przez wykonawceg projekt organizacji robot

musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on

zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i

organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi

1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposoéb prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne, + wykaz osob
odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot

+++ 4+

1.6.3. Szczegélowy harmonogram robdét i finansowania.

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robot i1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robodt, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie



musi zapewni¢ personelowi pracg w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i
spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakosci i1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat: a) cze$¢ og6lng opisujaca:

+ system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScia wykonywania
robot,

+ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawcg),

+ sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, +
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania informacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

+ sposob zabezpieczenia 1 ochrony materialdéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

+ sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

+ wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

+ sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawecy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzenie pdzniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoty i1 inne dokumenty zalagczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zarOwno wykonawce jak 1
zarzadzajacego realizacjag umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany

10



przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiarow robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaréw robdt, wykorzystujac opis pozycji
I jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatacznik do
umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty
budowy zawierajg tez:
* Dokumenty wchodzace w sktad umowy,
* Pozwolenie na budowe,
* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

* Protokoty odbioru robot,

*  Opini¢ ekspertow i konsultantow,

* Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy. Wszystkie dokumentu budowy beda
przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogélne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,
* Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,
* Dokumentacja powykonawcza,
* Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i
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finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postepu robot moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na
biezagco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i
wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialajagcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkoéw. Wydane przez nich polecenia majg moc
polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca robot
biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okres§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przediozy szczegdtowa
informacje o zrdédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy
udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow otrzymywanych z zatwierdzonego
zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiednie;j
szczegdlowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatldéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentdéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
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ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdéw pochodzacych z lokalnych
zrédel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
I badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W
czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjag umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,

* Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdélowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawceg badan jakos$ci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materialdéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robo6t niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonywany
na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢
1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatow 1 urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet
bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacji umowy kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe
specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez
inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje.
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej 1

graficznej.
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* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

» projekt organizacji budowy.

* projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukecyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywa innych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady Kkontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jako$ci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badanh w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i1 badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzegt badawczy posiada wazng legalizacjg,
zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.2. Pobieranie prébek. Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzié¢
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6.3.

dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego
wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Badania i pomiary. Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnic z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po
wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda na tyle powazne, to moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialéw i1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacja
umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz wg
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonawca. Do celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy
1 producenta materialdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci  materialow 1 robot z projektem wykonawczym 1 szczegdltowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg 1 ktore spetniaja wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli. Wyniki kontroli przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezaco
Dzienniku Budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, ¢
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

* dane dotyczace jakoSci Materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaroéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
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czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow. Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robdét w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nast¢gpujacym odbiorom:
* odbiorowi czg¢sciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu.
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior czesciowy. Odbidr Czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny Robot nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia
Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie ponizej punkcie. ,,Dokumenty do
odbioru ostatecznego Robdt” Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z specyfikacja techniczng 1 Dokumentacja
Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robodt zanikajacych  iulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,,Protokot
Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
*  Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
* dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
*  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
*  Protokoty wszystkich Odbioréw Czegsciowych,
*  Dzienniki Budowy,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczna,
*  sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Przejecie robdt na majatek 1 do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnos$ci za usterki) nastgpi po usunieciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystgpity w
Okresie Gwarancji. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
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Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym

Przedmiarze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle
w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE. Postanowienia norm polskich beda mialy pierwszenstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY I NORMATYWY.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow bhp.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w Sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

*  PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
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Spetlnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-02

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM W
GORLICACH, DZIALKI NR 1671/4,1671/8 OBREB GORLICE,
MIASTO GORLICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty pomiarowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego.

1.2.  Zakres robot objetych

Zakres obejmuje wykonanie robot pomiarowych w ramach budowy niniejszego zadania i
dotycza:

Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gléwnych oraz
wysoko$ciowych,

Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

Ustabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot Zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogdlne.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogoélne.

2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu elementow zagospodarowania terenu i roboczych
punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

paliki drewniane o $rednicy 5, 8 cm 1 dlugosci 0,5 - 1,5 m, stlupki betonowe, farba
chlorokauczukowa.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogélne.
3.2.  Sprzet (podstawowy), ktory moze by¢ uzyty do wykonywania roboét

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéow gltownych oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysoko$ciowym powyzszych elementdéw wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe itp.). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymagane;j
doktadno$ci pomiaru.

3.3.  Pozostaly sprzet i sprzet zamienny zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogélne.
4.2.  Transport i skladowanie materialow

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe), jak rowniez specjalistyczny sprzet geodezyjny
moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robdt Zgodnie z dzialem- 01. Wymagania ogélne.

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu
wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpisow Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora nadzoru. Punkty gltdéwne musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okres$lajace ich charakterystyke 1 potozenie. Repery robocze -
dodatkowe, nalezy dowigza¢ do reperu gtdownego, celem umozliwienia szybkiego dowigzania si¢
do nich. Na repery robocze nalezy wykorzysta¢ punkty state, na stabilnych, istniejacych
budowlach lub wykona¢ ze stlupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych
osadzonych w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy ich osiadanie. Doktadno$¢ rzednych reperow
roboczych, okreslonych na podstawie reperu bazowego wynosi 0,1cm. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu oraz jego rzednej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych. Wykonawca robdt zobowigzany jest rdwniez do geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej poswiadczonej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow glownych i punktéw wysoko$ciowych

Punkty te powinny by¢ ustabilizowane przy uzyciu palikdw drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robot. Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni biad
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niwelacji po wyro6wnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwo6jng w nawigzaniu
do reperow panstwowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi placu na powierzchni
terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie z dzialem- 01. Wymagania ogélne.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1  Dokumenty odbioru zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogolne.

Wykonawca robdt obowiazany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dziennik pomiaréw geodezyjnych,

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogolne

Zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogélne.

Szczegotowe zasady rozliczania 1 ptatnosci za wykonane roboty zostana okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1
Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-03

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM W
GORLICACH, DZIALKI NR 1671/4,1671/8 OBREB GORLICE,
MIASTO GORLICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Roboty ziemne, korytowanie, profilowanie

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego.

1.2.  Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robot jako

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt koryto, profilowanie 1
zageszcezanie podloza, zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w dziale - 01. Wymagania ogdlne.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wWQg Wzoru:

Is = Pd / Pds gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zagegszczonego gruntu [Mg/m3],

Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-8931-12.

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych
okreslona wg wzoru: U =d60 / D10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 - $rednica oczek sita,
przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w dziale - 01. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne

Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogolne.
3.2.  Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Do zageszczania podtoza nalezy uzywac budowlanego sprzetu zageszczajacego, zapewniajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia Roboty mozna wykonaé
mechanicznie lub recznie z wykorzystaniem sprzetu do zaggszczania dynamicznego typu:
ubijak szybko uderzajacy, walec wibracyjny, ptyta wibracyjna,

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage aby stosowany sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia 1
narzedzia byty w dobrym stanie technicznym, zapewniajagcym uzyskanie odpowiedniej jakosci
robot oraz nie powodowaly niekorzystnego wptywu na wlasciwosci podtoza (gruntu). Sprzet
budowlany pod wzgledem typow i ilo$ci powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Zgodnie z dziatem- 01. Wymagania ogoélne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w dziale - 01. Wymagania ogodlne.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesdniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie
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moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i1 profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki nalezy ustawia¢ w rzgdach réwnolegtych co 10-20 m lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow powinno umozliwiaé
naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony
na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.4. Profilowanie i zage¢szczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Bezposrednio
po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Jakiekolwiek nierownosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1 lub II). Wskaznik
zageszcezenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna roézni€ si¢ od wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5,  Wymagania dotyczace zageszczenia

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia (la) w wykopach 1 miejscach zerowych robot
ziemnych:

gorna warstwa o grubosci 20 cm  1s=1.03

na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robot ziemnych 1s=1.00

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
5.6. Utrzymanie koryta wyprofilowanego i zageszczonego

Koryto (podtoze) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstwy nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
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podioza, Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona
on na wlasny koszt.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogoélne.

6.2.  Zasady kontroli jako$ci robét Zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogdlne.

6.3. Badaniai pomiary
Zgodnie z dziatem- 01. Wymagania ogolne.

6.4. Raporty z badan
Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogoélne.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania
ogolne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogdlne.

6.7. Kontrola, pomiary i badania
6.7.1 Badania przed przystapieniem do robot Zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogdlne.

6.7.2 Badania w czasie robot czestotliwos$¢ oraz zakres badan.
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta wyprofilowanego podtoza podaje nizsza tabelka.

.p.  Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
Szerokos¢ koryta Co 10m
Réwnos¢ podtuzna  Co 10m
Réwnos¢ poprzeczna Co 10m
Spadki poprzeczne  Co 10m
Rzedne wysokosciowe Co 10m w osi drdg i na jej krawedziach
Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu, podtoza W 1 punkcie na dziennej dzialce robocze;j

OOk, WN PP

6.7.3. Cechy geometryczne

a). Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta 1 profilowanego podtoza nie moze r6zni¢€ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm 1 - 5cm.

b). Rownos¢ koryta ( profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nierdéwnosci nie moga przekraczaé
20mm.

¢). Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ za pomoca 4 lub 2 metrowe;j
laty 1 poziomicy we wszystkich punktach gtéwnych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja + 5%.

d). Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

). Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + Scm dla
drog z wyjatkiem autostrad i drog ekspresowych.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.8.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogdlne.

7.2.  Zasady okres$lania ilosci robot i materialow Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania
ogolne.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogodlne.
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru Zgodnie z dziatem- 01. Wymagania ogdlne.

7.5. Jednostka obmiaru robot
Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego 1 zageszczonego podioza.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robot:

odbi6r robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu odbioér czgsciowy odbior ostateczny.

8.2.  Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zgodnie z dziatem - O1.
Wymagania ogolne.

8.3.  Odbiér czesciowy

Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogoélne.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgs$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

29



Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme¢ przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny robot

Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogélne.

8.5. Zasady odbioru ostatecznego robot Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogolne.

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
specyfikacji technicznej robot w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci
wykonania robdt w stosunku do wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) oraz przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt w zakresie wykonania koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konhcowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogdlne.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot, dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, protokoly odbiorow robot
ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w dziale - 01. Wymagania ogolne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02201

PN-88/B-04481

PN-77/B-06714-1
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7 BN-64/8931-02

BN-75/8931-03

BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okres$lenia.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-04

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM W
GORLICACH, DZIALKI NR 1671/4,1671/8 OBREB GORLICE,
MIASTO GORLICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04

Warstwy podbudowy

Kod CPV45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego.

1.2  Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowe z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowg zasadnicza wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych.

Dla zakresu robdt podanych w dokumentacji nalezy wykona¢: Podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa dolna Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna

1.3.  Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w dziale -
01 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechaniczne;j.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa 1-3 kruszywo na
podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy ukladanej jednorazowo.
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2.3.2. Wilasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Lp.

Wymagania

Wyszczegoblnienie
wlasciwosci

Kruszywa naturalne

Kruszywa tamane

Zuzel

Podbudowa

Badania wg

zasadnicza pomoc-
nicza

zasadniczalpomoc-
nicza

zasadnicza pomoc-
nicza

Zawarto$¢ ziarn mniejszych
niz 0,075 mm, % (m/m)

od 2 do 10|od 2 do

12

od 2 do 10|od 2 do

12

od 2 do 10|od 2 do

12

PN-B-06714-15 [3]

Zawarto$¢ nadziarna, %
(m/m), nie wigcej niz

5 10

5 10

5 10

PN-B-06714-15 [3]

Zawarto$¢ ziarn
nieforemnych %(m/m), nie
wigcej niz

35 45

35 40

PN-B-06714-16 [4]

Zawartos$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie
wigcej niz

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zaggszczeniu
metodg I lub IT wg PN-B-
04481, %

od 30 do
70

od 30 do
70

od 30 do
70

od 30 do|
70

BN-64/8931-01
[26]

Scieralno$é¢ w bebnie Los
Angeles

a) Scieralno$¢
catkowita po pelnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz

b) Scieralno$¢
czgdciowa po

1/5 pelnej liczby obrotow,
nie wigcej niz

3530 45 40

3530 50 35

40 30 50 35

PN-B-06714-42
[12]

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie
wiecej niz

2,5 4

PN-B-06714-18 [6]

Mrozoodpornos¢, ubytek
masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie
wigcej niz

PN-B-06714-19 [7]

Rozpad krzemianowy i
zelazawy tacznie, % (m/m),
nie

wigcej niz

PN-B-06714-37
[10] PN-B-06714-
39 [11]

10

Zawarto$¢ zwiazkow siarki
w przeliczeniu na SO3,

%(m/m), nie wigcej niz

PN-B-06714-28 [9]
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11 [Wskaznik no$nosci wno$ |80 120 |60 80120 |60 80120 |60 PN-S-06102 [21]
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy

zageszezeniu Is

>1,00
b) przy
zageszezeniu Is
>1,03
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale - 01 ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek
albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w dziale - 01 ,,Wymagania og6lne".

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport
pozostatych materiatdw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania dotyczace robot podano w dziale - 01 ,,Wymagania og6lne".

5.2.  Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w dziale - 01
»Wymagania ogolne". Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw
cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe
warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1
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rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zaggszczenia podbudowy
wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego

utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w dziale - 01. Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu
akceptacji materiatow.

6.3.

Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w
tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan

Lp. |Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba |Maksymalna powierzchnia
badan na |podbudowy przy-padajaca na
dziennej dziatce |jedno badanie (m?)
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan

powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
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Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy
okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszcezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika
zaggszezenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inspektora. Zaggszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu £2 do pierwotnego modutu odksztatcenia £1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiardow dotyczacych
cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. Tablica 3.

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
3 Rownos¢é poprzeczna 10 razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne*' 10 razy na 1l km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*' co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m? Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosénos¢ podbudowy: modut co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m co
odksztalcenia ugigcie najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
hukoéw poziomych.

w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu

2 Réwnos¢ podtuzna

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm. Na jezdniach bez krawgznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy
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Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg. Nierownosci podbudowy
nie mogg przekraczaé¢: 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:

dla podbudowy zasadniczej + 10%, dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltebokosci co
najmniej 10 cm, wyrOwnane i powtdrnie zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materialu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gltebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane 1 ponownie zaggszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastagpi ponowny pomiar 1
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nos$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych
dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nos$ci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robodt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w dziale -01 ,,Wymagania ogolne".

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8.  ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w dziale ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w dziale 01 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, sprawdzenie i ewentualng naprawe¢ podtoza, przygotowanie mieszanki z
kruszywa, zgodnie z recepta, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki, zageszczenie roztozonej mieszanki, przeprowadzenie pomiarow i badan
laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych Kruszywa
mineralne. Badania.

Oznaczanie sktadu ziarnowego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie nasigkliwosci Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych Kruszywa mineralne. Badania

3. PN-B-06714-15 Oznaczanie sktadu ziarnowego Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie ksztattu ziarn Kruszywa mineralne. Badania

4. PN-B-06714-16 Oznaczanie wilgotno$ci Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwo$ci Kruszywa mineralne. Badania

S. PN-B-06714-17 Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych 7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles Zuzel
wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

9. PN-B-06714-28

10.  PN-B-06714-37

11.  PN-B-06714-39

12. PN-B-06714-42

13. PN-B-06731
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14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwiri mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-05

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM W
GORLICACH, DZIALKI NR 1671/4,1671/8 OBREB GORLICE,
MIASTO GORLICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05

Kod CPV- 45262300 - 4 Betonowanie
Kod CPV- 45262310 - 7 Zbrojenie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji
Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Zelbetowych elementow
wylewanych (monolityczne konstrukcje Zzelbetowe, monolityczne elementy betonowe).

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujacych prac:
*  Wykonanie fundamentowych taw Zelbetowych;
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*  Wykonanie zelbetowej tawy fundamentowe;j
*  Wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowe;j
*  Wykonanie warstwy chudego betonu pod ptyta fundamentowa gr. 10 cm;
*  Wykonanie $cian zewngtrznych zelbetowych
Szczegbdlowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i SST "Wymagania
ogolne".

1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

1.4.5. Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$§¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania 1 odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%.

1.4.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na S$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢
gwarantowang Rb G w MPa.

1.4.9. Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na sciskanie Rb

G — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku

badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych 1

badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot

z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST.

»Wymagania Ogdlne”. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w SST B-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PNB-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkoéw) klasy:

» dlabetonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
+ dlabetonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,
* dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe;j

musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji

przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j
cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

*  oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

* sprawdzenie zawarto$ci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy
oznaczaniu Cczasu wigzania w aparacie Vicata) ¢ poczatek wigzania — najwczesniej po
uplywie 60 minut,

*  koniec wigzania — najp6zniej po uplywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci: ¢
wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,
*  wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci
grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy
usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

2.1.1.1. Transport i skladowanie.

Przew6z cementu winien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
gwarantujgcymi ochron¢ przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien by¢ tadowany do czystych i wolnych od
pozostatosci z poprzednich dostaw zbiornikdéw transportowych. Cement workowany winien by¢
pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-P.-79005.

Cement wysytany luzem winien posiada¢ identyfikator zgodny z wymogami okreslonymi w PN-
B-19701. Zasady przechowywania cementu:

. cement workowany - moze by¢ przechowywany w skladach otwartych (zadaszone

I zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknigtych. [los¢ warstw w stosie nie
powinna przekracza¢ 12 (dla workow 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla workéw 6warstwowych).
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Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do poszczegdlnych
stosow,

. cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng klas¢ cementu.

Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindéw przechowywania cementow. Do kazdej
partii dostarczanego cementu producent winien dotgczy¢ dokument dostawy zawierajacy
nastepujace dane:

. nazwg, rodzaj, symbole i klasy cementu,
. nazwe¢ wytworni 1 miejscowosc,

. nazwg¢ 1 adres odbiorcy,

. date wysyiki,

. mas¢ cementu w partii,

. termin trwaloSci cementu,

. deklarowane zawartos$ci zuzla i popiotéw lotnych (dla CEM I11/B-SV),
. sygnatur¢ kontroli odbior.

2.1.1.2. Kontrola jakos$ci. Wykonawca robot zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego

przez producenta cementu i1 jego zgodno$ci z wymogami okreS§lonymi w Specyfikacji

Technicznej na podstawie:

. dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg PN-B-04320,

. dokumentow przewozowych,

. ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,
ogledzin makroskopowych opakowan co do zgodnos$ci z przewidzianymi normg opisami

dodatkowych badan laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1),

. wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu,

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzér Budowlany i inne upowaznione organa

watpliwosci co do jako$ci cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kontroli obejmujace;j:

. oznaczenia czasu wigzania wg PN-EN-196-3,

. oznaczenie zmiany objetosci w PN-EN-196-3, «  oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-
EN-196-6.
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2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscig cech fizycznych 1
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajagca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajagcy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek
gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,

a nadziarnal0%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz: —

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

—3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas C12/15 (B15) 1 wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe
lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie grysow z innych
skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazanej
przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytlow mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych ptaskich) — do 20%, — wskaznik
rozkruszenia:

— dla grysow granitowych — do 16%,

— dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos$¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywolywac¢ zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢
poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— zawarto$¢ pytlow mineralnych — do 1,5%,
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—reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywolywac¢ zwiekszenia wymiardow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe] wg
normy PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym

obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12, — oznaczenie
zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego
dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodia. Pochodzenie
kruszywa 1 jego jako$¢ winna by¢ okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktora winna zawiera¢ nastepujace dane:

*  skrécong nazwe kruszywa,

»  skrocong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaly,

» symbol frakcji lub grupy frakcji,

» symbol gatunku kruszywa,

* symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)

* symbol odmiany (dla kruszyw famanych ze skat weglanowych 1 grysow ze skat
magmowych i metamorficznych)

* numer normy

»  skrocong nazwe zaktadu produkujacego kruszywo.

Wykonawca winien dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacych:

*  gwarancji jakosci catej zamawianej ilo$ci kruszywa,

* otrzymania wynikow pelnych, niepelnych 1 specjalnych badan wykonywanych przez
producenta,

*  otrzymania atestow dla kazdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i skladowanie. Kruszywo nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz
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ze zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow, marek itp.). W/w zasad
nalezy przestrzega¢ roéwniez przy zaladunku, wytadunku oraz sktadowaniu. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Hatdach. Nie nalezy
dopuszczac do zanieczyszczenia kruszyw (Smieciami, gruzem, gling, glebg itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest doktadne rozdzielenie sktadowiska tak,
aby poszczegolne frakcje nie ulegaty przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem bryt zamrozonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej nalezy uwzgledni¢ rzeczywista wilgotnos¢

kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do oceny jako$ci kruszywa dostarczanego przez
producenta i jego zgodno$ci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujagcymi
normami. Powyzszg oceng nalezy przeprowadzi¢ na podstawie:

* rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy
kazdej zmianie zloza oraz na zyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowaznionych osob i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujacych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- oznaczenie wytrzymato$ci na miazdzenie,

- oznaczenie zawarto$ci ziaren stabych,

- oznaczenie nasigkliwosci,

- oznaczenie mrozoodpornosci,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych,

- oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie surowca skalnego,

- oznaczenie zawarto$ci zwigzkow siarki,

« rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa a
obejmujacych:

- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,

» rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zagdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotyczacych:

- oznaczenia reaktywnosci alkalicznej,

- oznaczenia radioaktywnosci naturalnej,

»  atestu - zaswiadczenia o jakoSci,

* oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,

* dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku
zgloszenia przez,

Projektanta lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.
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Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonac
kontrolg kruszywa obejmujaca:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

*  oznaczenia ksztaltu ziaren wg PN-B-06714/16,

*  oznaczenia zawarto$ci pytlow mineralnych wg PN-B-06714/13,

*  oznaczenia zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,

*  oznaczenia wilgotnos$ci kruszywa i statosci frakcji wg PN-B-06714/18.

2.1.3. Woda do celow budowlanych. Jako wode¢ zarobowa mozna stosowa¢ kazda wode zdatng
do picia oraz wodg z rzek, jezior i innych miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym
wymaganiom podanym ponizej (zgodnie z PN-B- 32250):

*  barwa wody winna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej,

* woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

* woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow,

*  pH nie mniej niz 4,

*  zawartos¢ siarkowodorow, nie wigeej niz 20 (mg/1) (2g PN-C-04566/02),

*  zawarto$¢ cukrow nie wiecej niz 500 (mg/1) (wg PN-C-04628/02),

*  zawartos$¢ chlorkow, nie wigcej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00), «  twardos¢
ogo6lna nie wiegcej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02), «  sucha pozostatos¢, nie wigcej
niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541).

Obnizenie wytrzymatosci zapraw na zginanie lub $ciskanie, nie mniej niz 10 % (wg
PNB-32250). Woda spetniajaca w/w warunki nadaje si¢ rowniez do pielggnacyjnego zwilzania
elementow betonowych oraz do pielggnacji twardniejacego betonu.

Nie nalezy stosowac¢ do betondw:

*  wod z rzek w poblizu odptywow $ciekow fabrycznych,

*  wod bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i thuszczami
ros$linnymi),

*  waod morskich oraz innych zawierajacych glony 1 mut,

*  wod wydzielajacych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkow dostaw.

2.1.3.2. Transport i skladowanie. Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych
warunkow transportu i sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jako$ci. Woda z wodociaggdéw (woda zdatna do picia) nie wymaga badan.
Woda z innego zrdédta lub woda wodociggowa w przypadku watpliwos$ci co do jej jakosci musi
by¢ zbadana wg PNB-32250.

2.2. Beton.

Poszczegdlne elementy wymienione w pkt. 1.3. nalezy wykona¢ z betonow klasy
C12/15, C25/30 (B30) oraz B30/37 zgodnie z dokumentacja projektowa. Beton do konstrukeji
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obiektow kubaturowych i1 inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania: — nasigkliwos¢

— do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-

06250,

— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normga PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegbdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza
i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm Optymalng zawarto$¢ piasku
w mieszance betonowej ustala si¢ nast¢pujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale
nie wiecksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik
Ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
warto$ciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace: — 400 kg/m? — dla
betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m? — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie 1
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb G. Zawartos¢
powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej W normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
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przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
si¢ dwie metody badania:
—metoda Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
Okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
—£10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg
normy PN-H-84023/06 B5S00B oraz stal spr¢zajaca Y 1860S7 (ciggna bez przyczepnosci).

2.3.2. Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o
nastgpujacych parametrach:

— $rednica preta 6+32 mm

— granica plastycznos$ci Re (min) 355 MPa

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) 490 MPa

— wytrzymalo$¢ charakterystyczna 355 MPa

— wytrzymato$¢ obliczeniowa 295 MPa

— wydtuzenie (min) 20 %

— zginanie do kata 60 brak pekniec 1 rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01
o0 nastepujacych parametrach:

— $rednica preta 3+40 mm

— granica plastycznos$ci Re (min) 240 MPa

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) 370 MPa

— wytrzymato$¢ charakterystyczna 240 MPa

— wytrzymalo$¢ obliczeniowa 200 MPa

— wydhuzenie (min) 24 %

— zginanie do kata 180 brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych
0 parametrach:

— $rednica preta w mm 3+40 mm
— granica plastycznos$ci Re (min) 220 MPa
— wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) 310 MPa
— wydhluzenie (min) 22 %
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— zginanie do kata 180 brak pekniec i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgknieé¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem.

2.3.3. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
H93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktoérym maja by¢ podane:

—nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,
— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:
— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrobki cieplne;j.

2.4. Materialy renowacyjne i pomocnicze.

2.4.1. Materialy na deskowania. -
deski 3,2 x 16 x 150 cm,
- bale drewniane 16 x 16 cm

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.
pkt. 3. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wiasciwa, to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zaroOwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce winien uzyskaé akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego. Mieszanie sktadnikow
powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu(zabrania sig¢
stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki
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betonowej nalezy Stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w  konstrukcjach
budowlanych powinien speinia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W
szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien speilnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wplyna na jako§¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac
przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,,gruszek’ nalezy dobra¢ tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C, — 30 min. — przy temperaturze
+30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okresla si¢ wymogoéw co do warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00-Wymagania Ogolne pkt.
5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia ogélne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposoéb transportu mieszanki betonowej,
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— kolejnos¢ 1 sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), — zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

nadzoru prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a

w szczegolnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej, —
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych

w betonowa konstrukcje (kanalow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.), —

gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250

PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. Wytwarzanie mieszanki betonowej
powinno  odbywaé¢ si¢  wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie skladnikow do mieszanki
betonowe] powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia: — +2% — przy
dozowaniu cementu i wody, — +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg 1 ptynne domieszki powinny
by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m. od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace
zalecenia: — w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami
o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,
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— przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wglebne stosowacé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziome;,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg

wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glgbokos$¢ 5+8
cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m, — belKi
(tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokoscei i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugo$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest
takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia,
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5 °C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
do -5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
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przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzszg niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukcji.

Betonowanie konstrukcji mozna rozpoczaé po odbiorze urzadzen formujacych
(deskowania), rusztowan oraz zbrojenia elementow. Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci brudu, ptatéw rdzy. Powierzchnie
poszycia 1 urzadzen formujacych winny by¢ powleczone $rodkami uniemozliwiajagcymi
przywarcie betonu do powierzchni urzadzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku robdt z podaniem:

» daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych elementéw budowli,

*  wytrzymatosci betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje,

* daty, miejscai liczbe probek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki
1 terminy badan,

* temperatur¢ zewngtrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

* w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie si¢ deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie nastgpuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji, statecznosci
konstrukeji, sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie wulegaja przesunigciu
(przemieszczeniu),

* nalezy dostosowac szybkos$¢ betonowania do wytrzymatosci 1 sztywnosci elementéw
formujacych przy uwzglednieniu parcia §wiezo utozonej mieszanki,

* w okresie upalnej 1 stonecznej pogody utozona mieszanka winna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

* w czasie opadéw atmosferycznych uktadana i1 ulozona mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed woda opadowa (nadmierng ilo§¢ wod opadowych - powodujacych
zmian¢ konsystencji mieszanki nalezy usunac).

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m. Mieszanka ciekta winna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur tak,
aby wysoko$¢ swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm Stupy o przekroju co najmniej 40
x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 0,8 m?, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia moga by¢é betonowane
od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki o konsystencji
plastycznej lub cieklej wysoko$¢ ta nie powinna przekraczaé¢ 3,5 m. W przypadku
koniecznosci uktadania mieszanki betonowej z wysoko$ci wigkszej niz podane wyzej, nalezy
stosowa¢ rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy). Mieszanka betonowa wymieszana w
temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane w temperaturze
wyzszej - do 1h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten
zmniejsza si¢ do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ukladanie masy po
dhluzszym czasie niz podano powyzej, jezeli masa da si¢ nalezycie zaggsci¢, co powinno by¢
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potwierdzone doswiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia¢ dostarczenie na miejsce
uktadania mieszanki o konsystencji okreslonej w projekcie jej sktadu.

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbhudowania nie powinien powodowa¢ segregacji
sktadnikow, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone
wymagania technologiczne, jak np.: chlodzenie w warunkach zimowych. W zaleznosci od
ilosci masy betonowej oraz odleglosci jej przewozu dopuszcza si¢ nastepujace Srodki
transportowe:

taczki - przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m® i spadku terenowym

do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

*  wozki dwukotowe (japonki) - przy odlegtosciach do 300 m, przerobie zmianowym do 100
m?3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej,

*  transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odlegtosciach do 300 m i duzych masach
betonu oraz przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

*  przenosniki taSm owe - przy odlegto$ciach do 25m i duzych masach betonu,

* wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytworni i
odlegtosci przewozu do 5 km, gdy iloSci zmianowego zuzycia masy betonowej s3
stosunkowo nieduze,

*  pojemnikow - mieszarek (betonowozoéw) zainstalowanych na samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozone;j
projektem moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondw gestych
badanych metoda ,,Ve-be” rdznice nie powinny przekraczac:

* dla betonow gestoplastycznych + 4-6°,
* dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,

Ukladanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od miejsca najnizszego. Mieszank¢ betonowa
nalezy uklada¢ rownomiernie, rozprowadza¢ za pomoca topat, rozgarniaczy plaskich lub za
pomocg wibratorow pograzalnych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczona za pomoca
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢
wigksza od dopuszczalnej. Dopuszcza si¢ w miejscach, w ktorych ksztalt 1 rodzaj deskowania
lub geste zbrojenie uniemozliwia mechaniczne zageszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie
zageszczania recznego za pomocg sztychowania. Zaleca si¢ stosowanie zaggszczania poprzez
wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres i sposOb stosowania wibratorow powinien by¢
ustalony doswiadczalnie w zaleznos$ci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw odleglosci
ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca si¢ stosowanie nast¢pujacych
rodzajow wibratorow:

* dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, ptyta denna) - silne wibratory w
zespotach, wibratory wglebne o promieniu koncowki do 70 mm (najbardziej wskazane),
wibratory wglebne z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

» dlaptyt o grubosci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespolach, wibratory wglebne o
promieniu koncowki do 70 mm(najbardzie; wskazane), wibratory wglebne z gigtkim
watkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,
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* dla plyt o grubosci do 20 cm — wibratory wglebne z gietkim walkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, wibratory
przyczepne,

» dla$cian o grubosci powyzej 20 cm — wibratory wglebne o promieniu koncowki do 70
mm (najbardziej wskazane), wibratory z gietkim watkiem,

* dla $cian o grubosci do 20 cm — wibratory wglgbne o promieniu koncowki do 70 mm
wibratory z gigtkim watkiem (najbardziej wskazane),

* belki (podciagi, belki obwodowe o szerokos$ci powyzej 20 cm) o rozstawie pretow
zbrojeniowych ponizej 20 cm — wibratory wgtebne o srednicy koncowki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory iglicowe,

* pozostale konstrukcje (o $rednich wymiarach) — wibratory glgbne (najbardziej
wskazane),wibratory z watkiem gigtkim, wibratory powierzchniowe,

* pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm 1 rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wglebne o $rednicy koncowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiem gigtkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

* pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia powyzej 20 cm) — wibratory wglebne o $rednicy koncowki do 70 mm, wibratory
z walkiem gietkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny byé wigksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikna¢ bezposredniego styku bulawy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorow
pograzanych odlegtos$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny
skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki nie powinna
by¢ wigksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora (czesci roboczej). Wibrator ~ w trakcie pracy
winien by¢ zaglebiany 5-10 cm w dolng warstwe utozonej mieszanki. Konsystencja mieszanki
zageszczone] wibratorem pograzanym winna by¢ plastyczna lub potciekta. Butawe wibratora
nalezy wolno opuszcza¢ i podnosi¢ pionowo, utrzymujagc w zanurzeniu od 20 do 30s,
unoszenie bulawy w gére powinno by¢ jednostajne i dokonywane z predkoscia nie wigksza niz
predko$¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych plaszczyzny ich
dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm
Grubos¢ zageszczanej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm Konsystencja
mieszanki betonowej zageszczanej wibratorami powierzchniowymi winna by¢ gesto plastyczna
lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorow przyczepnych nalezy stosowa¢ odpowiednio
przystosowane urzadzenia formujace wyposazone w odpowiednig ilo§¢ uchwytdéw tak
skonstruowanych, aby tatwo mozna byto mocowac i1 zwalnia¢ wibrator. Czestotliwos$¢ drgan
wynosi okoto 3000 drgan/min. skuteczny promien dziatania do 50 cm gtebokosci. Przy
jednostronnym dostepie do elementu jego szeroko$¢ nie powinna przekracza¢ 50 cm oraz 100
cm przy dwustronnym dostgpie. Rozstaw wibratorow przyczepnych nalezy ustali¢
doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10 mm nalezy wibrowa¢ wibratorami
o czestotliwosci okoto 6000 drgan/min 1 amplitudzie okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z
kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)nalezy zageszcza¢ wibratorami o czgstotliwosci
okoto 2000 drgan/min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie
obnizonej temperatury — przy obnizaniu si¢ temperatury ponizej — 1°C nalezy: betony winny
wykazywa¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie rowng co najmnie;j:
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+  80kg/cm?—przy c/w> 1,8, « 100 kg/cm? — przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada ponizej -1°C odznacza¢ si¢ takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje si¢ po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji
przez ludzi, srodki transportu i urzadzenia formujgce dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, ze odksztatcenia deskowania
nie spowoduje powstania rys i uszkodzen betonu. Nie nalezy obcigza¢ Swiezo zabetonowanych
stropow 1 schodow przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu
konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy
wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celow komunikacyjnych nalezy utozy¢ ktadki i
torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczajacych konstrukcje betonowa przed
uszkodzeniem.

5.5. Pielegnacja betonu. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢
przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi  odparowaniu  wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz
+5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
otoczenia +15 °C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co
najmniej 3 razy na dobg. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1 drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni betonu obowiazuja

nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig, — pegknigcia 1 rysy s3
niedopuszczalne,

—1é6wnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci
wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.
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Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpor) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana
na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikow oraz powinna uwzglednia¢: — szybkos¢ betonowania,

— sposoOb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ 1 niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tagczenia na wpust
1 pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potgczenia na piodro i wpust, nalezy uszczelnié
tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie
stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania
nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy
wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wykladzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur,
faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji.

5.8.1. Przygotowanie zbrojenia. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

5.8.2. Czyszczenie pretéow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luZznych
ptatkoéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej] wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.8.3. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm
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5.8.4. Cigcie pretow zbrojeniowych.

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenic w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgiecia pretow, haki. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu
hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos$¢ od
krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoineg, wynosi 10d dla stali
A-111'i A-11 lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia
pretow o S$rednicy d # 12 mm Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagig¢ i zalaman elementow
konstrukeji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewngtrzna
srednica odgigcia strzemion i pretdéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretdw nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na
ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Montaz zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogélne. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne
otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zathuszczonej smarami lub innymi $Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej 1
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny
zewngtrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢
CO najmniej:
— 0,07 m. — dla zbrojenia gldwnego fundamentéw i podpor masywnych,
— 0,055 m. — dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
— 0,05 m. —dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m. — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,
— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, podciaggdw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i1 podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. Stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o
srednicy do 12 m., przy S$rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm
W szkieletach zbrojenia belek i1 slupow nalezy taczy¢ wszystkie Skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji.
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Badania materialow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonania deskowania
powinno by¢ wykonywane przy dostawie tych materiatow na budowg. Ocena jakosci
materiatlow przy odbiorze powinna by¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy z
zaswiadczen o jako$ci materiatow lub elementéw wystawionych przez producenta. Badanie
deskowania i rusztowania powinno obejmowac sprawdzenie:

*  przekrojow, typow i rozstawow stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie,
e szczelno$¢ deskowania,

*  warto$¢ roboczg strzatki ugiecia (jezeli taka jest przewidziana),

*  prawidlowos¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

*  brak zanieczyszczen w deskowaniu,

*  powleczenie deskowania §rodkami zmniejszajagcymi przyczepnos$¢ betonu,
* sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

*  plaszczyzny lub krawedzi w pionie — 0,2 %,

*  plaszczyzna deskowania fundamentu, $ciany, stupa w pionie — 1,5 mmnal m.,

* plaszczyzny deskowania na catej wysokosci od pionu — 15 mm,

* plaszezyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci — 10 mm,

*  bocznej ptaszczyzny deskowania podciagdw i belek obwodowych oraz krawedzi przecigcia
deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

*  rozpigtosci projektowanych dla plyty bez zebrowej + 15 mm,

*  miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.,

6.2. Kontrola wykonania robét zbrojarskich.

Po dostarczeniu stali na budowg z kazdej partii (cigzar partii nie powinien przekraczac
60 t) nalezy pobra¢ 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do badania granicy
plastycznosci. Stal moze zosta¢ zastosowana tylko wowczas, jezeli na probkach zginanych nie
wystepuja peknigcia lub rozwarstwienia. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od
stwierdzonej w zaswiadczeniu, stal badana moze zosta¢ zastosowana do zbrojenia konstrukeji
pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do
rzeczywistej granicy plastyczno$ci 1 uzyskaniu zgody projektanta konstrukcji. Badanie
wytrzymato$ci siatek 1 szkieletow ptaskich nalezy przeprowadza¢ na co najmniej 3 szt.
przypadajace na jedng parti¢ (maksymalny ci¢zar jednej partii 10 ton). Badania nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przystapieniem do betonowania
powinien by¢ dokonany odbidr zbrojenia przez inspektora nadzoru, co nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy. Sprawdzeniu podlegaja:
*  S$rednice uzytych pretow,
*  rozstaw pretow, strzemion, roznice dtugosci pretow,
» otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych,
* powigzania zbrojenia w sposob stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i

zageszczania,
*  zgodno$¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowe;,

* wykonanie hakéw, ztacz 1 dlugosci zakotwien.
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Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:
odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia podtuznego maksymalnie 3 %,
dtugos¢ pretow wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do 25
mm,
réznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wigcej niz + 3 mm,
roznica wykonania siatki lub szkieletu na dtugosci + 10 mm,
roznica wykonania siatki lub szkieletu na szerokosci/wysokosci + 10 mm (dla elementéw
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),
w rozstawie pretow podluznych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla pretow o
srednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),
w potozeniu odgie¢ pretow + 2 1.,
w grubos$ci warstwy otulajacej + 10 mm,
w potozeniu stykow (potaczen) pretow + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢
mieszanki  betonowej, jej zgodno$¢ z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz
wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251. Obowigzkowej kontroli wg PN-B-06250
podlegaja:

sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe;j i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej,

sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w
ciggu zmiany roboczej podczas betonowania,

sprawdzenie wytrzymatosci na §ciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po jednej
rownomiernie w okresie betonowania. Liczba probek pobranych z partii betonu powinna
by¢ okreslona w planie kontroli jakosci. Czgstotliwos$¢ pobierania probek nie moze by¢
mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m2, 1 probka na zmian¢ robocza
oraz 3 probki na parti¢ betonu,

sprawdzenie nasigkliwosci betonu na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
przy ustalaniu recepty oraz na probkach pobranych na stanowisku betonowania co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?,

sprawdzenie mrozoodpornosci mieszanki betonowej (dla betonéw narazonych na dziatanie
mrozu i/lub kapilarne podcigganie wody F200 i F300) przeprowadzone na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowe;j
oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?,

sprawdzenie przepuszczalnosci wody prze beton (dla betonow o wskazniku WS)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania
sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania
co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?®.

Dodatkowo nalezy wykona¢ badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy

zginaniu. Wymogi dotyczace sposobu pobierania, przechowywania i badania probek zgodne z
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PN-B-06250. badania betonu w konstrukcjach nalezy wykonywaé¢ metodami nieniszczacymi,
np. przy wykorzystaniu bada¢ sklerometrycznych mtotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz
badan za pomocg pomiaru rozchodzenia si¢ podtuznych fal ultradzwickowych wg PN-B-06261.

6.4. Odbior koncowy. Przy odbiorze koncowym konstrukcji monolitycznych powinny by¢

przedstawione nastgpujace dokumenty:

» rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,

* dokumentacja stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

*  dziennik robét / dziennik budowy,

*  wyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5.,

* protokoty odbioru robdt zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, roboti
elementow zanikajacych,

* inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakos$ci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Przy kontroli jako$ci wykonanych robot nalezy sprawdzi¢:  prawidtowosci cech
geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw tj.
dylatacje, szczeliny,
* jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen (raki, rysy, odpryski). Lgczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna
by¢ wieksza niz 5 9% calkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkos$ciennych nie wigksza niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5 % przekroju danego elementu, ¢ zbrojenie gldwne nie moze by¢ odstonigete.

W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcj¢ lub
jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymogami niniejszych warunkow. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosci konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czes$ci. Konstrukcja lub jej czes$¢
zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
badan.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.
»Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
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Ogolne zasady odbioru robo6t 1 ich przejecia podano w SST 00. ,,Wymagania Og6lne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci.

8.2. Odbiér robét.
Do odbioru koncowego robdt betonowych kierownik budowy obowigzany jest

przedstawic:

* rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

* dziennik budowy,

*  protokoty (lub 1) atesty betonu z wezta betoniarki i

wyniki ich  badan wytrzymato$ciowych,

+  atesty dostarczonych materiatéw (w szczego6lnosci cementu),

*  protokéty badan materiatu,

*  protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCIL
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00. ,,Wymagania

Ogolne”. pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

—wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

— faczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

—montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 niniejszg SST,

— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

—oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcey i
usunigcie ich poza teren budowy,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

*  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
 PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.

*  PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.
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PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddzialywania domieszek
na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymalos$ci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/2 Ptyty pilsniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonania.

oraz inne obowigzujace PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajow UE lub
beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-06

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM W
GORLICACH, DZIALKI NR 1671/4,1671/8 OBREB GORLICE,

MIASTO GORLICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06

Kod CPV- 45262500 - 6 Konstrukcje drewniane i ciesielskie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych i ciesielskich..

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
« Wykonanie konstrukcji drewnianej t¢zni solankowej. Szczegdtowy zakres rzeczowy i
ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST
»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1

Wszelkie materiaty do wykonania drewnianej konstrukcji t¢zni i robot ciesielskich powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Polskich Normach (PN) lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Drewno konstrukcyjne

2.2.1 Cechy techniczne drewna:

Wilgotno$¢; jest jednym z najwazniejszych czynnikow wptywajacych na wytrzymatosé i
gesto$¢ pozorng drewna. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno
by¢ w stanie powietrzno-suchym 15-23% a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8-
13% wilgotnosci.

Twardo$¢ 1 ggstos¢ pozorna; twardo§¢ wzrasta w miar¢ wzrostu gestos$ci pozornej, a maleje ze
wzrostem wilgotnos$ci. Przecig¢tna warto$¢ gestosci pozornej to 540-550 [kg/m3] a twardos$ci
drewna modrzewiowego to 38 [MPa] wedlug metody Janka, przy wilgotnosci 15%.
Wytrzymato§¢ drewna; na Sciskanie, rozciaganie, zginanie przedstawia ponizsza tabela.

GATUNEK IGLASTY

KLASA C24
Wtasciwosci wytrzymatosciowe w MPa

Zginanie 24
Rozciaganie wzdtuz widkien 14
Rozciaganie w poprzek wiokien 0,4
Sciskanie wzdtuz wiokien 21
Sciskanie w poprzek wiokien 53
Scinanie 2,5

Wtasciwosci sprezyste w MPa x100

Sredni modut sprezysto$ci wzdtuz widkien 11

Wiasciwosci mechaniczne drewna modrzewiowego 1 debowego o wilgotnosci 15%

Sredni modut sprezystosci w poprzek wiokien |0,37

n - rownolegle do wtokien - prostopadle do widkien
- tarcice nieobrzynang przetartg jednokrotnie wg PN-75/D-01001
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NAZWA GRUBOSC ODKRYCIE
ASORTYMENTU
NAJMNIEJSZA INATWIEKSZA
[mm]
Deseczki 5 13 50
Deski 16 ponizej 50 80
Bale 50 100 100

- tarcice obrzynang przetarta dwukrotnie wg PN-75/D-01001

NAZWA GRUBOSC [mm] SZEROKOSC [mm]
ASORTYMENTU
NAJMNIEJS [NAJWIEKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA
ZA
Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia
Deski 16 ponizej 50 80 dla gr. ponizej 30;  |bez ograniczenia
100 dla gr. 30 i wyzej
Bale 50 100 oraz powyzej 100 |dwukrotna grubos¢ bez ograniczenia
dla bali szerokosci
powyzej 250
Listwy 16 ponizej 30 jednokrotna grubo$¢ ponizej 80
ponizej 100 dla gr. do
50;
Laty(graniaki) 32 ponizej 100 jednokrotna grubos¢ szer. mniejsza od
dwukrotnej gr.- dla gr
od 50 do ponizej 100
Krawedziaki 100 ponizej 200 jednokrotna grubos¢ ponizej 200
Belki powyzej 100 [bez ograniczenia 200 ponizej dwu i
polkrotnej grubosci

2.3 Elementy laczace ze stali kwasoodpornej (austenitycznej) klasy V4A

Stal austenityczna - stal odporna na dziatanie kwaséw o mniejszej mocy od kwasu
siarkowego. Kwasoodporno$¢ uzyskuje si¢ dzigki stabilizacji austenitu w normalnych
warunkach, co mozna uzyskac dzieki wysokim zawarto$ciom chromu (17-20%) i niklu (8-
14%), oraz innych dodatkoéw stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden 1 miedz. Stale
kwasoodporne stosowane s po polerowaniu. Jako ze w wysokich temperaturach dodatki
stopowe maja tendencje do taczenia si¢ z weglem tworzac twarde wegliki, po spawaniu
elementéw wykonanych ze stali kwasoodpornych wymagana jest ich obrobka cieplna.

Stale austenityczne

NORMY 1

EN 10088 PN Polska AISI USA DIN Niemcy
1.4301 OH18N9 304 X5CrNi18-10
1.4305 - 303 X8CrNiS18-9
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1.4306 00H18N10 304L X2CrNi19-11

1.4307 - (304L) X2CrNil8-9

1.4310 1H18N9 301 X10CrNil18-8

1.4401 OH17N12M2 316 X5CrNiMo17-12-2

1.4404 00H17N14M2 316L X2CrNiMo17-12-2

1.4435 - 316L X2CrNiMo18-14-3

1.4436 - 316 X3CrNiMo17-13-3

1.4438 - 317L X2CrNiMo018-15-4

1.4439 - (317LMN) X2CrNiMoN17-13-5

1.4529 - - X1NiCrMoCuN25-20-7

1.4539 0H22N24MATCu 904L X1NiCrMoCu25-20-5

1.4541 OH18N10T 1H18N9T (321 X6CrNiTi18-10
1H18N10T

Sklad chemiczny stali austenitycznej klasy V4A (1.4401)

Sktad chemiczny w %
C Si Mn P S N Cr Mo Ni Inne
<0.07 <1.0 <2.0 <0.045 ([<0.015 |<0.11 16.5-18.5 2.0-2.5 10.00-13.00 -

0

2.4 Wiazki tarniny.

Do wypetnienia konstrukcji ramowej t¢zni nalezy uzy¢ wigzanek tarniny Krzewy tarniny
stanowigce podstawowy materiat do budowy tezni solankowych (wypetienie konstrukcji
drewnianej), nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada do konca lutego. Podstawowym
parametrem wyznaczajacym standard i1 jako$¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede
wszystkim ilo§¢ wigzanek przypadajacych na 1m2 powierzchni elewacji. W powierzchnig
Im2 elewacji nalezy wbudowac¢ (utozy¢) srednio 25 wigzanek.

2.5 Srodki impregnacyjne do drewna.

Elementy konstrukcji z drewna iglastego klasy C24 mozna impregnowac jedynie za pomocg
neutralnych dla §rodowiska i nieszkodliwych dla zdrowia preparatow na bazie soli lub woda
solankowa.

3. TRANSPORT

3.1.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania
ogolne.

3.1.2 Transport i skladowanie materialéw

Do transportu materialow 1 urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu: samochdd skrzyniowy o tadownosci 3,5 tony, samochod dostawczy o tadownosci
0,9 ton,

Transport elementéw z drewna oraz materialéw drewnopochodnych powinien odbywac si¢
srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.
Przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.
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Ustawienie elementéw w §rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
Sktadowanie 1 przechowywanie elementow drewnianych oraz drewnopochodnych powinno
odbywac si¢ pod wiatami lub w inny sposob zabezpieczajacy przed opadami
atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym
(lub odizolowanym od elementow warstwg folii), utozone na podktadach na wysokosci co
najmniej 20 cm od podtoza.

Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ uktadane na
podktadach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji; mogg by¢
one sktadowane na podktadach jeden na drugim pod warunkiem, ze wysokos¢ sktadowania
ograniczona zostanie do 3 warstw.

Elementy pretowe taczone na faczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na
legarach polozonych na wyrownanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy
powinny by¢ utozone co najmniej 20 cm powyzej podtoza w pozycji wbudowania.

4.  WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogoélne zasady wykonania robot Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogdlne.
4.2 Warunki przystapienia do robot montazowych i ciesielskich

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST, SST, PZJ, projektem organizacji robot,
projektem technologii i organizacji montazu konstrukcji szkieletowej oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Montaz konstrukcji z drewna nalezy przeprowadza¢ (w zaleznosci od miejsca i charakteru
prac) odpowiednio mechanicznie lub r¢cznie.

W trakcie montazu elementow konstrukcji drewnianej nalezy przestrzegac:

Stosowania odpowiedniego sprz¢tu mechanicznego, dostosowanego do wykonywanych
elementow,

Przygotowania podioza lub zlaczy tak, aby zapewni¢ rowne 1 stabilne ulozenie elementow,
Stosowania dodatkowych elementow laczacych lub stabilizujacych umozliwiajacych
odpowiednie 1 bezpieczne uktadanie 1 montaz konstrukcji drewniane;.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Przekroje i rozmieszczenie elementow konstrukcji szkieletowej tezni powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa. Przed przystapieniem do montowania konstrukcji drewniane;,
elementy powinny by¢ staranie przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi
$cigciami, wrgbami itp.

Ramy konstrukcji drewnianej w miejscach styku ze zbiornikiem betonowym solanki nalezy
instalowac¢ na belkach 1 klockach podwalinowych. Przekroje elementow podwalinowych oraz
ich rozmieszczenie - wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Potaczenia §rubowe oraz inne taczniki konstrukcji drewnianej nalezy wykona¢ ze stali
kwasoodpornej klasy V4A.

Warunki wykonania rob6t zwigzanych z wypetnieniem konstrukcji szkieletowej tezni
wigzankami tarniny o $rednicy ok. 20 cm

Bardzo wazne jest Sciste przestrzeganie harmonogramu robot w zakresie elewacji tezni z
tarniny. Roboty montazowe tarniny zaleca si¢ prowadzi¢ w miesigcach: od listopada do maja.
Wydtuzenie powyzszych robot moze powodowac zwigkszenie wymaganej ilosci tarniny
nawet do 20%.

Wzrost zapotrzebowania budulca powodowany jest naturalnym procesem wysychania tarniny.
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Wiazki tarniny uktadane sg w warstwach o wysokosci 50 cm (od strony zewnetrznej tezni),
nachylonych pod katem 5°. Wymagang wysoko$¢ warstwy - 50cm, nalezy uzyskaé poprzez
sprasowanie wigzek utozonych na wysoko$¢ okoto 120 cm. Do ustabilizowania uktadanej w
warstwach tarniny, konieczne jest wykonanie rusztu z tat drewnianych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Pierwsza warstwe tarniny nalezy utozy¢ na 3 tatach w uktadzie podtuznym o przekroju
6x10cm, przybijanych do belek startowych o analogicznych przekrojach, zamocowanych do
stupow po ich obu stronach (réwnolegle do konstrukcji ramy). Nastepnie montujemy laty
6x8cm w spadku 5% (réwnolegle do konstrukcji ram, po obu stronach stupoéw) i ktadziemy na
nich 2 taty w uktadzie podtuznym o przekroju 6x8cm, z czego tata od strony zewnetrzne;j
pelni funkcje dociskowa. Na tak przygotowanym ruszcie uktadamy kolejng warstwe tarniny.
Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny - nalezy prowadzi¢ rownolegle z montazem
kolejnych warstw tarniny zachowujac nachylenie ptaszczyzny elewacji od strony zewnetrzne;j
pod katem ok. 5 © w stosunku do pionu.

5.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady ogolne

5.1.1 Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogolne.

Zasady kontroli jako$ci robot Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogdlne.
Badania i pomiary Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogodlne.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogolne.

Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatéw Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogo6lne.
Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogolne.

Czas przeprowadzania obmiaru Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru robot

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogdlne oraz przedmiarem robot.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.  ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu odbidr czesciowy odbior ostateczny odbior
pogwarancyjny

7.2 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usuni¢cie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.
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Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

7.3 Odbior ostateczny robot

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania, porownac je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej
1 specyfikacji technicznej robot w zakresie konstrukcji drewnianych i robét ciesielskich
(szczegbdlowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty w zakresie konstrukcji drewnianych i robét ciesielskich powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byl negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci
wykonania robot w zakresie konstrukcji drewnianych i robét ciesielskich w stosunku do
wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci robot, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych. W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane roboty lub wykonac je ponownie i
powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego 1
wykonawcy. Protokot powinien zawiera¢: ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot w zakresie konstrukcji
drewnianych i robot ciesielskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

7.4. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt, dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robo6t, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyroboéw budowlanych, protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw
czeg$Sciowych, instrukcje producenta zastosowanych materiatow, produktow itp, wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz.
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8.  PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. PN-75/D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i
okreslenia. PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymatosci drewna.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ,

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych,

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, Czes$¢ I1I)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cz¢§¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-07

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM W
GORLICACH, DZIALKI NR 1671/4,1671/8 OBREB GORLICE,
MIASTO GORLICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07

Kod CPV- 45261000 — 4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV- 45262000 - 1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Wykonanie pokry¢ dachowych.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru prac zwigzanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nastepujacych prac: « Wykonanie warstw stropodachu zielonego. Szczegotowy
zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz dokumentacji projektowey.
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1.4. Okreslenia podstawowe. Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane,
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat
technicznych:

1.4.1. Montaz swobodny - montaz elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocy czesci faczacych ograniczajacych wielkos¢
odchylek montazowych, pozwalajacy na swobodne wzajemne przesunigcia wzgledem
siebie montowanych elementow.

1.4.2. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.

1.4.3. Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajgce si¢ przede wszystkim z weglowodorow i
ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.0.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do hydroizolacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i1 sprze¢tu gwarantujacych wiasciwg to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarOwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w SST 00.
»Wymagania Ogolne” pkt. 4.0.

4.2. Transport materialow. Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposob
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot. Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 00.
»Wymagania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Ogodlne warunki prowadzenia robot pokrywczych.
Temperatura powietrza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5°Ci

<od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na oslonigtej
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powierzchni. Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy
przechowywac przez 24 godziny w temperaturze +20 °C.

5.3. Warunki przystapienia do robot. Przed przystapieniem do wykonywania izolacji
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

5.4. Przygotowanie podloza.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i
ziemi. Wystajace czgsci fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegodlng pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z
catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to
konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrdéwnaé zaprawa cementowa, a nastgpnie
przetrzec, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty,
rakow 1 rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowe] lub zastosowac
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do podioza.

5.5. Izolacje z folii. Folia przeciwwilgociowa pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji warstw
przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Zapobiega
skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos$¢
wewnatrz przegrod budowlanych. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze
folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan 1 zataman.
Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod.
Szczelno$¢ uktadow zapewnia sie¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii
tasmga uszczelniajacg 1 obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementow
okalajacych tasma klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac laty
z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronng. Geowltoknine¢ uktada si¢ analogicznie jak
folie polietylenowa, na sucho, bez klejenia arkuszy miedzy soba. Minimalny zaktad
arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm Folia drenazowa z geowtokning stosowana jest do
zabezpieczania stabilno$ci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wplywem
sgczacej si¢ wody. Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ przez zaktad folii zgodnie z
kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech rz¢dow kubetkéw lub dodatkowo przez
sklejenie zaktadu. Matg drenazowa mozna wykona¢ stosujac oddzielnie warstwy folii
kubetkowej 1 geowldkniny.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Wymagania ogolne.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00. ,,Wymaganiach Ogélnych” pkt.

6.0. Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zalozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i

jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw,

certyfikatow na zastosowane materialy. W przypadku stosowania materiatow budzacych
watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze

Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Kontrole jako$ci robdt przy wykonywaniu izolacji sprawuja:

* Inzynier,

*  Wykonawca. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych (odbiory miedzy operacyjne) nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdéw odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

6.3. Badania materialéw hydro izolacyjnych.
Badania te maja na celu sprawdzenie zgodno$ci wtasciwosci uzywanych materiatow
hydro izolacyjnych z wymaganiami podanymi w §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wlasciwosci materiatow:
* gramature materialu oraz zawarto$¢ masy izolacyjne;j,
* grubo$¢ materiatu,
* wytrzymato$¢ na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm,
* wydluzenie przy zerwaniu,
* wytrzymato$¢ na rozerwanie badana na probkach trapezowych z rozcigciem,
* nasigkliwos¢,
» przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem,
* odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
* temperatura mi¢knienia,
* penetracja w 151 25 °C oraz indeks penetracji,
* temperatura tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzy operacyjnym podlegaja nastepujace prace:
* przygotowanie powierzchni do ulozenia izolacji przeciwwodne;,
» zagruntowanie podloza asfaltowa emulsja gruntujaca,
* wykonanie warstwy hydro izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnos¢
sklejenia zaktadow i przyklejenia do podloza lub poprzedniej warstwy, dokladnos¢
wklejenia kominkéw wentylacyjnych oraz obrobek wokot kominow.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.5. BHP i ochrona Srodowiska. Podczas prac hydro izolacyjnych obowiazuja przepisy i
instrukcje BHP. Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni
na wypadek wystgpienia pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi.
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Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydro izolacji z materialdow samoprzylepnych
powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie
na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony
materiatu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materialu przylepnego nalezy przecina¢ nozem
do tapet zwilzonym woda. Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:
» $rodki przeciw oparzeniowe, ¢ srodki do zmywania asfaltu,
* krem natluszczajacy do rak.

W poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub
$niegowe, posiadajace atesty.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.
,»Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego. Z
powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m?. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Szczegoélowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne. Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00.
»Wymagania Ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci 1 jakosci.

8.2. Odbior prac hydroizolacyjnych.
8.2.1. Odbior podloza.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.

8.2.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
*  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
*  rodzaj zastosowanych materiatow,
*  przygotowanie podtoza,
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prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.0.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie,
PN-EN 1SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu,

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego,

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki,
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania nie palnosci
materialdéw budowlanych,

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki,
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan,

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa,

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych,

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy,

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoOw zapewnienia
jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

Instrukcje montazu materiatbw  hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych
producentéw,

Norma DIN 18195, cz¢é¢ 1 do 6, wydanie:2000-08,

Dokumentacja 1 specyfikacje w  zamoOwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy  stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementow
stropowych i dachowych

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany 1 BI 11/93 p6z. 68.
PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych
Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki | Bl 5 -6/89 poz. 45.

PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falisty i ptyta i azbestowo -
cementowymi. Wymagania 1 badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 1/92 poz. 1.
PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachoéw plaskich plyta i azbestow o
- cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany | B110-11/82 péz. 86 2 Bl
1/92 poz. L.
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* PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany 1 Bl 3/71 péz. 31 2 Bl
3/83 poz. 16.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-08

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM W
GORLICACH, DZIALKI NR 1671/4,1671/8 OBREB GORLICE,

MIASTO GORLICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-08

Kod CPV-45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV-45262120-8 Wznoszenie rusztowan
Kod CPV-45262110-5 Demontaz rusztowan

Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej
szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
w zakresie wykonania montazu i demontaz rusztowan i innych robot towarzyszacych.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej. Szczegotowa specyfikacja
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu i demontazy rusztowan.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
* Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych;
*  Wykonanie pomostow poziomych;
* Montaz i demontaz oston z siatek na rusztowaniach zewngtrznych;
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» Zabezpieczenie okien folig polietylenowa; * Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad
wejsciami. Szczegdlowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montazu i demontazy rusztowan
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacja techniczna,
przedmiarem robo6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych”, oraz obowigzujacymi przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami. 2. MATERIALY.

Ogolne zasady dla doboru materialow okreslone zostaly w punkcie 2 Ogo6lnej
Specyfikacji Technicznej. Ponizej podaje si¢ szczegdtowe wymagania dla materiatow:

1) Siatki do rusztowan tkane z polietylenu poprawiajace bezpieczenstwo w czasie pracy na
rusztowaniach. Zabezpieczajg przed ewentualnym spadaniem narzg¢dzi lub elementow
tynku oraz ostaniajg przed spadajacym deszczem. Charakterystyka wyrobu:

- cigzar: okoto 65g/ m?,

- bardzo duza przepuszczalno$¢ wiatru i $wiatla, - wysoka odpornosé
na rozrywanie, - szybki i prosty montaz na rusztowaniu.

2) Folia polietylenowa do zabezpieczania okien nalezy stosowaé foli¢ polietylenowa o
grubosci 0,3mm wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia  z
polietylenu duzej gestosci. 3) Tasma samoprzylepna z polietylenu do przyklejania folii do
ramiakow okien stosowaé taSmy z klejem nie wulkanizujacym si¢ samoistnie wg PN-EN
12481:2002: Tasmy samoprzylepne — Terminologia.

4) Tarcica na wykonanie pomostow i daszkow zabezpieczajacych stosowaé tarcice o

grubosciach 25-40mm Kkl. 11-111 wg PN-EN 1313-1:2002:Drewno okragle i tarcica -

Dopuszczalne odchylki 1 wymiary zalecane - Czg$¢ 1: Tarcica iglasta, oraz okraglaki wg

PN-EN 14251:2004: Drewno konstrukcyjne okragte. Metody badan.

3. SPRZET. Sprzgtem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowan systemowych
stalowych ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu
pionowego gruzu nalezy zastosowac teleskopowy zsyp rozkladany lub rynny zsypowe
ostoniete. Ponadto nalezy stosowac zasady doboru sprzetu opisane w punkcie 3 ogolnej
specyfikacji technicznej.

4. TRANSPOTR.
Stosowac zasady doboru §rodkow transportu opisane w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji
technicznej. Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materialy 1 elementéw konstrukcji nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan rurowych stojakowych o max . wysokosci do
gbérnego pomostu 20 m. O powierzchniach 1 ilo$ciach dziatek roboczych decyduje wykonawca
robot sktadajac odpowiednig oferte Inwestorowi. Analiza dokonana w tym zakresie musi jednak
uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania przy robotach dociepleniowych, ciggu technologicznego.
Osoby wykonujace pracuje montazowe muszg posiada¢ aktualnie za§wiadczenie o ukonczeniu
szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania tego rodzaju prac. Osoby te, oraz kierownictwo
robot posiadaja bezwzgledny obowigzek przestrzegania przepisow w zakresie bhp,
prawidlowosci montazu 1 eksploatacji. Ponadto  kierownik budowy ma obowigzek
prowadzenia aktualnych zapiséw w ksigzce pracy rusztowan o ich przemieszczaniach na
kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidtowosci montazu i dopuszczeniu do
eksploatacji.

Normy obowigzujace przy wykonaniu rusztowan:

*  PN-M-48090:1996 Tytul: Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy
mostow,

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

*  PN-M-47900-1:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gléwne parametry,

*  PN-M-47900-2:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

Rusztowania musza posiada¢ trwale oznakowania z okresleniem dopuszczalnych max .
obcigzen pomostow roboczych, z nazwe¢ producenta, z rokiem produkcji, z znakiem
dopuszczajacym je do stosowania. Czas pracy rusztowan nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.

5.1.1. Wstep.

* Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania,

*  Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione o zmroku, jezeli nie
zapewniono os$wietlenia sztucznego, ktore daje dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgly,
opadow deszczu i $niegu oraz gololedzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz
10 m/s,

* Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajg- cej
do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi
1 niezbednych ilosci materialow oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji
przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot,

» Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpdr do
pomostéw roboczych jest zabronione,

* Obcigzanie pomostow ponad okreslong ich no§nos¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikow
oraz pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione,
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Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania
okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy, °
Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz dziennie a
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych,

5.1.2. Obciazenia rusztowan przysciennych.

Wymiary elementow typowych rusztowan przysciennych, opisanych w niniejszym

rozdziale, dostosowane sa do obciazenia pomosty nie przekraczajacego 1,5 kN/m?.

W przypadku koniecznosci zwickszenia cigzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m? nalezy
konstrukcje no$na rusztowania zaprojektowaé na wymagang no$no$¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej dotyczacej projektowania konstrukeji drewnianych lub z rur stalowych.

5.1.3. Nos$nos¢ podloza gruntowego pod rusztowania.

Nosnos$¢ podloza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1 MPa. Nosno$¢ podlozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego podloza zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy panstwowe; przy zachowaniu wspotczynnika pewnosci
nie mniej niz 3,
Podloze gruntowe, na ktorym ustawione jest rusztowanie, powinno. mie¢ zapewnione state
i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania. Spadek
terenu w kierunku $ciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny,
Podloze powinno by¢ wyrdéwnane. Przy spadku terenu wigkszym niz 10% nalezy
wykonywac¢ tarasy poziome, na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.
Podtoze gruntowe powinno sigga¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na odlegltos¢
100 cm Odleglo$¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ réwna wysokosci
stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm Grunt nasypowy, z ktérego wykonano taras ziemny,
powinien by¢ zageszczony i mie¢ co najmniej no$nos¢ podloza rownag 0,1 MPa, « W
przypadku rusztowania na pochylych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawia¢ na
odpowiednio wycietych w skarpie stopniach, zapewniajacych wymagang stateczno$¢
rusztowania. Minimalna wartos¢ a jest uzalezniona od pochylenia terenu p nastgpujgco:

-dlal0% <p<20% -a =20cm,

-dla20% <P<40% -amin=40cm,

-dla40% <p<~100% amin = (40+1~3 p)cm
W przypadku gdy podioze nie spelnia warunkéw okreslonych w punkcie 1, nalezy
zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza i wykonac je zgodnie z projektem przed ustawieniem
stojakow rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakéw.

Stojaki rusztowania nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych na
podiozu, zapewniajacych rozlozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio wigkszg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ podktadéw (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalezy tak dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt bylo zgodne z
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wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podktady powinny przylega¢ cata powierzchnia
do podtoza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm,

* Stojaki drewniane mogg by¢ wkopane w grunt podloza lub ustawione na powierzchni
podtoza,

» Stojaki mogg by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na nawierzch-
niach drég ulic, chodnikéw i na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymato§¢ danego
podtoza pozwala na przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakow,

5.1.5. Rozstaw i stezenie stojakow rusztowan.

* Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wieksze niz:
a) w kierunku rownolegtym do $ciany, tj. po dtuznie:

dla rusztowan drewnianych 2,50 m,
dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. po poprzecznie;

dla rusztowan drewnianych 1,50 m, ¢ dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.

Stezenia rusztowan przySciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowa¢ do
stojakow 1 rozmieszcza¢ na calej dlugosci rusztowania w sposOb zapewniajacy
stabilno$¢ weztow. W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie
wiekszych niz 6,0 m. W szczegdlnosci:

pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacja rusztowania,
znajdujaca si¢ nad podtozem,

jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochytym, o spadku wigkszym niz 10%,
nalezy zalozy¢ stezenia poziome dodatkowe, rownolegle do spadku terenu w
odlegtosci okoto 20 cm od powierzchni terenu,

stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowania,

stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dzialajacych na
konstrukcje rusztowania w sposdb mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezet
stezenia powinien znajdowac si¢ bezposrednio nad podiozem, na ktorym ustawiono
rusztowanie,

stezenia pionowe nalezy zaklada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania,
jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie przedmiotowej
lub w dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu stezen, stojaki zewnetrzne
nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokos$ci rusztowania,

stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odleglto$¢ pomiedzy
przegstami ste¢zonymi powinna by¢ nie wigksza niz 6,0 m,

stezenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakow rusztowania lub do innych
elementéw trwale zwigzanych ze stojakami, w przypadku koniecznosci uzyskania pod
rusztowaniem przejazdow lub przej$¢, szerszych niz przewidywany rozstaw stojakow
rusztowania, dopuszcza si¢ wykonanie nad przejazdami lub przej$ciami stojakow
podwieszonych,
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. konstrukcja podwieszenia stojakow 1 sposob jej wykonania powinny by¢
zaprojektowane odpowiednio do szerokosci przejazdu lub przejscia 1 poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do $cian.

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowa¢ (kotwi¢) do $ciany budynku lub budowli w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ i sztywnos¢ konstrukcji oraz przeniesienie na $cian¢ sit
zewngtrznych dzialajagcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywotanych praca maszyn i ludzi,
nierbwnomiernego osiadania rusztowania),

Liczbe zakotwien oraz wartos¢ sity w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej
konstrukeji rusztowania, z tym ze poszczegolna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza niz
2,5 kN, a odlegto$¢ pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wigksza niz 5,0 m.
Zakotwienia nalezy rozmieszczaé symetrycznie na konstrukcji rusztowania,

Rusztowania o dtugosci wigkszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie
wiatru,

Wystajace poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
dodatkowo kotwi¢ na sity poziome, wystepujace odparcia i ssania wiatru,

Ciegna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w pltaszczyznie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ umieszczenie ciggien
kotwigcych pod katem nie wigkszym niz 30°,

Odlegtos¢ weztéw konstrukeji rusztowania od §ciany powinna by¢ nie wigksza niz 35 cm,
Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone,

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o $ciany budowli
W sposOb zapewniajacy unieruchomienie rusztowania w plaszczyznie prostopadiej do
Sciany,

Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w $cianie na
glebokos¢ co najmniej 20 cm Zaleca si¢ wbijanie kotew w taki sposob, aby nie wystawaty
poza lico $ciany,

Konstrukcja rusztowania moze wystawacé ponad najwyzej potozong lini¢ kotw nie wigcej
niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50
m,

Wysiggniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzacego do transportu pionowego
materiatow budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien
dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materialéow na rusztowaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie przyS$cienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujacych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w
miejscach innych nizZ wyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowac i wykonywa¢ jako oddzielne przgsta
rusztowania lub jako oddzielng konstrukcj¢ rusztowania przys$ciennego,
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Odlegtos¢ pomigdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢
wieksza niz 40,0 m, a odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od srodka pionu
komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20,0 m,

Piony komunikacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porecze (gtdéwne 1 posred-
nie), a od zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
zy oddzieli¢ za pomocg poreczy gtéwnej 1 deski kraweznikowe;,

5.1.7.2. Wysiegniki transportowe.

Konstrukcja wysiegnikow powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne 1 obcigzenie poziome od naciggu liny
oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materiatdw na najwyzszy poziom roboczy
rusztowania,

Wysoko$¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160 cm,
a odleglo$¢ od osi bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajacego elementu
rusztowania w ptaszczyznie podnoszenia materialu nie wigksza niz 50 cm,

Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiggnikéw nie powinna wykazywac
odksztatcenia pod dziataniem sit wystepujacych przy wcigganiu materialow,

Miejsce do transportu pionowego materiatdbw za pomocg wysiegnikow powinno by¢
wyznaczone przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji - rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pomoca podnos$nikéw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materialow lub elementéw nie powinna by¢ wigksza niz 150 kg .

5.1.7.3. Wieza wyciagowa (szybowa).

Do transportu materialdw o masie wigkszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania, °
Wiezy wyciagowej o udzwigu wigkszym niz 250 kg nie nalezy taczy¢ z konstrukcja
rusztowania,

Wieza wyciggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,8 m.
Wieza powinna by¢ zakonczona odpowiednio wykonana konstrukcja przeznaczong do
umocowania urzadzen transportu pionowego,

Wieza powinna by¢ wykonana zgodnie z normg przedmiotowa, a w przypadku braku normy
- wg projektu wykonawczego na podstawie obliczen statycznych, w taki sposéb, aby nie
powstalta mozliwo$¢ zaczepienia podnoszonego materialu o elementy wiezy lub
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbojnice.

Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdéw,

Wielkos$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m, ¢
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Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami,

Laczenie odbojnic z konstrukcja rusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow 1 przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod
katem nie mniejszym niz 40° do poziomu,

Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o
szerokos$ci wiekszej] o co najmniej 100 cm od szeroko$ci przej$cia lub przejazdu,
dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny by¢ szczelne 1 wykonane z wyrobdéw amortyzujacych upadek przedmiotu
lub materiatu ( np. z tarcicy, ptyt trzcinowych),

Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz
240 cm,

Wysieg daszkow ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz: - 220 cm - przy
rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m, - 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej
20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a
stojaki podpierajace konstrukcje daszkéw powinny by¢ oddalone od kraweznikow
ulicznych co najmniej 0 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.

Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan oraz w
czasie wykonywania robot na rusztowaniu, nalezy oznaczaé za pomoca tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne 1 czytelne z odleglosci 10 m. Tablice nalezy umieszczad
na wysokos$ci 250 cm nad terenem,

Na rusztowaniu i na wiezach wyciagowych powinny by¢ wywieszone tablice informujace
0 dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciagu.

5.1.8.4. Urzadzenia odgromowe.

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i
zasadami podanymi w WTWiO. tom V,

W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia
odgromowego lub urzadzenie takie znajduje si¢ na budynku - dopuszcza si¢ za zgoda
kierownika robot ustawianie rusztowan przysciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefa niebezpieczng, °
Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do
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wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wylaczone spod napigcia na
okres pracy przy rusztowaniu,

* W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzegaé stosownych postanowien zawartych
w przepisach o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych
w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace rusztowan przySciennych.
Szczegdlowe wymagania dotyczace montazu rusztowan przysciennych okresla

instrukcja do zastosowanego przez Wykonawce systemu. 5.3. Pomosty
zabezpieczajace na dachach.

Na istniejagcych dachach mozna montowa¢ rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostéw zabezpieczajacych po sprawdzeniu wytrzymatosci konstrukcji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.

Na zmontowanych rusztowaniach nalezy rozwiesi¢ siatki przeciwodpryskowe z
umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowan.

5.5. Zabezpieczenie okien. Przed przystgpieniem do wykonania robot wszystkie okna i drzwi
muszg by¢ szczelnie ostonigte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
odpryskami. W tym celu nalezy je zabezpieczy¢ gruba folig polietylenowa 1 odpowiednia
tasma samoprzylepna z PCV.

6. KONTROLA JAKOSCL

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementow 1 sprawdzeniu zastosowanych materialow. Jako$¢ robot powinna odpowiadad
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjetego systemu, ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
Ogo6lne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostate zasady okreslono w punkcie 5. Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania wg rzutu
sciany na plaszczyzn¢ poziomg, o ile wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robdt wykonywanych z
rusztowania w zaleznos$ci od sktadu brygady roboczej. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej] z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sg
katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR lub KNNR. 8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia 1 obowigzujace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej punkcie 7.
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Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania:

Przesunigcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wigksze niz 10
mm . Odchylenie od pionu wierzchotka stojakéw rusztowania powinno wynosi¢ nie wigcej
niz:

- 15 mm - przy wysokosci stojakow < 10 m,

- 25 mm - przy wysokosci stojakéw O 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania w
poziomie poszczegdlnych weztéw nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm. Odchylenie w
rozstawie stojakdw nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm,

Odchylenie od poziomu osi podluznie nie powinno by¢ wigksze niz 0,001 L

(gdzie L dlugo$¢ podtuznicy) i nie wigksze niz 50 mm,

Odchylenie od poziomu poszczegolnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wiecej niz

0 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie moze

by¢ wigksze niz + 20 mm,

Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy glownych i posrednich nie moze by¢ wigksze niz

0 20 mm . Odchylenie od poziomu osi porgczy nie powinno by¢ wigksze niz 0,001 L (gdzie

L dhugos¢ poreczy) i nie wigksze niz 50 mm,

Drabinki rusztowan powinny wystawa¢ ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a

pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawy ptatnosci sg okreslone z punkcie 9. ogélnej specyfikacji technicznej, oraz wg

jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci opisane w
punkcie 5 szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-M-48090:1996 Tytul: Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy
mostow. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.
PN-M-47900-1:1996 Tytut: Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
glowne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

PN-M-47900-2 punkt 4.8 - Zabezpieczenia piorunochronne.

»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo Ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montazu zastosowanego
systemu rusztowan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-09

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM W
GORLICACH, DZIALKI NR 1671/4,1671/8 OBREB GORLICE,
MIASTO GORLICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-09

Kod CPV- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢Sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Instalacje sanitarne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych wykonaniem wewnetrznych i zewnetrznych instalacji oraz przytaczy
wodno - kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
wykonaniem projektowanych instalacji 1 przylaczy wodno - kanalizacyjnych. W zakres robot
wymienionych powyzej wchodza:
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pomiary, utozenie i przewodow montaz instalacji wodociggowej, montaz zaworow
odcinajacych, ulozenie i montaz instalacji kanalizacyjnej, wykonanie mocowan przewodow
kanalizacyjnych, wykonanie oznakowania instalacji, roboty wykonczeniowe,

wykonanie préb i badan, wykonanie wykopow pod przytacza wodno-kanalizacyjne, obstuga
geodezyjna, ulozenie przewodow wodno-kanalizacyjnych w wykopie, -posadowienie studni,
instalacja pompy oraz wszelkich podtaczen.

2.2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz przytaczy,
armatury, pompy, urzadzen i elementow instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny
mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
2.2.1. Rury przewodowe

2.2.1.1. Instalacja solankowa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociagowej wedtug zasad
niniejszej ST sa:

- rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego PE100 SDR11 DN40x3,7mm

Studnia zaworow
Zaprojektowano studni¢ zawordéw prefabrykowang, betonowa.

Osadnik
Zaprojektowano osadnik komorowy — rura karbowana DN600 z wiadrem osadczym
2.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej wedlug zasad niniejszej ST
sa: - rury PE100 DN110x10mm

2.2.1.3. Instalacja oprdzniania i napelniania niecki
Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalacji oprézniania i instalacji napetniania niecki

tezni wedtug zasad niniejszej ST sg rury ci$nieniowe z tworzywa sztucznego PE100 SDR11
PN10.

2.2.2. Armatura i osprzet.

a.  zawory odcinajace PE - instalacja solankowa

b.  zawory odcinajgce

c.  pompa do wody solankowej obiegowej odporna na dziatania chlorkow wg P.T.

d. pompa do solanki zatapialna glebinowa odporna na dziatania chlorkéw wg P.T. o
wydajnosci 10 m3/h.

0. zasuwy odcinajace z wrzecionem na dzialania chlorkéw wg P.T. Zbiorniki solankowe o
pojemnosci V= 7,0m3 szt 2

2.2.3. Skladowanie materialow.

2.2.3.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
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kamieni i1 ostrych przedmiotow. Rury PEHD nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej
powierzchni, wolnej od ostrych wystepow 1 nierdwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ bosych koncow
rur. Rury w przypadku dhuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.2.3.2. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.3. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w punkcie ,,Wymagania ogolne"

2.3.1 Roboty przygotowawcze.
Podstawg wytyczenia trasy przewodow przylaczy oraz instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa.

2.3.2 Roboty instalacyjno-montazowe.
Technologia uktadania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna zapewni¢ utrzymanie
trasy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.3.2.1. Montaz wewnetrznej instalacji wodociagowej

Przewody instalacji wodociggowe;j

Przewody wodociggowe wewnatrz tezni powinny by¢ uktadane:

A. naelementach wewn¢trznych budowli,

B.  w ukladzie prostopadlym lub réwnolegtym do najblizszych $cian,

C. za spadkiem umozliwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkoéw
instalacji,

E. przewody metalowe instalacji wodociggowej moga by¢ montowane w odlegtosci:
Przewody wodociagowe i kanalizacyjne na zewnatrz budynku powinny by¢ ukladane:

A. wykopie otwartym na podsypce pisakowej 10cm

B.  Po ulozeniu nalezy wykona¢ obsypke piaskowa 30cm

Mocowanie przewodow

Instalacja wody 1 kanalizacji prowadzona bedzie: po konstrukcji drewnianej z zastosowaniem
typowych podpar¢ 1 obejm po $cianie w przestrzeni zbiornika solankowego

2.3.2.4. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,,Instalacje
kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze".

Podejscia

Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikéw taczacych podej$cie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum
2%.
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2.3.3. Montaz armatury
Armatura powinna by¢ zamontowana w miejscach okreslonych przez Dokumentacje
Projektowa.

2.3.6. Préba szczelnoSci

A. Instalacja wodociggowa

B. Instalacja kanalizacyjna

C. Rozruch pompy wody solankowej

2.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w p-cie ,, Wymagania ogdlne"

2.4.1 Roboty montazowe
Kontrole jakos$ci robdt instalacyjno - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania: -zgodno$¢ z rysunkami,

-testy materialdow zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. -ulozenia przewodow:
-umiejscowienia przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych,

-zamocowanie przewodow, -odchylenia spadku, -zmiany kierunkow przewodow, -kontrola
polaczen przewodow, -montazu rur ochronnych, -montazu armatury, -wykonania szczelnosci
przewodu, -utozeniu przewodow w ziemi, -sprawdzenie obyspki i podsypki,

-sprawdzenie szczelno$ci przejécie przez $ciany zbiornika i rynny solankowej, -sprawdzenie
szczelno$ci wlaczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej, montaz 1 osadzenie studzienek
kanalizacyjnych, zainstalowania urzadzania pompowego i jego rozruch

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materialow, Ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami warunki
techniczne.

2.5. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprosta¢ instalacje
wodociagowe 1 kanalizacyjne w czasie czynno$ci odbioru.

25.1. Wymagania ogdlne

montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony roboty budowlane i wykonczeniowe w
pomieszczeniach, w ktorych znajduja si¢ instalacje musza by¢ zakonczone, instalacje
elektryczne wspotpracujace z urzadzeniami wodociggowymi muszg by¢ wykonane w sposob
staly.

urzadzenia technologiczne 1 osprzg¢t musi by¢ catkowicie wykonany 1 zamontowany

2.5.2. Procedura odbioru robét ulegajacych zakryciu
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Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktore nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg
nastepujace:

sprawdzenie czy dostarczone atesty, $wiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza
zamontowanych elementoéw i urzadzen instalacji

sprawdzenie czy §wiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacje,
przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej nastepujacych
elementow:

zrédto zasilania

uktad instalacji wodociggowe;,

rodzaj przewodow, ich trasy, $rednice, spadki, potagczenia i mocowania,

polozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ i1 wielkos$¢,
poprawnos¢ wykonania powtlok izolacyjni termicznych, antykorozyjnych i malarskich,
przejsécia przewodow przez przeszkody budowlane, wysokos$¢ ustawienia, dostep, szczelnos¢ i
poprawnos¢ dziatania armatury i przyboréw sanitarnych, wszelkie zmiany kierunku pionow
kanalizacyjnych, ukladu wentylacji przewodow kanalizacyjnych, materiatu, z ktérego
wykonana jest instalacja kanalizacyjna i wodociggowa inne wymagania okre$lone w
Dokumentacji Projektowej. badanie szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
badanie poziomu hatasu

Odbidr robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

2.6. PRZEPISY ZWIAZANE

2.6.1. Normy

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych. -PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspolne wymagania 1 badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/H-74200 Rury stalowe ze szwem.

PN-84/B-017011Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 Kotowego.

Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,
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PN-EN 1917:2004 Studzienki wizazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe,

PN-B-06050:1999Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-10

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W PARKU MIEJSKIM W
GORLICACH, DZIALKI NR 1671/4,1671/8 OBREB GORLICE,
MIASTO GORLICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-10

Kod CPV- 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Nawierzchnie utwardzone

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni z
utwardzonych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastgpujacych prac:

. Wykonanie nawierzchni z kostki

1.4. OKreslenia podstawowe.
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1.4.1.kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu nie zbrojonego
nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscig nie wigksza
niz 1 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wodg.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw 1 ciggdw pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.45.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeltniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w dziale.
»Wymagania Ogolne”.

2.2. Nawierzchnie.

2.2.1. Kostka na nawierzchnie.

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dlaruchu lekkiego, w tym do
nawierzchni placow, parkingow 1 podjazdow dla samochodoéw osobowych, do ciggéow ruchu
pieszego zgodnie z odrgbnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w ktorych zadeklarowane
parametry techniczne wyrobu sg wystarczajace.

Dane techniczne:

. Wymiary kostki 27x18 cm, 36x18 cm, 45x18 cm

. Kolor kostki jasno szary

. Grubos¢ kostki 8cm, 6 cm

. Powierzchnia ptaska, §rutowana i szczotkowana, bez fazy

. Struktura betonu colorflex,

. Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie > 3,6 Mpa

. Waga 180 kg/m2

. Faza bez fazy

. Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia ptaska

. Wytrzymatos$¢ na zginanie  nie dotyczy

. Obciazenie niszczace nie dotyczy

. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu  zgodna

. Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie zadawalajgca

. Trwatos$¢ zadawalajgca

. Reakcja na ogien Al
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. Emisja azbestu brak zawartosci

. Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego zadawalajgca
. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/mK

. Nasigkliwos$¢ < 6%, klasa 2 ozn. B

. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D

. Odpornos¢ na $cieranie klasa 4 ozn. |

. Max réznice pomiedzy przekgtnymi klasa 2 ozn. K

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom.

Betonowa kostka betonowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i1 Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

. ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow: (dtugos¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm, grubos¢ 5.0
mm),

. wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50”,

. mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie
nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknigc 1 zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw 1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

. nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczac 5%,

. Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ warto$ci 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

. szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)

powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej
niz 50 jednostek SRT,

. wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementdw nie powinny miec rys, peknig¢ 1 ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty
wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te
powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.2.3.Skladowanie kostek.

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznos$ci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.4.Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki.
Materialty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom witasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.2.5.Cement.

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien
by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5 1 odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-
19701. Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.6.Piasek.

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do
wypelniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pyléw mineralnych w
granicach od 3 do 8%.

2.2.7.Woda.
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

2.2.8.Masa zalewowa.
Masa zalewowa do wypetiania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na
goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04.

2.2.9.Spoiwo sluzace do wigzania skladnika mineralnego.
Zywica + utwardzacz wedtug technologii.

2.2.10. Kruszywo lamane naturalne.
Kruszywo ze skal twardych lub Zwir famany rzeczny waskich frakcji 0/32 mm, 0/16mm.

2.2.11. Kruszywo naturalne ¢ 0 — 4 mm — wymagania.
Dane techniczne:

. Kliniec kamienny frakcja 0 — 4 mm

. Sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

. Nasigkliwos$¢

. Mrozoodpornosé

. Ksztalt ziaren nieksztattnych

. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0%

2.2.12. Kruszywo naturalne ¢ 0 — 8 mm — wymagania.

Dane techniczne:
. Kliniec kamienny frakcja 0 — 8 mm
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. Sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

. Nasigkliwos¢

. Mrozoodpornos¢

. Ksztatt ziaren nieksztattnych

. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0%

2.2.13. Kruszywo naturalne ¢ 5 — 40 mm — wymagania.

Dane techniczne:

. Granitowy lub bazaltowy frakcja 5 — 40 mm

. Sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

. Nasigkliwos¢ 0 - 0,9%

. Mrozoodpornos¢ 0 - 0,8%

. Ksztatt ziaren nieksztattnych 0 - 5%zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0%

2.2.14. Piasek gruby
Dane techniczne:
. Frakcja 02 — 04 mm

. Sktad ziarnowy: >90 % ziaren kwarcytowych

. Ksztalt ziaren: kuliste, regularne, owalne

. Zawarto$¢ pytow mineralnych; 0,5%

. Zawarto$¢ zanieczyszczen obceych i1 organicznych — 0%

. Zawartos¢ zwigzkow siarki 0 — 0,0005%

3. SPRZET.

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie kostka betonowej, brukowej klinkierowej oraz ptytek chodnikowych moze odbywac¢
sig:

. recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie
z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem 1 wykruszaniem
narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz faw betonowych z oporem
nalezy stosowac betoniarki.

4.  TRANSPORT.
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport plyt i skladowanie.

Kostka betonowa moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnigciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,5 R. W czasie transportu plyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i1 uszkodzeniami, a géorna warstwa nie powinna
wystawac¢ poza Sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Kostka
betonowa, brukowa klinkierowa oraz ptytki chodnikowe mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym 1 odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i
przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Ptyty azurowe nalezy uktada¢ na ptask w
stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w dziale ,,Wymagania Ogolne” .

5.2. Podloze.

Podloze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio uktadana jest
nawierzchnia. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania. Wskaznik zaggszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12
powinien wynosi¢ Is +1,0. Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-M-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem podloza”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin piaskiem obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i $ciekow),

. przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. ulozenie kostek z ubiciem,

. wypetnienie szczelin piaskiem,

. pielegnacje¢ nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa pod nawierzchnie¢ z kostki betonowej.

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt azurowych moze stanowic:

. podioze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotomdw,
wyprofilowane i zageszczone do Is £ 1,0,

. istniejaca nawierzchnia zwirowa, thuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy
wyroéwnawczej z piasku 3 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacjg projektowa.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
odpowiednich SST.
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5.5. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej i brukowej oraz ptytek chodnikowych nalezy
stosowac¢ krawezniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz
krawezniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01. Rodzaj stosowanych kraweznikoéw
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dotyczace ustawiania kraweznikéw powinny by¢ zgodne z SST D-M-08.01.01
,Krawezniki betonowe”.

5.6. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm Podsypke cementowo- piaskowa
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu wspoétczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35 i wytrzymatos$ci
na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, wilgotno$¢ uktadane;j
podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisni¢ciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywala si¢
i nie bylo na dloni $§ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie
nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z kostek betonowych.

5.7.1.Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C.

Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0 °C do +5 °C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3 przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa

itp.).

5.7.2.UlozZenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattoéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢
wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosié¢
z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do
ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
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dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktéorzy uzupetiajg przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada si¢ okoto
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Scieckowych  (Sciekdw). Do  uzupehienia
przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke robocza
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

5.7.3.Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.4.Spoiny.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45° a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do
kierunku spadku podluznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehié
piaskiem. Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidorami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

5.9. Wypekienie spoin.

Wypehienie spoin w nawierzchniach z ptyt azurowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Przy wypehianiu spoin przez zamulanie
- piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie
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powinno by¢ wykonane na pelng wysokos$¢ ptyt. Wypehienie spoin zaprawg cementowg o
wytrzymatosci R28 + 20 MPa, powinno by¢ wykonane w glgb nie mniej niz na 2/3 wysokosci
plyty. Przy wypekianiu spoin masg zalewowa - przed zalaniem spoiny powinny by¢
wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci phyt.

5.10. Szczeliny dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt azurowych powinny by¢ stosowane tylko w
przypadku wypehienia spoin zaprawg cementowg. Szczelin dylatacyjne powinny by¢
wypetnione masg zalewowg w taki sam sposob jaki stosuje si¢ przy wypetnianiu spoin masg
zalewowg. W nawierzchniach drég i1 ulic, wykonywanych z ptyt azurowych szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wykonane rowniez mi¢dzy nawierzchnig i kraw¢znikami. Na nawierzchniach placow oprocz
szczelin poprzecznych powinny by¢ wykonane szczeliny podtuzne w odstepach co 5 do 7 m.

5.11. Elementy z demontazu.

Kostke betonowa uzyskang z demontazu nawierzchni betonowej z placu i $ciezki nalez staranie
posegregowa¢ i1 sktadowa¢ w oddzielnym miejscu na placu budowie. Zostanie ona
wykorzystana w innym miejscu w skazanym przez Inwestora w pdzniejszym czasie inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w dziale ,,Wymagania Ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych. Badania petne
przeprowadza producent plyt. Badania zwykle nalezy przeprowadzaé przy kazdym odbiorze
plyt, wedlug nastepujacego zakresu:

. sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
. sprawdzenie ksztattu 1 wymiardw,
. sprawdzenie wytrzymatos$ci na $ciskanie.

Sposob pobierania probek, badania 1 ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z BN-
80/6775-03/01. Badania pozostatych materialow stosowanych do wykonania nawierzchni z
plyt azurowych powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt. 2.3 do 2.7. Przed

przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki
badan materiatow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1.Badanie podloza.

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podioze odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.
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Konstrukcje 1 grubos¢ podbudowy wg pkt. 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

6.3.3.Sprawdzenie obramowania nawierzchni.
Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wizualng obramowania nawierzchni na catej dlugosci
budowanego odcinka.

6.3.4.Sprawdzenie ulozenia plyt i kostki.
Sprawdzenie prawidlowo$ci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny

wizualnej na catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w
pkt. 5.6.

6.3.5.Sprawdzenie spoin.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:

. kazdym pelnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,

. kazdych pelnych lub rozpoczetych 6000 m2 placu.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usuni¢cie materiatu wypelniajagcego na
dtugos$ci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypekienie spoin jest zgodne  z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.7.

6.3.6.Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych.

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na catej dlugosci
budowanego odcinka lub catej powierzchni placu. Sprawdzenie wypelnienia szczelin
dylatacyjnych wykonuje si¢ w taki sam sposob jak spoin, w zgodnos$ci z wymaganiami wg
pkt. 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1.R6wnos¢.

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowgq latg lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac¢ 1,0 cm

6.4.2.Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg + 0,5%.

6.4.3.Rzedne wysokosciowe.
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.4.4.Uksztaltowanie osi.
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+5cm
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6.4.5.Szeroko$¢ nawierzchni.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+5cm

6.4.6.Grubos¢ podsypki (warstwy wyrownawczej).
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczad
+1,0cm

6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i1 pomiar6w wykonanej nawierzchni podano ponizej

Czgstotliwo$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchnil:

Lp. Wyszczegdlnienie badan

1 pomiarow Minimalna czgstotliwos¢

badan i pomiarow

1.

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

2.

Rzg¢dne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

3.

Uksztattowanie 0si w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

4.  Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5. Grubosci podsypki 10 razy na 1 km

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w dziale ,,Wymagania Ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni @z
betonowej kostki brukowej (obramowanie itp.) s3a ustalone w odpowiednich SST
wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w dziale. ,,Wymagania Ogdlne”
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
. przygotowanie podtoza lub podbudowy,

. wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ,,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w dziale. ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plyt betonowych obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. przygotowanie podtoza lub podbudowy,

. dostarczenie materiatow,

. wykonanie podsypki,

. utozenie plyt,

. wypehienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
. pielegnacj¢ nawierzchni,

. przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw

. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow
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