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UWAGI:
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI,
OPISAMI)

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWPZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY
POINFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE
SZTUKI BUDOWLANEJ

- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE
CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA  W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I
STRAŻY POŻARNEJ

- USZCZEGÓŁOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA
OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY  PO
KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI
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NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

STADION MIEJSKI W NOWYM SĄCZU PRZY UL. KILIŃSKIEGO

GENERALNY
WYKONAWCA:

BLACKBIRD
ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 116

33-300 Nowy Sącz

INWESTOR:

ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

NOWOSĄDECKA INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA

biuro architektoniczne
METROPOLISJEDNOSTKA

PROJEKTOWA:
70-240      Szczecin                          ul.  Narutowicza 12
tel.  (091) 434 73 43                         fax.  (91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl
www.biurometropolis.pl

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Remigiusz Smolik
nr upr. 18/97 - Szczecin

NAZWA
ZADANIA:

REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU
PRZY UL. KILIŃSKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, INFRASTRUKTURĄ

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW I OTOCZENIA OBIEKTU

PODPIS:mgr inż. arch. Jacek Grygo
nr upr. 18/ZPOIA/OKK/2010

OPRACOWAŁ:

PRZEKROJE: A-03, D-02

AR_AD_przek- 05

 D1 Umax=0,15 [W/(m2 K)]

 mata dachowa PVC gr.~1,4cm

 styropian λ=0,03 W/(mK) min. gr.20cm
 wylewka betonowa ze spadkiem min. gr.6cm
 izolacja wodoszczelna membrana

 płyta żelbet. wg proj. konstrukcji gr.20cm
 paroizolacja

 STROPODACH  - TARAS
 P1
 warstwa wykończeniowa wg aranżacji wnętrz gr.1~2cm

 folia

 wylewka  cementowa ze zbrojeniem rozproszonym
 i ogrzewaniem podłogowym gr.8cm

 sufit wg aranżacji wnętrz
 płyta żelbet. wg proj. konstrukcji gr.20cm
 paroizolacja

 PODŁOGA NA 1 i 2 PIĘTRZE

 płyta PIR λ=0,022 W/(mK) gr.4cm

 PG1 Umax=0,30 [W/(m2 K)]

 warstwa wykończeniowa wg aranżacji wnętrz gr.1~2cm

 folia

 podsypka zagęszczona gr. 30cm
 chudy beton C12/15  gr.15cm
 2xpapa termozgrzewalna

 PODŁOGA NA GRUNCIE

 płyta PIR λ=0,022 W/(mK) gr.5cm

 wylewka  cementowa ze zbrojeniem rozproszonym
 i ogrzewaniem podłogowym gr.8cm

 sufit wg aranżacji wnętrz
Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego z podziałem na 2 etapy:
I etap: rozbiórka istniejących trybun, budynków, utwardzeń, infrastruktury
i innych elementów pozostających w kolizji z zamierzeniami projektowymi;
budowa nowej w pełni zadaszonej trybuny głównej – trybuny południowej
i pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod nią wraz z budynkiem
o czterech kondygnacjach wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną,
kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektryczną,
teletechniczną; budowa nowej  w pełni zadaszonej trybuny głównej –
trybuny północnej i pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod nią wraz
z budynkiem szatniowym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną,
kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektryczną,
teletechniczną; budowa  nowej w pełni zadaszonej trybuny głównej –
trybuny wschodniej z wyłączeniem wykonania pomieszczeń użytkowych
zlokalizowanych pod nią i instalacji wewnętrznych, oraz z wyłączeniem
montażu krzesełek na trybunie; budowa nowej w pełni zadaszonej trybuny
głównej – trybuny zachodniej  z wyłączeniem wykonania pomieszczeń
użytkowych zlokalizowanych pod nią i instalacji wewnętrznych, oraz z
wyłączeniem montażu krzesełek na trybunie w strefie kibiców gospodarzy;
wykonanie pomieszczenia użytkowego zlokalizowanego pod trybuna
zachodnią oraz montaż krzesełek na trybunach tylko w strefie dla kibiców
gości – 410szt.; przebudowa wszystkich parkingów, dojazdów, utwardzeń,
sieci i instalacji zewnętrznych: elektrycznych, kanalizacji elektrycznej i
teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; przebudowa
płyty boiska z instalacją nawodnienia, odwodnienia, podgrzewania murawy;
budowa instalacji wewnętrznych: wodnej, kanalizacji sanitarnej, C.O.,
wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej.
II etap: wykonanie pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod trybuną
wschodnią oraz część pomieszczeń pod trybuną zachodnią wraz z
instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji,
klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną; montaż krzesełek na trybunie
wschodniej i zachodniej w strefie kibiców gospodarzy i tym samym
osiągniecie docelowej pojemności stadionu tj. 8200 miejsc.
Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 47, dz. nr 12/2, 13/5, 15/3, 99/5, 99/6, 100/4, 170/2,
obr. 74 oraz dz. nr 86, obr. 75
PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE:
architektury:
- zmiana układu funkcjonalnego budynku A i związana z tym zmiana rodzaju ścian,
  oraz usytuowania i wielkości drzwi wewnętrznych;
- zmiana przeznaczenia części pomieszczeń magazynowych na szatnie z sanitariatami
  pod trybuną D;
- rezygnacja z elementów ozdobnych - dekoracyjnych przed elewacją frontową
  budynku i wprowadzenie elementów ozdobnych z lameli aluminiowych bezpośrednio
  na ścianach budynku ,,A'';
instalacji sanitarnych:
- zmiana tras instalacji i lokalizacji urzadzeń zwiazana ze zmianą układu
  funkcjonalnego;
instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych:
- zmiana tras instalacji i lokalizacji urzadzeń zwiazana ze zmianą układu
  funkcjonalnego;

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Małgorzata Pruchnicka
nr upr. 2/ZPOIA/2004 - Szczecin

PODPIS:
25.01.2023 r.
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