KARTA TYTULOWA - Projektu budowlanego

TEMAT
PROJEKTU

Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego z podziatem na 2 etapy:

| etap: rozbidrka istniejgcych trybun, budynkéw, utwardzen, infrastruktury i innych elementéw pozostajgcych w
kolizji z zamierzeniami projektowymi; budowa nowej w petni zadaszonej trybuny gtéwnej — trybuny potudniowe;j
i pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych pod nig wraz z budynkiem o czterech kondygnacjach wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wodng, kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektryczng,
teletechniczng; budowa nowej w petni zadaszonej trybuny giéwnej — trybuny poétnocnej i pomieszczen
uzytkowych zlokalizowanych pod nig wraz z budynkiem szatniowym wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodng,
kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektryczng, teletechniczna; budowa nowej w petni
zadaszonej trybuny gtéwnej — trybuny wschodniej z wylgczeniem wykonania pomieszczen uzytkowych
zlokalizowanych pod nig i instalacji wewnetrznych, oraz z wylagczeniem montazu krzesetek na trybunie; budowa
nowej w petni zadaszonej trybuny gtéwnej — trybuny zachodniej z wytaczeniem wykonania pomieszczen
uzytkowych zlokalizowanych pod nig i instalacji wewnetrznych, oraz z wytgczeniem montazu krzesetek na
trybunie w strefie kibicow gospodarzy; wykonanie pomieszczenia uzytkowego zlokalizowanego pod trybuna
zachodnig oraz montaz krzesefek na trybunach tylko w strefie dla kibicow gosci — 410szt.; przebudowa
wszystkich parkingéw, dojazdéw, utwardzen, sieci i instalacji zewnetrznych: elektrycznych, kanalizacji
elektrycznej i teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; przebudowa plyty boiska z instalacja
nawodnienia, odwodnienia, podgrzewania murawy; budowa instalacji wewnetrznych: wodnej, kanalizacji
sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzaciji, elektrycznej, teletechniczne;.

Il etap: wykonanie pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych pod trybung wschodnig oraz cze$é pomieszczen
pod trybung zachodnig wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodng, kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji,
klimatyzacji, elektryczna, teletechnicznag; montaz krzesetek na trybunie wschodniej i zachodniej w strefie kibicow
gospodarzy i tym samym osiggniecie docelowej pojemnosci stadionu tj. 8200 miejsc.

Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 47, dz. nr 12/2, 13/5, 15/3, 99/5, 99/6, 100/4, 170/2, obr. 74 oraz dz. nr 86, obr. 75

PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE:

Architektury:

- zmiana uktadu funkcjonalnego budynku A i zwigzana z tym zmiana rodzaju $cian,
oraz usytuowania i wielkosci drzwi wewnetrznych;

- zmiana przeznaczenia czesci pomieszczen magazynowych na szatnie z sanitariatami pod trybung D

- rezygnacja z elementéw ozdobnych — dekoracyjnych przed elewacjg frontowg budynku i wprowadzenie
elementéw ozdobnych z lameli aluminiowych bezposrednio na $cianach budynku A

Zmiany w proj. instalacji sanitarnych:

- zmiana tras instalacji i lokalizacji urzgdzen, zwigzana ze zmiang uktadu funkcjonalnego;

Zmiany w proj. instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych:

- zmiana tras instalacji i lokalizacji urzgdzen, zwigzana ze zmiang uktadu funkcjonalnego.

Projekt uwzglednia aktualne zaawansowanie prac wykonanych na podstawie dotychczasowych pozwoleh na
budowe i wprowadzonych zmian nieistotnych.
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IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW
OPRACOWUJACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Remigiusz Smolik
upr.. nr 18/97 wydane w Szczecinie
specjalno$¢ architektoniczna 25.01.2023

OPRACOWANIE ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Jacek Grygo
upr. nr 18/ZPOIA/OKK/2010 Szczecin

specjalnos¢ architektoniczna
25.01.2023
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upr. nr 2/ZPOIA/2004 Szczecin
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INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE :

mgr inz. Mariusz Ciapata

upr. nr MAP/0253/PWOS/04 w specjalnosci instalacyjnej bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych 25.01.2023

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE :

mgr inz. Bozena Skubisz-Wactawik

upr. nr MAP/0242/POOS/12 w specjalnosci instalacyjnej bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych 25.01.2023

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE :

mgr inz. Piotr Pawlak

upr. nr MAP/0082/PWBE/15 w specjalnosci instalacyjnej, w
zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych 25.01.2023

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
| TELETECHNICZNE :

inz. Mikotaj Gondek

upr. nr UAN 1-8340/A-120/89 w specjalnosci instalacyjnej, w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych 25.01.2023




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

STRONA TYTULOWA

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

INSTALACJE KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW WRAZ Z ZASWIADCZENIAMI

ZAWARTOSC STRONA
STRONA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO 1-2
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 3
UZGODNIENIA RZECZOZNAWCOW OPINIUJACYCH PROJEKT ZNAJDUJA SIE NA
RYSUNKACH
— < UZGODNIENIE POLSKIEGO ZWIAZKU PitKI NOZNEJ 4
> =
% = UZGODNIENIE KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO POLICJI 5
=0
28 UZGODNIENIE KOMENDANTA WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE
25
STRONA TYTULOWA 1
OSWIADCZENIA EROJEKTANTQW , 2
1 PROJEKT KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW WRAZ Z ZASWIADCZENIAMI 57
% ARCHITEKTONICZNY | Z17B SAMORZADU ZAWODOWEGO
z OPIS TECHNICZNY 8-31
(e} RYSUNKI 32-42
S STRONA TYTULOWA 1
3 SPIS TRESCI , 23
Z OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW , 4-5
2 ) INSTALACJE KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW WRAZ Z ZASWIADCZENIAMI 6.7
S SANITARNE Z [ZB SAMORZADU ZAWODOWEGO
x OPIS TECHNICZNY 8-21
= RYSUNKI NR IS_A_kon-01 do IS_D_kon-01 22-70
S CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 71-77
=
X
]
(@]
[n'e
[a

ELEKTRYCZNE Z [ZB SAMORZADU ZAWODOWEGO

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI NR NIK.NS.STS_PBZ_IE/01 do
NIK.NS.STS_PBZ_|E/18

UWAGA 1 — uzgodnienia z rzeczoznawcami (oryginaty) znajdujg sie na rysunkach w projekcie.

UWAGA 2 - kopie uprawnien projektantow oraz dokumenty potwierdzajgce ich aktualng przynaleznos¢

do wiasciwych izb zawodowych, a takze oswiadczenia w trybie Art.20 ustawy ,Prawo

budowlane” znajdujg sie w czesciach poswieconych danej branzy.
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Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego z podziatem na 2 etapy:
| etap: rozbiérka istniejagcych trybun, budynkéw, utwardzen, infrastruktury i innych elementéw pozostajacych w kolizji z
zamierzeniami projektowymi; budowa nowej w pefni zadaszonej trybuny gtoéwnej — trybuny potudniowej i pomieszczen uzytkowych
zlokalizowanych pod nig wraz z budynkiem o czterech kondygnacjach wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodng, kanalizacji
sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektryczna, teletechniczna; budowa nowej w petni zadaszonej trybuny gtéwne;j — trybuny
poinocnej i pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych pod nig wraz z budynkiem szatniowym wraz z instalacjami wewnetrznymi:
wodna, kanalizacji sanitarnej, C.0., wentylacji, klimatyzacji, elektryczna, teletechniczng; budowa nowej w petni zadaszonej trybuny
gtéwnej — trybuny wschodniej z wytaczeniem wykonania pomieszczeri uzytkowych zlokalizowanych pod nig i instalacji
wewnetrznych, oraz z wylgczeniem montazu krzeselek na trybunie; budowa nowej w petni zadaszonej trybuny gtéwnej — trybuny
zachodniej z wylaczeniem wykonania pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych pod nig i instalacji wewnetrznych, oraz z
wytaczeniem montazu krzesetek na trybunie w strefie kibicow gospodarzy; wykonanie pomieszczenia uzytkowego zlokalizowanego
pod trybuna zachodnig oraz montaz krzeselek na trybunach tylko w strefie dia kibicow gosci — 410szt.; przebudowa wszystkich
parkingéw, dojazdéw, utwardzen, sieci i instalacji zewnetrznych: elektrycznych, kanalizacji elektrycznej i teletechnicznej, kanalizacji
sanitamej, kanalizacji deszczowej; przebudowa piyty boiska z instalacjia nawodnienia, odwodnienia, podgrzewania murawy;
budowa instalacji wewnetrznych: wodnej, kanalizacji sanitarnej, C.0O., wentylacji, klimatyzacii, elektrycznej, teletechniczne;j.
Il etap: wykonanie pomieszczeri uzytkowych zlokalizowanych pod trybung wschodnig oraz cze$¢ pomieszczeri pod trybung
zachodnig wraz z instalaciami wewnetrznymi: wodna, kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektryczna,
teletechniczng; montaz krzesetek na trybunie wschodniej i zachodniej w strefie kibicow gospodarzy i tym samym osiggniecie
docelowej pojemnosci stadionu tj. 8200 miejsc.
Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 47, dz. nr 12/2, 13/5, 15/3, 99/5, 99/6, 100/4, 170/2, obr. 74 oraz dz. nr 86, obr. 75
PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE:
architektury:
- zmiana uktadu funkcjonalnego budynku A i zwigzana z tym zmiana rodzaju $cian oraz

usytuowania i wielkosci drzwi wewnetrznych;

- zmiana lokalizacji pomieszczeri pod trybuna B - przesuniecie o 30 cm na zewnatrz; "

-Zmiana przeznaczenia czesci pomieszczen i uktadu funkcjonalinego pod trybuna D ‘?’ POLSKI ZWIAZEK PILKINOZNEJ
zmiana lokalizacji wyj$cia technicznego na dach stadionu gé\ Departament Organizaclfi In prez,

- korekta ilosci rur spustowych odwodniania dachu stadionu; ) 9 Bezpieczenstwa i infrakty ukiur

- podwyzszenie $cian attykowych bocznych w budynku A; y x’

- rezygnacja z elementéw ozdobnych - dekoracyjnych przed elewacja frontowa budyning, £ ’3 PROJEKT UZGODNICNO

instalacji sanitarnych: g§?~'\_2~9 Bez uwag Rl

- zmiana lokalizacji central wentylacyjnych i tras kanatow dla calosci zamierzenia add o

- zmiana lokalizacji urzadzen klimatyzaciji dla calosci zamierzenia P-&ﬂ{;g k?SO\ RSN /"fmcr\

- zmiana instalacji WOD-KAN i CO dla catosci zamierzenia; ?5{! e

&

- korekta lokalizacji hydrantéw wewnetrznych dla catosci zamierzenia: \
instalacji elektroenergetycznych i niskopradowych: \ B\ A
- korekta rodzaju i usytuowania lamp i wylacznikow zwiazana ze zmiang uktadu

funkcjonalnego budynku A i fragmentu Trybuny D;
- korekta instalacji gniazd i sity
- korekta instalacji niskopradowych SSP DSO
adres -

Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 47
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Krakéw, dnia 13 marca 2023 roku

I Zastepca
Komendanta Wofewodzkiego Policji
w Krakowie

Ai-ZOP.0151.17.2023.MT

Pan
Jan Kos
Blackbird Group sp. 7 o.o.

ul. Jeremiego Wisniowieckiego 116
33-300 Nowy Sqcz

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 marca br. dot. projektu zamiennego Stadionu
Miejskiego im. Kazimierza Gorskiego przy ul. Kilinskiego w Nowym Sgczu informuje,
iz po konsultacji z Komenda Miejska Policji w Nowym Sgczu oraz po uwzglednieniu zmian
w projekcie zamiennym stadionu przediozonym w dniu 6 marca br., na podstawie art. 16a
Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczefistwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1466) przedmiotowy projekt uznaje za uzgodniony.

po. | ZASTEPCA
Komendanta Wojew




