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A 662 WYMIANA WEŁNĘ MINERALNĄ

POZA ZAKRESEM - ETAP I

510 WYMIANA WEŁNĘ MINERALNĄ
POZA ZAKRESEM - ETAP I

650 WYMIANA WEŁNĘ MINERALNĄ
POZA ZAKRESEM - ETAP I

564 cm WYMIANA NA WEŁNĘ MINERALNĄ
POZA ZAKRESEM - ETAP I
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2.08
SALA NARAD
50,7 m2

2.13
SEKRETARIAT
17,4 m2

2.14
KIEROWNIK BLOKU
15,7 m2

2.15
MAGAZYN
15,5 m2

2.16
MAGAZYN
18 m2

2.04
MAGAZYN
7,5 m2

2.23
PRO MORTE
8 m2

2.19
KLATKA SCHODOWA D
12,1 m2

2.20
KOMUNIKACJA
30,2 m2

2.21
SZATNIA CZYSTA
11,2 m2

2.22
SZATNIA CZYSTA
9,5 m2

2.25A
WS PERSONELU
21 m2

2.24A
WS PERSONELU
21,3 m2

2.25B
WS PERSONELU-WC
2 m2

2.24B
WS PERSONELU-WC
2 m2

2.30
SZATNIA BRUDNA
36,6 m2

2.29
SZATNIA BRUDNA
31,8 m2

2.26
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
8 m2

2.27A
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
4,2 m2

2.27B
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
4,6 m2

2.28
KOMUNIKACJA
70,9 m2

2.11 B
WS PERSONLEU-WC
1,9 m2

2.11 A
WS PERSONLEU-PRZEDSIONEK
4,1 m2

2.11 C
WS PERSONLEU-NATRYSK
2,7 m2

2.09
MAGAZYN
5,3 m2

2.07
MAGAZYN
11,1 m2

2.05 C
WS PERSONELU-NATRYSK
1,8 m2

2.34
KOMUNIKACJA
56,6 m2

2.17
KLATKA SCHODOWA B
41,2 m2

NA PODSTAWIE EKSPERTYZY
ZŁOŻONEJ DO KW PSP

KC.2.06
KLATKA SCHODOWA "C"
25,2 m2

KC.2.05
WC
1,4 m2

KC.2.04
WC PRZEDSIONEK
2,5 m2

KC.2.03
MAGAZYN
3,8 m2

KC.2.02
MAGAZYN
2,3 m2

KC.2.01
KORYTARZ
18,2 m2

SZACHT
INST. WRAZ Z PRZEBICIEM 
PRZEZ STROP

PRZENIESIENIE SKRZYNKI
ELEKTRYCZNEJ

WYMIANA OKNA NA EI60 fixWYMIANA OKNA NA EI60 fix

WYMIANA OKNA NA EI60 fix WYMIANA OKNA NA EI60 fix

WYMIANA OKNA NA EI60 fix

ZAMUROWANIE OTWORU 
OKIENNEGO OD WEWNĄTRZ

WYMIANA OKNA  NA EI60 fix

ZAMUROWANIE OTWORU 
OKIENNEGO OD WEWNĄTRZ

WYKONANIE NOWEGO SZACHTU
INST. WRAZ Z PRZEBICIEM
PRZEZ STROP

WYKONANIE NOWEGO 
SZACHTU
INST. WRAZ Z PRZEBICIEM
PRZEZ STROP

2.36
KLATKA SCHODOWA K5
20,4 m2

2.35
MAGAZYN BIELIZNY BRUD
3 m2

WYMIANA OKNA NA EI60 fix WYMIANA OKNA NA EI60 fix
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30
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KLATKA 
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"D"
K3

KLATKA 
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"B"
K2

200
90
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przedsionek

3,18 m2
pcv/lastriko

hall

36,21 m2
pcv/lastriko

szatnia

6,53 m2
pcv

pokój 1-łóżkowy

20,00 m2
pcv

mag. sprzętu

33,79 m2
pcv

pokój 2-łóżkowy

32,71 m2
pcv

pokój 1-łóżkowy

19,59 m2
pcv

śluza

15,80 m2
pcv

mag. czystej bielizny

4,74 m2
pcv

korytarz

16,79 m2
pcv

pok. lek. konsult.

25,21 m2
pcv

pok. ordynatora

24,07 m2
pcv pok. pielęgniarek

14,15 m2
pcv

brudownik

6,74 m2
terrak.

wc personelu

3,97 m2
terrak.

wc personelu

3,71 m2
terrak.

korytarz

10,61 m2
pcv

pokój 1-łóżkowy

19,23 m2
pcv

pokój 2-łóżkowy

32,71 m2
pcv

pokój 2-łóżkowy

34,83 m2
pcv

pokój 1-łóżkowy

19,99 m2
pcv

korytarz

181,01 m2
pcv

dozór pielęgniarski

13,34 m2
pcv

kuchnia diet.

12,06 m2
pcv

pok. lekarza dyżurnego

18,93 m2
pcv

pok. piel. oddz.

18,52 m2
pcv

sala zabiegowa

31,58 m2
pcv

podr. sterylizator.

5,90 m2
terrak.

pom. porządkowe

3,93 m2
terrak.

korytarz

12,53 m2
pcv

pokój 1-łóżkowy

19,29 m2
pcv

mag. podręczny

26,77 m2
pcv

pokój 3-łóżkowy

49,76 m2
pcv

dozór pielęgniarski

16,08 m2
pcv

pom. rekreacji

23,43 m2
pcv

pom. rekreacji

21,79 m2
pcv

pok. elektryków

22,91 m2
pcv

brudownik

6,07 m2
terrak.

przedsionek

6,76 m2
terrak.

łaz. personelu

6,45 m2
terrak.

hall

38,91 m2
pcv

szatnia

15,21 m2
pcv

magazyn

14,36 m2
pcv

magazyn

12,54 m2
pcv

maszynownia

36,31 m2
lastriko

przedsionek
3,27 m2

pcv/lastrico
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2.01
POKÓJ PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH
20,2 m2

2.02
POKÓJ ODDZIAŁOWEJ
21,2 m2

2.03
POKÓJ ODDZIAŁOWEJ
21,2 m2

2.06
DYŻURKA ANESTEZJOLOGÓW INTERWENCYJNYCH
20,4 m2

2.32
POKÓJ SOCJALNY
18 m2

2.12
DYŻURKA ANESTEZJOLOGÓW INTERWENCYJNYCH 
20,4 m2

2.18
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
4,5 m2

2.10
MAGAZYN
2 m2

2.05 B
WS PERSONELU-WC
1,8 m2

2.05 A
WS PERSONELU-PRZEDSIONEK
4,3 m2

NA PODSTAWIE EKSPERTYZY
ZŁOŻONEJ DO KW PSP UZUPEŁNIENIE STROPU PO

LIKWIDACJI SZYBU WINDOWEGO

Z-IIP. PIĘTRO 2_II p_ETAPII_ETAPIII
Etap

II

IV

Nr 

2.01

2.02
2.03
2.04
2.05 A
2.05 B
2.05 C

2.06

2.07
2.08
2.09
2.10
2.11 A
2.11 B
2.11 C

2.12

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24A
2.24B
2.25A
2.25B
2.26
2.27A
2.27B
2.28
2.29
2.30
2.32
2.34
2.36
KC.2.01
KC.2.02
KC.2.03
KC.2.04
KC.2.05
KC.2.06

2.35

Nazwa pomieszczenia

POKÓJ PIELĘGNIAREK 
ANESTEZJOLOGICZNYCH
POKÓJ ODDZIAŁOWEJ
POKÓJ ODDZIAŁOWEJ
MAGAZYN
WS PERSONELU-PRZEDSIONEK
WS PERSONELU-WC
WS PERSONELU-NATRYSK
DYŻURKA ANESTEZJOLOGÓW 
INTERWENCYJNYCH
MAGAZYN
SALA NARAD
MAGAZYN
MAGAZYN
WS PERSONLEU-PRZEDSIONEK
WS PERSONLEU-WC
WS PERSONLEU-NATRYSK
DYŻURKA ANESTEZJOLOGÓW 
INTERWENCYJNYCH
SEKRETARIAT
KIEROWNIK BLOKU
MAGAZYN
MAGAZYN
KLATKA SCHODOWA B
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
KLATKA SCHODOWA D
KOMUNIKACJA
SZATNIA CZYSTA
SZATNIA CZYSTA
PRO MORTE
WS PERSONELU
WS PERSONELU-WC
WS PERSONELU
WS PERSONELU-WC
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
KOMUNIKACJA
SZATNIA BRUDNA
SZATNIA BRUDNA
POKÓJ SOCJALNY
KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA K5
KORYTARZ
MAGAZYN
MAGAZYN
WC PRZEDSIONEK
WC
KLATKA SCHODOWA "C"

MAGAZYN BIELIZNY BRUD

Powierzchnia

20,2

21,2
21,2
7,5
4,3
1,8
1,8

20,4

11,1
50,7
5,3
2,0
4,1
1,9
2,7

20,4

17,4
15,7
15,5
18,0
41,2
4,5
12,1
30,2
11,2
9,5
8,0
21,3
2,0
21,0
2,0
8,0
4,2
4,6
70,9
31,8
36,6
18,0
56,6
20,4
18,2
2,3
3,8
2,5
1,4
25,2

3,0
733,7 m²

TEMAT 
RYSUNKU:

TECHNOLOGIA:
KONSTRUKCJA:

MGR PIOTR ZŁOTKOWSKI

MGR INŻ. GRZEGORZ KĘDZIERSKI

WSPÓŁPRACA: MGR INŻ. ARCH. KINGA ŚNIEŻEK

IMIĘ I  NAZWISKO

ARCHM-43-22

DATA

10.2024

BUDOWLANA

NR UPR. PODPIS

-

SPRAWDZIŁA:

TEMAT PROJEKTU:

ADRES GEOD.:
ADRES:
OBIEKT:
ADRES:
INWESTOR:

NR PROJEKTU ETAP PROJEKTU BRANŻA NR RYSUNKUSKALA

PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC

BUDYNEK SZPITALA

DZ NR 7416, OBRĘB M. SOSNOWIEC
PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A

50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE SAL 
OPERACYJNYCH CENTRALNEGO TRAKTU OPERACYJNEGO 
WRAZ Z ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU 
SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU.

GŁÓWNY
PROJEKTANT,
KOORDYNATOR
PROJEKTU:

ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA 10.2024 5/R-367/LOOIA/10

MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WATAŁA 31/DSOKK/2011

PROJEKT 
TECHNICZNY

-

 201/DOŚ/09
SPRAWDZIŁ: DR INŻ. ADAM KLIMEK 338/01/DUW

10.2024
10.2024
10.2024
10.2024

-

1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z 
PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I 
INSTALACJI A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ 
PODZIEMNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE 
ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI 
Z PROJEKTANTEM INSTALACJI. 
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW 
MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ 
ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W 
BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH 
SYSTEMACH.
8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO 
OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW 
JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I 
WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) 
NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST 
RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA 
NA WYKONAWCY.
9. WYMIARY PODANO WRAZ Z WYKOŃCZENIEM ŚCIAN.
10. ZA POZIOM +/- 0,00 PRZYJĘTO POZIOM POSADZKI KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU B.
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MAGAZYN WÓZKÓW

A: 14,7 m2
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POM SOCJALNE

A: 9,1 m2
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GRANICA ETAPOWANIA 
INWESTYCJI 

CZĘŚĆ ISTNEIJĄCA - POZA 
ZAKRESEM OPRACOWANIA

ŚCIANY I SŁUPY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

GRANICA STREFY POŻAROWEJ, 
WYDZIELENIA POŻAROWEGO LUB 
ELEMENTY ODDZIELENIA PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

ETAP I - POZA ZAKRESEM 
OPRACOWANIA

WYBURZENIA

METRYKA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH 
OPRACOWANIEM W PEŁNYM 
ZAKRESIE
METRYKA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH 
OPRACOWANIEM W ZAKRESIE 
NIEZBĘDNYM DO DOSTOSOWANIA 
CZĘŚCI BUDYNKU DO WARUNKÓW 
PPOŻ.

DRZWI DO LIKWIDACJI

DRZWI PROJEKTOWANE

OKNA DO WYMIANY

ETAP I
ETAP III

UZUPEŁNIENIA W STROPACH PO 
LIKWIDACJI SZYBÓW WINDOWYCH 
I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH

UZUPEŁNIENIA W STROPACH PO 
LIKWIDACJI SZYBÓW WINDOWYCH 
I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH - 
WYKONANE W ETAPIE  I

FRAGMENTY STROPÓW W SZACHTACH 
INSTALACYJNY, KTÓRE NALEŻY 
DOPROWADZIĆ DO KLASY ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ JAK DLA STROPÓW
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ 
STROPY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PPOŻ 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI

UWAGA:
NA ETAPIE REALIZACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH 
I W RAZIE KONIECZNOŚCI WYKONAĆ ZABEZPIECZENIA DO WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ REI 60/REI120, NA PODSTAWIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

LEGENDA:
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