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lokalne obniżenie sufitu do 220cm
SZATNIA CZYSTA

SZATNIA BRUDNA

ZAKRES OPRACOWANIA
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OBUDOWA STALOWEJ KONSTRUKCJI 
NOŚNEJ DO REI120 2x15mm
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NA PODSTAWIE EKSPERTYZY
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KLATKA 
SCHODOWA

"D"
K3

KLATKA 
SCHODOWA

"B"
K2

przedsionek

3,18 m2
pcv/lastriko

hall

36,21 m2
pcv/lastriko

szatnia

6,53 m2
pcv

pokój 1-łóżkowy

20,00 m2
pcv

mag. sprzętu

33,79 m2
pcv

pokój 2-łóżkowy

32,71 m2
pcv

pokój 1-łóżkowy

19,59 m2
pcv

śluza

15,80 m2
pcv

mag. czystej bielizny

4,74 m2
pcv

korytarz

16,79 m2
pcv

pok. lek. konsult.

25,21 m2
pcv

pok. ordynatora

24,07 m2
pcv pok. pielęgniarek

14,15 m2
pcv

brudownik

6,74 m2
terrak.

wc personelu

3,97 m2
terrak.

wc personelu

3,71 m2
terrak.

korytarz

10,61 m2
pcv

pokój 1-łóżkowy

19,23 m2
pcv

pokój 2-łóżkowy

32,71 m2
pcv

pokój 2-łóżkowy

34,83 m2
pcv

pokój 1-łóżkowy

19,99 m2
pcv

korytarz

181,01 m2
pcv

dozór pielęgniarski

13,34 m2
pcv

kuchnia diet.

12,06 m2
pcv

pok. lekarza dyżurnego

18,93 m2
pcv

pok. piel. oddz.

18,52 m2
pcv

sala zabiegowa

31,58 m2
pcv

podr. sterylizator.

5,90 m2
terrak.

pom. porządkowe

3,93 m2
terrak.

korytarz

12,53 m2
pcv

pokój 1-łóżkowy

19,29 m2
pcv

mag. podręczny

26,77 m2
pcv

pokój 3-łóżkowy

49,76 m2
pcv

dozór pielęgniarski

16,08 m2
pcv

pom. rekreacji

23,43 m2
pcv

pom. rekreacji

21,79 m2
pcv

pok. elektryków

22,91 m2
pcv

brudownik

6,07 m2
terrak.

przedsionek

6,76 m2
terrak.

łaz. personelu

6,45 m2
terrak.

hall

38,91 m2
pcv

szatnia

15,21 m2
pcv

magazyn

14,36 m2
pcv

magazyn

12,54 m2
pcv

maszynownia

36,31 m2
lastriko

przedsionek
3,27 m2

pcv/lastrico
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ZABEZPIECZENIE PPOŻ SZACHTÓW MIĘDZY PIĘTREM II I III DO REALIZACJI W ETAPIE II
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TEMAT 
RYSUNKU:

KONSTRUKCJA: MGR INŻ. GRZEGORZ KĘDZIERSKI
WSPÓŁPRACA: MGR INŻ. ARCH. KINGA ŚNIEŻEK

IMIĘ I  NAZWISKO

ARCHM-43-22

DATA

10.2024

BUDOWLANA

NR UPR. PODPIS

-

SPRAWDZIŁA:

TEMAT PROJEKTU:

ADRES GEOD.:
ADRES:
OBIEKT:
ADRES:
INWESTOR:

NR PROJEKTU ETAP PROJEKTU BRANŻA NR RYSUNKUSKALA

PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC

BUDYNEK SZPITALA

DZ NR 7416, OBRĘB M. SOSNOWIEC
PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A

50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE SAL 
OPERACYJNYCH CENTRALNEGO TRAKTU OPERACYJNEGO 
WRAZ Z ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU 
SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU.

GŁÓWNY
PROJEKTANT,
KOORDYNATOR
PROJEKTU:

ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA 10.2024 5/R-367/LOOIA/10

MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WATAŁA 31/DSOKK/2011

PROJEKT 
TECHNICZNY

 201/DOŚ/09
SPRAWDZIŁ: DR INŻ. ADAM KLIMEK 338/01/DUW

10.2024
10.2024
10.2024

-

1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z 
PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I 
INSTALACJI A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ 
PODZIEMNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE 
ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI 
Z PROJEKTANTEM INSTALACJI. 
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW 
MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ 
ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W 
BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH 
SYSTEMACH.
8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO 
OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW 
JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I 
WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) 
NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST 
RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA 
NA WYKONAWCY.
9. WYMIARY PODANO WRAZ Z WYKOŃCZENIEM ŚCIAN.
10. ZA POZIOM +/- 0,00 PRZYJĘTO POZIOM POSADZKI KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU B.
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GRANICA ETAPOWANIA INWESTYCJI 

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ŚCIANY I SŁUPY ISTNIEJĄCE

LEGENDA

ETAP I - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

WYBURZENIA

DRZWI DO LIKWIDACJI

OKNA DO WYMIANY/OKNA PROJEKTOWANE
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