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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

Przedmiot zamodwienia

Budowa drég gminnych ul. Jaronia Kowalskiego, ul. Szarych Szeregow,
ul. Teresy Danielewicz oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego
w Pruszkowie
ETAP 1 — Stefana Jaronia Kowalskiego - KANALIZACJA SANITARNA

Adres budowy

Miejscowosé PRUSZKOW: gmina Pruszkéw, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie

Inwestor
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
UL. KRASZEWSKIEGO 14/16, 05-800 PRUSZKOW

Jednostka projektowania
DROGOWA PRACOWNIA MILA PRZEMYSEAW WIACEK
Ul. Celulozy 130L/2, 04-986 Warszawa
NIP 951-180-31-01
tel.: 603-876-408

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Anna Liszewska
upr. proj. MAZ/0332/PWQOS/04
ul. Radosna 9, 09-411 Mankowo
tel: 0-503-70-15-97

Zakres zamowienia

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje ul. Jaronia Kowalskiego od ul. Zachodniej oraz przebudowe istniejgcego kanatu sanitarnego @ 0,20
m w ciggu dojazdowym do ul. Diugiej miedzy ul. Pilnikowa i ul. Ludowg w rejonie posesji przy ul. Dtugiej 66 — zmiana spadku i zmiana
$rednicy przewodu z @ 0,20 m na @ 0,30 m. Projektowana sie¢ sanitarna wigczona bedzie do studzienki S17 na kolektorze ,C-bis” @ 1,00 m
w ul. Diugiej.

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw: o $rednicy @ 0,30 m od studzienki S17 w ul. Dtugiej do ul. Zachodniej, pod rzeka
Zbikéwka do ul. Jaronia Kowalskiego, i w ul. Jaronia Kowalskiego do wysokosci ul. Danielewicz. Natomiast o $rednicy @ 0,20 m w ul.
Kowalskiego na odcinku od ul. Danielewicz do ul. Zbikowskiej i na odcinku w ul. Kowalskiego od proj. kanatu @ 0,30 m do wysokosci ul.
Mostowe;j.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych stosowanych na sieciach zewnetrznych, kielichowych typ ciezki
spetniajgcych wymagania normy 1852-1:2018-02 o Srednicy [,ew 200x7,7 mm, O,ew 315x12,1 mm z rur PP SN10. Laczenie kielichowe rur
PP za pomoca uszczelek gumowych. Catkowita diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 1584,30 m, w tym z rur 90,20 PP
L=754,00m; z rur @0,20m PP L=830,30m.

Na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne: betonowe @1,20m 46,0 szt. (w tym studzienek
kominowych 41,0 szt., studzienek bezkominowych 5,0 szt.); z tworzywa sztucznego — Tegra &0,60m — 1,0 szt. Wsrdd studzienek
kominowych sg 3,0 szt. studni przepadowych. Studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe o $rednicy @ 1,20m (kominowe, bezkominowe), iz
wtazami zeliwnymi klasy D400 kN i z pierécieniem odciazajgcym oraz studzienke Tegra & 0,60m z pierscieniem odcigzajgcym DN400.
Przejscie poprzeczne siecia kanalizacyjna pod rzeka Zbikowka, wykonaé metoda poziomego przecisku lub przewiertu

Na podstawie wykonanych odwiertow stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody, ktéra stabilizuje sie na
gltebokosci od 1,6 do 2,4 ponizej rzednej terenu.

mgr inz. Anna Liszewska
upr. bud. MAZ/0332/PWOS/04
Mankowo, styczen 2022r.
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WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST-01

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét w
obiektach budowlanych przewidzianych do wykonania zadania pn. "Budowa drég gminnych ul. Jaronia Kowalskiego, ul. Szarych
Szeregow, ul. Teresy Danielewicz oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie, ETAP 1 — Stefana Jaronia
Kowalskiego - KANALIZACJA SANITARNA".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektows i
odpowiednie szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje:

Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Pruszkéw ul. Jaronia Kowalskiego od ul. Zachodniej i w ciagu dojazdowym do ul. Dlugiej:

o $rednicy Uzew 200x7,7 mm z rur PP SN10 wyniesie 754,00 m
o $rednicy Uzew 315x12,1 mm z rur PP SN10 wyniesie 830,30 m
Calkowita dhugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie: 1584,30 m

Studzienki rewizyjne betonowe @ 1,20m kominowe z wtazami zeliwnymi klasy D400 kN i z pier§cieniem odciazajacym
41,0 szt.

W tym 3,0 szt. studni przepadowych

Studzienki rewizyjne betonowe @ 1,20m bezkominowe z wtazami zeliwnymi klasy D400 kN i z piercieniem odcigzajacym
5,0 szt.

Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego PP TEGRA 0,60m z pierscieniem odcigzajacym D400 1,0 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe

1.4.2. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.3. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.4. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.5. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.6. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.7. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o kiérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

1.4.9. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

1.4.10. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.11. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.12. optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.13. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
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1.4.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.16. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.17. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robo6t.
1.4.18. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
1.4.19. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.20. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.21. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.22. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.
1.4.23. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.24. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
1.4.25. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej
obiektu budowlanego.
1.4.28. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetiac roboty budowlane.
1.4.29. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0goInymi zasadami dziatania tych organizaciji.
1.4.30. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.
1.4.31. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.4.32. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia
przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.
1.4.33. Zarzadzajgcym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

»  dostarczong przez Zamawiajgcego,

. sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci

wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét ziemni-montazowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwoscig powstania pozaru.
d) ochrona przed skazeniem srodowiska
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz technicznych, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez
pracownikow.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi
(wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, itp.), kable (telefoniczne i energetyczne, itp.) Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) oraz rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposaéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu rob6t. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robot, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkdédw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i ukopéw beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii
terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca

czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatbw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

. projekt organizacji budowy,

. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych

gabarytach lub masie).

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.1.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
5.1.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

. organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robot,

. system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilos$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekiora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowag i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
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5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku

z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowy z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

c
d
e

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiar6ow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich kosztorysach w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny
zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowym przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, kiére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogé6inego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robé6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-wartos$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zp6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086).
10.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. Przedmiot Specyfikacji ST-02.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych
(wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania pn. "Budowa drog gminnych ul. Jaronia Kowalskiego, ul. Szarych
Szeregow, ul. Teresy Danielewicz oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie, ETAP 1 — Stefana Jaronia
Kowalskiego - KANALIZACJA SANITARNA".

2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych przy realizacji zadania pn. "Budowa drég
gminnych ul. Jaronia Kowalskiego, ul. Szarych Szeregdw, ul. Teresy Danielewicz oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego
w Pruszkowie, ETAP 1 — Stefana Jaronia Kowalskiego - KANALIZACJA SANITARNA" i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach
(Il kategoria geotechniczna ) oraz zasypanie wykopéw.

3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Zakres rob6t obejmuje:
-roboty ziemne,
-wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste,
-mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
-wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t (mechanicznie, w uzasadnionych
przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub w ogrédkach przydomowych roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym. Ziemie z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujacych
warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ rozplantowany lub
wywieziony przez Wykonawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. Zageszczenie gruntu w zasypanych
wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (ls) 0,97- 1,0. Do zageszczania obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna dopiero wtedy gdy nad rurg utozono warstwe gruntu grubosci co najmniej 30cm. Do
wypetnienia pozostatej czesci wykopu nalezy uzyc¢:
-w drogach utwardzonych gruntu analogicznego jak dla obsypki czyli piasku. Zasypke nalezy zageszcza¢ do wskaznika minimum
1s=0,95 a ostatnig warstwe o grubosci okoto 50cm do wskaznika Is21,00. Do zageszczania zasypki w drogach uzy¢ mozna wibratoréw o
masie do 200kg.
-w drogach nieutwardzonych mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Zasypke nalezy zageszczaé¢ do wskaznika minimum 1s20,90 a ostatnig
warstwe o grubosci okoto 50cm do wskaznika 1s20,95.
W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujg¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren robét
ziemnych. Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robdt ziemnych w harmonogramie rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykop6éw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze
ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

4. Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic jego staty dozor.

-Przed rozpoczeciem wykonywania robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

-Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i
ustala z wtasciwg jednostka zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty
ziemne.

-W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét
ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinny odbywac sie recznie.

-W miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie
w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w
czerwone $wiatto ostrzegawcze.

-Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢é w
sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu.

-Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak
stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
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Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

-tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopéw,

-wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,

-przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

-przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-
ruchowej,

-wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz okre$lajg to odrebne
przepisy,

-przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina
pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

-w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;

-likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym
punkcie skarpy;

-sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci
wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzeh mechanicznych. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé¢ zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ migdzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie os6b
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi zosta¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byé zatadowane ponizej gérnej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

-w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy;

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare
zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

. w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;

. w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowans.
Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

. mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem r6znego rodzaju sprzetu,

. reczno-mechaniczna, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw wydobywczych nastepuje recznie, transport zas
na odktad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomocg transporterow tasmowych , wyciggéw skipowych, lekkich zurawi
itp.

. reczng w ktérej wszystkie czynnosci sa wykonane sitg miesni ludzkich i za pomoca narzedzi,

. w niektorych przypadkach rowniez metoda hydromechaniczng, polegajacg na odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w
planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim cisnieniem.

Dob6r metody lub wykonanie rob6t jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robét i warunkéw, w jakich maja byé prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych
ogolinych zasad i warunkéw technicznych:

. przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuije sig kopanie
na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych
lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wplywem warunkéw atmosferycznych oraz grozba
nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

. spody wykopdéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢
wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopéw do wszystkich rodzajow
instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosé,

. wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,

. zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

. do zasypania wykopow i fundamentéw nalezy uzywa¢ gruntéw z tych wykopoéw, odpowiednio je zageszczajac, chyba ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem,

. przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm- przy zageszczeniu
recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,

. nie wolno uzywac¢ do zasypania wykopow gruntéw zamarznigtych, torféw, darniny itp.,

. nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy uksztattowaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci
od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

. nie nalezy wykonywaé wykopdw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

o h>od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
o h>od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
o h>od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

. przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz wszystkich
innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywaé swiezy grunt,
starannie go zageszczajac,

. nalezy unikaé¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.
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5.0. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji
na dziatanie wptywoéw atmosferycznych, szczegélnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 20
cm, starannie je zageszczajgc. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwaza¢, aby iloS¢ zmarznietych bryt w zasypce nie
przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow nie wolno uzywaé zmarznigetego gruntu. Do zasypywania wykopow nie
wolno uzywa¢ gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

5.1. Odktad gruntow.

Jezeli technologia wykonania rob6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie mas ziemnych niezbednych do
dalszych etapdw robét, tworzy sie nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkiadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno sie je sktadowa¢ w
zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietac, aby:

odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwojnej gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:

3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m przy elementach rob6t zagrozonych nawianiem $niegu.

odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywaé¢ powyzej wykopu, a przy nachyleniach wiekszych ponizej wykopu,

odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny byé okreslone w dokumentacji technicznej. Jezeli
projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,

-+ 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

-+ 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

-+ 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- = 10% - przy nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggdw nie powinny by¢ wigksze niz:

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.
Szeroko$¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢ sig od projektowanej wiecej niz
+ 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych szerokosciach wykopu i klinéw grubosci nie
wiekszej niz 5,0 cm. Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby stalowe ptyty,
elementy Scianek szczelnych przylegaly cata swojg powierzchnig. Minimalna odlegto$¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sgsiednimi
wykopami, ktérg nalezy liczy¢ od wewnetrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic¢:

- 7,0 m — przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.
5.3. Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowych.

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztéw roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych. Podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa,
opracowana przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez
caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniecha¢ robot, jezeli zamarznigciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku,

- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkéw transportowych,

- organizowac¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- starac¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

5.3.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem.

W przypadku przewidywanego prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem
nastepujacymi sposobami:
-pokry¢ teren przewidywanych rob6t $rodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

. liscie i wiéry — 25,0 cm,

. trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

. zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

. suchy popiét — 25,0 cm,

. maty stomiane — jedna warstwa
-spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm, a nastepnie na gtebokos¢ 5 — 10 cm,
-nasycié grunt srodkami chemicznymi opézniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki
te nalezy stosowac scisle wg receptur. Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.3.2. Rozmrazanie gruntu.

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym Srodki rozréznia sie rozmrazanie powierzchniowe oraz wgtebne. Rozmrazanie
powierzchniowe polega na uzyciu:

- ognisk i koksownikow,

- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych w obudowie blaszanej,

- parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie otwartym,

- goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $rednicy 12 — 20 mm.
Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca:

- igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o srednicy 12 — 20 mm i diug.

okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworéw i podtgczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 — 0,3 MPa,
- igiet wodnych o konstrukciji rurowej pracujacych w zamknietym uktadzie zasilania wodg o temperaturze 50 — 70°C,
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- igiet elektrycznych odpowiedniej diugosci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznietego gruntu. Sposéb ten jest
niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

6. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robot ziemnych.

Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzega¢ nizej wymienionych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegdlnie elektrycznych
i sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem
Kierownika Budowy,

- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

- w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami,

- wykonywanie wykop6w przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,

- do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy Il lub 1V,

- deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony przed
spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw,

- deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w miare rozbierania $cian,

- schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu robét w poblizu istniejacych
budynkéw, przyjmuije sig, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopdéw bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego
budynku, 4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe, 6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego
fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowac¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

- nie dopuszczac, aby miedzy koparka a srodowiskiem transportowym znajdowali si¢ ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiggiem koparki,

- wytadowanie urobku powinno odbywac¢ sie nad dnem $rodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je bezwzglednie wytaczy¢,

- odlegtosé miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod
warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nieumocnionych,

- w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i
ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu
przyczyny i sposobu likwidaciji.

- gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty
nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwe wtadze administracyjne i policje,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwag, teren zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ wtasciwy urzad konserwatorski,

- w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatéw nadajgcych sie do dalszego uzytku nalezy powiadomié
Inwestora i uzyskac od niego informacje dotyczacg dalszego postepowania.

7. Materiaty.

Grunt pochodzacy z wykopu, podsypka filtracyjna z zwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem
trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne warto$ci gestosci objetosciowej gruntdéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowo-piaskowa, pospétka, zwirek filtracyjny, rura drenarska.

8. Sprzet.

Koparka podsiebierna na podwoziu gasienicowym 0.6-1.2 m® tadowarka 1.2 md, spycharka gagsienicowa 74 kW, samochdd
samowytadowczy 5-10 t, walec statyczny samojezdny do 10 t, walec wibracyjny samojezdny 7.5 t, réwniarka samojezdna 74 kW, topaty,
kilofy, wiadra, taczki.

9. Transport.

Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.
10. Kontrola jakosci.

Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych Wykonawca robét powinien wykonaé terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i
grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie
rozpoczynania robét. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzgdzi¢ protokét.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwroci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

c¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowac podsypke pospotka wedtug wytycznych projektowych.
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11. Jednostka obmiaru.

- m® — objetos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypki piaskowej,
- m - rury kanalizacyjnej

12. Odbior robot.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji
rob6t. Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny byé sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkéw nalezy sprawdzaé tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdzac¢ tasma i szablonem z poziomica co najmniej w 3 miejscach na 1Tkm w
przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robdt ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci wykopdw, rozparcia i podparcia $cian
wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz
doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu).
Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody, ze szczegbélnym zwréceniem uwagi na
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych. Z kazdego
sprawdzenia robét zanikajgcych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robét wraz z ich oceng nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koficowego powinna zawiera¢:
- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badan wszystkich
probek oraz sprawdzen kontrolnych,
- powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie
wynikami pomiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkéw,
- protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych,
- robocze orzeczenie jakosciowe,
- analize wynikéw badan,
- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.
Odbiér koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu rob6t ziemnych i potwierdzony protokotem zawierajgcym
ocene ostateczng robét i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robét ziemnych nalezy wpisaé¢ do dziennika
budowy.

13. Podstawa pftatnosci.
Wedtug kontraktu.

14. Przepisy zwiazane.
Polskie normy.
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ROBOTY MONTAZOWE
KANALIZACJI SANITARNE]
GRAWITACYINE]
(Kod CPV 45231300-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét technologicznych zwigzanych
z realizacjg Projektu Budowlanego "Budowa drég gminnych ul. Jaronia Kowalskiego, ul. Szarych Szeregéw, ul. Teresy Danielewicz
oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie, ETAP 1 — Stefana Jaronia Kowalskiego - KANALIZACJA
SANITARNA".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$é Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywaé¢ i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej i
obejmuja:

- roboty montazowe: rurociagi grawitacyjne,

- roboty montazowe: betonowe studnie kanalizacyjne

- roboty montazowe: inspekcyjna studnia z tworzywa sztucznego PP.

Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopéw zwigzane z wykonywaniem sieci kanalizacyjnej ujeto w ST 02.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

. rury kanalizacyjne stosowane na sieciach zewnetrznych, kielichowe typ cigezki o $rednicy Ozew 200x7,7 mm z rur PP SN10.
taczenie kielichowe rur PP za pomocg uszczelek gumowych.

. rury kanalizacyjne stosowane na sieciach zewnetrznych, kielichowe typ ciezki o $rednicy O,ew 315x12,1 mm z rur PP SN10.
taczenie kielichowe rur PP za pomocg uszczelek gumowych

. studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych @ 1,20m, tgczonych na uszczelke, z pierscieniem odcigzajacym i z wtazem
typu ciezkiego 0600mm.

. studzienki kanalizacyjne z tworzywa PP TEGRA @ 600, z betonowym pierscieniem odcigzajacym i z wtazem zeliwnym D400.

2.1. Dokumentacja

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnos$ci z aprobatg i atest higieniczny. Studzienki betonowe i
zelbetowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg i certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B". Wiazy Zeliwne, stopnie
wiazowe i cegta powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma.

2.2. Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

. nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

. rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. | m dla rur o mniejszych
$rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej).

. rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50%
powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

. rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

. szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki, wktadki itp.).

. nie dopuszcza¢ do skltadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w
miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

. nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

. niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

. zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos$¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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. transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byly dtuzsze niz | metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;.

. ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane ,w sposéb uporzgdkowany,

. z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym
nalezy chroni¢ je przed:

. dtugotrwata ekspozycija stoneczna,

. nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, sprzet:

« Zgrzewarki do ksztattek elektrooporowych

e Zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo

« zurawie budowlane samochodowe,

« koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m3,

« spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,

« koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3

« réwniarka samojezdna 100 kM,

« ubijak spalinowy 200 kg,

« pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,

« wciggarki reczne,

« wciggarki mechaniczne,

* samochody skrzyniowe,

« samochody samowytadowcze 5ti 5-10t,

« sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m3/min.,

* beczkowozy,

« pompy odwadniajgce, igtofiltry, szalunki, $cianki szczelne,

* pozostaly niezbedny sprzet techniczny, w tym specjalistyczne urzadzenia do wykonania przeciskéw (przewiertow).
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

« Samochody samowytadowczy do 5 T

¢ Samochody samowytadowczy 6-12 T

4.1. Rury
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j
wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ ze srodkéw transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujagcych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

Wytyczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych. — ST-01
Usunigcie warstwy humusu. — ST-01
Usuniecie elementéw drég, ogrodzen. — ST-01
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Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia. Przed
przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie
projektowanych kanatéw.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza miejscami kolizji z urzgdzeniami
podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Odwadnianie wykopow. Odwodnienie wykopdw nalezy wykonaé w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podfoza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju kategorii gruntu. Grubosci warstwy
podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 0,15 m do 0,20 m, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rury kanalizacyjne dla kanalizacji
grawitacyjnej montowa¢ w wykopie na doktadnie zageszczonym podtozu wykonanej na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm dla
$rednicy 200 mm uformowanej na kat 90°. Zasypke kanatow wykonaé warstwami o grub. 10 cm z podbiciem piasku pod boki rur i
zageszczeniem. Na catej diugosci kanalizacji grawitacyjnej z rur z PP zasypke piaskiem wykona¢ do wysokosci 0,50 m ponad wierzch
rury dla srednicy 200 mm doktadnie zageszczajac a dalej zasypke gruntem rodzimym, zageszczajgc mechanicznie warstwami co ok.
30 cm, natomiast rury kanalizacji cisnieniowej uktada¢ na podtozu rodzimym oraz zasypac piaskiem do wysokosci 0,10 m ponad
wierzch rury.Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego natawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych poditoza od rzednych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm. Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10727. W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢é w sposéb okreslony
w spos6b ustalony z Inspektorem nadzoru. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez
producentéw rur.
5.5. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych rob6t kanalizacyjnych. W celu zachowania
prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu grawitacyjnego od najnizszego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatow w wykopie
otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku miedzy dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugo$¢ okoto 40 —
50 m). Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do budowy
przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do
wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury pod budowe
kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do
jej osi. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.
Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztaczy.
Poszczegblne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i
spadku za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny,
a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy
sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanaty grawitacyjne. Rury kanatowe nalezy uktadacé i tagczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy. Przed zakonczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohnce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia
kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.
Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio
przygotowanym podfozem nalezy:

v' wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

v'wykona¢ ztagcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna byé uprzednio

obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw
rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury wykonujgc odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze takie jak:

v' przycinanie rur,

v' ukosowanie bosych koncoéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod kgtem 15°. Wymiary wykonanego
skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé ztgcza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé
wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierécieniowg uszczelke gumowg, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konica rury przy
Srednicach powyzej 90 mm uzywac¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawiditowego wykonania potgczenie powinno byé¢
osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowo$¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania odnosza sig¢ do
taczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to aby koniec bosy
rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny byé podane przez producenta. Potgczenia kielichowe przed
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zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

Po utozeniu kanatéw nalezy je przeptuka¢ i wykonaé prébe szczelnosci przez napelnienie woda i obejrzenie ztaczy, ktére winny by¢
odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow.

Rury ochronne (ostonowe) stalowe. Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.
Rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wediug PN-79/H-74244. kaczenie rur przez
spawanie elektryczne doczotowe. Migjsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych
wiekszych niz 5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknigé i innych wad. Do
spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno byé zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze
wykonujacy ztgcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robdt
udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Skrzyzowania z drogami powinny by¢ wykonane w ochronnych rurach
ostonowych. Nalezy wykonaé prébe wodng szczelnosci.
Rurociagi ttoczne Rurociagi tioczne nalezy wykonywac z rur PE 100 SDR 13,6 (17) PN10 (kanalizacja ciénieniowa). Rury PE faczy¢
poprzez zgrzewanie czotowe a dla matych $rednic za pomoca potaczen zaciskowych. Rurociag nalezy poddac probie szczelnosci na
cisnienie min. 1.0 MPa. Montaz przewoddéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz
0°C. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je
przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przy opuszczaniu
przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugiec:
e 20 x D (przy temp. + 20°C),
¢ 35x D (przy temp. + 10°C),
* 50 x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych przez
producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz
rodzaju wykopu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu wykopu lub tez w
wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete do czasu
przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.
Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
e zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym,
¢ uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
* niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych ustala ogélna norma. Wg
tej normy gtebokos$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢
takie jak w tablicy ponizej. W przypadku koniecznos$ci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang gtebokos¢ przykrycia
(warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Warto$ci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zalezno$ci od gtebokosci przemarzania gruntu.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu h, (m) Gtebokos$¢ przemarzania przewodu h, (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3.
1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Metody taczenia rur i ksztattek PE

Nalezy stosowac¢ generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich producentéw.
Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czotowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych lub rownych od 63 mm. Wszystkie parametry
zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad zwroci¢ uwage na:

. prostopadte do osi obciecie koncoéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

. zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach $cianek,

*  doktadne wyréwnanie kofncowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

. temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

. bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

. wspotosiowosé (owalizacje nalezy usunaé stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce), utrzymanie w czystosci ptyty
grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

. czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenienie
(PE), site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

. site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w szczegélnosci w
temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chiodzenie ztgcza powinno
odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

. sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

. czas rozgrzewania,

. czas dogrzewania,

. czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
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Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania.
Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.
Potaczenia mechaniczne
Stosowane sag gtéwnie przy potaczeniach PE/zel, gdy taczy sie armature zel. z PE. Nalezy stosowac potaczenia kotnierzowe
samozaciskowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

5.6. Studnie rewizyjne.

Na koncéwkach i potgczeniach kanatéw @0,20m, i @,030m zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe @1,20m z wtazami
Zeliwnymi typu ciezkiego DN 600 i pierscieniami odcigzajgcymi i studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PP @0,60m z
betonowym pierscieniem odcigzajgcym i wtazem kasy D400. Studzienki betonowe nalezy wykonac jako prefabrykowane.

Betonowe studzienki rewizyjne o srednicy @ 1,20 m.
Studzienka sktada sie z nastepujgcych elementow:

- komin wtazowy studzienki

- kregow taczonych na uszczelki,

- prefabrykowany element ptyty dennej — monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej, tacznie z gotowg, wykonang fabrycznie kinetg
wraz z przejéciami szczelnymi,

- stopnie ztazowe,
- pod wtazem pierscien odciazajacy,

- wszystkie elementy zabezpieczajgce z materiatéw odpornych na korozje.

Studzienki nalezy wykona¢ z kregéw taczonych na uszczelki (samosmarujgce gumowe, elastomerowe z elementem wyréwnujgcym
obcigzenia lub podobne).

Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska
agresywnego. Powtoki muszg by¢ odporne na biogeniczny kwas siarkowy.

Prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej oraz posiada¢ gotowa, wykonang
fabrycznie kinete lub kinety wraz z przej$ciami szczelnymi, uniemozliwiajacymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow,
dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat i spocznik.

Przejécia szczelne powinny uwzglednia¢ zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanatu. Powinny
by¢ wbetonowane podczas produkcji studzienki. Przejscia rurociagéw przez $ciany nalezy projektowaé jako szczelne. Studzienki
wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o
Srednicy wiekszej od $rednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m.

Kinete dla studzienek betonowych nalezy wykona¢ z betonu klasy minimum C40/50.
Dopuszcza sie stosowanie wktadek z tworzyw sztucznych do kinet studzienek betonowych.

Studzienki muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ konstrukcyjng na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Szczelno$¢ potgczen
elementoéw i kroécéw powinna wynosié minimum 0,05 MPa.

Dla studzienek kanalizacyjnych dopuszczalne wysokos¢ przepadéw powinna wynosi¢ od 1,0 m do 4,5 m.

Przepady zewnegtrzne muszg by¢ wykonane z rur kamionkowych i obetonowane w klasie betonu C 40/50, oraz posadowione na
wspdolnej ze studzienka ptycie zelbetowej.

Przy przepadach wiekszych niz 1,50 m nalezy przewidywac¢ wystepy zelbetowe dla mozliwosci utozenia pomostu eksploatacyjnego.
Odlegtos¢ osi gérnego kanatu przepadu od ptyty stropowej powinna wynosi¢ minimum 0,50 m.

W przypadku zastosowania przepadu w studzienkach z kregow taczonych na uszczelki, otwory w $cianach studzienek nalezy wykona¢
w odlegtosci minimum 0,15 m od ztgcza kregébw. W przypadku studzienek kanalizacyjnych o gtebokosci wiekszej niz 6,0 m oraz w
przypadku stosowania przepaddw o wysokosci wiekszej niz 3,0 m, zastosowane rozwigzanie techniczne studzienek wymaga akceptaciji
konstruktora budowlanego.

W trasach i drogach szybkiego ruchu, w ulicach i drogach miejskich z wyjatkiem osiedlowych ciggéw pieszo-jezdnych, dla zwiehAczen
komor i studzienek nalezy pod wtazami stosowac pierscienie odcigzajgce.

Wszystkie elementy zabezpieczajgce, zejSciowe i inne stosowane w komorach, studzienkach kanalizacyjnych nalezy wykonywaé z
materiatéw odpornych na korozje tzn. z zeliwa, stali nierdzewnej austenitycznej ,kwasoodpornej” (AISI 316-1.4401 lub AISI 316L-
1.4404), tworzyw sztucznych.

Wysokos$¢ komory roboczej w studzience nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.

W przypadku, gdy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie moga zapewni¢ wysokosci 2 m, dopuszcza sie
wysokos$¢ komory roboczej mniejsza.

Kominy wtazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3 m powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw o $rednicy wewnetrznej 0,80 m.

Studzienka tworzywowa Tegra 600
Nalezy zastosowac studzienke z tworzywa sztucznego zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2020-11 i PN-EN 14830:2007.

Studzienka powinna posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ konstrukcyjng na obcigzenia statyczne, dynamiczne i parcie od wody
gruntowe;j.
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Szczelnosc¢ potaczen elementéw i kroccow studzienki powinna wynosi¢ minimum 0,05 MPa.

Studzienka wyposazona we witaz zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015-07 +poprawka PN-EN 124-2:2015-07/Ap1.
Montaz studzienki powinien sie odbywac wedtug zalecen i instrukcji producenta.

Studzienka powinna posiada¢ drabinke ztazowa.

Przy réznicy pomiedzy rzednymi dna kanatéw bocznych i gtéwnego wiecej niz 50 cm w studzience przewidziano montaz kaskady
zewnetrznej z ksztattek kamionkowej @0,20m i @0,30m. Studzienki winny by¢ dostosowane do wysokiego poziomu wéd gruntowych. Wiazy
zeliwne DN = 60 cm wg PN-EN 124-2:2015-07 (dla studni betonowej DN1200). Wokét wlazéw studzienek zlokalizowanych w
drogach, ulicach, placach, drogach nieutwardzonych i wjazdach ziemnych, dookota wtazu wykona¢ obrukowanie na zaprawie
cementowej. W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym, wtaz nalezy wynie$s¢ min. 10 cm ponad teren. Dla studni
wykonywanych w terenie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac¢ obnizony poziom wéd gruntowych do momentu petnego
obsypania studni gruntem wraz z odcinkami kré¢céw przy studni. W przypadku pozostawienia otwartych wykopoéw bez obnizania
zwierciadta. wéd gruntowych rurociag nalezy wypetni¢ wodg. Montaz studzienek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych i PN-B-10729
5.8. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

a) pod rzeka Zbikowka

Przejscie poprzeczne siecig kanalizacyjng pod rzeka, drogg o nawierzchni asfaltowej, z ptyt zelbetowych lub kostki brukowej nalezy
wykona¢ metodg poziomego przecisku lub przewiertu. Rurociagi z PP pod rzekg Zbikéwka uktada¢ w stalowej rurze ochronnej zgodnie
z planem sytuacyjnym. Wykonawca na prowadzenie robot w pasie drogowym powinien uzyska¢ zezwolenie wtasciwego zarzadu drogi
to jest Urzedu Miejskiego w Pruszkowie. Srednice i dtugosci rur stalowych ostonowych podano na profilu. Przy przejsciu przeciskiem
pod rzeka rury wiertnicze stalowe pozostajg jako ostonowe. Rury kanalizacyjne wprowadzi¢ do rury ostonowej na podpérkach lub
ptozach z tworzywa sztucznego. Koncéwki rur ostonowych uszczelni¢ maszetami. Przejscia pod rzekg wykonaé min. 1,50 m ponizej dna
rzeki — liczac od gornej krawedzi rury ostonowej. (Uzyskano Pozwolenie wodnoprawne na przejscie pod rzekg w odlegtosci mniejszej
niz 1,5 m pod dniem rzeki). Dtugo$¢ rury ostonowej L=11,0 m. Dobrano ptozy: typ TR-50, elementéw 9, firmy Integra. 2 obwody na
poczatku rury i dwa obwody na koncu, dalej co 1,5m. Na przecisk o dlugosci 11,0m potrzebnych jest 10 kompletéw TR-50, 9
elementow. Plozy wystajg ponad kielich 1,4 cm.

Dobrano manszete EPDM DN300*450, szt. 2.

5.9. Naprawa istniejacych nawierzchni drogowych. CPV 45233142-6

Po zasypaniu wykonanych kanatéw i rurociggéw, wykonawca robot jest zobowigzany do naprawy zniszczonych nawierzchni drogowych
jezdni i chodnikéw. Wszystkie rodzaje nawierzchni muszg zosta¢ odbudowane zgodnie z technologig opisang w uzgodnieniach i
przedstawiong w przedmiarach. Po odtworzeniu nawierzchni chodnikowej, szczeliny nalezy wypemic¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢
odtworzong nawierzchnie i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji- moze byé zaraz oddany do
uzytkowania.

5.10. Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji

Przyszly Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia kosztow zajecia pasa drogowego. Ponadto w kosztach wykonania inwestycji
nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystgpienia kolizji z istniejgca, a nie zainwentaryzowang i nie ujetg w projekcie, infrastruktura podziemna,
oraz wszelkie dodatkowe roboty zwigzane z przyjetg przez wykonawce technologig prowadzenia robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST
~Wymagania ogélne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci
nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na Zzagdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng. Sposoéb
przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:
. zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
. odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dtugos¢ ok. 200 m w przypadku wykopdw o $cianach umocnionych lub
ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i
dostepne,
. odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami -
wykonana doktadnie obsypka,
. wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
. profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,
. nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:
. przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
. napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od najnizszego punktu,
. temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,
. po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,
. po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego poziom,
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. w wypadku proéby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywa¢ dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

. po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury
powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ci$nienia
(whasciwa préba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

. caly przewdéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci
poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc taczenia odcinkéw,

Ciénienie prébne P, powinno wynosic:
. dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, do | Mpa P, = 1,5 p, lecz nie nizsze niz | Mpa
« dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, ponad | Mpa P, = P, + 0,5 Mpa

Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne poddaje sie prébie cisnienia i szczelnosci. Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizaciji
grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Po zakonczeniu procesu napetniania rurociagébw lub studni kanalizacyjnych i
przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykonac¢ ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce
szczelno$ci przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

- 0,15 dm®m? dla przewodow,

- 0,20 dm®m?2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 dm¥m?2 dla studzienek kanalizacyjnych

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci
nalezy zmniejszyé¢ ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody w sposob bezpieczny dla
srodowiska. Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogélne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN,EN-PN)

7.1. Zasady szczegotowe
7.1.1. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do
poszczegdblnych etapow robét przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajacych
zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
. sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacijag, w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,
. sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i spadku potaczen,
zmian kierunku,
. sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na:
. sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usuniecia
usterek i innych niedomagan, w szczeg6lnosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci,
. sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne".
Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakos$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robét i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawcza
c) badania laboratoryjne rob6t i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji
d) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem organizacji ruchu, odtworzenia i
optaty za zajecie pasa drogowego,
e) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie
f)  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
g) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych
) dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét
wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;
k)  wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy
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I)  uporzadkowanie placu budowy po robotach
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