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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej w oparciu o ceny r, ,SEKOCENBUD kwartat IV 2018 r., oferty do-
stawcéw i katalogi norm KNR. W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.

2. Ceny nakfadéw robocizny przyjeto jako - R: 18,16 zt

3. Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto wg. cennika "SEKOCENBUD" .

4. W przypadku braku cen w wydawnictwie "SEKOCENBUD" przyjeto ceny dostawcéw materiatéw wraz z kosztami zakupu.

5. Wskaznik kosztéw posrednich liczony od R+S przyjeto w wysokosci 65,4%.

6. Wskaznik zysku liczony od R+S przyjeto w wysokosci 10,8%.

7. Wywdz urobku z robot ziemnych - 20km, , ztomu i gruzu przyjeto na 10 km.

Zakres opracowania obejmuje wytyczne techniczne i prawne dotyczace wykonania:
- demontazu istniejgcych instalacji podziemnych,

- przytgcza wodociggowego do budynku,

- przytacza i sieci kanalizacji sanitarnej do budynku,

- przytacza i sieci kanalizacji deszczowej,

Catos¢ prac zgodnie z planem zagospodarowania, czescig graficzng i opisowg projektu wykonawczego.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Roboty demontazowe. 1 3
2|Roboty montazowe. Przytlgcze wodociggowe. 4 21
3|Roboty montazowe. Przytgcze kanalizacji sanitarnej. 22 34
4|Roboty montazowe. Przytgcze kanalizacji deszczowe;. 35 54
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Przedmiar robot

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty demontazowe.
1|ST S2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3|m3
d.1 0217-06 na odkfad w gruncie kat.lll
51 m3 51,000
RAZEM 51,000
2|ST S2 Demontaz istniejgcego cieptociggu - 2x51mb. kpl.
d.1 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|ST S2 Wywoz i utylizacja materiatu z demontazu. kpl.
d.1 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty montazowe. Przylacze wodociggowe.
4|ST S2 Dodatek za potaczenie z istniejacy siecia. kpl.
d.2 analiza in-
dywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5|ST S2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3|m3
d.2 0217-06 na odkfad w gruncie kat.lll
311 m3 311,000
RAZEM 311,000
6|ST S2 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka |m?2
d.2 0501-02
analiza in-
dywidualna
29,2 m?2 29,200
RAZEM 29,200
7|ST S2 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - obsypka |m?2
d.2 0501-02 Krotnos¢ = 2
analiza in-
dywidualna
29,2 m?2 29,200
RAZEM 29,200
8|ST S2 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka |m?2
d.2 0501-02 pod zbiornik
analiza in-
dywidualna
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
9|ST S2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3|m3
d.2 0217-01 na odkfad w gruncie kat.I-Il - analogia - mechaniczne wykonywanie pod-
analogia sypki i obsypki - uzupetnienie do pozycji "kanaty rurowe - podtoza z ma-
teriatow sypkich"
23 m3 23,000
RAZEM 23,000
10|ST S2 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2 18 0109-01/|PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm (w pozycji takze utozenie tasmy nad
02 rurociggiem).
26,1 m 26,100
RAZEM 26,100
11|ST S2 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2 18 0109-07 |PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
42,88 m 42,880
RAZEM 42,880
12|ST S2 Zbiornik pozarowy 50m3. kpl.
d.2 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|ST S2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
analogia
221,7-50-23 m3 148,700
RAZEM 148,700
14|ST S2 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2 0236-01 I
221,7-50 m3 171,700
RAZEM 171,700
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Przedmiar robot

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
15|ST S2 KNR-W 2- | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na ru- |kpl.
d.2 18 0212-01 |rociggach PVC i PE z nasuwka
analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|ST S2 KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( prob.
d.2 0802-03 PE ) o $r.nom. 200 mm
analogia
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
17|ST S2 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nom. do 150 mm odc.
d.2 0803-01 200m
analiza in-
dywidualna
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
18|ST S2 Badania wydajnosci hydrantow. szt.
d.2 analiza in-
dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|ST S2 Badanie mikrobiologiczne wody. szt.
d.2 analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|ST S2 Pozycja zagregowana - montaz zestawu wodomierzowego w szafce na- |szt.
d.2 analiza in- |$cienne;j.
dywidualna |- zawér odcinajgcy Dn40,
- wodomierz WS 10 (Dn32),
- zawor antyskazeniowy Dn40 typ EA,
- zawor odcinajgcy Dn40.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|ST S2 Wywdz i utylizacja nadmiaru urobku z wykopu - ok. 123m3 kpl.
d.2 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty montazowe. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
22|ST S2 Dodatek za potgczenie z istniejgca siecig. kpl.
d.3 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|ST S3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3|m3
d.3 0217-06 na odktad w gruncie kat.lll
25,34 m3 25,340
RAZEM 25,340
24|ST S3 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka |m?2
d.3 0501-02
analiza in-
dywidualna
5,53 m?2 5,530
RAZEM 5,530
25|ST S3 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - kalkulacja|m?2
d.3 0501-02 obsypka 30cm
analiza in- |Krotnos¢ = 2
dywidualna
5,53 m?2 5,530
RAZEM 5,530
26|ST S3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3|m3
d.3 0217-01 na odkfad w gruncie kat.I-Il - analogia - mechaniczne wykonywanie pod-
analogia sypki i obsypki - uzupetnienie do pozycji "kanaty rurowe - podtoza z ma-
teriatow sypkich"
m3 3,000
RAZEM 3,000
27|ST S3 KNR-W 2- |Studnia Fi 600z wtazem D400, z kinetg kierunkowa - H = 2,86 szt
d.3 18 0517-02
analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar robot

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
28|ST S3 KNR-W 2- |Studnia Fi 425z wlazem D400, z kinetg kierunkowg - H = 1,26 szt
d.3 18 0517-02
analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|ST S3 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3 18 0408-02
12,02 m 12,020
RAZEM 12,020
30(ST S3 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.3 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
analogia
25-3 m3 22,000
RAZEM 22,000
31(ST S3 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.3 0236-01 I
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
32|ST S2 KNR 2-18 |Analiza indywidualna préba szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 m
d.3 0804-02
analiza in-
dywidualna
25 m 25,000
RAZEM 25,000
33|ST S3 Procedury przedoodbiorowe - inspekcja wideo (z raportem spadkéw) na |kpl.
d.3 analiza in- |sieci rurowe;.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34(ST S2 Wywdz i utylizacja nadmiaru urobku z wykopu - ok. 5m3 kpl.
d.3 analiza in-
dywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4 Roboty montazowe. Przylacze kanalizacji deszczowe;.
35|ST S3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3|m3
d.4 0217-06 na odktad w gruncie kat.lll
1103 m3 1.103,000
RAZEM 1103,000
36(ST S3 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka |m?2
d.4 0501-02
analiza in-
dywidualna
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
37|ST S3 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - kalkulacja |m?2
d.4 0501-02 obsypka 30cm
analiza in- |Krotnos¢ = 2
dywidualna
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
38(ST S3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3|m3
d.4 0217-01 na odkfad w gruncie kat.I-Il - analogia - mechaniczne wykonywanie pod-
analogia sypki i obsypki - uzupetnienie do pozycji "kanaty rurowe - podtoza z ma-
teriatow sypkich"
70 m3 70,000
RAZEM 70,000
39|ST S3 KNR-W 2- [Studnia Fi 425 z wtazem D400, H=1,45-1,8 szt
d.4 18 0517-02
analiza in-
dywidualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
40|ST S3 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.4 18 0513-03 |kopie o gtebok. kalkulacja H=1,7-2,0
analiza in-
dywidualna
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
41|ST S3 KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $§r.500 mm z osadnikiem bez  |szt.
d.4 18 0524-02 |syfonu. H$r =2,2m D400 osadnik 100cm.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar robot

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
42|ST S3 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4 18 0408-02
72,77 m 72,770
RAZEM 72,770
43|ST S3 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, m
d.4 18 0408-03
185 m 185,000
RAZEM 185,000
44|ST S3 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC gczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm. m
d.4 18 0408-04
9,86 m 9,860
RAZEM 9,860
45|ST S2 KNR-W 4- |Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm - analogia montaz rewizji rury |szt.
d.4 02 0218-01 |spustowej (czyszczaka) Dn160.
kalk. wtas-
na
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
46|ST S3 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.4 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1103-107 m3 996,000
RAZEM 996,000
47|ST S3 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.4 0236-01 I
996 m3 996,000
RAZEM 996,000
48|ST S2 KNR 2-18 |Analiza indywidualna préba szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 m
d.4 0804-02
analiza in-
dywidualna
9,86+185+72,77 m 267,630
RAZEM 267,630
49|ST S3 Procedury przedoodbiorowe - inspekcja wideo (z raportem spadkéw) na |kpl.
d.4 analiza in- |sieci rurowe;.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|ST S3 Separator substancji ropopochodnych lamelowego z bypassem wew-  |kpl.
d.4 analiza in- |netrznym 10/100, o przepustowosci nominalnej 10 dm3/s, maksymal-
dywidualna |nej 100 dm3/s. Srednica zewnetrzna separatora Dz2440mm.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|ST S3 Osadnik 2m3 Dz1740. kpl.
d.4 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|ST S2 Montaz kompletnego zbiornika rozsgczajgcego wraz z otoczakami, ge- |kpl.
d.4 analiza in- |owldkning, rurg wywiewng, studniami inspekcyjnymi.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|ST S3 Dostawa i montaz odwodnienia 2,0m 10cm. m
d.4 analiza in- |Krotno$¢ = 3
dywidualna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
54|ST S2 Wywoz i utylizacja nadmiaru urobku z wykopu - ok. 130m3 kpl.
d.4 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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