
Wiosny Ludów 32A  kl. schod Wiosny Ludów 32A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Klatka schodowa ul.Wiosny Ludów 32A

1 Roboty budowlane
1

d.1
KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI 60
wraz z ościeżnicą

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

2
d.1

KNNR 3
0702-06
analogia

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych do budynku wraz z
pomalowwniem i uzupełnieniem tynku 
( wejściowe ,  wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , ościeżnica sta-
lowa standard - odporne na czynniki atmosferyczne) + samozamykacz ( insta-
lacja domofonowa)

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 0-19
0929-03
kalk. własna

Wymiana okien  na okna rozwieralno - uchylne  z PCV 
( PVC , pięciokomorowe,białe,śr.współczynnik przenikania ciepła całego
oknaU=1,1 m2K , z nawiewnikami  w  górnej  ramie  okna , podział i kształ jak
oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i
zaślepkami parapety zewnętrzneblaszane z wykończeniem. 4 SZT. WRAZ Z
MALOWANIEM I SZPACHLOWANIEM OŚCIEZY.

m2

6.86 m2 6.860
RAZEM 6.860

4
d.1

KNR 0-19
0929-03
kalk. własna

Wymiana okien  na okna rozwieralno - uchylne  z PCV 
( PVC , pięciokomorowe,białe,śr.współczynnik przenikania ciepła całego
oknaU=1,1 m2K , z nawiewnikami  w  górnej  ramie  okna , podział i kształ jak
oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i
zaślepkami parapety zewnętrzneblaszane z wykończeniem. 11 SZT. WRAZ Z
MALOWANIEM I SZPACHLOWANIEM OŚCIEZY.   OKNA PIWNICZNE

m2

4.13 m2 4.130
RAZEM 4.130

5
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

6
d.1

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

7
d.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

8
d.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian /lamperia/ m2

78.3 m2 78.300
RAZEM 78.300

9
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

238.04 m2 238.040
RAZEM 238.040

10
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

64.4 m2 64.400
RAZEM 64.400

11
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią - krotność 3 m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

12
d.1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

13
d.1

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,
zagrunt.siatkach

m2

17 m2 17.000
RAZEM 17.000

14
d.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

238.04 m2 238.040
RAZEM 238.040

15
d.1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

64.44 m2 64.440
RAZEM 64.440
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16

d.1
KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem / gruntowanie ścin i sufitów/

m2

238.04 m2 238.040
RAZEM 238.040

17
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

238.04 m2 238.040
RAZEM 238.040

18
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

64.44 m2 64.440
RAZEM 64.440

19
d.1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej m

11.8 m 11.800
RAZEM 11.800

20
d.1

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

11.8 m2 11.800
RAZEM 11.800

21
d.1

KNR 2-02
0825-03

Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej grubości 3 mm
na ścianach

m2

78.3 m2 78.300
RAZEM 78.300

22
d.1

KNR 4-01
1209-14
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2 - wyłaz dachowy

szt.

0.64 szt. 0.640
RAZEM 0.640

23
d.1

KNR-W 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0
m2 /analogia/

m2

0.64 m2 0.640
RAZEM 0.640

24
d.1

KNR 4-01
1301-04
analogia

Uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych pod-
niesienie do wysokości 110cm.  RURA ZE STALI NIERDZEWNEJ O ŚREDNI-
CY 50,0MM NA WSPORNIKACH SPAWANYCH DO ISTNIEJĄCEJ BALUS-
TRADY

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

25
d.1

KNR 4-01
1209-10
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

26
d.1

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2-  barierka
Krotność = 3

m2

22.05 m2 22.050
RAZEM 22.050

27
d.1

KNR 4-01
1211-08
analogia

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych ażurowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2
Krotność = 3

m2

22.05 m2 22.050
RAZEM 22.050

28
d.1

KNR 4-01
1212-09

Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

22.05 m2 22.050
RAZEM 22.050

29
d.1

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

22.05 m2 22.050
RAZEM 22.050

30
d.1

Renowacja drewnianego pochwytu barierki, szlifowanie, uzupełnienie ubytkow
szpachlą chemoutwardzalną dwukrotne malowanie farbą trudnościeralną

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur - gaz + CO m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

32
d.1

KNR 4-01
1209-16

Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokoś-
ci do 20 cm /pasy i cokoły /
Krotność = 2

m

70.4 m 70.400
RAZEM 70.400
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33

d.1
KNR 4-01
0806-01

Renowacja posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.

20 miejsc. 20.000
RAZEM 20.000

34
d.1

KNR 4-01
0807-01

Renowacja stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jed-
nym miejscu do 1.0 dm2

miejsc.

10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000

35
d.1

NNRNKB
202 2124-01
analogia

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury zdziernoszlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni do 1.0 m2

m2

69.77 m2 69.770
RAZEM 69.770

36
d.1

KNR BC-02
0401-01

Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych systemem  - dwukrotne
gruntowanie podłożymałochłonnych

m2

69.77 m2 69.770
RAZEM 69.770

37
d.1 kalk. własna

Czyszczeniezabrudzeń środkami chemicznymi kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1

KNR-W 2-18
0525-04

Posadzki cementowe zatarte na ostro /piwnica/ m2

54.04*50% m2 27.020
RAZEM 27.020

39
d.1

KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły
i drewna

m2

piwnica+strych
211.204 m2 211.204

RAZEM 211.204
40

d.1
KNR AT-12
0102-01 z.o.
4.1. 

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk-
cji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.

m2

8.46 m2 8.460
RAZEM 8.460

41
d.1

Demontaz i montaż skrzynki na listy m3

1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1

KNR 4-01
1215-07
analogia

Mycie po robotach
Krotność = 3

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

43
d.1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe nad klatką schodo-
wą

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

44
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800

45
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800

46
d.1

Utylizacja m3

3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800

2 Instalacje elektryczne
2.1 OPRAWY OŚWIETLENIOWE
47

d.2.1
KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

48
d.2.1

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu porcelanowych opraw oświetle-
niowych OPKz 230V bryzgo-, strugo-odpornych, przykręcanych, z siatką meta-
lową przelotowych z wymienną żarówką LED ( piwnica 12 szt. )

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

49
d.2.1

KNR 5-08
0504-05

Montaż z podłączeniem na gotowym lampy LED z nr budynku przed wejściem
( 1 szt. )+ osw.wejścia ( 1 szt. ) bryzgo-i strugo odpornych z czujnkami zmierz-
chu i oświetlenia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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50

d.2.1
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu ( ŚCIANY BOCZNE NA PIĘ-
TRACH I PÓŁPIĘTRACH) opraw z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem zmierz-
chowym na 230V z wkręcaną żarówką LED

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

2.2 OSPRZĘT
51

d.2.2
KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

52
d.2.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - puszka sze-
regowa

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

53
d.2.2

KNR 5-08
0304-01

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce
polwinitowej (3 wyloty)

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

54
d.2.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem- łącznik 1-bieg
podtynkowy ( przycisk dzwonka do drzwi )

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

55
d.2.2

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-
biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem (
piwnice  )

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

56
d.2.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu z cegły

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

57
d.2.2

KNR 4-03
0904-02

Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów

kpl.

47 kpl. 47.000
RAZEM 47.000

2.3 RURY PRZEWODY I KABLE
58

d.2.3
KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 63 mm w cegle ( pion ) m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

59
d.2.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

60
d.2.3

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

61
d.2.3

KNNR 5
0102-08

Rury instalacyjne o śr.do 63 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

62
d.2.3

KNR 5-08
0204-06

Przewody izolowane jednożyłowe  wciągane do rur , Lgy 25 mm2 m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

63
d.2.3

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe YDYp3x1,5mm2 m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

64
d.2.3

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDY5x4mm2 m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

65
d.2.3

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg.mm

otw.

24 otw. 24.000
RAZEM 24.000

66
d.2.3

KNR 4-03
1003-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 63 mm

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
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67

d.2.3
KNR-W 5-08
0602-03

Wykonanie połączeń wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednar-
ki do 120 mm2

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

68
d.2.3

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. IV m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

2.4 ROZDZIELNICE
69

d.2.4
KNNR 3
0304-01

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
piennej z ich otynkowaniem

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

70
d.2.4

Klalkulacja
własna

Skrzynka licznikowa 5-polowa na 5 liczników 3-faz. , z wziernikem ,zamykana
na klucz  z tabliacmi licznikowymi 3-faz. ( 5 szt. ), zabezpieczeniem przedlicz-
nikowym topikowym 3-fazowym (5szt. ) , bezpieczniki przedlicznikowe topiko-
we tylko na 1-fazie( 5szt. )

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

71
d.2.4

Kalkulacja
własna

Skrzynka licznikowa -polowa na 4 liczniki  , z wziernikem ,zamykana na klucz
z tablicami licznikowymi 3-faz. ( 4 szt. ), zabezpieczeniem przedlicznikowym
topikowym 3-fazowym (4szt. ) , bezpieczniki przedlicznikowe topikowe tylko na
1-fazie( 4szt. )

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2.4

KNR 4-03
0304-02

Skrzynka licznikowa administracyjna na 1 licznik 1-fazowy , z wziernikem ,za-
mykana na klucz  z tablicą licznikową 1-fazową ( 1 szt. ) , z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 1-fazowym ,1 faz.wył. różn.-prądowy , zab. zalicznikowe
S191B-3szt.  (oświetlenie :  piwnica,klatka schod., ,gniazdo remontowe 230 V
na szynę )+ograniczniki mocy ( ośw. klatka + piwnica) ,wył. zmierzchowy
ośw.zewnętrznego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2.4

KNNR 5
0404-01

Tablice piętrowa wnękowa zamykana na klucz komplet(pion , szt, Lz 25mm2-1
szt)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

74
d.2.4

KNR 4-03
1132-10

Demontaż liczników prądu szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

75
d.2.4

KNR 5-14
0504-07

Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd
znamionowy do 30 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

76
d.2.4

kalk. Tauro-
nu

Zaplombowanie liczników energii elektrycznej szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

77
d.2.4

KNNR 5
0404-02

Tablice główna blaszana zamykana , ochgronniki przepięciowe kl I, II ,  ,  roz-
łącznik. mocy RBK-160A , DPX z cewką wybijakową + ROP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.5 DEMONTAŻE ORAZ PRACE PORZĄDKOWE
78

d.2.5
KNNR 9
0202-05

Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

79
d.2.5

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

80
d.2.5

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

81
d.2.5

KNR 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

82
d.2.5

KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z pod-
łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330 Użytkownik: KZGM w Katowicach



Wiosny Ludów 32A  kl. schod Wiosny Ludów 32A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83

d.2.5
KNR 4-01
0303-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

84
d.2.5

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

85
d.2.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

2.6 PRÓBY MONTAŻOWE
86

d.2.6
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

87
d.2.6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

25 pomiar 25.000
RAZEM 25.000

88
d.2.6

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania prób.

25 prób. 25.000
RAZEM 25.000

89
d.2.6

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.2.6

Schemat 1-kreskowy wykonanej instalacji elektrycznej budynku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.7 SYSTEM DOMOFONOWY - OSPRZĘT
91

d.2.7
KNR-W 5-08
0406-01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
tablica przyzywowa

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

92
d.2.7

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w
wyko- naniu standard rewersyjny wraz z szyldem. Napięcie znamionowe U:
11V, za- padka regulowana w zakresie 3mm umożliwiająca regulację luzu, ma-
sa 0,20 kg.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.2.7

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do
drzwi ( Wg potrzeby)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

94
d.2.7

KNR AL-01
0301-02

Montaż centrali domofonowej z możliwością obsługi z instalacją cyfrową, nie-
bieskie podświetlenie, możliwość budowy złożo- nych systemów wejściowych i
transformatora TR DIN 230/12V 2 A.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.2.7

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - lista lokatorska elektroniczna ,z
wyświetlaczem ramka  podtynkowa.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.2.7

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie magistrali kontroli dostępu szt

48 szt 48.000
RAZEM 48.000

97
d.2.7

KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsłu-
gującej PIN-kod

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

98
d.2.7

KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

99
d.2.7

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
aparat odbiorczy = unifon ACO do 2 żyłowej instalacji domofonowej z magne-
tycznym odkładaniem słuchawki z 2 przyciskami funkcyjnymi całość w kolorze
białym

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

100
d.2.7

Przebudowa i modernizacja instalacji domofonowej wraz z instalacją zasilania
domofonów i elektrozaczepu

szt
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24 szt 24.000

RAZEM 24.000
2.8 SYSTEM DOMOFONOWY - TRASY KABLOWE
101

d.2.8
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

102
d.2.8

KNR 4-01
0338-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

103
d.2.8

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe YtksY 2x2x2,5 , pion m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

104
d.2.8

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - YtksY  2x1x0,5mm2 układany w tynku , poziom m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

105
d.2.8

KNR-W 5-08
0306-10

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynkowe do 4
mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy 2.5 mm2 (4 wyloty)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

106
d.2.8

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

107
d.2.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000

2.9 LOKALE MIESZKALNE
108

d.2.9
KNNR 9
0201-01

Wymiana tablic bezpiecznikowych dla wyłączników nadprądowych 1-bieguno-
wych

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

109
d.2.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

110
d.2.9

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy

szt

96 szt 96.000
RAZEM 96.000
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