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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt,
ktére zostang wykonane w ramach projektu Budowa uzytecznosci publicznej — ztobka oraz tgcznika do budynku
istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng w Zakrzewie.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. Przedmiot ST.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:
1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
2. Budynek — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

4. Budowla — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

5. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

6. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

7. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

8. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ usytuowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

w
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9. Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

10. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

11.Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

12. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

13.Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna catosé uzytkowa.

14. Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

15. Projektant — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

16. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

17.Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzgdzona przez Wykonawce.

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczchowe wymiarow sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

4., ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

5. OCHRONOWA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe] i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

1. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i witasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow materiatéw

do wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybranymi zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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4. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajac w to zrdodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba e postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i _wiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi nadanym obszarze.

5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—projekt organizacji budowy,

—projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych

o wiekszych gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub

kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

JAKOSC ROBOT

1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

-system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

-sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robét.
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2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, _e mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4, BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6. BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
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przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do roboét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaj tych wymagan bedg odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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[2] Ksigzka obmiarédw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci roboét
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI MATERIALOW | ROBOT

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
przedmiarze robdét.

3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.
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4, WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJAYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie
dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

4. ODBIOR OSTATECZNY

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie Dokumenty Budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$s¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie Odbiér Robét. ,0dbidr ostateczny robot(koncowy)”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow i transportu

na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
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— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

ROZPORZADZENIA

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). ROZBUDOWA IZBY PRZYJECSZPITALA W NOWYM MIESCIE
N/PILICA Nr dokumentu: IBG-P_021 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Data:
PAZDZIERNIK 2009 22

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych przewidzianych do
wykonania budowy uzytecznosci publicznej — ztobka oraz tgcznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz
z infrastrukturg techniczna.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w Przedmiocie ST.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot obejmuje roboty rozbidrkowe tj.:
e zabezpieczenie chodnika przed wykonaniem rozbiérki
e wygrodzenie terenu objetego robotami rozbiérkowymi
e demontaz ogrodzenia oddzielajgcego plac zabaw
¢ rozbiodrka dachu z pokryciem
. ustawienie rusztowan
J demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
e rozbidrka $cian zewnetrznych i wewnetrznych
J rozbiérka posadzek
J rozbiérka fundamentdédw ponizej poziomu terenu
J zasypanie wykopdw ziemig
J posprzatanie terenu po rozbidrce i rozplantowanie ziemi
e wywoz materiatow z rozbidrki
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi ponizej:

e roboty budowlane przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdt rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

e ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot.

e strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujgzagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzi.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni wywodz i utylizacje materiatdw z rozbidrki. Wynajecie konteneréw,
wywdz na sktadowisko i koszty utylizacji nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

SPRZET

Do wykonania robét rozbidrkowych i remontowych nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
¢ mitot pneumatyczny, rusztowanie, tomy, pity mechaniczne.
e nozyce mechaniczne, szlifierki kgtowe itp.
Sprzet nalezy przyjac¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
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TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa
roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez zamawiajgcego.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie pozycje punktu Zakres robdt objetych ST Niniejszej ST, w stosunku, do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez inspektora nadzoru. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez inspektora nadzoru. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowaé na samochody samowytadowcze i
odwiez¢ na miejsce utylizacji.

W ramach kontraktu nie przewiduje sie o ponownego wbudowania materiatéw z rozbidérki w ramach kontraktu.

2. ORGANIZACJA ROBOT

Wykonanie robdét powinno by¢ okreslone w specyfikacji, badz innej dokumentacji, o ile zatwierdzone zostanie
przez Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe
i rozbiérkowe.

3. ZASADY BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci  wykonanych robdt rozbidrkowych.
Po zakonczeniu prac teren musi by¢ uporzagdkowany i oczyszczony z resztek gruzu.
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OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérka jest:

*  Rozbidrke $cianek dziatowych - m?;

*  Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych — m?;

*  Rozbidrke posadzek betonowych - m?;

*  Rozbidrke podtég - m?;

*  Rozbidrke posadzek - m?;

e Rozebranie obrébek blacharskich — m?;

»  Skucie tynkéw cementowo-wapiennych z sufitéw i cian - m?;

»  Skucie ptytek $ciennych na zaprawie - m?

e Demontaz okien i drzwi — szt.;

e Demontaz rur spustowych, rynien — m;

» Demontaz elementéw schoddéw drewnianych — szt,;
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci inspektora nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji
zamawiajacego. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane
bez pisemnego upowaznienia zamawiajgcego nie mogg stanowic¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy dokona odbioru prac po zgtoszeniu ich zakoniczenia przez Wykonawce. Z odbioru robdt spisany
zostanie protokét bedacy podstawa do rozliczenia.

PODSTAWA PrATNOSC]

Podstawg ptatnosci jest protokédt odbioru i kosztorys powykonawczy. Cena jednostkowa z oferty jest
podstawg wyceny przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji przedmiaru
robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniata wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone w kosztorysie ofertowym.

Cena za wykonanie 1,0 m? rozbidérek robét obejmuje:

> przygotowanie i zabezpieczenie robdt

rozbiorka konstrukcji murowanych, stropéw;

zmagazynowanie materiatéw z rozbiérki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce,
koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbidrki,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

VVVYV

Cena za wykonanie 1,0 m? robét rozbidrkowych obejmuje:

\

przygotowanie i zabezpieczenie robot

wykonanie rozbidrek zgodnie z opisem robdét w pkt. 1.3;

zmagazynowanie materiatéw z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce,
koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiorki,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

VV VYV

Cena za wykonanie 1,0 mrobét rozbiérkowych obejmuje:

> przygotowanie i zabezpieczenie robdt

> wykonanie demontazy rur spustowych, rynien, balustrad, wykucie podokiennikow;

> zmagazynowanie materiatow z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce,
> koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiérki,

> uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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Cena za wykonanie 1,0 szt. robét rozbiérkowych obejmuje:

> przygotowanie i zabezpieczenie robdt

wykonanie demontazu elementow schoddw, wykucia oscieznic;

zmagazynowanie materiatéw z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce,
koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiorki,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

VVVYV

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 Ogdlne przepisy bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

PN —93/N—-01256/03 Znaki bezpieczerstwa. Ochrona i higiena pracy

- Rozporzadzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkdow i trybu postepowania przy robotach
rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych —(Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach projektu
Budowa budynku uzytecznosci publicznej — Zztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz
z infrastrukturg techniczna.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopdéw pod fundamenty obiektdw budowlanych kubaturowych. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania

Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drég samochodowych,
budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robdt zwigzanych z zaktadaniem rurociggdédw lub instalacji —
wykonywanych poza placem budowy.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu

PODSTAWOWE OKRESLENIA

1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektéw,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegbétowe warunki techniczne wykonania robét

(np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

2. Gtebokos¢ wykopu — rdzinica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.

3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

4, Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego prébki nie wykazuja

zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
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10. Wskainik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is= Pd / Pds

gdzie:

Pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

11. Wskainik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntow niespoistych, okreslongwg
wzoru:

U =d60/ d10

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
techniczne;j:
— dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy

w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakos$ci materiatdw oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgcg autorem dokumentacji projektowe;j.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Znajduja sie w cze$ci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

MATERIALY (GRUNTY) — WYMAGANIA

1. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopow, nie bedgce nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIAtOW - GRUNTU

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zréddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

4, POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

SPRZET

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. TRANSPORT GRUNTOW

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtoéci transportu. Wydajnoéé Srédkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robodt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2, DOKtADNOSC WYZNACZENIA | WYKONANIA WYKOPU

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdéw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé+1 cmi—3 cm.
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Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wiecej niZ10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaél0 cm przy pomiarze fatg 3-
metrowa.

3. ODWODNIENIE ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wodd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wthasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

4, ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wdéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

= bhp,

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

— system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,
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— sposéb i procedure pomiardéw i badan(rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ niegraniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by ¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej

4, BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma,

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
Znajduja sie w cze$ci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

9. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

J Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. Kontrola Jakosci Roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢
badan i pomiaréow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
2 Pomiar szerokosci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu m
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
wykopu 20 m oraz w punktach watpliwych
. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
J Rzadne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz—-3 cm lub +1 cm.
J Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

J Réwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
J Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

10. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacg zasadniczego wptywu na
jakos¢ robot i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

OBMIAR ROBOT

Znajduja sie w czeéci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

ODBIOR ROBOT

Znajduja sie w cze$ci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Uk, WN -

33|Strona



DW_220603 - Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika
do budynku istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura technicznag

WEMSKI PROJECT GROUP

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami.
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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V. BETONOWANIE

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

KOD CPV 45262300
BETONOWANIE

Kod 45262311 — BETONOWANIE KONSTRUKCII
Kod 4526250 — BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dotyczacych Budowy budynku uzytecznosci
publicznej — ztobka oraz tgcznika do budynku istniejgcego przedszkola w Zakrzewie.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i _zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

—  wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

—  uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

—  pielegnacjg betonu

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki
betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R’ w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Ro® — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250

OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
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MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdélne”. Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

1. SKtADNIKI MIESZKANKI BETONOWE)

e  CEMENT
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
—dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
—dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,
—dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone sSwiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:
— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetniaé
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

—wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usungc¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub _zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych $cianach).

Podfoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

—10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
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. KRUSZYWO

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

—1/3snajmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/s odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonodw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placdwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
J dla gryséw granitowych —do 16%,
J dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
—nasigkliwos¢ — do 1,2%,
—mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
—mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
—reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosc¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm —33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkdéw siarki —do 0,2%,

— zawartosé zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

— zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

—w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
—oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
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— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé
zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B 06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

* WODA ZAROBOWA
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

e DOMIESZKI | DODATKI DO BETONU
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw
oraz posiadac atest producenta.

2, BETON
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
—nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
—mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,
—wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normga PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnosé¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
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Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
— 400 kg/m’— dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m>— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 102C), sSrednia wymagana wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy
okresli¢ jako rowna 1,3 RS
Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:
—wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
—wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
—wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed

zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:
— metoda Ve-Be,
— metoda stotka opadowego.
Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stotkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stotka opadowego

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
muszg mieé¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach
o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgari/min i taty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobrad tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
—90 min. — przy temperaturze +152C,
— 70 min. — przy temperaturze +209C,
—30 min. — przy temperaturze +302C.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

1. ZALECENIA OGOLNE

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpié¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:
— wybodr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposéb transportu mieszanki betonowej,

—kolejnosé i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposbb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

—zgodnosc¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana wielkosé otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢é rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustéw, saczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

2. WYTWARZANIE | PODAWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewnié zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdw, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30do 60s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw  nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 209C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki
bezpieczeristwa pracy.
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3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKLADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU BETONU

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 52C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°2C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +202C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 359C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

4, PIELEGNACJA BETONU

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +52C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakorniczenia betonowania
rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +152C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5. WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

—réwnos$¢é powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. DESKOWANIE

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos¢ betonowania,

— sposbb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.
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Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,
— zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,
— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,
— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢é desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza byé wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji
projektowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. BADANIA KONTROLNE BETONU
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m’ betonu,
— 3 prébki na dobe,
— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po
3 proébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Proébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach

laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgji.
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Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu
moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiert wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czestos¢
wedtug badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazde;j
sktadniké | — czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
w — statos¢ objetosci j.w.
betonu — obecnosci grudek PN-EN 196-6
— wytrzymatosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
— sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
— ksztattu ziaren PN-EN 933-3
— zawartosci pytéw PN-EN 933-9
— zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen
— wilgotnosci PN-EN 1097-6
j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkéw PN-B-06240
i domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowe;j
j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane robocza
jw. Zawartos¢ powietrza jw. j.w.
Badanie 1) Wytrzymatosé na jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu Sciskanie na a) kazdej partii betonu
probkach
jow. 2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
j.w. 2) Wytrzymatos$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
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jow. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m’ betonu

jow. 5) Przepuszczalnos¢ jow. jow.

wody

TOLERANCJA WYKONANIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

— Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w
normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

C) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementdw konstrukcji.

— Doktadnos¢ pomiardow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupdéw.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci rownoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

2. SYSTEM ODNIESIENIA

— Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjna
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. FUNDAMENTY (LAWY-STOPY)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

4. SLUPY I SCIANY
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i scian w planie w stosunku do stupéw
i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wieksze niz:

20 mmprzy L<30m,

+0,25 (L+50) przy 30 m <L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L = 500 m.
— Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie
powinny by¢ wieksze niz:
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+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci hiw stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

>h; /300vVn przy klasie tolerancji N1,

>h; /400vVn przy klasie tolerancji N2.

5. BELKI | PLYTY

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
+1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+1/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy Hi<20 m,

+0,5 (H+20) przy 20 m < Hi< 100 m,

+ 0,2 (H+200) przy Hi> 100 m.

6. PRZEKROIJE

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru liprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

10,02 lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. POWIERZCHNIE | KRAWEDZIE

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢é wieksze niz:
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15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$no$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

8. OTWORY | WKLADKI

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest 1 ma(metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséow o przekroju rownym lub
mniejszym od 6 cm’.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”.

1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,

—inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

3. ODBIOR KONCOWY

Odbiér korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
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PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkgji,

—wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

—wykonanie przerw dylatacyjnych,

—wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

—rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

—oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy,
materiatéw rozbidrkowych,

—wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i _zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu
na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu

na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03
PN-C-04600/00
PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm’ metoda
wersenianowa.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkédw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowg jodometryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréow rozpuszczonych
i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdéwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdélne wymagania
i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
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V. POSADZKI

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

KOD CPV 45430000-0
POSADZKI - OKtADZINY KAMIENNE | GRESOWE

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
posadzkowych i oktadzinowych z gresu przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w
budownictwie uzytecznosci publicznej.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. PRZEDMIOT ST.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robét objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

¢ wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki z ptyt kamiennych i gresowych,

¢ posadzek z ptytek gresowych,

« wykonanie oktadzin i cokotéw granitowych/marmurowych Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan
odnosnie wiasnosci materiatéw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie posadzek oraz ich odbiory.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” pkt OKRESLENIE PODSTAWOWE, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw powierzchni
podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtfoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW, POZYSKIWANIA | SKLADOWANIA
ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania Ogdélne wymagania dotyczace
wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2, RODZAJE MATERIALOW

Pytki gresowe wg zalecenn Zamawiajgcego

Ptytki gresowe Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcej normie: — PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne —
Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢
dokumentacja projektowa lub przetargowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktérych musza byé okredlone takie
parametry jak np. stopien Scieralnosci, poslizg, mrozoodpornos¢ i twardosé.

e Stopnie

¢ Posadzki

¢ Podstopnie

¢ Cokoty

¢ wlewka wyréwnawczo-wzmacniajaca
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¢ klej do uktadania ptytek gresowych - gotowa mieszanka,
¢ Srodek do gruntowania podtfoza
e woda wg PN-89/B-32250.

3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robdt posadzkowych i oktadzinowych Materiaty i wyroby
mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej lub przetargowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robdt pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i okfadzinowych z ptytek materiatdéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

4, WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAtOW DO ROBOT POSADZKOWYCH

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane;j
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét,
to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié
sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Do wykonywania robot posadzkowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejgcych,

—taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki,
wozki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody. Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakornczone: — wszystkie roboty stanu
surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg, — roboty instalacji sanitarnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji
podpodtogowych), — wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po
uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w
temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta powinna utrzymywaé sie w ciggu catej doby. Wykonane
posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronié przed nastonecznieniem i przewiewem.

3. WYKONANIE POSADZEK Z PLYTEK GRESOWYCH

Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mieé¢ wytrzymato$é na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubosci podkfadéw
z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2 , a maksymalna dtugosé boku nie
wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupédw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej lub wg
zalecen Zamawiajacego. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych wtdknem
polipropylenowym.
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Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy
Z masy samopoziomujgcej wyrdwnujgco-wzmacniajgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonawca wykona w ramach
robot warstwe podktadowq wg . zalecen Zamawiajgcego po ocenie stanu technicznego podtoza.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokosé spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowq szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca
sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych podtodze.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna
sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejacg naktada
sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod kagtem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rdwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac¢ nastepujgce
wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek: — 50 x 50 mm —3 mm

—100 x 100 mm —4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm -8 mm

—300 x 300 mm —10 mm

—400 x 400 mm =12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubosé warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza
ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na
szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiggnagé nakfadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku: — do 100 mm — okoto 2 mm — od 100 do 200
mm — okoto 3 mm — od 200 do 600 mm — okoto 4 mm — powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki paca
gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
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zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét posadzkowych
i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki za pomocg 2-metrowe;j taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw
nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacjg projektowq i ST w
zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos$é ich wykonania ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robdt ,zanikajgcych”.

4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek, — prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami
oraz dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtég z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie
i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla
spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
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— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym

narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej

powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubosc

okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

5. WYMAGANIA | TOLERANCJE WYMIAROWE DOTYCZACE POSADZEK Z PLYTEK

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktdrych
réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubosé warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

—szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentow
i innych elementéw wieksze od 0,25 m2 . W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Wykonanie cokolikow oblicza sie w mb po rozwinieciu.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJAYCH | ULEGAJAYCH ZAKRYCIU

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. Kontrola jakosci robdt niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy porédwnac z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. Wykonanie posadzek z ptytek. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i
ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi byé skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

57| Strona



DW_220603 - Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika
do budynku istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura technicznag

WEMSKI PROJECT GROUP

2. ODBIOR OSTATECZNY

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

—szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

—instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. Badania w czasie odbioru robdt niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek oraz
dokonac oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawié¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych posadzek lub okfadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: —
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym
a wykonawca.

3. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCII

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,0dbiodr ostateczny robdt”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i okfadzinach
z ptytek.

PODSTAWA PEATNOSC]

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét posadzkowych stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdét na
wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
srodkow zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét posadzkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w szczegétowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN [ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN 1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
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PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.
USTAWY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmianami).
ROZPORZADZENIA

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki,
z tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

INNE DOKUMENTY

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Okfadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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VI. ZBROJENIE

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

KOD CPV 45262300
BETONOWANIE

Kod 45262310 — ZBROJENIE

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

PODSTAWA OPRACOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w Przedmiocie ST

ZAKRES ZASTOSOWANIA ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakosci robét i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdéw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdélne”

1. STAL ZBROJENIOWA

. ASORTYMENT STALI ZBROJENIOWE)

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B.

. WEASCIWOSCI MECHANICZNE | TECHNOLOGICZNE STALI ZBROJENIOWE)

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych parametrach:
—$rednica preta w mm 8+20

— granica plastycznosci R.(min) w MPa 500

— wytrzymatosé na rozcigganie R (min) w MPa 550
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— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

—zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
—$rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci R.(min) w MPa 355

— wytrzymatos$é na rozcigganie Rm(min) w MPa 490

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

—zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
—$rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R.(min) w MPa 240

— wytrzymatos$é na rozcigganie Rm(min) w MPa 370

— wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

—zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:
—$rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R:(min) w MPa 220

— wytrzymatosé na rozcigganie R (min) w MPa 310

—wydtuzenie (min) w % 22

—zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcoéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktéorym maja by¢ podane:

— nazwa wytwaorcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

—masa partii,

—rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
musza znajdowac sie nastepujace informacje:

—znak wytwarcy,

—s$rednica nominalna,

—znak stali,

—numer wytopu lub numer partii,

—znak obrdébki cieplne;j.

2. DRUT MONTAZOWY
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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3. PODKLADKI DYSTANSOWE
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretéw.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢é odpowiednio
przeszkolone.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

1. ORGANIZACJA ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

o Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
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J Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-II
lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d
> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretdow nalezy zwrécic szczegdlna uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

3. MONTAZ ZBROJENIA

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczace;j sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpdér masywnych,

— 0,055 m —dla strzemion fundamentow i podpdér masywnych,

—0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw,

— 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsdéw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewad lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o $rednicy do 12m, przy $rednicach wiekszych
nalezy stosowacd drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych miejsc kregu.
Jakosc¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
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— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

—rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

—dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
—rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac¢ £0,5 cm,

—rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ 2 cm.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. faczna dtugosc pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,

—inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

3. ZAKRES ROBOT
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty

4. ODBIOR KONCOWY
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robodt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polegac na sprawdzeniu:

—zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowg,

—zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,
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— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

1. CENA JEDNOSTKOWA
Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

—taczenie pretéow, w tym spawane ,na styk” lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacja projektowa i niniejszg ST,

—wykonanie badan i pomiaréw,

—oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-1SO 6935-1:1998
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK:1998
PN-1SO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998

Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215
Poprawki:

Zmiany

PN-S-10042

PN-B-06251

Zmiany
PN-H-84023-06/A1:1996
PN-H-04408

PN-EN 10002-1 + AC1:1998
PN-B-03264

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Dodatkowe wymagania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

1. Bl 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38

1. Bl 4/84 poz. 17

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Metale. Technologiczna prdéba zginania.

Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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VIIl.  STROP Z PtYT SPREZONYCH KANALOWYCH

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejacego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

KOD CPV 45233000-9
STROP Z PLYT SPREZONYCH KANALtOWYCH

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy wykonaniu
stropow i stropodachu z ptyt kanatowych sprezonych typu SP - SP20/A7/R60.

PODSTAWA OPRACOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w Przedmiocie ST.

ZAKRES ZASTOSOWANIA ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu stropu z ptyt kanatowych sprezonych
SP.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
-przygotowaniem do montazu

-montazem stropu

-kontrolg jakosci robot i materiatu

-transportu

Zakres robot obejmuje strop nad parterem oraz stropodach.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne".

1. PLYTY STROPOWE

Konstrukcja stropowa ptyt stropowych SP, zaprojektowano ptyty kanatowe SP20/A7/R60. Ptyty typu sP20 majg kanaty
o przekroju kotowym. W bocznych powierzchniach ptyt uksztattowane sg wreby, dzieki ktérym, po wypetnieniu
betonem podtuznych stykdw, pomiedzy ptytami powstaje potgczenie dyblowe. Potgczenie to zapewnia wtasciwag
wspotprace ptyt przy przenoszeniu nieréwnomiernych obcigzen stropu.

-

SPA/AT

101010/©) ( y; fj.}

1ar 1E7 \TEl2 5

R
1]

T157

Podstawowe dane techniczne i statyczne ptyt SP zawarto w Tab.1.1 oraz 1.2.
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fabl.1.1. Podstowowe done fechnicome plyt SF i sropd 7 plyf 5P

Tye Obj. betonu B6D Gigiar"
EEM Bﬁmﬂ ﬂhﬁl ﬁ@ﬁl
_ SP20/A1/Ré0 093
SP20/A2/R60 39,3
_SP20/A3/R60 | 6093 i
SP20,/A4/R60 10125 0,143 0,1093 298 263
SP20/A5/R60 50125
SP20,/A6/R60 60125
SP20/AT/R60 70125

Tobl1.2. Welkodc stofyezme plyt 5P

Typ I"l f-@- 1, H‘, Hk HH ﬂu H;
plyty (kW) | (kN] | fon] | (kMm] | (kMm] | (kNm] | (kN] | (kNm]
SP20/A1/R60 264 36,0 647 312 50 121 181
SPRO/A2/R60 | 330 | 13 | 645 | S0 | 308 | 505 | 798
SP20/A3/R60 39 35,1 b4 827 36,5 627 808
SP20/A4/R60 484 4136 6,43 699 134 759 80,1 84
SP20/A5/R60 605 5056 b4l 796 530 94,2 Bid
SP20,/h/Re0 726 5937 5,39 B89 622 121 BZ6
~ SPI0/A7/Ré0 A7 78,1 637 [TH] 1039 1301 | 837

2. BETON
Wszystkie typy ptyt wytwarzane sg z betonu zwyktego klasy B60.

3. ZBROJENIE

Ptyty posiadajg wytgcznie podtuzne zbrojenie sprezajgce. Do sprezenia zastosowano sze$¢ ciegien 12,5 mm.
Zbrojenia ciegna sprezajgcego rozmieszczone sg W jednej warstwie, ktdrej nominalna odlegtos¢ od spodu ptyt wynosi
32 mm (osiowo).

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne"
Wykonawca przystepujgcy do wykonania stropu powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z sprzetu niezbednego
do wykonania zadania uniemozliwiajgce mu pogorszenie jego jakosci.

Sprzet potrzebny do montazu:
. Dzwig budowlany

TRANSPORT

Ptyty strunobetonowe SP mogg by¢ podnoszone (na kazdym etapie transportu) TYLKO za pomocg specjalnych
uchwytow zaciskowych lub linowych zawiesi petlowych (zalecane dla ptyt dt. Powyzej 13,0m).

Maksymalna odlegtos¢ korica zacisku lub liny do czota ptyt zbrojonych tylko dotem wynosi 50 cm. Przy podnoszeniu
ptyt zbrojonych dotem i gérg uchwyty nalezy umieszcza¢ symetrycznie wzgledem srodka dtugosci ptyty w rozstawie nie
mniejszym niz 12,0 m. Jezeli ptyta posiada wyciecia przypodporowe wowczas uchwyty nalezy zaczepi¢ poza strefg
ostabienia tymi wycieciami.

Uchwyty (lub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy belkowej o dtugosci zaleznej od dtugosci transportowanej ptyty — w
sposob zapewniajgcy pionowe ufozenie lin i poziome ptyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie ptyt SP na linach
podczepionych ukosnie do powierzchni ptyty.
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W czasie transportu ptyty przy pomocy uchwytu zaciskowego nalezy stosowaé dodatkowe zabezpieczenie przed
wypadnieciem, poprzez zapiecie liny asekuracyjne;j.

Tawwrsie belkove nastwne Z B S0

lub ifne =4 Jm}:lt hr}huwr

Lichuyt zactsiowy

4=

A0-120 cm Rys.J.1.

Na placu budowy ptyty SP nalezy uktadac w stosach. Poszczegdlne warstwy nalezy odziela¢ drewnianymi przektadkami
o wym. 10x5x2,5 cm, umieszczonymi w odlegtosci 20-50 cm od czota ptyty. Przektadki w kolejnych warstwach nalezy
umieszcza¢ jedna nad druga.

W jednym stosie moga by¢ uktadane ptyty o tej samej nosnosci uzytkowej, wysokosci i rozpietosci.

Ptyty SP mogg by¢ transportowane samochodami o dtugosci skrzyni tadunkowej nie krétszej niz dtugos¢ elementu lub
transportem kolejowym.

Ptyty na $rodkach transportu nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne stosy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunieciem sie
z platformy srodka transportu.

Na czas transportu, poszczegdlne warstwy ptyt w stosie nalezy odziela¢ drewnianymi przektadkami o wymiarach
120x5x2,5 cm rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas sktadowania.

'sP an T 5P -dnid2

hurty (kloniced elozone

Rys./.2. Sposdb razmieszezenia plyt SP no frodkach transporty
w zaleinodci od rodegjy powierzchai lodunkowe; i wysokodd prefobrypkaly
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OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

WYKONYWANIE STROPU Z PLYT SP
Ptyty SP mozna opieraé na Scianach oraz ryglach zelbetowych i stalowych. Minimalna szerokos$é¢ podpory wynika
z minimalnej gtebokosci oparcia ptyt i minimalnej szerokosci stylu poprzecznego pomiedzy powierzchniami czotowymi

ptyty.
Gtebokos¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna by¢ mniejsza niz:
-7cm - dla ptyt SP20

Ptyty muszg by¢ oparte rownomiernie na catej swej szerokosci. Nalezy je uktada¢ na warstwie zaprawy cementowe;j
o odpowiedniej wytrzymatosci, co najmniej marki M5. Grubo$¢ warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm.
Zaleca sie stosowaé¢ w tym celu zaprawe o konsystencji plastycznej. Alternatywnie mozna stosowac ciggte podktadki
(tasmy) z elastycznych materiatéw dopuszczone do stosowania w budownictwie dla powyzszego celu.

Na belkach stalowych lub innych o gtadkiej i rownej powierzchni (np. zatartych na gtadko prefabrykowanych belkach
z betonu) dopuszcza sie bezposrednie opieranie ptyt, bez warstwy zaprawy.

Po utozeniu ptyt, przed wypetnieniem spoin i wiencéw, nalezy wyréwnac dolne powierzchnie prefabrykatéw w srodku
ich rozpietosci (rys.7.3)

Styk poprzeczny (wieniec) powinien mie¢ szerokos$¢ co najmniej 4 cm. Nalezy go wykonac z betonu klasy nie nizszej niz
B20.

Styki podtuzne miedzy ptytami nalezy wypetnia¢ betonem i dobrze zawibrowaé. Beton do wypetniania stykow
powinien by¢ drobnoziarnisty, o maksymalnym wymiarze ziaren kruszywa = 8 mm, klasy co najmniej B20 i konsystencji
plastycznej. Wypetnianie stykdw powinno sie odbywaé w sposdb ciggty na catej wysokosci i dtugosci. Dtuzsze przerwy
w betonowaniu sg niedopuszczalne (rys.7.4).

W celu potgczenia konstrukcyjnego stropu z ptyt SP z podporami nalezy w kazdym podtuznym styku ptyt, przy
podporach, umiesci¢ pret o $rednicy @ 10 mm ze stali zebrowanej klasy A-ll lub A-lll, tagczacy strop z zelbetowym
wiencem.

Pret powinien mie¢ ksztatt klamry, z koficami odgietymi w dét, w taki sposéb by opierat sie na dolnych wrebach
bocznych powierzchni ptyt.

W przypadku wystepowania na dolnej powierzchni prefabrykatéw przebarwien mineralnych lub (i) drobnych
pecherzykéw powietrza (dopuszczalnych z uwagi na technologie wykonania) — w celu ujednolicenia faktury i koloru
zaleca sie szpachlowanie lub malowanie egalizacyjne dolnej powierzchni ptyt.

Rys7.3.
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1. WYPELNIANIE SZCZELIN MIEDZY PLYTAMI

Styki podtuzne miedzy ptytami nalezy wypetnia¢ betonem drobnoziarnistym o maksymalnym wymiarze kruszywa dg< 8
mm, klasy co najmniej B20, o konsystencji plastycznej. Wypetnianie styku betonem powinno odbywaé sie w sposéb
ciggty na catej wysokosci stropu i najlepiej na catej dtugosci styku. Jezeli wypetnianie styku wykonywane jest
warstwami, to kolejng warstwe betonu nalezy utozy¢ przed uptywem czasu poczatku wigzania cementu w betonie
utozonym wczesdniej, tak aby byta zachowana zasada ciggtosci betonowania. Tylko doktadnie wypetniony styk
zapewnia wtasciwg wspdtprace poprzeczng ptyt w przenoszeniu obcigzen liniowych i skupionych oraz zapobiega
klawiszowaniu stropu.

2. OPARCIE PLYT NA PODPORACH

Ptyty SP mozna opierac na $cianach oraz na ryglach zelbetowych i stalowych. Niezbedna szeroko$¢ podpory powinna
by¢ ustalona z uwzglednieniem minimalnej gtebokosci oparcia ptyt i minimalnej szerokosci styku poprzecznego
pomiedzy powierzchniami czotowymi ptyt. Nalezy ponadto uwzgledni¢ tolerancje wykonania ptyt (pkt.1.1) oraz
doktadno$¢ tyczenia osi budynku i doktadnos¢

montazu konstrukcji.

Styk poprzeczny (wieniec) powinien mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 4 cm. Nalezy go wykonac z betonu klasy nie
nizszej niz B20.

Gtebokos¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna by¢ mniejsza niz:

. dla ptyt SP20 —7 (4) cm, zaprojektowano oparcie 9 cm

Ptyty musza by¢ oparte réwnomiernie na catej dtugosci krawedzi podporowych (po potraceniu wyciec
przypodporowych). Nalezy je uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej o odpowiedniej wytrzymatosci, co najmniej
marki M5. Grubos$¢ warstwy zaprawy nie powinna byé wieksza niz 1 cm. Zaleca sie stosowaé w tym celu zaprawe o
konsystencji plastycznej. Alternatywnie, w celu réwnomiernego roztozenia nacisku ptyt na podpory, stosowaé¢ mozna
ciggte podktadki (tasmy) z elastycznych materiatéw dopuszczone do stosowania w budownictwie. Na belkach
stalowych lub innych, o gtadkiej i rownej powierzchni wspornej, dopuszcza sie bezposrednie opieranie ptyt.

Strop z ptyt SP musi by¢ potgczony konstrukcyjnie z podporami. W tym celu w kazdym podtuznym styku ptyt, przy
podporach, umieszcza¢ nalezy pret o $rednicy @10 mm ze stali zebrowanej klasy A-ll lub A-lll, taczacy strop z
zelbetowym wiericem. Pret powinien mie¢ ksztatt klamry, z koricami odgietymi w dét, w taki sposéb by opierat sie na
dolnych wrebach bocznych powierzchni ptyt.

3. OPARCIE NA SCIANACH
Sposéb konstruowania wezta podporowego przedstawia rysunek Z 4-2.

74| Strona



WEMSKI PROJECT GROUP

DW_220603 - Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika
do budynku istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura technicznag

g) jednostronne

@ 1B [3dEE)

_reficpka T UpOAT I STHUCIT O

& F A & 101355 A-A. E-B
T;- / _,.-“'f -\"&_‘
™13 i L '
> L i |__-\-H1:"'\-\.h ) —t
1 IH--‘
|
— \
I )
L N -
| L y |
; \ |
ol & N e | ey
& L -
il B ELWE TR LY S T
=i } = mE 5
- I
B iE000)
| miz_ 16O L .
[REDRERD |
b] dwustranne JLEACTEE

< B TR TR

= A= Lk 2t FEY

o ——

X
‘ B s

sy T Y
T WA e TR 0|

marki "1.5"

§_7ILEA0, AT

9460, 100) L
i ] LT
(1200 2407
Rys. L4-2
4. OPARCIE NA PODCIAGACH ZELBETOWYCH

Ustroje szkieletowe s3 rodzajem konstrukcji,

w ktérym ptyty SP pracujg optymalnie, ze wzgledu na brak

utwierdzenia w podporach. Przyktadowg konstrukcje weztdow podporowych przy oparciu na ryglach lub podciggach
zelbetowych i sprezonych przedstawiajg rysunki Z4-3, Z4-4, Z 4-5. W kazdym przypadku wieniec stropowy moze by¢
niezalezny lub tez zespolony z dZzwigarem gtéwnym, wspodtpracujac z nim w przenoszeniu momentdéw zginajgcych.

W takim przypadku zespolenie wienca z ryglem (podciggiem) zaprojektowac nalezy zgodnie z normg, przyjmujac do
obliczen szerokos¢ wierica w swietle pomiedzy czotowymi powierzchniami ptyt SP.
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BEZPIECZENSTWO MONTAZU

10.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej , z zachowaniem warunkéw
bezpieczennistwa, okreslonych ogélnymi przepisami BHP oraz warunkéw wynikajgcych z przepiséw
szczegotowych.

Brygada montazowa powinna zwraca¢ uwage na to, by:

a) Montaz prefabrykatow odbywat sie zgodnie z dokumentacjg projektowg

b) Do montazu byty stosowane urzgdzenia montazowe atestowane zgodnie z dokumentacjg projektowg
Wbudowa¢ nalezy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, bedace w stanie technicznym nie
budzacy, zadnych watpliwosci (bez zarysowan, ubytkow) zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Prefabrykaty nalezy podnosi¢ wytacznie pionowo. Podnoszenie przy skosSnym nacigganiu liny lub przesuwaniu
przy pomocy obrotu wysiegnika jest niedopuszczalne.

W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatéw nikomu nie wolno znajdowac sie pod wysiegnikiem i
zawieszonym elementem.

W przypadku koniecznosci wykonywania robét montazowych przy sSwietle sztucznym powinno by¢
zapewnione os$wietlenie miejsca pracy min.100 lukséw, oraz miejsca pobierania elementéw min. 50 lukséw.
Prowadzenie montazu jest zabronione:

- przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s

-przy widocznosci ponizej 30m

-w czasie opadow atmosferycznych i sniezycy

-przy oblodzonych pomostach

-w temperaturze ponizej-10°C

Montaz konstrukcji budynku powinien odbywaé sie w temp. Otoczenia powyzej 0°C. W przypadku
wystepowania temperatur nizszych, dopuszcza sie montaz przy zachowaniu specjalnych warunkodw,
okreslonych w ,Wytycznych wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, a wydanych przez ITB w 1971 .

Przy montazu w okresie obnizonych temperatur nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:
-oczyszcza¢ ze Sniegu i oblodzenia oraz posypywac piaskiem stanowiska pracy, przejscia oraz drogi
ewakuacyjne,

-odpowiednio ustawic i zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia grzewcze

-wzmocni¢ nadzér nad robotami montazowymi

Wszyscy pracownicy s zobowigzani do natychmiastowego zgtaszania bezposredniemu przetozonemu
dostrzezonych wad konstrukcji, urzadzen itp. Mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu konstrukcji lub
pracownikow.

Bezposrednio po montazu ptyt stropowych powinno sie zabezpieczy¢ wszelkie otwory za pomocg pokryw,
przykrywajgcych catg powierzchnie otworu, ktére moga przenie$é obcigzenie cztowieka z narzedziami.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnie stropow z ptyt kanatowych sprezonych oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary catych ptyt. Z obliczonej powierzchni odlicza sie wszelkich otworow. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
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ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST,
—inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

3. ZAKRES ROBOT
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty

4. ODBIOR KONCOWY
Odbiér korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robdt montazowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polegac na sprawdzeniu:
—zgodnosci wykonania montazu stropdw z dokumentacja projektowg,
—zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby ptyt w poszczegdlnych przekrojach,

— prawidtowosci wykonania stropdw,
—zachowania wymaganych zasad, dzieki ktdrych zostanie zachowana jako$s¢ montazu stropdw.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Znajduja sie w cze$ci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie. [1a] PN-B-
03264:2002/Ap1:2004 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie. A.
Ajdukiewicz, J. Mamesa. Konstrukcje z betonu sprezonego, Warszawa 2007

PN-EN 1168:2007 Prefabrykaty z betonu - Ptyty kanatowe [3a]

PN-EN 1168+A1:2008 Prefabrykaty z betonu - Ptyty kanatowe [3b]

PN-EN 1168+A2:2009 Prefabrykaty z betonu - Ptyty kanatowe

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji [5]

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004

PN-EN 1991-1-1(2)(3)(4)(5)(6)(7) Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
[7a]

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow [7b]

PN-EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow
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PN-EN 1992-1-2:2004 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢é 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie na
warunki pozarowe

PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéow z betonu [10] PN-EN 13369:2005/AC:2005 [11] PN-EN
13369:2005/A1:2006

PN-EN 1168:2008 Prefabrykaty z betonu - Ptyty kanatowe

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu [15]

PN-B-06712/A1:1997

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
PN-B-12390:2001 Badania betonu [15] PN-B-06712/A1:1997

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
PN-B-12390:2001 Badania betonu
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VIII.  [ZOLACJA TERMICZNA

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejacego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

KOD CPV 45321000-3, 45420000-7
IZOLACJA TERMICZNA

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt — wykonania
ocieplenia z wetny mineralnej $Scian zewnetrznych, styropianem stropéw i fundamentéw budynku oraz izolacja
pomieszczenia gospodarczego ptytami dwuwarstwowymi w ramach Budowy uzytecznosci publicznej — ztobka oraz
tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

PODSTAWA OPRACOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w Przedmiocie ST.

ZAKRES ZASTOSOWANIA ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych oraz ocieplenie
stropéw i stropodachu budynku. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania
ocieplenia.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST, sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm aprobat technicznych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogodle wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujgcemu witasciwg jakosé wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg rysunkéw.

MATERIALY

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych s3: — ptyty z wetny mineralnej. Wszystkie stosowane
materiaty powinny posiadaé swiadectwo zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczna.

IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH:
-wetna mineralna: A=0,036 [W/m*K] o grubosci 20 cm.

IZOLACJA TERMICZNA STROPU NAD PARTEREM
-ptyty styropianowe o grubosci 5cm A < 0,040 (W/mK)

IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU
-styropian o grubosci 7cm A < 0,040 (W/mK)

IZOLACJA TERMICZNA PODLOGI NA GRUNCIE
- ptyty styropianowe o grubosci 10cm A < 0,040 (W/mK)

[ZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW
- styropianu XPS o grubosci 15cm, AD = 0,035 (W/(mK)

IZOLACJA TERMICZNA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
-ptyty dwuwarstwowe o grubosci 20 cm A =0,11 Uc [W/m?/K].
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SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. "Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Przy wykonywaniu docieplenia nalezy stosowac nastepujacy sprzet :

- szczotki druciane i szpachle metalowe do czyszczenia powierzchni $cian

- szpachle i packi metalowe zebate do nakfadania kleju

—szpachli,

- noze do docinania ptyt z wetny mineralnej i siatki z wtékna szklanego,

- mieszalniki do przygotowania uniwersalnego kleju

— szpachli,

- rusztowania.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami
wykonywania i odbioru robdét ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i P.Poz.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest
wykonywanie robdt bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé, zgodng z projektem. Piyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk lub zaktad. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktadaé¢ mijankowo, tak aby
przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosé.
Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacjg, z ptyt lub mat z wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania.
Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie
izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku
wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnac¢ zaprawg cementowa, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji
przeciwwilgociowe;j.

Nalezy zwrécié¢ uwage, aby zaprawa klejaca nie znajdowata sie pomiedzy ptytami z wetny, natychmiast po natozeniu
zaprawy klejgcej ptyty docisng¢ do podtoza i dosungé do krawedzi sgsiednich ptyt.

Ptyt nalezy uktadaé w cegietke z przewigzaniem w naroznikach budynku. Ptyty dookota otworéw powinny byé tak
utozone aby ich krawedzi nie znajdowaty sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw. Dodatkowo naroza otwordw nalezy
wzmochni¢ paskami siatki przyklejonymi na powierzchni ptyt pod katem 45 stopi.

Ptyt z wetny powinny tworzy¢ ciggta powierzchnie. Szpary o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy wypetnic
odpowiednio przycietymi paskami styropianu lub pianka poliuretanowa.

KONTROLA JAKOSCI

Zastosowane ptyty i maty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie: — zgodnoscig z BN-84/6755-08, — gestoscig
40-140 kg/m3 , — wilgotnoscig nie przekraczajgca 2%, — wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,
— niepalnosciag wg PN-93/B-02862, — zakresem temperatur stosowania -502C — +2509C, — wtdkna powinny by¢
hydrofobizowane, — posiadac swiadectwo ITB i Swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.
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OBMIAR ROBOT

1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowsg izolacji cieplnych (termoizolacji) jest 1 m2 .

ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe, — po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy ocieplajgcej. Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzié¢ zaswiadczenie o jakos$ci dostarczone
przez producenta, oraz zgodnos¢ materiatéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— zatozonych spadkdéw, rdwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

— jakosci wykonania paroizolacji. Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie: — jakosci
zastosowanych materiatéw,

—grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajace;j,

— czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu. Odbiér korncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbiorédw
miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami. Odbiér powinien by¢
zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczyé wszystkie dokumenty

PODSTAWA PrATNOSC]

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 , Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
” -Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN 13168 Izolacje cieplna. Wetna mineralna

PN-EN ISO 1182:1990 Badania ogniowe. Materiaty budowlane. Badania niepalnosci.
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IX. 1ZOLACIJE

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

KOD CPV 45262300
IZOLACIJE

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac w
zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie PRZEDMIOT ST.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji wymagania ogdlne.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inzyniera.

MATERIALY

1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji technicznej wymagania ogdlne.

2. RODZAJE MATERIALOW

Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

Wymagania wg PN-B-24625:1998

temperatura mieknienia - 60-80 stopni C

temperatura zaptonu -200 stopni C

zawartos¢ wody- nie wiecej niz 0,5%

sptywnosc¢- lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50 stopni C w ciggu 5 godz. warstwy sklejajgcej dwiewarstwy
papy nachylonej pod katem 45 stopni zdolnos¢ klejenia- lepik nie powinien sie oddzieli¢ przy odkrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temp. 18 stopni C

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z materiatéw rolowanych

Folia PE stabilizowana gr. 0,2 mm

- max naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz 12 MPa

- max naprezenia przy rozcigganiu w poprzek 10 MPa

Papa asfaltowa termozgrzewalna

- papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana APP podktadowa na osnowie z welonu poliestrowego gr min 4 mm
gramatura osnowy >200g/m2 wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuzne 900N.5cm/ punkt tamliwosci- 25 stopni C

I1zolacje akustyczne

styropian XPS - dla posadzek

-gesto$é min 25-30kg/m3

naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzgledem 0 100 kPa
nasigkliwosé po petnym zanurzeniu na 24 godziny max 1,5%

Paroizolacja
Folia PCV gr 0,2mm.
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Srodki gruntujace, taczniki, akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynie taczniki i akcesoria montazowe produkowane , dostarczane lub zlecane przez dostawce
poszczegdlnych materiatéw.

SPRZET

Prace nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu . Zastosowac rusztowania do prac na wysokosciach.

TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny
z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna , czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w sposdb
rekomendowany przez dostawce materiatdw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza.
Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu tgczenia materiatéw. Wilgotnosé powierzchni betonowych nie
moze przekracza¢ 5% temperatura otoczenia oraz podtoza podczas nanoszenia podktadu nie moze by¢ nizsza niz 5
stopni C. Wykonawca utozy kazdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentéw. Temperatura otoczenia i podtoza
podczas uktadania materiatéw nie moze by¢ nizsza niz 5 stopni C. Materiaty rolowe beda dostarczane na miejsce
wbudowania nie pdzniej niz 3 dni przed utozeniem i w miare mozliwosci zostang rozwiniete. Jezeli szczegétowe
wytyczne nie przewidujg inaczej materiat rolowe bedg uktadane z zaktadem 100mm dla materiatow tgczonych 200mm
dla materiatéw uktadanych na zaktad . Naroza wkleste bedg wyktadane papa na klinach wysokosci co najmniej 50mm.

JAKOSC ROBOT

1. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatdw i kompletnosci dokumentéw

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadéw

- sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktaddéw spoin i grubosci warstw

2, OCENA WYNIKU BADAN
Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane iponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robot jest m?2.

ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi wstepnemu

c) odbiorowi koricowemu
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PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtfoza

- wykonanie izolacji wraz z ochrona

- uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

Jezeli szczegolne warunki wykonania robét przytoczone w kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie
w petni do wymagan i zalece ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéow zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

1. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe . Metody badan

2. PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na foli lub tasmie aluminiowej

. PN-B-20132:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

. PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

. PN-92/C89090 Folie z tworzyw sztucznych oznaczenie grubosci

. PN-81/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych . Oznaczenie wytrzymatosci na rozdzieranie

. PN-81/C890092 Folie z tworzyw sztucznych . Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu

10. ZUAT-15/1Y.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

11. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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X. ROBOTY MURARSKIE

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

KOD CPV 45262500-6
ROBOTY MURARSKIE

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych
na wykonaniu $cian i $cianek murowanych w inwestycji Budowa budynku uzytecznosci publicznej — ztobka oraz
tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest traktowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. PRZEDMIOT ST

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych wprowadzit do niniejszej szczegétowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét murowych
. Kod CPV 45342000-6 — ROBOTY MURARSKIE

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie.

Okreslenia podstawowe:

Element murowy - jest to drobno lub sSredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do
spajania elementéw murowych

Wyroby pomocnicze — s3 to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajace tj.:

- kotwy , taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia scian

Warstwa konstrukcyjna - czes¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wtasne muru, obcigzenia
stropéw i od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych oraz wyposazenia

Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potagczona powtoka lub warstwa materiatu,
ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci izolacyjnych murowi

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementdéw instalacji i wyroby pomocnicze w warstwie nosnej

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiadajgcymi polskim normom.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.
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DOKUMENTACJA ROBOT MURARSKICH

Dokumentacje robét wykonania robét murarskich stanowia:

— Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664)

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzagdzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

MATERIALY

1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST , Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
Materiaty stosowane do wykonania robét murarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2, RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materiaty do wykonania robét murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
ZASTOSOWANE MATERIALY
e BLOCZKI SILIKATOWE grubosci 24 cm
e BLOCZKI SILIKATOWE grubosci 12 cm
e LAWY FUNDAMENTOWE z betonu C16/20 W8 o wymiarach 40 x 120 cm, na podktadzie z chudego betonu.
e ZAPRAWY DO MUROWANIA
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3. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu.
Od gory palety powinny by¢ nakryte przenosnymi plandekami.
Elementy drgzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komdérkowego powinny by¢ przechowywane na
paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody
gruntowe;j.
Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach.
Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknietych i zabezpieczanych przed
wilgocig magazynach.
Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchym i odwodnionym.
Materiaty do wykonania konstrukcji murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wszelkie nazwy
wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji , stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla danych rozwigzan .
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu o produkty innych producentéw ) pod warunkiem :
* spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
* przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne ,atesty, dopuszczenia do
stosowania)

* uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogdlne.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardow i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia: pion murarski,
tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania
jednakowych poziomoéw, poziomica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomu
poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykréj.
Do przechowywania materiatow budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza: kastra i szafel do zaprawy,
szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Murarz bezposrednio przy murowaniu, kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate
do zapraw.

Do obrébki elementdw murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka
murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych. Waznym elementem
na stanowisku murowania sg rusztowania.

Przy murowaniu zwyktym budynkéw o wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy murowanie: ze stropu
na wysokosc¢ nie wieksza niz 1,2 m, dalej murowanie z rusztowan wysokosci 1-1.2 moraz2,0-2,1 m.

Rusztowania powinny wytrzymywac obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2.

W sktad podstawowego zestawu murarskiego dla pustakow silikatowych wchodzi:

* dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubosci Sciany - 120 i 240 mm - do stosowania na tradycyjna spoine (zaprawa
cementowo-wapienna),

* dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na grubosci Scian od 120 mm do 240 mm - do stosowania na zaprawe
cienkospoinowa

* kielnia z gracg - do naktadania zaprawy cienkospoinowej na grubos¢ 80 mm i 120 mm,

* gilotyna -do przycinania bloczkéw pod zadany wymiar na placu budowy,

* chwytak - do przenoszenia bloczkéw jedna reka i uktadania ich w warstwie muru.
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TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogdlne.

Wybdr srodkédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do wielkosci i ksztattu
przewozonych elementéw od wytwdrcy na plac budowy. Nalezy zadba¢ o odpowiednie zabezpieczenie gotowych
wyrobéw w trakcie transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci (szybkosci robot montazowych) oraz mozliwosci sktadowania gotowych elementdw na zapleczu budowy.
Wszystkie powyzisze materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych,
Swiadectwach ITB i kartach produktéw wydawanych przez producentéw.

Wyroby budowlane do robét murowych mogg byé przewozone réznymi srodkami transportu.

Przewozi sie je luzem, ale z uwagi na mozliwosé uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a pdzniej w
czasie magazynowania, nalezy dostarcza¢ wyroby na paletach.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac scisle jedna obok drugiej,
rownomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego, a paletami trzeba zachowac
odpowiedni dystans.

Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny.

Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktadaé $cisle jeden obok drugiego,
dtuzszym bokiem w kierunku jazdy.

Wysokos$é tadunku nie moze przekraczaé wysokosci burt pojazdu. Transport materiatdéw dowolnymi $rodkami
transportu kotowego, pod warunkiem, ze wysokosc¢ bloku nie przekroczy wysokosci bocznych $cian wagonu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogdlne.

e Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac sciany nosne i filary (stupy).

Sciany dziatowe nalezy murowa¢ po zakoriczeniu cian konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacii, a $ciany dziatowe
z elementdéw gipsowych nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.

® Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci | powierzchni budynku.

Rdéznica poziomdw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murdéw z cegty i 3,0 m w przypadku murdw z
blokdéw i pustakéw. W miejscach potgczen murédw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia
koricowe. Przy wiekszych rdézinicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowaé strzepia schodowe lub przerwy
dylatacyjne.

e Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

e Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniac
wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi

e Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na pozornie stropéw kazdej kondygnacji za pomoca
wiencow zelbetowych.

e Sciany z bloczkéw gazobetonowych wykonywaé na zaprawie cementowo-wapiennej M-4

Po wykonaniu stropu, nalezy dopasowac sie wysokoscig $cian do istniejgcej wysokosci

kondygnacji. Nalezy zwrdci¢ uwage aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymatosc i

konsystencje.

¢ Bloczki mozna w dowolny sposéb przycinaé i dopasowywaé do dowolnych ksztattdw za pomoca pity

Recznej. Dzieki temu mozliwie jest wykonywanie $cian o dowolnych ksztattach.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodga, aby beton komdrkowy

odznaczajacy sie duzg nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotnos$¢ bloczkdw nie
powinna by¢ wieksza niz 20%

- grubosc spoin nie powinna przekracza¢ 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin

pionowych.

- odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz £3 mm

Mury powinny byé wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany poprzeczne i podtuzne wykonywa¢
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jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych
prostopadte $ciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte w co 2
warstwie). Narozniki muréw wykonywac wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu $cian.

2. SZYBKOSC WZNOSZENIA MUROW
Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci.

3. GRUBOSC SPOIN

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw
zwyktych i lekkich nie powinna przekraczaé¢ 12 mm z odchyleniem +3i-2 mm,

* Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej Dh4 dtugosci spoiny i/V przeciwnym razie

spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

® Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢

wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

e Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mo9na wykonywaé réwnoczesnie ze

wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu

Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowano nalezy wykonywac na spoiny niepetne,

pozostawiajgc spoine niewypetniona zaprawa na gtebokos¢

ok. 15 mm od lica.

o W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od srednicy zbrojenia

umieszczonego w spoinie.

4, WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MUROWYCH

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej;

¢ zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentow,

¢ zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow skrzyzowania scian,

¢ zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
® sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-R-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii

wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementéw murowych w przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie
zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla
nowych warunkow wykonana przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementdw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw w/robét certyfikatéw zgodnosé*
lub deklaracji zgodnosci lub przeprowadzi¢ badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002-1999.

5. WYKONANIE MUROW

. SCIANY FUNDAMENTOWE

Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi wykonywania konstrukcji murowych niezaleznie od rodzaju elementu
murowego do wykonywania s$cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu (Scian piwnic i $cian fundamentowych)
nalezy stosowaé elementy murowe petne. Mur powinien by¢ wykonany z wypetnionymi zaprawg spoinami
pionowymi. Zgodnie z tymi wytycznymi $ciany piwnic powinny mie¢ grubos¢ co najmniej 24 cm. Tego typu Sciany
nalezy murowa¢ analogicznie jak éciany nadziemia, ale z wypetnionymi zaprawg spoinami pionowymi. Sciany nalezy
taczy¢ ze sobg za pomocy przewigzania murarskiego (niedopuszczalne jest stosowanie tgcznikdw). Mozna stosowac
zaréwno zaprawy tradycyjne, jak i cienkowarstwowe. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej kazdg Sciane ponizej
poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia. Typ zastosowanej izolacji zalezy od rodzaju gruntu i poziomu
wody gruntowej. Przy wyborze systemu izolacji pionowej Scian piwnic i $cian fundamentowych nalezy zawsze
stosowad rozwigzania systemowe. Zgodnie z wymaganiami w najnizszej spoinie wspornej nalezy wykona¢ warstwe
izolacji uniemozliwiajacg przenikanie wilgoci z fundamentu do muru. Rodzaj zastosowanej izolacji poziomej i sposéb
jej wykonania powinien uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania poziome na mur (parcie gruntu, obcigzenia
ruchome na poziomie terenu itp.). Nalezy wyeliminowaé mozliwos¢ poslizgu w warstwie izolacji poziome;j.
W przypadku wystepowania duzych obcigzen wywotanych parciem gruntu, mur mozina dodatkowo wzmocnié
zbrojeniem poziomym. Do zasypania $cian przystepuje sie nie wczesniej niz po wykonaniu stropu.
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*  PIERWSZA WARSTWA MURU

Pierwszg czynnoscia jest wytyczenie osi Scian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Nalezy ustali¢ najwyzszy i najnizszy
punkt podtoza (tawa fundamentowa, ptyta stropowa). Réznica ich wysokosci nie powinna przekracza¢ 30 mm.
W przypadku wiekszych rdéznic podtoze nalezy wyrédwnac¢ poprzez wykonanie nadlewki betonowej. Najczesciej
wystarczajgcym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktéw charakterystycznych rzutu Scian, tzn.
naroznikéw i punktow przeciecia osi scian. Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej (stosunek
cementu do piasku 1 : 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaty pod wtasnym ciezarem. Murowanie
zaczyna sie od ustawienia pojedynczego bloczka potdwkowego w najwyzszym narozniku na warstwie zaprawy
grubosci 10 mm, a nastepnie dostawieniu do niego bloczka podstawowego. Po ich ustabilizowaniu ustawia sie
nastepne bloczki potéwkowy i podstawowy w pozostatych narozach, tak aby ich gérna ptaszczyzna byta doktadnie na
tej samej wysokosci, co pierwszy bloczek. Najtatwiej i najprecyzyjniej wykonuje sie te czynnos¢ przy uzyciu niwelatora.
Po ustabilizowaniu wszystkich bloczkdéw naroznych nalezy rozciggngé pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnic¢
warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy trzeba doktadnie kontrolowa¢ poziomnicg wysokos¢ i poziom
goérnej ptaszczyzny uktadanych bloczkéw. Korekty potozenia nalezy dokonywaé¢ mtotkiem gumowym. Dla co
dziesigtego bloczka zaleca sie przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem. Wiekszos¢ bloczkow silikatowych
posiada profilowane powierzchnie czotowe pozwalajgce na ograniczenie wypetniania spoin pionowych zaprawg tylko
do przypadkéw wyraznie okreslonych w projekcie. Catkowite unikniecie docie¢ jest trudne do osiggniecia, dlatego
trzeba sie liczy¢ z koniecznoscig uzupetniania warstw bloczkami o nietypowej dfugosci. W przypadku, gdy w projekcie
przewidziano wysuniecie lica $ciany poza lico fundamentu wiecej niz 3 do 5 cm, pierwsza warstwa moze przechylac sie
na zewnatrz. Aby temu zapobiec, nalezy klinowa¢ poszczegdlne bloczki za pomoca klindw drewnianych, ktére trzeba
bezwzglednie usungé nastepnego dnia pracy lub ustabilizowa¢ w inny trwaty sposdb. Doktadne wykonanie pierwszej
warstwy utatwia zastosowanie bloczkdw wyréwnawczych o wys. 98 mm. Wszystkie omdéwione powyzej zasady
obowigzujg rowniez w przypadku ich zastosowania.

. KOLEJNE WARSTWY MURU

Przed przystgpieniem do uktadania kolejnych warstw nalezy sprawdzi¢, czy goérna powierzchnia warstwy
wyréwnawczej (pierwszej warstwy muru) jest pozioma i réwna. W razie wystgpienia nieréwnosci trzeba jg usungé
i wymurowa¢ ponownie. Uktadanie kolejnych warstw nalezy zawsze rozpoczynaé¢ od usuniecia pytu i piasku
znajdujacego sie na jej gornej powierzchni. Podobnie oczysci¢ dolng powierzchnie kazdego bloczka. W okresie
wystepowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne trzeba nawilzy¢ woda.

. MUR NA CIENKIEJ SPOINIE

Zaprawe nalezy przygotowywac i stosowac Scisle wedtug wskazéwek podanych przez jej producenta. Zaprawe zaleca
sie naktadaé stosujgc kielnie do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy cienkowarstwowej nie nalezy rozktada¢ na
odcinku dtuzszym niz 4 m, aby unikng¢ jej zbyt szybkiego wysychania. Spoiny pionowe pomiedzy bloczkami o gtadkich
powierzchniach czotowych zawsze nalezy wypetnia¢ zaprawg. Kazdy utozony bloczek trzeba stabilizowac poprzez
uderzenie mtotkiem gumowym. Poprawnos¢ wykonania kolejnych warstw muru nalezy kontrolowac¢ za pomoca
poziomnicy. Nalezy ustawi¢ bloczki narozne, rozciggngé pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku
pierwszej warstwy uzupetni¢ bloczki. Nie nalezy murowaé najpierw samych naroznikow, lecz systematycznie murowac
kolejne warstwy wszystkich scian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu naroznika zaleca sie, niezaleznie od tego, czy
bloczek potéwkowy ma profilowang powierzchnie (pidra i wpusty), czy jest gtadki, wypetnianie spoiny pionowej
zaprawa.

. MUR NA SPOINIE TRADYCYJNEJ

Zaprawa murarska powinna charakteryzowac sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza, zapewniajgc w ten sposob
szczelnos¢ konstrukcji murowej. Wazne jest uzywanie zapraw dostosowanych do wtasciwosci elementéw murowych.
Stosujac zaprawy tradycyjne nalezy korzystac z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno w zaprawie jest sktadnikiem
nadajacym jej urabialnosé. Ma zdolnos$¢ do zatrzymywania wody, co jest korzystne przy uktadaniu zaprawy na szybko
chtongcych wode podtozach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastycznos¢ i wptywa na zasklepianie sie drobnych
mikropeknie¢ zaprawy. Czas zuzycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekracza¢ 5 godzin od zarobienia.
W okresach wystepowania wysokich temperatur (powyzej 25°C) zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny. Przy
wykonywaniu prac w okresie wystepowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie
wsporne zaréwno wykonanego muru, jak i bloczkdéw trzeba zwilza¢ woda. Wykonany mur nalezy przykry¢ folig, aby
opo6zni¢ proces jego wysychania. Zaprawy cementowe stosuje sie w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest
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narazona na ciggte oddziatywanie wody (np. cokoty). Czas zuzycia zaprawy cementowej nie powinien przekraczac
2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyzej 25°C zaprawe cementowgq nalezy zuzy¢ bezzwtocznie.

. SCIANY W STREFIE OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

We fragmentach muréw, w ktérych przewiduje sie pojawienie wiekszych naprezen rozciggajgcych lub scinajgcych,
zaleca sie (w celu przeciwdziatania pojawieniu sie rys) zbrojenie spoin wspornych. Nalezy pamieta¢ o stosowaniu
wytacznie zbrojenia zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm (zbrojenie prefabrykowane musi by¢ zgodne z
normg PN-EN 845-3+A1:2016-10) oraz zapewnieniu: jego prawidtowego rozmieszczenia, procentu zbrojenia,
otuliny, dtugosci zakotwien i potgczen poszczegdlnych elementdw zbrojenia — gtownie w naroznikach scian. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe utozenie zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykato sie bezposrednio z
elementami murowymi. Zbrojenie nalezy tgczy¢ na zaktad o minimalnej dtugosci 200 mm (dtugos¢ zalecana to 250
mm). Zbrojenie powinno by¢ utozone na dtugosci przekraczajgcej o co najmniej 500 mm krawedz otworu okiennego.
W $cianach wypetniajgcych zaleca sie utozenie zbrojenia w spoinach wspornych nad nadprozami.

. MUROWANIE W WARUNKACH ZIMOWYCH

W okresach wystepowania niskich temperatur (ponizej +5°C) kazde roboty murowe nalezy przeprowadzaé ze
szczegoblng rozwagq. Kazda decyzja o prowadzeniu prac powinna by¢ podjeta przez osobe odpowiedzialng za budowe i
udokumentowana wpisem do dziennika budowy. Murowanie w obnizonych temperaturach jest mozliwe wytgcznie
przy spetnieniu specjalnych wymagan (np. praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno by¢ ostoniete od
wiatru, deszczu i Sniegu oraz oczyszczone ze $niegu i lodu. Niedopuszczalne jest uzycie w tym celu soli lub
jakichkolwiek srodkéw chemicznych. W okresie wystepowania intensywnych i dtugotrwatych opadéw deszczu (lub w
przypadku przerwania robot na dtuzszy czas) nalezy przykry¢ folig gérng powierzchnie wykonanego muru. Nie wolno
stosowad przemarznietych materiatéw budowlanych. Nalezy pamietaé, ze po dtugotrwatym sktadowaniu elementéw
murowych w temperaturach ujemnych, ich odmarzanie moze trwac diuzszy czas. To, czy elementy murowe s3
przemarzniete, nalezy stwierdzi¢ mierzagc temperature wewnatrz, a nie na ich powierzchni. Nalezy sktadowac
elementy murowe pod przykryciem folig i matg ocieplajgca, tak aby byty zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nie jest
dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatkéw do zapraw — chyba ze wynika to jednoznacznie z instrukcji
producenta zaprawy lub zostato wyraznie przewidziane w projekcie oraz zaakceptowane i udokumentowane wpisem
w dzienniku budowy przez projektanta odpowiedzialnego za konstrukcje budynku. Nowo wykonany mur nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed mrozem, wilgocig (deszcz, $nieg) do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci
zaprawy. Jezeli stwierdzono, ze zaprawa nie zwigzata, wéwczas bezwzglednie nalezy mur rozebraé. Nie wolno
kontynuowaé murowania na przemarznietym murze. Prace mozna wznowi¢ dopiero wtedy, gdy zostanie
jednoznacznie stwierdzone, ze mur na catej swej grubosci ma temperature dodatnig (najlepiej powyzej +5°C).
Wszystkie te zalecenia sg aktualne réwniez w przypadku stosowania tak zwanych zapraw zimowych. Do murowania w
warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy klejgcej zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do robét w
warunkach zimowych. Pozwala ona murowa¢ w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo
do —6°C. Szczegdtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu
umieszczanych na workach. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego
dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem
w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna
kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

® przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru, przez co
najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

® na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48—godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktéra jest nizsza
niz —2°C,

e podczas opaddéw atmosferycznych swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong chronigcg mur przed zbyt
szybkim jego wychtodzeniem.

Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero po
okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed
dziataniem tych obcigzen poziomych. Przy murowaniu w niskich temperaturach nalezy stosowac sie do zalecen
Instrukcji ITB Nr 282.

JAKOSC ROBOT

1. ZASADY OGOLNE
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Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosSci robdt podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogdlne.

2. ZAKRES PROWADZONYCH BADAN W CZASIE BUDOWY

Inzynier ( Inspektor nadzoru) moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie
reziméw wymiarowych - pionu, poziomu Scian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu
wigzania elementéw muru.

3. TOLERANCJE WYKONANIA
. WYMAGANIA OGOLNE
Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1.

Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy podjg¢ w ustaleniach projektowych w
zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem

lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.)

Doktadnosé pomiaréow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm .

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub filarow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu
odniesienia.

W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

. SYSTEM ODNIESIENIA

Przed przystgpieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa

geodezyjna, stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z
PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm]
w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1

hi/400 n przy klasie tolerancji N2

¢ 10 mm w przypadku murdéw petnych oraz

® 20 mm w przypadku murdéw szczelinowych

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢
wieksze niz:

a) na odcinku 1 m.

* 5 mm przy klasie tolerancji N1.

* 3 mm przy klasie tolerancji N2

b) na odcinku catej Sciany:

® 20 mm przy tolerancji N1

¢ 10 mm przy tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wieksze niz:

+20mmprzy L<30m,

10,25 (L +50) przy 30m< L< 250 m,

+0,10 (L + 500) przy L > 500 m,
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Dopuszczalne odchylenie wymiaréow otworéw w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:
a) przy wymiarze otworudo 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+15, -10 mm przy Klase tolerancji N1,

+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100<2 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200<10 mm p czy klasie tolerancjiN2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz.
* 20 mm przy klasie tolerancji N1

¢ 10 mm przy klasie tolerancji N2

4. KONTROLA, BADANIA, ODBIOR ROBOT
e KLASY KONTROLI
W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw
konstrukcji:
o | - klasa kontroli zwyktej,
e || - klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdw oraz wykonania robét.

Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych
operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robdt murowych stosuje sie
klase kontroli I.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukcji szczegdlnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia np. konstrukcje monumentalne
itd.) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikow oraz
rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych. Doktadnos¢ wymiardw usytuowania naroznikdéw oraz wybranych scian
budyniu podlega kontroli ciggte;j.

. BADANIA MATERIALOW | WYROBOW

Badania wtasciwosci materiatdw i wyrobdw powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbidér i przechowywanie materiatéw j wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
i aprobat technicznych Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé typu, rodzaju,
klasy, wymiarow i asortymentu elementdw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji
techniczne;j.
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OBMIAR ROBOT

Dla robdt uzupetniajgcych murowych z cegty, $cianek dziatowych - m?,

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST,, Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7.

ODBIOR ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Podstawe do odbioru wykonania robét murowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru robdt murowych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czeSciowy

c) zapisy dotyczgce wykonywania robdt murowych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z dokumentacja,

Odbidér korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych muréw

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. ODBIOR ROBOT SST daty pozytywne wyniki.

Zakonczenie odbioru

Odbiér robdt murowych potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PrATNOSC]

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga byé waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Ptaci sie za ustalona ilo$¢ jednostek :

—dla robdét murowych —-m3 wykonanych muréw , -m2 wykonanych Scianek, pozostate roboty wg obmiaru.
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Cena jednostkowa takze obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie lub dostawe zaprawy

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondw
komodrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

2) Metody badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000. PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-
42000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

3) Metody badan elementéw murowych : PN-EN 772-3.2000, PN-EN 772-7:2000. PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-
10.2000,

4) PN-EN 1059:2000 Metody badania murdw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie

5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 péz, 22

6) PN-B/10106; 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych".

7) PN-B/2030:1996 , Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowane, przechowywane i transport"

8) PN-B-12050:1995 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

9) PN-B-12051:1995 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne

10) PN-B/12054:1995 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki $cienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe".
11) PN-B-12055:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne, Pustaki $Scienne modularne",

12) PN-B-12055/A1:199B ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne (Zmiana Al)

13) PN-B-12062.1997 ,,Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne

14) PN-B/12 066-1998 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy".

15) PN-B-19301,1997/AZI;2002 ,Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe (Zmiana Azl)".

16) Pr PN-EN 845-2 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia muréw. Cze$¢ 2; Nadproza".

17) Pr PH-EhJ 845-3 ,Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wynoszenia muréw Czes$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych

18) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB Z J AT-15/1.09/2002 .,Zaprawy murarskie do cienkich spoin".

19) Instrukcja ITB 2BZH9&B .Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

101 |Strona



DW_220603 - Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika
do budynku istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura technicznag

WEMSKI PROJECT GROUP

Xl. MONTAZ OKIEN

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

KOD CPV 452421100-5
MONTAZ OKIEN

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82

102 |Strona



DW_220603 - Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika
do budynku istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura technicznag

WEMSKI PROJECT GROUP

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg roboty polegajace na montazu drzwi tarasowych i okien, w zwigzku z budowa
budynku uzytecznosci publicznej — ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg
techniczna.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest traktowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. PRZEDMIOT ST.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych wprowadzit do niniejszej szczegétowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu drzwi balkonowych i okien.
. Kod CPV 45421100-5— MONTAZ OKIEN

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie.

Okreslenia podstawowe:

Okno — ruchoma lub stata czes$é sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalnosé swiatta.

Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w

otworze budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos$¢ elementow

krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes$é¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio

w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu

w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem

wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu

w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu

wskazéwek zegara.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet

umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa,

trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad sobg.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrét

wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

103|Strona



DW_220603 - Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika
do budynku istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura technicznag

WEMSKI PROJECT GROUP

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktdrym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzgcej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym
w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny sciany.

Jednostka fadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiadajgcymi polskim normom.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
»Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7.

DOKUMENTACJA ROBOT

Dokumentacje robét wykonania robdt murarskich i montazu okien stanowig:

— Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664)

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
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MATERIALY

1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
Materiaty stosowane do wykonania montazu okien powinny
mieé:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2. RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materiaty do wykonania montazu drzwi balkonowych i okien powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zastosowane materiaty:

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien:

—okna,

— obrébki,

— materiaty uszczelniajace,

—inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaprawy do murowania

Rozrdznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie
dozowane sktadnikéw i wytrzymatos$¢ zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania wykonanie robét do kategorii A (przy
spetnieniu pozostatych wymog6w zgodnie z PN-B-03002 1999)

Okna

Okna powinny posiadaé¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe s3 wykonane, tacznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu
do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw na trwatos¢ wyrobéw przy ich uzytkowaniu, poprzez
powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien réwniez podac¢ informacje dotyczgce
konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czesci podlegajgcych wymianie. Wedtug PN-EN 14351-1:2006
wymagane wiasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny byé okreslone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia.

Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progdéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktérych wyroby
s3 wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
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Materiaty uszczelniajace
Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a Sciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne)

Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
- elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, kgtowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potfaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwatki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej,
a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien
lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien
i sposobu ich mocowania.

3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW | WYROBOW DO MONTAZU OKIEN

Wyroby i materiaty do montazu okien mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw, spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien i
drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakorczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobéw).

Przyjecie wyrobdéw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

4, WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Okna z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna , z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentédw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatow powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna i/lub drzwi
balkonowe nalezy ustawiaé¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokosé legarow powinna wynosié co
najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
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grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykoniczenia powierzchni okien i drzwi
balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac¢ zgodnie z zasadami podanymi
w Wymaganiach ogdlnych (45000000-1).

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogdlne.
Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobdw,
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogdlne.

Wybdr srodkédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do wielkosci i ksztattu
przewozonych elementéw od wytwdrcy na plac budowy. Nalezy zadba¢ o odpowiednie zabezpieczenie gotowych
wyrobéw w trakcie transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci (szybkosci robdt montazowych) oraz mozliwosci sktadowania gotowych elementdw na zapleczu budowy.
Wszystkie powyzisze materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych,
Swiadectwach ITB i kartach produktéw wydawanych przez producentow.

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkdw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych
w Srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

1. tADOWANIE OKIEN | DRZWI BALKONOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy okué¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem
siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

2. tADOWANIE OKIEN W TRANSPORCIE KOLEJOWYM | WODNYM SRODLADOWYM

Wyroby nalezy ustawiaé pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,
Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé¢ wzgledem
siebie o szerokos¢ ramiaka skrzydta.
Zaleca sie tadowanie wyrobdw w dwéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokosé¢ bloku nie moze
przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.
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3. ZASADY ZABEZPIECZANIA OKIEN W SRODKACH TRANSPORTOWYCH

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac stabilnosé¢
i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy
zabezpieczaé przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie

drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobdow w ten sposdb, aby nie

blokowaty drzwi.
W przypadku fadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolng.

WYKONANIE ROBOT

1.WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogdlne.

Do montazu okien i drzwi tarasowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywaé przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

—zgodnos$¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien
z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

- Usytuowanie okna w osciezu
Okno nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na
wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdlne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny byé¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat
stojaki i nadproze oscieznicy na szerokosé nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

- Zasady ustawienia okna

Ustawienie okien powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiarow okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgcg funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.
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Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile
takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie
ksztattownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych,
jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete,
nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem umozliwiajace

konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt.
4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy osScieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalnosc¢ okien lub drzwi balkonowych.

- Zasady mocowania okna w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za
posrednictwem tacznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.
Do mocowania okien w Scianie budynku — w zaleznosci od rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny byé stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli,
np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach

- Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna ze sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta

materiatéw uszczelniajgcych, dotyczacych:
—zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,
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— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrzne;.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego) lub
impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang
budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna byé wyzisza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna z
osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogag
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktdrej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwracac¢ uwage na
doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennych

- Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak,
by spetnione byty nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczgé¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac ciggtosc
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione s3 w pkt. 4.4.1.
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),
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— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno byé poprzedzone utozeniem na styku
oscieznicy i oScieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi
balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetdéw z blachy nalezy zwrdcié¢ uwage na:

—zmiane ich wymiaréow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do géry przez wiatr,

— wyttumienie odgtosdéw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— potaczenia koncowe parapetdw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania elewacji.

- Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.
Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi
w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

- Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna tgczy¢ w zestawy:

— poziome,

— pionowe.

Potfaczenia okien w zestawach muszg zapewniaé szczelnos¢ na

przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspodtprace taczonych elementdw.

- Zestawy poziome

Potfaczenia w zestawy poziome okien drewnianych mogg by¢ wykonywane na ,obce piéro”, osadzone we wnekach
stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomocg wkretow o rozstawie
nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg by¢ réwniez taczone przy
zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikdéw aluminiowych badz z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows i zaleceniami producenta systemu.

- Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowsq i zaleceniami producenta
systemu.

Potaczenia takie na ogét wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy oscieznicami stykajgcych
sie okien.

JAKOSC ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosSci robdt podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogdlne.

1. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Inzynier ( Inspektor nadzoru) moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie
reziméw wymiarowych - pionu, poziomu Scian i ich elementéw, grubosci

i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU OKIEN | DRZWI BALKONOWYCH
Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy ocenic¢ stan $cian i przygotowania osciezy do
robdt montazowych oraz wykonac badania wyrobow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

Odbiér robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegdétowg specyfikacja techniczng,
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— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),

—zgodno$¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

—mozliwosé zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a osScieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. Jakosé robdt niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie
protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

3. BADANIA MATERIALOW | WYROBOW

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

—zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczna
w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng,

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$é, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajgcych.

4, BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdét montazowych z dokumentacja
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatdow uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badari powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. JAKOSC ROBOT niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien wedtug pkt. JAKOSC ROBOT

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych roboét z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,
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c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — rdznica dtugosci przekatnych nie powinna byé
wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie
ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamyka¢ sie lub otwieraé,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylegaé réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc
szczelnos$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. JAKOSC ROBOT oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Obsadzenie oscieznic - szt. Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:
- w Swietle zakrywanych otwordw.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

ODBIOR ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Podstawe do odbioru wykonania robét murowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawcze;j.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Przy wbudowywaniu okien elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac
musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi tarasowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. JAKOSC ROBOT. niniejszej specyfikacji, a wyniki
tych badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub
drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowaq) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego

robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.
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Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot ( jezeli umowa takg forme
przewiduje).

4, ODBIOR OSTATECZNY

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentdw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

—wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. JAKOSC ROBOT niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. JAKOSCI ROBOT niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Montaz okien powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okuc), usungé
niezgodnoéci robét montazowych z wymaganiami okreélonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. JAKOSC ROBOT.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien z zamdwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajagcym
a wykonawca.
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5. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCII

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. ODBIOR

*  ODBIOR OSTATECZNY
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach.

PODSTAWA PrATNOSC]

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST (kod 45000000-07) .
Zasady ptatnosci za wykonanie zadania ustalone w umowie. Ptatno$¢ za wykonanie zadania moze nastgpi¢ po
podpisaniu protokotu odbioru robdt, w ktérym stwierdzi sie wykonanie petnego zakresu umownego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie sSwietlnych i stonecznych witasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-EN I1SO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okresSlenia odpornosci na
obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wtamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornosé na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
dotyczacych stolarki drzwiowej w ramach projektu Budowy budynku uzytecznosci publicznej — ztobka oraz tacznika do
budynku istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng w Zakrzewie.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. Przedmiot ST. Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé razem z opisem technicznym.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej, do ktdérej wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom Norm lub aprobat technicznych.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

- konstrukcja stalowa nosna — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

- element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji do przeniesienia sit,

- drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

- oscieznica - obramowanie skrzydet drzwiowych itp., umozliwiajgca ich umocowanie w miejscu przeznaczenia.

- ztgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdéw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikdw,

- naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

- ksztattownik - wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,
rura -dtugi przewdéd o przekroju pierscieniowym.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji
Technicznej ST Wymagania ogélne.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST
Wymagania ogdlne, pkt Materiaty.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce
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obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczagcych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych systemdéw ocieplen. Nalezy je uwzglednic¢ na etapie doboru dostawcy systemu.

1.MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

. STOLATKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Stolarka powinna by¢ zgodna z Zestawieniem Stolarki zatgczong do czesci rysunkowej projektu.

. STOLARKA DRZWIOWA WENETRZNA
Stolarka powinna by¢ zgodna z Zestawieniem Stolarki zatgczong do czesci rysunkowej projektu.

. WYPOSAZENIE DODATKOWE
Drzwi wyposazy¢ nalezy w wyposazenie dodatkowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.
S3 to miedzy innymi takie elementy jak: - samozamykacze - atestowane zamki - szklenie P4A - klamki Itd.

. MATERIALY SLUZACE DO MONTAZU STOLARKI
Nalezy stosowac systemowe tgczniki mechaniczne stuzgce do montazu drzwi.

. MATERIALY DODATKOWE, TERMOIZOLACYJNE
W miejscach tgczenia oscieznic z murami, przede wszystkim na murach zewnetrznych nalezy uszczelni¢ te miejsca
pianka PU, jesli system montazu przewiduje konieczno$¢ wykonania tego typu uszczelnienia.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do montazu
okien i drzwi przewidzie¢ nalezy koniecznos¢ uzycia:

- dzwigu do roztadunku i montazu okien (w szczegdlnosci tych o wiekszych gabarytach i wadze)

- wiertarek

- wkretarek

- wozkow do transportu

- innych materiatéw, ktérych zastosowanie powinno zosta¢ sprecyzowane przez dostawce systemu.

Do wykonania robét nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty nalezy transportowac srodkami, ktére nie spowodujg uszkodzenia elementdéw stolarki, a przede wszystkim
przeszklenia. Materiaty na czas transportu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Elementy wykorfczeniowe powinny by¢
pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Sposdb transportu powinien byé podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna by¢ dostarczona w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,
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- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcji i numer partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- numer certyfikatu

- znak budowlany.

1. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyroby przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy
mogg oby¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przechowywanie elementdéw powinno zapewnic statg gotowos¢ uzycia
ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji
dziatajgcych szkodliwie na metale jak np. wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic .

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z osadzaniem drzwi, bram, lukéw wtazowych i klap rewizyjnych nalezy zapozna¢
sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobdéw i oceni¢, czy zapewniajg one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania robét. Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i
instrukcja wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy. - do mocowania elementéw w murze lub betonie nie
wolno uzywaé Zzadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby metalowe. - oscieznice
drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach ($cianach i stropach)
budynku. - wbudowanie elementéw metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci nosne
budynku. Elementy metalowe powinny by¢ przed wbudowaniem wykoriczone docelowo i oczyszczone z brudu i innych
zanieczyszczen. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementéw metalowych
nalezy na miejscu oceni¢ warunki, czy umozliwiajg bezusterkowe wykonanie prac. Warunkiem prawidtowego
wbudowania elementéw i segmentdw metalowych jest sprawdzenie, czy pomiedzy wymiarami elementéw
metalowych a wymiarami oscieza budynku, w ktére majg by¢ wbudowane nie zachodzg wieksze niz dopuszczalne
odchytki wymiarowe. W razie zastrzezen zgtosi¢ kierownikowi budowy.

Elementy i segmenty metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
wbudowania. Osadzone w Scianach oscieznice metalowe nalezy uszczelni¢ miedzy osciezem a oScieznicg badz Sciang w
sposob trwaty materiatem nie zmieniajgcym parametréw w czasie wigzania i starzenia, aby nie nastepowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Materiat uszczelniajgcy ma wypetnié szczeline catkowicie i
by¢ odporny na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania wbudowanych elementéw. W drzwiach skrzydfa tak
wyregulowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz prawidtowo dziataty.

- Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

- Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary swiatta oscieznicy. Przy ustalaniu $wiatta osciezy nalezy bra¢ pod uwage
zaréwno wymiary przekroju elementdw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien
by¢ uwzgledniany poziom posadzki wykoniczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu.

- Oscieznice mocowaé za pomogg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. System montazu musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku
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wykonania drzwi o okres$lonej klasyfikacji ogniowej system montazu musi gwarantowaé zachowanie odpowiednich
parametrow zwigzanych z odpornoscig ogniowa.

- Szczeliny miedzy oscieznicg z murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczony do tego celu swiadectwem ITB,
lub zgodnym z odpowiednig normga. - Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
zaleceniami producenta. Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢é brane pod uwage wymagania w zakresie
wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez
wymagania dotyczace szczelnosci i izolacyjnosci. - Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie. - Po zamontowaniu drzwi nalezy zamkna¢ i doktadnie sprawdzi¢ luzy. - Luzy na
wbudowanie powinny by¢ uszczelnione. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng pianka poliuretanowa, wetng
mineralng lub watg szklana.

MONTAZ DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

Montaz drzwi przeciwpozarowych powinien odbywa¢ sie zgodnie z wytycznymi. zaleceniami producenta i instrukcjami
technicznym. Nalezy sprawdzi¢ wymiary drzwi oraz piony $cian. Nastepnie przy pomocy szlifierki katowej, nalezy
usungc¢ element stezajgcy dolne konce oscieznicy, ( lub umiesci¢ stezenie w warstwach podktadowych ) po czym
wstawié¢ drzwi w otwdér, klinujgc je w okolicy montazu kotkéw. Nastepnie nalezy wywierci¢ otwory w miejsce
mocowania kotkéw. Do Sciany betonowej, zelbetowej oraz z cegty petnej nalezy uzyé kotkéw w stalowej oprawie.
Przystepujagc do montazu drzwi nalezy zabezpieczy¢ oscieznice specjalng tasma. Nastepnie w celu wzmocnienia
mocowania obrzuca sie zaprawg przestrzen pomiedzy oscieznicg a murem (lub w inny sposdb wzmacnia polaczenie),
na wysokosci zamontowanych kotkéw. Pozostatg czesé szczelin nalezy wypetni¢ wetng mineralng lub przeciwpozarowa
piankg montazowa. Kazdy z tych materiatéw powinien mie¢ dokument dopuszczajgcy do stosowania do montazu
danego typu drzwi przeciwpozarowych o okreslonej klasie ogniowej. Nastepnie montuje sie okucia. Montuje sie
wktadke, a pdzniej trzpien i komplet klamek. W przypadku zamkniecia antypanicznego, nalezy zwrdcié uwage na
trzpien, ktéry powinien by¢ dwudzielny. Montaz oku¢ konczy sie przykrecajac szyldy i naktadajgc na nie maskownice.
Skrzydto drzwiowe przylega w kazdym miejscu do oscieznicy. Jezeli skrzydto trze o posadzke, trzeba zastosowad
podktadki pod zawiasy. Na koniec zdejmuje sie taSme ochronng i usuwa nadmiar pianki montazowej. Po przyklejeniu
uszczelki, ponownie nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, drzwi
przeciwpozarowe muszg mie¢ zamontowany samozamykacz. W przypadku drzwi dwuskrzydtowych konieczne jest
zamontowanie dwéch samozamykaczy oraz dodatkowo zamontowad regulator kolejnosci zamykania. Dostepne na
rynku samozamykacze majg dotgczony do kompletu (korpus oraz ramie) specjalny szablon stuzgcy do oznaczania
punktéw mocowania oraz szczegétowq instrukcje montazu, w jezyku polskim, ktdrej trzeba bezwzglednie
przestrzegac. Aby zapewni¢ poprawne zamykanie drzwi dwuskrzydtowych, koniecznie jest zamontowanie regulatora
kolejnosci zamykania. W tym celu trzeba przeciggnaé linke regulatora przez przygotowane wczesniej otwory i
przymocowac jg przy uzyciu specjalnego elementu do oscieznicy. Drugi koniec linki przykrecamy do samozamykacza.
Nalezy pamietad, aby na skrzydle czynnym zamontowany byt wiasciwy samozamykacz z zestawu. Wyposazony on jest
w specjalny element umozliwiajgcy przykrecenie linki.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez Producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci
elementdéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent elementow przeprowadzit badania jakosci materiatdow we wiasnym zakresie, wyniki tych badan
powinny by¢ zatagczone do dokumentacji odbiorczej. Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej
sprawdzenie:

- wymiaréw

- tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykoriczenia powierzchni

- liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy,
odpryskow, tuszczenia lub pekniec,

- rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potfaczen konstrukcyjnych
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- na zgodnos$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementéw,

- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementéw,

- szczelnosci wbudowanego elementu zewnetrznych na przenikanie wdd opadowych, - stan wykonczenia
wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢
protokdt. Wyniki badan materiatéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Ocena jakosci stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakos$ ci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Badanie jakosci stolarki aluminiowej powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami, - sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi. Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 14351-1.

W szczegdlnosci nalezy ocenié:

- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadkos¢ powierzchni profilu aluminiowego,

- jednolito$¢ barwy powtoki,

- wielkos¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- Sposob i geometrie zamocowania,

- sposob uszczelnienia,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej
niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy.

Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz:

-1 mm przy dtugosci przekatnej do I m,

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie rdéznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych
i wymiaréw okien. Minimalny luz powinien wynosi¢:

-10 mm przy wymiarach do | ,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5m

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
Przyjac¢ jako jednostke obmiarowa sztuki zamontowanych elementéw stolarki i slusarki drzwiowej, chyba, ze ustalenia

kontraktu wymagajg inaczej. Wielkosci obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej, elementéw metalowych okresla
sie na podstawie dokumentac;ji projektowe;j.
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ODBIOR ROBOT

1. ODBIOR ELEMENTOW PRZED WBUDOWANIEM
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, srub),
- Srednice otwordw, - dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw.

ODBIOR ELEMENTOW PO WBUDOWANIU | WYKONCZENIU

Przy odbiorze elementéw powinny byé sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno dojs¢ do zmian cech geometrycznych oscieznic, uszkodzern mechanicznych i
trwatych zabrudzen skrzydet, oscieznic i oku¢ . Odchylenie od pionu oscieznic nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr
oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na catg oscieznice .

Otwierania — zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ sie bez zacie¢ . Otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie
(pod wiasnym cie zarem)dalej sie otwiera¢ lub zamykac¢ . Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy
rownomiernie wszystkimi narozami.

PODSTAWA PrATNOSC]

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ zamontowanej stolarki i slusarki .

Cena obejmuje: - dostarczenie gotowej stolarki i Slusarki,

- osadzenie stolarki i $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10087:1996P Okna i drzwi drewniane -- Ztgcza klinowe -- Wymagania i badania

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza -- Metoda badania

PN-EN 1027:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelno$¢ -- Metoda badania

PN-EN 1191:2013-06E Okna i drzwi -- Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania

PN-EN 12207:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza -- Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001P Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001P Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda badania

PN-EN 12400:2004P Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12519:2007P Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi -- Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej -- Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czeé¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.
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PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z wgtebieniem krzyzowym PN-
EN 485-3:2005 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Czes¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiardw i
ksztattu wyrobdéw walcowanych na gorgco

PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium - Materiat wyjsciowy do kucia przerobiony plastycznie - Czes¢ 3:
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogdlne

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Ogélne zasady ochrony

PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty scienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z drzwiami -szklone, klasy O i OT -
Ogéblne wymagania i badania

PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawdéw drzwiowych i zaluzjowych - Czes$¢ 1: Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe

PN-EN 1634-1:2002/AC:2007 Badania odpornosci ognhiowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych - Cze$¢ 1: Drzwi i
zaluzje przeciwpozarowe

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zZmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian

— Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ociepler,, Warszawa 2004 r. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B

— Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyrownawcza lub ksztattujgca forme
architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktdrej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.

— Podto a w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

—roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
—wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne” pkt. OGOLNE WYMAGANIA.
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MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

¢ Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach
spetniajgcych wymagania BN88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

*  Wapno suchogaszone
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN-69/B30302. W celu dogaszania
niezgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
Wapno nalezy przechowywac¢ w suchych, szczelnych magazynach.

* Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda
do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawierac zawiesiny, np. grudek.

e Piasek
Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi
roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm. Wifasciwosci kruszywa powinny by¢
okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.
J Zaprawa budowlana
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnos¢ do podtoza oraz odpowiednie
wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy
budowlane cementowo — wapienne powinny spetniaé
wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. Sposéb przygotowania
zapraw uzywanych w robotach tynkowych oméwiono w pkt. WYKONANIE ROBOT — PRZYGOTOWANIE ZAPRAW

*  Tynk silikonowy
tynk silikonowy lekki, paroprzepuszczalny o fakturze kamyczkowej- uziarnienie 1,2 mm - zuzycie 2,5-2,8kg na 1m2 na
bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego, odporny na zabrudzenia, dyfuzyjny
(paroprzepuszczalny), hydrofobowy, wysoce elastyczny.
e Zaprawa zbrojgca tynkarska
* Preparat gruntujgcy- wyprawa pod tynk
e Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt SPRZET.

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikow na wode

- kielnia, mtotek murarski, topata, paca, pedzel, sito

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka
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TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt TRANSPORT.

— Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

—  Kruszywa mozina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt WYKONANIE ROBOT.

1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy

po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi  spadek

ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1

tygodnia, zwilzane woda.

2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnosé¢ zaprawy do podioza, by¢ trwate, sztywne i nie
zmienia¢ wymiardw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikngé¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w
ktérych istniejgce tynki sg stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli
mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac
specjalne $rodki zapewniajace nalezytg przyczepnos$¢ tynku do podfoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usungc przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie
muru nalezy zwilzy¢ woda.

3. PRZYGOTOWANIE ZAPRAW

Przygotowanie zapraw Przygotowanie zapraw do robét tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna
by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do
zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadaé wymaganiom podanym
w Pkt. MATERIALY — CEMENT.
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4, UKtADANIE TYNKOW

Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu

c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku.

5. TYNKOWANIE MECHANICZNE

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu jest
nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutdw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkdw, tj. wykonanie osciezy, gzymsdw, wyskokow itp.

6. TECHNOLOGIA TYNKOWANIA MECHANICZNEGO

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu jest
nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutdw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkdw, tj. wykonanie osciezy, gzymsdéw, wyskokow itp.

7. WYKONANIE TYNKU ZEWNETRZNEGO
Sposoby wykonywania tynkéow zewnetrznych zgodnie z wytycznymi producenta i odpowiednimi normami. Podktad
pod tynk zewnetrzny wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Kolory zastosowanego tynku przedstawiono na
rysunkach elewacji.

8. BHP PRZY TYNKOWANIU

Operatorzy obstugujacy koricdwki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas pracy powinni byé zaopatrzeni
w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng catego
urzadzenia w ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od rodzaju pomp. Z wynikéw préb
nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory stanowi zatacznik do raportu pracy agregatu. Wytgcznik powinien by¢ zawsze zakryty
obudowag, a podtgczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywaé przy udziale elektryka budowy. Praca silnika
bez uziemienia jest niedozwolona. Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sie: a) pracowac przy cisnieniu
wyzszym od wskazanego w metryce agregatu, b) pracowaé przy wystepujgcych usterkach w pompie lub przewodach,
B.0-01.24.12 Specyfikacja Techniczna — Tynki gipsowe natryskowe 40 . Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy
dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim . Reprodukcja projektu w catosci
lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA c) podciggac dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci
maszyny w czasie pracy agregatu, d) pracowa¢ pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie sygnatéw rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy, e) w obecnosci postronnych robotnikéw
przedmuchiwaé weze sprezonym powietrzem, poniewaz nagte wydostanie sie strumienia powietrza z resztkami
zaprawy jest bardzo niebezpieczne, f) zezwoli¢ na prace pracownikéw, ktorzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,
g) przeprowadzaé¢ kontrole silnika lub przewoddw elektrycznych bez wytaczenia pradu Przy kazdym agregacie
tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.
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KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST Kod CPV 45000000- 7 ,Wymagania ogdlne” pkt KONTROLA JAKOSCI.

1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT TYNKOWYCH
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. MATERIALY niniejszej specyfikacji.

2. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
—zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonaweczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
— przyczepnosci tynkow do podtoza,
— grubosci tynku,
— wygtadu powierzchni tynku,
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. OBMIAR.

1. JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA
Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie

surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m..

llos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne” pkt. ODBIOR ROBOT

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.

1. ODBIOR TYNKOW
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze
niz3 mm i w liczbie nie wiekszej ni 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogqy by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

2. NIEDOPUSZCZALNE s3 nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza,
plesni itp.,

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza

3. ODBIOR GOTOWYCH TYNKOW POWINIEN BYC POTWIERDZONY PROTOKOLEM, KTORY POWINIEN
ZAWIERAC:

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
PODSTAWA PATNOSCI.

Ptaci sie za wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenos$nych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podtoza,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

—wykonanie tynkow,

—reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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XIV. ROBOTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

ROBOTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
Kod 45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

Kod 45450000-6 - Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zabudowy
i oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) oraz wykonania sufitéw systemowych,
zwigzanych z budowa budynku uzytecznosci publicznej — ztobka oraz tgcznika do budynku istniejgcego przedszkola
wraz z infrastrukturg techniczna.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie $cian i
oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) oraz wykonania sufitéw systemowych:

J 45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych,

J 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE
ROBOT.

DOKUMENTACJA ROBOT Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH.

Dokumentacje robét z ptyt gipsowo — kartonowych stanowia:

— Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia
dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664)

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzagdzone
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robét z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

1. RODZAIJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania sufitéw podwieszanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zastosowane materiaty:
. Systemowa stalowa konstrukcja nosna sktadajgca sie z profili gtdéwnych i nosnych,
tacznikow do potgczen wzdtuznych i krzyzowych , drutu , wieszakow kotwigcych
z napinaczem. Szczegoty wedtug systemu i instrukcji producenta.
. Ptyta GK — ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm.
Powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405:1997/Ap1:1999.
Na obudowy kanatow wentylacyjnych stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
wymagaja tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm. W pomieszczeniach mokrych ptyty odporne na wilgo¢ 100%.
. Wetna mineralna - kamienna o gr. 5cm
Powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien
nieorganicznych. Wetna mineralna.
. woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode, zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dot. wody do celéw budowlanych.
. masy szpachlowe
Do wypetniania spoin miedzy ptytami stosuje sie masy szpachlowe specjalnie przeznaczone do ptyt gipsowo-
kartonowych wg systemu, instrukcji i terminu waznosci podanej przez producenta.
. Kotwy , kotki rozporowe, sruby
. Tasma izolacji uszczelniajgcej
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SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogdlne. Pkt. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania scian i oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych (suchych tynkéw gipsowych),
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogdlne. pkt. TRANSPORT.

Wybdr srodkédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do wielkosci i ksztattu
przewozonych elementéw od wytwdrcy na plac budowy. Nalezy zadba¢ o odpowiednie zabezpieczenie gotowych
wyrobéw w trakcie transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci (szybkosci robot montazowych) oraz mozliwosci sktadowania gotowych elementdw na zapleczu budowy.

Wszystkie powyzisze materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych,
Swiadectwach ITB i kartach produktéw wydawanych przez producentéw.

Pakowanie i magazynowanie materiatéw.
Wg instrukcji i terminu waznosci podanej przez producenta.
Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogdlne. pkt.
WYKONANIE ROBOT.

1. Warunki przystapienie do robot.
- przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,
o

- tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
o

ponizej 0 C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60-80%,
- pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. Montaz paneli sufitowych na ruszcie systemowym.
Zasady doboru konstrukcji rusztu - wg instrukcji i technologii podanej przez producenta. Tyczenie rozmieszczenia
paneli - wg instrukcji i technologii podanej przez producenta. Kotwienie rusztu - wg instrukcji i technologii podanej
przez producenta. Mocowanie paneli do rusztu - wg instrukcji i technologii podanej przez producenta.

KONTROLA JAKOSCI MATERIAEOW | ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogdlne. pkt. WYKONANIE
ROBOT.

1. Kontrola w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405:1997/Ap1:1999 .Ptyty
gipsowo-kartonowe..
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,
- obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
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Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Panele sufitowe oraz ruszt montazowy powinien posiada¢ odpowiednie atesty oraz spetnia¢ wymogi warunkéw
technicznych.

Profile montazowe oraz powtoki sufitdw napinanych powinny posiadaé atesty i aprobate techniczng ITB. Nalezy
sprawdzi¢ czy powtoki nie majg widocznych uszkodzen i przebarwien.

OBMIAR ROBOT

2
Jednostkg obmiarowg jest [m]. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Powierzchnie sufitéw podwieszanych,

pilastréw i stupdw oblicza sie po rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni suchych tynkdow nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
2

mniejsza niz0,5m .

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogdlne. pkt. ODBIOR
ROBOT.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Inspektora nadzoru,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem robat.

1. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania $cian i oktadzin z ptyt
gipsowo . kartonowych (suchych tynkéw gipsowych). Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. ODBIOR ROBOT. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié
i zmy¢ woda.

2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 .Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze:

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$é z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylania przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub posiadac
rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dt. ok. 2mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni:
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Qdchylenie pow. od
plaszczyzny i
odchylenia krawedzi
od linii proste]

Qdchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

wiekszej niz 2 na
calej di. faty kontr. o
dt. 2mb

wiecej niz 3mm w pom.

do wys. 3,5m oraz nie

wiece] niz 4mm w pom.

niz 3mm na calej pow.
ograniczone] scianami,
belkami itp.

dokumentacji
Nie wigksza niz 2mm | Nie wieksze niz 1,5mm | Nie wieksze niz 2mm na Nie wieksze niz
i w liczbie nie na 1mb i ogélem nie 1mb i ogélem nie wiecej 2mm

powyZej 3,5m

Odbidr sufitow powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni sufitéw; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow paneli sufitowych; badanie prostolinijnosci nalezy wykonac¢ przy
pomocy naciggnietego drutu i pomiaru odchylen.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogdlne. pkt.9.

1. Tynki suche
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. PODSTAWA PtATNOSCI i odebrane przez
2

Inspektora nadzoru, mierzone w m powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. Czynnosci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, o wys. do 4m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

. Czynnosci wykonczeniowe:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,,
- szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.
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XV. KtADZENIE GLAZURY

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

KOD CPV 45431200-9
KLADZENIE GLAZURY

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
Wykonania i odbioru robét remontowo-budowlanych zwigzanych z budowg budynku uzytecznosci publicznej — ztobka
oraz facznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres obejmuje utozenie glazury na podtodze w czesciach komunikacji, w pomieszczeniach gospodarczych, wézkowni,
szatni oraz pomieszczeniach sanitarnych. Dodatkowo utozenie glazury na $cianach pomieszczen sanitarnych. Utozenie
glazury powinno odby¢ sie wg Dokumentacji Projektowej.

OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy
Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
Administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

St oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez zamawiajgcego
Stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
Nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
Realizacji kontraktu az do zakoriczenia odbioru ostatecznego robét.

4, OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
Przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
Odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
Wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

MATERIALY

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z zakresem podanym w
dokumentacji, przedmiarze i niniejsze;j st.

Przed planowanym uzyciem materiatdw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta ich wytwarzania lub zamawiania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i prébki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zZrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania inspektorowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w

Sposéb ciggty spetniajg wymagania st w czasie postepu robét.

139 |Strona



DW_220603 - Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika
do budynku istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura technicznag

WEMSKI PROJECT GROUP

1. Wykonawca robot materiaty i sprzet do wykonawstwa bedzie sktadowat we wskazanym miejscu przez inwestora.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$é do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

2. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z warunkami podanymi w ST i bedg
miaty wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3. Materiaty fatwopalne beda sktadowane przez wykonawce w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb postronnych.

4. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawianych materiatow
i wyrobéw budowlanych oraz odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
i potwierdzajgce ich jakos¢ i parametry. Materiaty budowlane musza spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
polskimi normami oraz wymogami dokumentacji, przedmiaru oraz niniejszej st. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za jakos¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw.

5. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym przez
wykonawce pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

DANE MATERIALOW:

Podtogi:

- gres w odcieniach szarosci 60 x 60 cm np. Gres Chromatic Paradyz

-dekor w odcieniach kremowych 20x60 cm np. Home Snow Domus Ceramika
-gres techniczny do pom. Technicznego 30x30 cm np. KWAZAR OBI

Sciany:

-Glazura np.Phonique Paradyz 30x60 cm

(na $ciany, na ktérych znajduje sie umywalka oraz na $ciany w kabinach) na h=2m
-Mozaika gresowa glazurowana pastelowo zielona np. Miss Penny Mint 272x277 mm
-Ptytka np. heksagon maty btekitny potysk

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety, do wykonywania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i zgodny z przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania i normami ochrony srodowiska. Wykonawca
dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz bhp srodkami transportu
krytymi zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie . Rodzaj i liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie ze wskazaniami inwestora, oraz wykonanie robét w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca powinien
utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

ZAKRES ROBOT

Ktadzenie glazury
- licowanie $cian ptytkami glazurowanymi gat. | na zaprawie klejowej
- zabezpieczenie i wykonczenie narozy listwg wykanczajgcg PCV
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy Oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami st, projektem
organizacji robét oraz Poleceniami zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne Wytyczenie na
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zamawiajacego.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania w ST, stosowaé mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. Warunki
producentéow urzgdzen) Zaakceptowane przez zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
wykonawca powiadomi zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zamawiajgcemu.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i st, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w st nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez wykonawce i Inspektora.

1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALY
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich kosztorysach
(przedmiarach robadt). Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
Okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

3. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom st. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
inspektora.

4. CZAS|I CZESTOTLIWO§C PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogdlne. pkt. ODBIOR
ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
Odbiorom:

A) odbiorowi robét zanikajgcych,

B) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

D) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

EO odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

PODSTAWA PEATNOSC]

Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa, przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).
Podstawg pfatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez
wykonawce. Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakoniczenia robét zgodnie ze
standardami i normami jakosci opisanymi w st, dokumentacji projektowej i powinna zawieraé koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robdét obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe (narzuty) z tym zwigzane,

- koszt uzytych materiatow razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce
budowy

- koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi (narzutami),

- koszty posrednie, kalkulacja zysku

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

Podatek vat nie powinien by¢ zawarty w cenie.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. Osadzenie elementéow wykonczeniowych,
rusztowania, pomosty, bariery

Zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a Wykonawcg, sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07. 1994 r. — prawo budowlane ( dz. U. Nr 156/06 poz. 1118, Z pdzniejszymi zmianami) Ustawa z dnia
29.01.2004 r. — prawo zaméwien publicznych (dz. U. Nr 19/04 Poz. 177, z pdzniejszymi zmianami) Ustawa z dnia
16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92/04 poz. 881)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (dz. U. Nr 147/02 Poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia:

- rozporzadzenie ministra infrastruktury dnia 06 lutego 2003 r. W sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. ( dz. U. Nr 47, poz. 401).

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. W sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznakowania Ce (dz. U. Nr 209, poz. 1779)

- rozporzgdzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (dz.u. Nr 169, poz. 1650)

- rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno— uzytkowego. (dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (dz.U. Nr 75, poz. 690)

6. Polskie normy

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

143 |Strona



DW_220603 - Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika
do budynku istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura technicznag

WEMSKI PROJECT GROUP

XVI. ROBOTY MALARSKIE

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

KOD CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82

144 |Strona



DW_220603 - Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika
do budynku istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura technicznag

WEMSKI PROJECT GROUP

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich realizowanych wewnatrz obiektu budowlanych nie narazonego na agresje chemiczna. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemioodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
PRZEDMIOT ST.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i

jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:

— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdéw, wymagan i sposobéw oceny
podfozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powfok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub po6tptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika
i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke transparentna po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcieiczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
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Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieiczalne woda — zawiesina pigmentdéw i obcigznikdw w spoiwie
Zywicznym, rozciericzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéow, wypetniaczy oraz S$rodkédw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkdwpomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne”

DOKUMENTACJA

Dokumentacje robét malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montaz i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych opracowanych dla
konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do
napraw,

— specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

—wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
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europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

—termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

1. RODZAJE MATERIALOW

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac
e srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych
e farby lateksowe do pomieszczen narazonych na wilgo¢
e farby akrylowe

2. MATERIALY POMOCNICZNE
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
—$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekdéw i wykwitéw,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

—szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania
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TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowac¢ na
budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowad, sktadowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400 ,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

WYKONANIE ROBOT

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

J catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

J wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
J utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
J catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata

wykoniczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

J wykonaniu tzw. biatego montazu,

J utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotdw, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

1. TYNKI

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rowne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

2. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet
ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robodt
malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

148 |Strona



DW_220603 - Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika
do budynku istniejacego przedszkola wraz z infrastruktura technicznag

WEMSKI PROJECT GROUP

3. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

¢ informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé,

e sposéb przygotowania farby do malowania,

¢ sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

e  zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

4, WYKONANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

¢ informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

e sposéb przygotowania farby do malowania,

e sposéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
¢ krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,,

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

e  zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e  zalecenia w zakresie bhp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE POWLOK MALARSKICH
¢ Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
¢ Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych woda.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:

¢ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$é wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania zgodnie z
norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$é muru,

¢ podtozy betonowych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

¢ tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownosc i wygtad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i  uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

¢ podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wygtad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

¢ ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wygtad i czystos¢ powierzchni,

wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretdw,

¢ elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygtad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywadé czystej szmatki.
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Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. WYKONANIE ROBOT — WYMAGANIA
DOTYCZACE PODtOZY POD MALOWANIE., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

1. BADANIE MATERIALOW

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,
—terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
—wygtad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze
i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

¢ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

 grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
e kozuch,

¢ slady plesni,

* trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

¢ nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

¢ obce wtracenia,

¢ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

¢ slady plesni,

e zbrylenie,

¢ obce wtracenia,

¢ zapach gnilny.

2. BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych roboét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

3. BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

¢ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

. sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
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J sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygtadu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

J na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

J na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy uznaé
za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MALARSKICH
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..
Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowad uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega
na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikdw podanych

w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

L Stosunek rzutu powierzchni ozdéb Wspotezvnnik
P do catej powierzchni Sciany lub sufitu potezy

a b c

01 do 10% 1';8

02 do 20% 1'40

03 do 40% 2’00

04 ponad 40% !

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z ¢wieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych otworéw (osciezy), stosujgc do uzyskanych
wynikow wspétczynniki z tablicy 3.
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Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspdtczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i oscieznicami
(tacznie z éwieréwatkami)

01 — bez szczeblin 130
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 !

02 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 2,30

03 . . . ey 1,90
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2

04 . . . e 1,70

05 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 150

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 — bez szczeblin 1.90
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 !

07 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 4,00
08 . . . . 3,20
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2
09 . . . Sl 2,75
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2
10 L N . 2,30
Drzwi z oscieznicami (tacznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami
— petnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2
11 . . . 2,10
1 — petnymi z obramowaniem gtadkim 550
13 — petnymi z obramowaniem profilowanym 3'00
14 — szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kazdej szyby 2’50
15 — szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 kazdej szyby 2’10
16 — catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1’70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych
obmierza sie jako podwdjna powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130
i T1, dla ktorych nalezy przyjmowac potrdjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych
Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robo6t. Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich
lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
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robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtég i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— przygotowanie podtozy,

— proby koloréw,

— demontaz_ przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

—wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-91/B-10102
PN-89/B-81400
PN-EN 1SO 2409:1999
PN-EN 13300:2002

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcieniczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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XVII.  POCHYLNIA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

DW_220603 - ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej - ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z
infrastruktura techniczng”

POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
KOD CPV 45453000-7
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
KOD CPV 45410000-4
WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE

BYDGOSZCZ 02/11/2022

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt remontowo-
budowlanych zwigzanych z budowg budynku uzytecznosci publicznej — ztobka oraz tacznika do budynku istniejgcego
przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wykonanie robét dotyczacych pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz dla wézkéw dzieciecych przed wejsciem do
budynku ztobka.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z zakresem podanym
w dokumentacji, przedmiarze i niniejsze;j st.

Przed planowanym uzyciem materiatdw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi inspektorowi
szczegotowe informacje dotyczace zrédta ich

Wytwarzania lub zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne
i probki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania inspektorowi,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania st w czasie postepu robot.

1. Wykonawca robét materiaty i sprzet do wykonawstwa bedzie sktadowat we

Wskazanym miejscu przez inwestora. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robodt i byty dostepne do kontroli przez inspektora.

2. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z warunkami podanymi w st i beda
miaty wptyw na niezadowalajagcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3. Materiaty fatwopalne beda sktadowane przez wykonawce w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0séb postronnych.

4. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawianych materiatow
i wyrobéw budowlanych oraz odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i

potwierdzajace ich jako$¢ i parametry. Materiatly budowlane muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

polskimi normami oraz wymogami dokumentacji, przedmiaru oraz niniejszej st. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢

za jakos$¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw.

5. Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym przez
wykonawce pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca.
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SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety, do wykonywania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i zgodny z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i normami ochrony srodowiska. Wykonawca
dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz bhp srodkami transportu
krytymi zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie . Rodzaj i liczba srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robodt
zgodnie ze wskazaniami inwestora, oraz wykonanie robdot w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca
powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

ZAKRES ROBOT

- wykonanie pochylni na gruncie,

- wykonanie murkow z cegty klinkierowej na zapr. cementowej,
- wykonanie betonowej ptyty pochylni zbrojonej siatka,

- wykonanie i montaz balustrad ze stali nierdzewne;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robét oraz poleceniami zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi

Na pismie przez zamawiajacego.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury (np. Warunki producentdw urzadzen) Zaakceptowane przez zamawiajacego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zamawiajgcemu.

1. CERTYFIKATY | DEKLARACIE
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montazu tylko te
Materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:
A) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
B) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie Ustanowiono polskiej normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. L i ktore spetniajg wymogi st.
C) dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetéw. W przypadku materiatéw ktére wymagaja,
zgodnie ze ST, powyzszych dokumentéw, kazda partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty, ktore
bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktéore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
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OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i st,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w st nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora.

1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich kosztorysach (przedmiarach robét). Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami. Okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robaét).

2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

3. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
Wymaganiom st. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty
Zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

4, CZAS | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich st, roboty podlegajg nastepujgcym
Odbiorom:

A) odbiorowi roboét zanikajgcych,

B) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

D) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

E) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

PODSTAWA PrATNOSC]

Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa, przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).
Podstawg pfatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez
wykonawce jednostka obmiarowa lub cena powinna zawieraé wszystkie wymagania zakonczenia

Robét zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST, dokumentacji projektowej i powinna zawieraé koszty
badan. Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe (narzuty) z tym zwigzane,

- koszt uzytych materiatéw razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie
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Najkrdtszej drogi dostawy na miejsce budowy

- koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi (narzutami),

- koszty posrednie, kalkulacja zysku

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
Wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak
Np. Osadzenie elementéw wykornczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery
Zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, zuzycie energii elektrycznej i wody,
Oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad
Okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a
Wykonawcg, sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07. 1994 r. — prawo budowlane ( dz. U. Nr 156/06 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — prawo zaméwien publicznych (dz. U. Nr 19/04 Poz. 177, z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92/04 poz. 881)

4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (dz. U. Nr 147/02 Poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami)
5. Rozporzadzenia:

- rozporzadzenie ministra infrastruktury dnia 06 lutego 2003 r. W sprawie

Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. ( dz. U. Nr 47, poz. 401).

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie Systemdw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznakowania Ce (dz. U. Nr 209, poz. 1779)

- rozporzgdzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (dz.u. Nr 169, poz. 1650)

- rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie Szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno

— uzytkowego. (dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie Warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (dz. U. Nr 75, poz. 690)

6. Polskie normy

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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