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WYMAGANIA OGÓLNE 

(Dotyczące wszystkich specyfikacji technicznych (ST) i wszystkich szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) dla 
obiektów budowlanych.) 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, 
które zostaną wykonane w ramach projektu Budowa użyteczności publicznej – żłobka oraz łącznika do budynku 
istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną w Zakrzewie. 

ZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA ST    
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. Przedmiot ST.  
Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne  wykonania i 
odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,  uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót,  uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które  są niezbędne do określania ich 
standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i  przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH STH STH STH ST    
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych  objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

OKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWEEEE    
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury; 

2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,  
3. wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
4. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,  wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,  budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące  instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,  stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci  uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i  urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkowa. 

5. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a  także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

6. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

7. Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej  konserwacji. 

8. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  budowlanym 
zapewniające możliwość usytuowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także  przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
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9. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  wraz z 
przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

10. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

11. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

 a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

12. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

13. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiącym integralna całość użytkowa. 

14. Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i  specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

15. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

16. Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach  technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

17. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓT YCZăCE ROBÓT YCZăCE ROBÓT YCZăCE ROBÓT     
1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu 
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektowa: 

- dostarczona przez Zamawiającego, 

- sporządzona przez Wykonawcę. 

 
3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST 
i mają wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna. 
 
5. OCHRONOWA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 
6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 
7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

MAMAMAMATERIAŁYTERIAŁYTERIAŁYTERIAŁY    
1. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,  
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub  
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz  
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan 
określonych w SST w celu udokumentowania, materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów  
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze  
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybranymi zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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4. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba _e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i _wiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi nadanym obszarze. 
 
5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.  
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
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odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na  koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

WYWYWYWYKONANIE ROBÓTKONANIE ROBÓTKONANIE ROBÓTKONANIE ROBÓT    
1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
−projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
−projekt organizacji budowy,  
−projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych  
o większych gabarytach lub masie).  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub  
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
3.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych.  
6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

JAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓT    
1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
−organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
−organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
−wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
−system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 
−sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
−wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
−sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 
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2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, _e mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6. BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim 
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przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polska Norma lub 
4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniaj tych wymagań będą odrzucone. 
 
8. DOKUMENTY BUDOWY 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto 
je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
 [3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
przedmiarze robót. 
 
3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
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4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Bedzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
4. ODBIÓR OSTATECZNY 
Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie Dokumenty Budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie Odbiór Robót. „Odbiór ostateczny robót(końcowy)”. 
 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
USTAWY  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 24 sięrpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr  147, poz. 1229).  
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– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  poz. 2086).  
 
ROZPORZĄDZENIA 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny  zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,  poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich  jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie  ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,  poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego  zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  ROZBUDOWA IZBY PRZYJĘĆSZPITALA W NOWYM MIEŚCIE 
N/PILICĄ  Nr dokumentu: IBG-P_021  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Data: 
PAŹDZIERNIK 2009  22  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr  198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w  sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  10.3.  Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)  Arkady, Warszawa 
1989-1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  Warszawa 2003.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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II.II.II.II. ROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWE    
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych  do 
wykonania budowy użyteczności publicznej – żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz 
z infrastrukturą techniczną. 

ZAKRES STOSOWAZAKRES STOSOWAZAKRES STOSOWAZAKRES STOSOWANIA STNIA STNIA STNIA ST    
Specyfikacja  techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w Przedmiocie ST. 

ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH ST H ST H ST H ST     
Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe tj.:  

•  zabezpieczenie chodnika przed wykonaniem rozbiórki  

•  wygrodzenie terenu objętego robotami rozbiórkowymi  

•  demontaż ogrodzenia oddzielającego plac zabaw  

• rozbiórka dachu z pokryciem  

•  ustawienie rusztowań 

•  demontaż stolarki drzwiowej i okiennej  

• rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych  

•  rozbiórka posadzek  

•  rozbiórka fundamentów poniżej poziomu terenu  

•  zasypanie wykopów ziemią 

•  posprzątanie terenu po rozbiórce i rozplantowanie ziemi  

•  wywóz materiałów z rozbiórki  
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej  roboty rozbiórkowe i demontażowe jakie występują przy  realizacji umowy. 

OKREĜLENIAOKREĜLENIAOKREĜLENIAOKREĜLENIA    PODSTAWOWEPODSTAWOWEPODSTAWOWEPODSTAWOWE    
Określenia  podane  w niniejszej  ST  są zgodne  z ustawą Prawa  budowlanego,  wydanymi  do  niej  rozporządzeniami  
wykonawczymi,  nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi poniżej:  

• roboty  budowlane  przy  wykonywaniu robót  rozbiórkowych  -  należy  rozumieć  wszystkie  prace  
budowlane związane z wykonaniem robót rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych zgodnie z  ustaleniami 
projektowymi,  

• ustalenia projektowe  —  ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące  
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót.  

• strefa niebezpieczna -  rozumie  się przez  to  miejsce na  terenie budowy, w  którym  występujązagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzi. 

OGÓLNE WYMAOGÓLNE WYMAOGÓLNE WYMAOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓGANIA DOTYCZăCE ROBÓGANIA DOTYCZăCE ROBÓGANIA DOTYCZăCE ROBÓTTTT    
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  Dokumentacją Projektową i ST.  
Wykonawca we własnym  zakresie  zapewni  wywóz  i  utylizacje  materiałów  z  rozbiórki.  Wynajęcie kontenerów, 
wywóz na składowisko i koszty utylizacji nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego  sprzętu:  

• młot pneumatyczny, rusztowanie, łomy, piły mechaniczne.  

• nożyce mechaniczne, szlifierki kątowe itp.  
Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 
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TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa  zarówno 
w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.  Środki transportowe poruszające się po drogach poza  pasem robót 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w  szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.  
 
Jakiekolwiek skutki  finansowe oraz  prawne wynikające z  niedotrzymania wymienionych powyżej  warunków  
obciążają Wykonawcę.   Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą 
roszczeń Wykonawcy  dotyczącej  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez zamawiającego.  
 
Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu Zakres robót objętych ST Niniejszej ST, w stosunku, do 
których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez inspektora nadzoru. Roboty   
rozbiórkowe należy wykonywać  przy użyciu sprzętu mechanicznego  lub ręcznie  w sposób określony w dokumentacji 
projektowej lub przez inspektora nadzoru. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i 
odwieźć na miejsce utylizacji.  
 
W  ramach  kontraktu  nie  przewiduje  się o  ponownego wbudowania  materiałów  z  rozbiórki  w  ramach kontraktu. 
 
2. ORGANIZACJA ROBÓT 
Wykonanie  robót  powinno  być określone  w  specyfikacji,  bądź innej dokumentacji,  o  ile  zatwierdzone  zostanie 
przez Zamawiającego.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  
i harmonogram  robót uwzględniający  wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane  roboty wyburzeniowe  
i rozbiórkowe. 

 
3. ZASADY BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  6  
lutego  2003  r.  w  sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   podczas   wykonywania   robót  budowlanych (Dz. U. 
2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 
 

KONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBÓTÓTÓTÓT    
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych.  
Po zakończeniu prac teren musi być uporządkowany i oczyszczony z resztek gruzu. 
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OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 

• Rozbiórkę  ścianek działowych - m²;  

• Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  —  m²;  

• Rozbiórkę posadzek betonowych - m²;  

• Rozbiórkę podłóg - m²;  

• Rozbiórkę posadzek - m²;  

• Rozebranie obróbek blacharskich  —  m²;  

• Skucie tynków cementowo-wapiennych z sufitów i ścian - m²;  

• Skucie płytek ściennych na zaprawie - m²;  

• Demontaż okien i drzwi – szt.;  

• Demontaż rur spustowych, rynien  —  m;  
� Demontaż elementów schodów drewnianych  —  szt.;  

Obmiar  powinien  być  dokonany  na  budowie  w  obecności  inspektora  nadzoru.  Obmiar  wymaga  akceptacji 
zamawiającego.  Obmiar  nie  powinien  obejmować  jakichkolwiek  robót  nie  wskazanych  w  dokumentacji 
projektowej,  z wyjątkiem  zaakceptowanych  na piśmie  przez inspektora  nadzoru.  Dodatkowe  roboty wykonane   
bez   pisemnego   upoważnienia   zamawiającego   nie   mogą  stanowić  roszczeń  o   dodatkową zapłatę.  

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
Zamawiający dokona odbioru prac po zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę. Z odbioru robót spisany 
zostanie protokół będący podstawą do rozliczenia. 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Podstawą  płatności  jest  protokół odbioru i kosztorys powykonawczy.  Cena  jednostkowa   z oferty jest  
podstawą  wyceny przez  Wykonawcę   za  jednostkę   obmiarową   ustalona   dla  danej  pozycji  przedmiaru   
robót.   Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniała  wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone w kosztorysie ofertowym. 
 
Cena za wykonanie 1,0 m²

 
rozbiórek robót obejmuje: 

 
>  przygotowanie i zabezpieczenie robót 

>  rozbiórka konstrukcji murowanych, stropów; 
>  zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce, 

>  koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
>  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

Cena za wykonanie 1,0 m²
 
robót rozbiórkowych obejmuje: 

 
>  przygotowanie i zabezpieczenie robót 

>  wykonanie rozbiórek zgodnie z opisem robót w pkt. 1.3; 
>  zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce, 

>  koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
>  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

Cena za wykonanie 1,0 m robót rozbiórkowych obejmuje: 
 
>  przygotowanie i zabezpieczenie robót 
>  wykonanie demontaży rur spustowych, rynien, balustrad, wykucie podokienników; 

>  zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce, 
>  koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 

>  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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Cena za wykonanie 1,0 szt. robót rozbiórkowych obejmuje: 
 
>  przygotowanie i zabezpieczenie robót 

>  wykonanie demontażu elementów schodów, wykucia ościeżnic; 

>  zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce, 
>  koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 

>  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa    i   higieny   pracy   -   Tekst   jednolity   Dz.U.2003.169.1650  Ogólne   przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
 
PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy 

- Rozporządzenie  MGPiB  z  dn. 15.12.1994r  w  sprawie  warunków  i  trybu  postepowania  przy  robotach  
rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  nie  wykończonych  obiektów  budowlanych 

- Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy  podczas  
wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U. 2003r.  nr47 poz.401) 
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III.III.III.III. ROBOTY ROBOTY ROBOTY ROBOTY W ZAKREW ZAKREW ZAKREW ZAKRESIESIESIESIE    PRZYGOTOWANIA TERENU PRZYGOTOWANIA TERENU PRZYGOTOWANIA TERENU PRZYGOTOWANIA TERENU 

POD BUDOWĈ I ROBOTY ZIEMNEPOD BUDOWĈ I ROBOTY ZIEMNEPOD BUDOWĈ I ROBOTY ZIEMNEPOD BUDOWĈ I ROBOTY ZIEMNE    
 
 

 
DW_220603 – „Budowa budynku użyteczności publicznej - żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z 

infrastrukturą techniczną” 
 
 

KOD CPV 45111200 
ROBOTY W ZAKRESIĘ PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy, które zostaną wykonane w ramach projektu 
Budowa budynku użyteczności publicznej – żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz 
z infrastrukturą techniczną. 

ZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA ST    
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu  
wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. Znaczy  to,  iż projektant  sporządzający  
dokumentację projektową i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych  może  wprowadzać do  niniejszej  standardowej  specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania  
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budowa kolei, dróg samochodowych, 
budowli  wodnych  i  robót  melioracyjnych  oraz  robót  związanych  z  zakładaniem  rurociągów  lub  instalacji  – 
wykonywanych poza placem budowy. 

ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH STH STH STH ST    
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie  budowy  lub  
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:  
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),  
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu 

PODSTAWOWE OKREĜLENIPODSTAWOWE OKREĜLENIPODSTAWOWE OKREĜLENIPODSTAWOWE OKREĜLENIAAAA    
1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja,  która 
powinna zawierać:  
- rzuty i przekroje obiektów,  
- plan sytuacyjno-wysokościowy,  
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,  
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,  
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót  
(np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).  
2.   Głębokość wykopu  –  różnica  rzędnej  terenu i  rzędnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej.  
3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
6. Grunt skalisty –  grunt rodzimy, lity  lub spękany o nieprzesuniętych blokach,  którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody  destylowanej;  maja  wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 
0,2 MPa; wymaga użycia  środków  wybuchowych  albo  narzędzi  pneumatycznych  lub  hydraulicznych do odspojenia.  
7. Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w  obrębie  obiektu  
kubaturowego.  
8. Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub  wykonania  
nasypów, położone poza placem budowy.  
9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów  pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.  
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10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
Is= Pd / Pds 
gdzie:  
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  
Pds –  maksymalna  gęstość objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona  
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).  
11. Wskaźnik  różnoziarnistości  –  wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określonąwg 
wzoru:  
U = d60/ d10 
gdzie:  
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  
12.  Pozostałe  określenia  podstawowe  i  definicje  wynikające  z  polskich  norm,  przepisów  i  literatury  
technicznej:  
–  dziennik  budowy  –  dokument  wydany  przez  odpowiedni  organ  nadzoru  budowlanego  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
–  książka  obmiaru  –  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  służąca  do  wpisywania  przez  wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy  
w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,  
–  laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do przeprowadzania 
wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót,  
– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie  
pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem budowy,  
– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji projektowej. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓT    
Znajdują się w części OGÓLNE WYMAGANIA  KOD CPV 45000000-7. 

MATERIAŁY (GRUNTY) MATERIAŁY (GRUNTY) MATERIAŁY (GRUNTY) MATERIAŁY (GRUNTY) ––––    WYMAGANIAWYMAGANIAWYMAGANIAWYMAGANIA    
1. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą one  potrzebne  do  robót,  były  
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym  stopniu  
do  zasypek.  Grunty  przydatne  do budowy  nasypów  mogą być wywiezione  poza  teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  
przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będące  nadmiarem  objętości  robót  ziemnych, zostały za zgoda Inspektora nadzoru 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa  nasypów  lub  wykonanie  
prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.  
Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  
w kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może  nakazać pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW – GRUNTU 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
4. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na  
jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być zgodny  z  oferta  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Liczba  i  wydajność sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych  
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację przed  
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez  
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu do:  
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,  
wiertarki mechaniczne itp.),  
–  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do 
hydromechanizacji itp.),  
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
2. TRANSPORT GRUNTÓW 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność  Śródków transportowych 
powinna  być ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu 
(materiału).  
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi  na 
piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę 
w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót  będą oparte  na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badan 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą wykonywane  nie  później  niż w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
2. DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulęgające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót  ziemnych.  
Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  powinno  być sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania.  
Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  być większe  niż +/–  10  cm.  Różnice  
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć+1 cm i – 3 cm.  
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Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10cm, a krawędzie wykopu nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niŻ10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową. 
 
3. ODWODNIENIE ROBÓT ZIEMNYCH 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w  
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile wymagają tego  warunki  terenowe,  wykonać urządzenia,  
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  
wykopów  i nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawać w  całym  okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające  
prawidłowe  odwodnienie.  
Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulęgną nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwała  
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na 
własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również za 
dowieziony grunt.  
Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń odwadniających  musi  być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
4. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót 
ziemnych.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających 
szybki odpływ wód z wykopu.  
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

KONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBÓTÓTÓTÓT    
1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa,  SST  oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,  
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
– bhp, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
– rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp.,  
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu,  
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– sposób i procedurę pomiarów i badań(rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania poszczególnych 
elementów robót,  
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć założoną jakość 
robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni odpowiedni  
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć niegraniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących  
urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,  
że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą by ć z  jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
 
4. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polska Norma,  
-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacja określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
8. DOKUMENTY BUDOWY 
Znajdują się w części OGÓLNE WYMAGANIA  KOD CPV 45000000-7. 
 
9. BADANIA I POMIARY W CZASIĘ WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

• Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w 
pkt. 5 oraz z dokumentacja projektową. 
 

• Szczególna uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

• Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. Kontrola Jakości Robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 
m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
20 m oraz w punktach wątpliwych 

 

• Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

• Rządne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm. 

• Pochylenie skarp 
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Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kata. 

• Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łata 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

• Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łata 3-metrowa nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 

10. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub  zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

OBMIAOBMIAOBMIAOBMIAR ROBÓTR ROBÓTR ROBÓTR ROBÓT    
Znajdują się w części OGÓLNE WYMAGANIA  KOD CPV 45000000-7. 

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
Znajdują się w części OGÓLNE WYMAGANIA  KOD CPV 45000000-7. 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

PRZEPISY  ZWIăZANEPRZEPISY  ZWIăZANEPRZEPISY  ZWIăZANEPRZEPISY  ZWIăZANE    
Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
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Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami. 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 



 

 DW_220603 - Budowa budynku uĩytecznoĝci publicznej - ĩłobka oraz łĄcznika 

do budynku istniejĄcego przedszkola wraz z infrastrukturĄ technicznĄ 
  

 
 

 

35 | S t r o n a  

 

IV.IV.IV.IV. BETONOWANIEBETONOWANIEBETONOWANIEBETONOWANIE    
 
 

 
DW_220603 – „Budowa budynku użyteczności publicznej - żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z 

infrastrukturą techniczną” 
 
 

KOD CPV 45262300 
BETONOWANIE 

 
Kod 45262311 – BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
Kod 4526250 – BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych dotyczących Budowy budynku użyteczności 
publicznej – żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola w Zakrzewie. 

ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH STH STH STH ST    
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
betonowych i _żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu 

OKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWEEEE    
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m

3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 

wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 
betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności 
na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G
 w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G 

 – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250 

 

OGÓLNE WYMAGANIA ROBOGÓLNE WYMAGANIA ROBOGÓLNE WYMAGANIA ROBOGÓLNE WYMAGANIA ROBÓTÓTÓTÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
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MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
 

1. SKŁADNIKI MIESZKANKI BETONOWEJ 
 

• CEMENT  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego 
cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam 
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, 
– sprawdzenie zawartości grudek. 
 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
– wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
– wg próby na plackach – normalna. 
 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione 
badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

 
Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach); 
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub _żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na wewnętrznych ścianach). 
 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 
do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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• KRUSZYWO 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym 
i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy 
PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym 
wymiarze ziarna 16 mm. 
 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej 
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badan spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna  
   wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od   
   wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna  
   wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od  
   wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
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– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość  
   zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrole wilgotności kruszywa wg normy                     
PN-B 06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
 

• WODA ZAROBOWA 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 

• DOMIESZKI I DODATKI DO BETONU 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 
 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów 
oraz posiadać atest producenta. 

 
2. BETON 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na  
   ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150);  
   badanie wg normy PN-B-06250, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność 
przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
 
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji  zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 
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Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c 
w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m

3
 – dla betonu klas B25 i B30, 

– 450 kg/m
3

 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie należy 
określić jako równa 1,3 Rb

G
. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy   
   uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed  
   zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metoda Ve-Be, 
– metoda stołka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie 
mogą przekraczać: 
 – ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
 – ±10 mm przy pomiarze stołkiem opadowym. 
 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stołka opadowego 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 
0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia lezącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
– 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

WYKONANIE ROBÓT WYKONANIE ROBÓT WYKONANIE ROBÓT WYKONANIE ROBÓT     
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
1. ZALECENIA OGÓLNE 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badan. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających  
   wymagana wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania  
   przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w  
   betonową konstrukcje (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

 
2. WYTWARZANIE I PODAWANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, 
który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu 
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać  bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 
 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w  płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią 
i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie   20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 
30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w 
kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów    należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 
pola. 
 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 
niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
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3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WIĄZANIU BETONU 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za 
pomocą mat lub folii. 

 
4. PIELĘGNACJA BETONU 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 

5. WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień między  
   ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna  
   odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny  
   być większe niż 2 mm. 

 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
6. DESKOWANIE 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy 
jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
 



 

 DW_220603 - Budowa budynku uĩytecznoĝci publicznej - ĩłobka oraz łĄcznika 

do budynku istniejĄcego przedszkola wraz z infrastrukturĄ technicznĄ 
  

 
 

 

44 | S t r o n a  

 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodna powierzchnie betonu, 
– zapewniać odpowiednia szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek 
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza być wykonywane w deskowaniu 
z zastosowaniem wykładzin. 
  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej. 

KONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBÓTÓTÓTÓT    
1. BADANIA KONTROLNE BETONU 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m

3
 betonu, 

– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partie betonu. 
 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 
28 dni. 
 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 
3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek 
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 

 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 
większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania Metoda badania 
według 

Termin lub częstość 
badania 

Badania 
składnikó
w 

betonu 

1) Badanie cementu 
– czasu wiązania 
– stałość objętości 
– obecności grudek 
– wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3 
j.w. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa 
– składu ziarnowego 
– kształtu ziaren 
– zawartości pyłów 
– zawartości 
zanieczyszczeń 
– wilgotności 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków 
i domieszek 

PN-B-06240 
i Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 

betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty 
i 2 razy na zmianę robocza 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 

Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie na 
próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 
a) każdej partii betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie – badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie – badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 
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j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 
5000 m

3
 betonu 

j.w. 5) Przepuszczalność 

wody 

j.w. j.w. 

TOLERANCJA WYKONANIATOLERANCJA WYKONANIATOLERANCJA WYKONANIATOLERANCJA WYKONANIA    
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych 
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
– Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości równoimienne w stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 
2. SYSTEM ODNIESIENIA 
– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
3. FUNDAMENTY (ŁAWY-STOPY) 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być 
większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
4. SŁUPY I ŚCIANY 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów 
i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno 
być większe niż: 

± 20 mm przy L ≤ 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

– Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie 
powinny być większe niż: 
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± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

Σhi /300√n przy klasie tolerancji N1, 

Σhi /400√n przy klasie tolerancji N2. 

 
5. BELKI I PŁYTY 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 
powinno być większe niż: 
± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
 
6. PRZEKROJE 
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny 
bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
–10 mm przy klasie tolerancji N1, 
–5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
–10 mm przy klasie tolerancji N1, 
–5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
7. POWIERZCHNIE I KRAWĘDZIE 
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
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15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe 
niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
8. OTWORY I WKŁADKI 
– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostka obmiaru jest 1 m

3
 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 

ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6 cm

2
. 

 

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
1. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu jest: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót  
   zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
3. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
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PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 

1. CENA JEDNOSTKOWA 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również  
   osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy,  
   materiałów rozbiórkowych, 
– wykonanie badan i pomiarów kontrolnych. 

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
NORMY 
 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i _żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 

samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  

Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu 

na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu 

na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesięwania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz 

substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych 
lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm
3
 metoda 

wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków 

rozpuszczalnych metoda kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków 
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczną. 

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie 
pozostałego użytecznego chloru metoda miareczkową jodometryczną. 

PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych 
i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania 

i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkowych i okładzinowych z gresu przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w 
budownictwie użyteczności publicznej. 

ZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA ST    
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. PRZEDMIOT ST. 

ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH STH STH STH ST    
Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie:  

• wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z płyt kamiennych i gresowych, 

• posadzek z płytek gresowych,  

• wykonanie okładzin i cokołów granitowych/marmurowych Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań 
odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek oraz ich odbiory. 

OKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWEEEE    
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” pkt OKREŚLENIE PODSTAWOWE, a także podanymi poniżej:  
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni 
podłoża.  
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
 Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 
ochronnej.  
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

OGÓLNE WYMAGANIA ROBOGÓLNE WYMAGANIA ROBOGÓLNE WYMAGANIA ROBOGÓLNE WYMAGANIA ROBÓTÓTÓTÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA 
ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania Ogólne wymagania dotyczące 
właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Pytki gresowe wg zaleceń Zamawiającego  
Płytki gresowe Płytki powinny odpowiadać następującej normie: – PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – 
Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać 
dokumentacja projektowa lub przetargowa. Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie 
parametry jak np. stopień ścieralności, poślizg, mrozoodporność i twardość. 
• Stopnie  
• Posadzki  
• Podstopnie  
• Cokoły  
• wlewka wyrównawczo-wzmacniająca  
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• klej do układania płytek gresowych - gotowa mieszanka,  
• środek do gruntowania podłoża 
• woda wg PN-89/B-32250. 
 
3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW 
Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych Materiały i wyroby 
mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej lub przetargowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 – spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 
wyrobów,  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW DO ROBÓT POSADZKOWYCH 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby 
konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 
+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, 
to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować:  
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 – narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 – pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących,  
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
– poziomnice,  
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
– gąbki do mycia i czyszczenia,  
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 
wózki. Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 
wcześniej wykonanych posadzkach. 

WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z płytek powinny być zakończone: – wszystkie roboty stanu 
surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, – roboty instalacji sanitarnych, 
centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji 
podpodłogowych), – wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku, tj. po 
upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w 
temperaturach nie niższych niż +5st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane 
posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
3. WYKONANIE POSADZEK Z PŁYTEK GRESOWYCH 
Podłoża  
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być 
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny 
mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubości podkładów 
z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
 – podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
 – podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
 – podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na 
zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2 , a maksymalna długość boku nie 
większa niż 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane 
w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych 
rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej lub wg 
zaleceń Zamawiającego. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym.  
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Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy 
z masy samopoziomującej wyrównująco-wzmacniającej. Warstwy („wylewki”)  samopoziomujące wykonuje się 
z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonawca wykona w ramach 
robót warstwę podkładową wg . zaleceń Zamawiającego po ocenie stanu technicznego podłoża. 
 
 
 
Układanie posadzek z płytek  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca 
się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych podłodze.  
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna 
się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada 
się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy 
zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące 
wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: – 50 x 50 mm – 3 mm  
– 100 x 100 mm – 4 mm  
– 150 x 150 mm – 6 mm  
– 200 x 200 mm – 6 mm  
– 250 x 250 mm – 8 mm  
– 300 x 300 mm – 10 mm  
– 400 x 400 mm –12 mm.  
 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą 
płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. 
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: – do 100 mm – około 2 mm – od 100 do 200 
mm – około 3 mm – od 200 do 600 mm – około 4 mm – powyżej 600 mm – około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. 
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 



 

 DW_220603 - Budowa budynku uĩytecznoĝci publicznej - ĩłobka oraz łĄcznika 

do budynku istniejĄcego przedszkola wraz z infrastrukturĄ technicznĄ 
  

 
 

 

56 | S t r o n a  

 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

KONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBÓT ÓT ÓT ÓT     
1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych 
i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę,  
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków 
należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości,  
 
3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z dokumentacją projektową i ST w 
zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek, a w szczególności: 
 – zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, – prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami 
oraz dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować: 
 – sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie 
i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 
mm, 
 – sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla 
spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
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– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,  
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
5. WYMAGANIA I TOLERANCJE WYMIAROWE DOTYCZĄCE POSADZEK Z PŁYTEK 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek  
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:  
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których 

różnorodność barw jest zamierzona),  
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 

opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
 – dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno 

być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
 – spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku 
drugiego i trzeciego, 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Powierzchnie posadzek z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary 
w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów 
i innych elementów większe od 0,25 m2 . W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym 
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Wykonanie cokolików oblicza się w mb po rozwinięciu. 

ODBIÓR ODBIÓR ODBIÓR ODBIÓR ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄYCH I ULEGAJĄYCH ZAKRYCIU  
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. Kontrola jakości robót niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. Wykonanie posadzek z płytek. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i 
ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych. 
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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2. ODBIÓR OSTATECZNY 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
 Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
– projekt budowlany,  
– projekty wykonawcze,  
– dokumentację powykonawczą,  
– szczegółowe specyfikacje techniczne,  
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
 – aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– protokoły odbioru podłoża,  
– protokoły odbiorów częściowych,  
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt. Badania w czasie odbioru robót niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek oraz 
dokonać oceny wizualnej.  
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne 
i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. 
 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki, zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 
 – w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: – 
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 – ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z płytek z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
3. ODBIÓR  PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór 
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
„Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach 
z płytek. 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich 
środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej,  
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 
trakcie wykonywania posadzek i okładzin,  
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
 – osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych,  
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 
okładanych płytkami,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej, 
 – likwidację stanowiska roboczego, 
 – wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,  
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
NORMY 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 
 PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.  
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie.  
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PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy.  
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.  
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 
spoinowania.  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie 
żywic reaktywnych.  
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.  
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 
rozpływu).  
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru).  
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych 
zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej 
w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.  
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.  
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.  
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.  
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.  
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania. 
USTAWY 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami). 
ROZPORZĄDZENIA 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
z tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
INNE DOKUMENTY 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.  
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.  
– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. 

PODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIA    STSTSTST    
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Przedmiocie ST 

ZAKRES ZZAKRES ZZAKRES ZZAKRES ZASTOSOWANIA STASTOSOWANIA STASTOSOWANIA STASTOSOWANIA ST    
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montażem zbrojenia, 
– kontrola jakości robót i materiałów. 
 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, 
podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.  

OKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWEEEE    
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 
 

MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” 
 
1. STAL ZBROJENIOWA 
 

• ASORTYMENT STALI ZBROJENIOWEJ 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku 
RB500W/BSt500S-O.T.B. 
 

• WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TECHNOLOGICZNE STALI ZBROJENIOWEJ 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 8÷20 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
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– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
– wydłużenie (min) w % 10 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 6÷32 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
– wydłużenie (min) w % 20 
– zginanie do kata 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
– wydłużenie (min) w % 24 
– zginanie do kata 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
– wydłużenie (min) w % 22 
– zginanie do kata 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 

• WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym maja być podane: 
 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny według analizy  
   wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) 
musza znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
 
 
2. DRUT MONTAŻOWY 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
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3. PODKŁADKI DYSTANSOWE 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą 
być przymocowane do prętów. 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, 
prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający unikniecie 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
1. ORGANIZACJA ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 

• Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektową. 
 

• Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

• Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 

• Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu 
planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
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• Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II 
lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d 
> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulęgają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równa co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 
odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególna uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
3. MONTAŻ ZBROJENIA 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej 
i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 

• Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12m, przy średnicach większych 
należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów – na przemian. 
 

KONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCI    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi  przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
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 – otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się  
      zmniejszenia grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
– długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
– różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 
uzbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 
(kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót  
   zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
3. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty 
 
4. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
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– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

PODSTAWA PODSTAWA PODSTAWA PODSTAWA PŁATNPŁATNPŁATNPŁATNOĜCIOĜCIOĜCIOĜCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 

1. CENA JEDNOSTKOWA 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z  
   dokumentacja projektowa i niniejszą ST, 
– wykonanie badan i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i  
   usuniecie ich poza teren budowy. 

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
NORMY 
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki:   1. BI 4/91 poz. 27 

      2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany    1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany  
PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408   Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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VII.VII.VII.VII. STROP Z PŁYT SPRĈĨONYCHSTROP Z PŁYT SPRĈĨONYCHSTROP Z PŁYT SPRĈĨONYCHSTROP Z PŁYT SPRĈĨONYCH    KANAŁOWYCHKANAŁOWYCHKANAŁOWYCHKANAŁOWYCH    
 

DW_220603 – „Budowa budynku użyteczności publicznej - żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z 
infrastrukturą techniczną” 

 
 

KOD CPV 45233000-9 
STROP Z PŁYT SPRĘŻONYCH KANAŁOWYCH 
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PPPPRZEDMIOTRZEDMIOTRZEDMIOTRZEDMIOT    STSTSTST    
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru przy wykonaniu 
stropów i stropodachu z płyt kanałowych sprężonych typu SP - SP20/A7/R60. 

PODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIA    STSTSTST    
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Przedmiocie ST. 

ZAKRES ZASTOSOWANIA ZAKRES ZASTOSOWANIA ZAKRES ZASTOSOWANIA ZAKRES ZASTOSOWANIA STSTSTST    
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu stropu z płyt kanałowych sprężonych 
SP. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 
-przygotowaniem do montażu 
-montażem stropu 
-kontrolą jakości robót i materiału 
-transportu  
Zakres robót obejmuje strop nad parterem oraz stropodach. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

MATMATMATMATERIAŁYERIAŁYERIAŁYERIAŁY    
OGÓLNE WYMAGANIA  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
1. PŁYTY STROPOWE 
Konstrukcja stropowa płyt stropowych SP, zaprojektowano płyty kanałowe SP20/A7/R60. Płyty typu sP20 mają kanały 
o przekroju kołowym. W bocznych powierzchniach płyt ukształtowane są wręby, dzięki którym, po wypełnieniu 
betonem podłużnych styków, pomiędzy płytami powstaje połączenie dyblowe. Połączenie to zapewnia właściwą 
współpracę płyt przy przenoszeniu nierównomiernych obciążeń stropu.  

 
Podstawowe dane techniczne i statyczne płyt SP zawarto w Tab.1.1 oraz 1.2. 
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2. BETON 
Wszystkie typy płyt wytwarzane są z betonu zwykłego klasy B60. 
 
3. ZBROJENIE 
Płyty posiadają wyłącznie podłużne zbrojenie sprężające. Do sprężenia zastosowano sześć cięgien  Ø12,5 mm. 
Zbrojenia cięgna sprężającego rozmieszczone są w jednej warstwie, której nominalna odległość od spodu płyt wynosi 
32 mm (osiowo). 

SPRZĈT SPRZĈT SPRZĈT SPRZĈT     
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przystępujący do wykonania stropu powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu niezbędnego 
do wykonania zadania uniemożliwiające mu pogorszenie jego jakości. 
 
Sprzęt potrzebny do montażu:  

• Dźwig budowlany 

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Płyty strunobetonowe SP mogą być podnoszone (na każdym etapie transportu) TYLKO za pomocą specjalnych 
uchwytów zaciskowych lub linowych zawiesi pętlowych (zalecane dla płyt dł. Powyżej 13,0m). 
Maksymalna odległość końca zacisku lub liny do czoła płyt zbrojonych tylko dołem wynosi 50 cm. Przy podnoszeniu 
płyt zbrojonych dołem i górą uchwyty należy umieszczać symetrycznie względem środka długości płyty w rozstawie nie 
mniejszym niż 12,0 m. Jeżeli płyta posiada wycięcia przypodporowe wówczas uchwyty należy zaczepić poza strefą 
osłabienia tymi wycięciami.  
Uchwyty (lub liny) należy zaczepić do trawersy belkowej o długości zależnej od długości transportowanej płyty – w  
sposób zapewniający pionowe ułożenie lin i poziome płyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie płyt SP na linach 
podczepionych ukośnie do powierzchni płyty. 
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W czasie transportu płyty przy pomocy uchwytu zaciskowego należy stosować dodatkowe zabezpieczenie przed 
wypadnięciem, poprzez zapięcie liny asekuracyjnej. 

 
Na placu budowy płyty SP należy układać w stosach. Poszczególne warstwy należy odzielać drewnianymi przekładkami 
o wym. 10x5x2,5 cm, umieszczonymi w odległości 20-50 cm od czoła płyty. Przekładki w kolejnych warstwach należy 
umieszczać jedna nad drugą. 
W jednym stosie mogą być układane płyty o tej samej nośności uzytkowej, wysokości i rozpiętości. 
Płyty SP mogą być transportowane samochodami o długości skrzyni ładunkowej nie krótszej niż długość elementu lub 
transportem kolejowym. 
Płyty na środkach transportu należy układać w stosach. Poszczególne stosy należy zabezpieczyć przed zsunięciem się 
z platformy środka transportu. 
Na czas transportu, poszczególne warstwy płyt w stosie należy odzielać drewnianymi przekładkami o wymiarach 
120x5x2,5 cm rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas składowania. 
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OGÓLNE ZASADY WYKONYOGÓLNE ZASADY WYKONYOGÓLNE ZASADY WYKONYOGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓTWANIA ROBÓTWANIA ROBÓTWANIA ROBÓT    
WYKONYWANIE STROPU Z PŁYT SP 
Płyty SP można opierać na ścianach oraz ryglach żelbetowych i stalowych. Minimalna szerokość podpory wynika 
z minimalnej głębokości oparcia płyt i minimalnej szerokości stylu poprzecznego pomiędzy powierzchniami czołowymi 
płyty. 
Głębokość oparcia płyt na podporach nie powinna być mniejsza niż: 
- 7 cm       –  dla płyt SP20 
Płyty muszą być oparte równomiernie na całej swej szerokości. Należy je układać na warstwie zaprawy cementowej 
o odpowiedniej wytrzymałości, co najmniej marki M5. Grubość warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 1 cm. 
Zaleca się stosować w tym celu zaprawę o konsystencji plastycznej. Alternatywnie można stosować ciągłe podkładki 
(taśmy) z elastycznych materiałów dopuszczone do stosowania w budownictwie dla powyższego celu. 
Na belkach stalowych lub innych o gładkiej i równej powierzchni (np. zatartych na gładko prefabrykowanych belkach 
z betonu) dopuszcza się bezpośrednie opieranie płyt, bez warstwy zaprawy. 
Po ułożeniu płyt, przed wypełnieniem spoin i wieńców, należy wyrównać dolne powierzchnie prefabrykatów w środku 
ich rozpiętości (rys.7.3) 
Styk poprzeczny (wieniec) powinien mieć szerokość co najmniej 4 cm. Należy go wykonać z betonu klasy nie niższej niż 
B20. 
Styki podłużne między płytami należy wypełniać betonem i dobrze zawibrować. Beton do wypełniania styków 
powinien być drobnoziarnisty, o maksymalnym wymiarze ziaren kruszywa = 8 mm, klasy co najmniej B20 i konsystencji 
plastycznej. Wypełnianie styków powinno się odbywać w sposób ciągły na całej wysokości i długości. Dłuższe przerwy 
w betonowaniu są niedopuszczalne (rys.7.4).  
W celu połączenia konstrukcyjnego stropu z płyt SP z podporami należy w każdym podłużnym styku płyt, przy 
podporach, umieścić pręt o średnicy ∅ 10 mm ze stali żebrowanej klasy A-II lub A-III, łączący strop z żelbetowym 
wieńcem. 
Pręt powinien mieć kształt klamry, z końcami odgiętymi w dół, w taki sposób by opierał się na dolnych wrębach 
bocznych powierzchni płyt. 
W przypadku występowania na dolnej powierzchni prefabrykatów przebarwień mineralnych lub (i) drobnych 
pęcherzyków powietrza (dopuszczalnych z uwagi na technologię wykonania) – w celu ujednolicenia faktury i koloru 
zaleca się szpachlowanie lub malowanie egalizacyjne dolnej powierzchni płyt. 
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1. WYPEŁNIANIE SZCZELIN MIĘDZY PŁYTAMI 
Styki podłużne między płytami należy wypełniać betonem drobnoziarnistym o maksymalnym wymiarze kruszywa dg≤ 8 

mm, klasy co najmniej B20, o konsystencji plastycznej. Wypełnianie styku betonem powinno odbywać się w sposób 
ciągły na całej wysokości stropu i najlepiej na całej długości styku. Jeżeli wypełnianie styku wykonywane jest 
warstwami, to kolejną warstwę betonu należy ułożyć przed upływem czasu początku wiązania cementu w betonie 
ułożonym wcześniej, tak aby była zachowana zasada ciągłości betonowania. Tylko dokładnie wypełniony styk 
zapewnia właściwą współpracę poprzeczną płyt w przenoszeniu obciążeń liniowych i skupionych oraz zapobiega 
klawiszowaniu stropu.  
 
2. OPARCIE PŁYT NA PODPORACH  
 
Płyty SP można opierać na ścianach oraz na ryglach żelbetowych i stalowych. Niezbędna szerokość podpory powinna 
być ustalona z uwzględnieniem minimalnej głębokości oparcia płyt i minimalnej szerokości styku poprzecznego 
pomiędzy powierzchniami czołowymi płyt. Należy ponadto uwzględnić tolerancje wykonania płyt (pkt.1.1) oraz 
dokładność tyczenia osi budynku i dokładność 
montażu konstrukcji. 
Styk poprzeczny (wieniec) powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 4 cm. Należy go wykonać z betonu klasy nie 
niższej niż B20. 
Głębokość oparcia płyt na podporach nie powinna być mniejsza niż: 

• dla płyt SP20                – 7 (4) cm, zaprojektowano oparcie 9 cm 
 
Płyty muszą być oparte równomiernie na całej długości krawędzi podporowych (po potrąceniu wycięć 
przypodporowych). Należy je układać na warstwie zaprawy cementowej o odpowiedniej wytrzymałości, co najmniej 
marki M5. Grubość warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 1 cm. Zaleca się stosować w tym celu zaprawę o 
konsystencji plastycznej. Alternatywnie, w celu równomiernego rozłożenia nacisku płyt na podpory, stosować można 
ciągłe podkładki (taśmy) z elastycznych materiałów dopuszczone do stosowania w budownictwie. Na belkach 
stalowych lub innych, o gładkiej i równej powierzchni wspornej, dopuszcza się bezpośrednie opieranie płyt. 
Strop z płyt SP musi być połączony konstrukcyjnie z podporami. W tym celu w każdym podłużnym styku płyt, przy 
podporach, umieszczać należy pręt o średnicy Ø10 mm ze stali żebrowanej klasy A-II lub A-III, łączący strop z 
żelbetowym wieńcem. Pręt powinien mieć kształt klamry, z końcami odgiętymi w dół, w taki sposób by opierał się na 
dolnych wrębach bocznych powierzchni płyt. 
 
3. OPARCIE NA ŚCIANACH 
Sposób konstruowania węzła podporowego przedstawia rysunek Z 4-2. 
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4. OPARCIE NA PODCIĄGACH ŻELBETOWYCH 
Ustroje szkieletowe są rodzajem konstrukcji,  w którym płyty SP pracują optymalnie, ze względu na brak 
utwierdzenia w podporach. Przykładową konstrukcję węzłów podporowych przy oparciu na ryglach lub podciągach 
żelbetowych i sprężonych przedstawiają rysunki Z4-3, Z4-4, Z 4-5. W każdym przypadku wieniec stropowy może być 
niezależny lub też zespolony z dźwigarem głównym, współpracując z nim w przenoszeniu momentów zginających.  
W takim przypadku zespolenie wieńca z ryglem (podciągiem) zaprojektować należy zgodnie z normą, przyjmując do 
obliczeń szerokość wieńca w świetle pomiędzy czołowymi powierzchniami płyt SP. 
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BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU 
 

1. Prace montażowe należy przeprowadzić na podstawie dokumentacji projektowej , z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa, określonych ogólnymi przepisami BHP oraz warunków wynikających z przepisów 
szczegółowych. 
Brygada montażowa powinna zwracać uwagę na to, by: 
a) Montaż prefabrykatów odbywał się zgodnie z dokumentacją projektową 
b) Do montażu były stosowane urządzenia montażowe atestowane zgodnie z dokumentacją projektową 

2. Wbudować należy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, będące w stanie technicznym nie 
budzący, żadnych wątpliwości (bez zarysowań, ubytków) zgodnie z przeznaczeniem określonym w 
dokumentacji projektowej. 

3. Prefabrykaty należy podnosić wyłącznie pionowo. Podnoszenie przy skośnym naciąganiu liny lub przesuwaniu 
przy pomocy obrotu wysięgnika jest niedopuszczalne. 

4. W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatów nikomu nie wolno znajdować się pod wysięgnikiem i 
zawieszonym elementem. 

5. W przypadku konieczności wykonywania robót montażowych przy świetle sztucznym powinno być 
zapewnione oświetlenie miejsca pracy min.100 luksów, oraz miejsca pobierania elementów min. 50 luksów. 

6. Prowadzenie montażu jest zabronione: 
- przy szybkości wiatru powyżej 10m/s 
-przy widoczności poniżej 30m 
-w czasie opadów atmosferycznych i śnieżycy 
-przy oblodzonych pomostach 
-w temperaturze poniżej -10˚C 

7. Montaż konstrukcji budynku powinien odbywać się w temp. Otoczenia powyżej 0˚C. W przypadku 
występowania temperatur niższych, dopuszcza się montaż przy zachowaniu  specjalnych warunków, 
określonych w „Wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, a wydanych przez ITB w 1971 r. 

8. Przy montażu w okresie obniżonych temperatur należy dodatkowo przestrzegać następujących warunków: 
-oczyszczać ze śniegu i oblodzenia oraz posypywać piaskiem stanowiska pracy, przejścia oraz drogi 
ewakuacyjne, 
-odpowiednio ustawić i zabezpieczyć wszelkie urządzenia grzewcze 
-wzmocnić nadzór nad robotami montażowymi 

9. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu 
dostrzeżonych wad konstrukcji, urządzeń itp. Mogących zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji lub 
pracowników. 

10. Bezpośrednio po montażu płyt stropowych powinno się zabezpieczyć wszelkie otwory za pomocą pokryw, 
przykrywających całą powierzchnię otworu, które mogą przenieść obciążenie człowieka z narzędziami. 

OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Powierzchnie stropów z płyt kanałowych sprężonych oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary całych płyt. Z obliczonej powierzchni odlicza się wszelkich otworów. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
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ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 

1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 

nadzoru. 
 

2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót  
   zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 

3. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

potwierdzone przez niego dokumenty 
 

4. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót montażowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania montażu stropów z dokumentacja projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby płyt w poszczególnych przekrojach, 
 
– prawidłowości wykonania stropów, 
– zachowania wymaganych zasad, dzięki których zostanie zachowana jakość montażu stropów. 
 
Do odbioru robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Znajdują się w części OGÓLNE WYMAGANIA  KOD CPV 45000000-7. 

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. [1a] PN-B-
03264:2002/Ap1:2004 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. A. 
Ajdukiewicz, J. Mamesa. Konstrukcje z betonu sprężonego, Warszawa 2007  
PN-EN 1168:2007 Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe [3a]  
PN-EN 1168+A1:2008 Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe [3b]  
PN-EN 1168+A2:2009 Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe  
PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji [5]  
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 
PN-EN 1991-1-1(2)(3)(4)(5)(6)(7) Oddziaływania na konstrukcje  
PN-EN 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
[7a]  
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków [7b]  
PN-EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków  
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PN-EN 1992-1-2:2004 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie na 
warunki pożarowe 
PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu [10] PN-EN 13369:2005/AC:2005 [11] PN-EN 
13369:2005/A1:2006  
PN-EN 1168:2008 Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu [15]  
PN-B-06712/A1:1997  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-B-12390:2001 Badania betonu [15] PN-B-06712/A1:1997  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-B-12390:2001 Badania betonu 
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VIII.VIII.VIII.VIII. IZOLACJAIZOLACJAIZOLACJAIZOLACJA    TERMICZNATERMICZNATERMICZNATERMICZNA    
 
 

DW_220603 – „Budowa budynku użyteczności publicznej - żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z 
infrastrukturą techniczną” 

 
 

KOD CPV 45321000-3, 45420000-7 
IZOLACJA TERMICZNA 
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WENSKI PROJECT GROUP 
Ul. Garbary 30/1A 
85-229 Bydgoszcz 
NIP 967-114-68-82 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania 
ocieplenia z wełny mineralnej ścian zewnętrznych, styropianem stropów i fundamentów budynku oraz izolacja 
pomieszczenia gospodarczego płytami dwuwarstwowymi w ramach Budowy użyteczności publicznej – żłobka oraz 
łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

PODSTAWA OPPODSTAWA OPPODSTAWA OPPODSTAWA OPRACOWANIA STRACOWANIA STRACOWANIA STRACOWANIA ST    
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w Przedmiocie ST. 

ZAKRES ZASTOSOWANIA ZAKRES ZASTOSOWANIA ZAKRES ZASTOSOWANIA ZAKRES ZASTOSOWANIA STSTSTST    
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz ocieplenie 
stropów i stropodachu budynku. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
ocieplenia. 

OKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWEEEE    
Określenia podane w niniejszej SST, są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm aprobat technicznych. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 

MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: – płyty z wełny mineralnej. Wszystkie stosowane 
materiały powinny posiadać świadectwo zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.  
 
IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH: 
-wełna mineralna: λ=0,036 [W/m*K] o grubości 20 cm. 
 
IZOLACJA TERMICZNA STROPU NAD PARTEREM 
-płyty styropianowe o grubości 5cm λ ≤ 0,040 (W/mK) 
 
IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU 
-styropian o grubości 7cm λ ≤ 0,040 (W/mK) 
 
IZOLACJA TERMICZNA PODŁOGI NA GRUNCIE 
- płyty styropianowe o grubości 10cm λ ≤ 0,040 (W/mK) 
 
IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW 
- styropianu XPS o grubości 15cm, λD = 0,035 (W/(mK) 
 
IZOLACJA TERMICZNA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO 
-płyty dwuwarstwowe o grubości 20 cm  λ = 0,11 Uc [W/m²/K]. 
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SPRZĈT SPRZĈT SPRZĈT SPRZĈT     
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
Przy wykonywaniu docieplenia należy stosować następujący sprzęt : 
- szczotki druciane i szpachle metalowe do czyszczenia powierzchni ścian  
- szpachle i packi metalowe zębate do nakładania kleju  
– szpachli, 
- noże do docinania płyt z wełny mineralnej i siatki z włókna szklanego,  
- mieszalniki do przygotowania uniwersalnego kleju 
 – szpachli,  
- rusztowania. 

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

OGÓLNE ZASADY WYKONYOGÓLNE ZASADY WYKONYOGÓLNE ZASADY WYKONYOGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓTWANIA ROBÓTWANIA ROBÓTWANIA ROBÓT    
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
roboty będą wykonywane. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami 
wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i P.Poż. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest 
wykonywanie robót bez procesów mokrych. Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne 
powinny być układane na styk lub zakład. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 
przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt lub mat z wełny mineralnej, może zostać ułożona bez przyklejania. 
Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do okapu. Podłoże, pod wykonanie 
izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku 
większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji 
przeciwwilgociowej. 
Należy zwrócić uwagę, aby zaprawa klejąca nie znajdowała się pomiędzy płytami z wełny, natychmiast po nałożeniu 
zaprawy klejącej płyty docisnąć do podłoża i dosunąć do krawędzi sąsiednich płyt. 
Płyt należy układać w cegiełkę z przewiązaniem w narożnikach budynku. Płyty dookoła otworów powinny być tak 
ułożone aby ich krawędzi nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów. Dodatkowo naroża otworów należy 
wzmocnić paskami siatki przyklejonymi na powierzchni płyt pod katem 45 stopi. 
Płyt z wełny powinny tworzyć ciągła powierzchnie. Szpary o szerokości większej niż 2 mm należy wypełnić 
odpowiednio przyciętymi paskami styropianu lub pianka poliuretanowa.  

KONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCI    
Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: – zgodnością z BN-84/6755-08, – gęstością 
40-140 kg/m3 , – wilgotnością nie przekraczającą 2%, – współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,037 W/mK, 
– niepalnością wg PN-93/B-02862, – zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC, – włókna powinny być 
hydrofobizowane, – posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 
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OBMIAR ROBOBMIAR ROBOBMIAR ROBOBMIAR ROBÓTÓTÓTÓT    
1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową izolacji cieplnych (termoizolacji) jest 1 m2 . 

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
 – po dostarczeniu materiałów na budowę, – po przygotowaniu podłoża,  
– po wykonaniu warstwy ocieplającej. Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone 

przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
 – założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,  
– jakości wykonania paroizolacji. Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: – jakości 

zastosowanych materiałów, 
 – grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,  
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 

międzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien być 
zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
” -Polskie normy:  
PN-B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
PN-B-04620   Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021   Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
PN-EN 13168   Izolacje cieplna. Wełna mineralna  
PN-EN ISO 1182:1990  Badania ogniowe. Materiały budowlane. Badania niepalności. 
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IX.IX.IX.IX. IZOLACJEIZOLACJEIZOLACJEIZOLACJE    
 
 

 
DW_220603 – „Budowa budynku użyteczności publicznej - żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z 

infrastrukturą techniczną” 
 
 

KOD CPV 45262300 
IZOLACJE 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

ZAKRES ROBÓT OBJĈZAKRES ROBÓT OBJĈZAKRES ROBÓT OBJĈZAKRES ROBÓT OBJĈTTTTYCH STYCH STYCH STYCH ST    
Specyfikacje techniczne stanowią cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie PRZEDMIOT ST. 

OKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWEEEE    
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji wymagania ogólne. 

OGÓLNE WYOGÓLNE WYOGÓLNE WYOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROMAGANIA DOTYCZăCE ROMAGANIA DOTYCZăCE ROMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTBÓTBÓTBÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inżyniera. 

MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej wymagania ogólne. 
 
2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 
Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 
temperatura mięknienia - 60-80 stopni C 
temperatura zapłonu -200 stopni C 
zawartość wody- nie więcej niż 0,5% 
spływność- lepik nie powinien spływać w temperaturze 50 stopni C w ciągu 5 godz. warstwy sklejającej dwiewarstwy 
papy nachylonej pod katem 45 stopni zdolność klejenia- lepik nie powinien się oddzielić przy odkrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temp. 18 stopni C 
 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z materiałów rolowanych 
Folia PE stabilizowana gr. 0,2 mm 
- max naprężenia przy rozciąganiu wzdłuż 12 MPa 
- max naprężenia przy rozciąganiu w poprzek 10 MPa 
Papa asfaltowa termozgrzewalna 
- papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana APP podkładowa na osnowie z welonu poliestrowego gr min 4 mm 
gramatura osnowy >200g/m2 wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 900N.5cm/ punkt łamliwości- 25 stopni C 
 
Izolacje akustyczne 
styropian XPS - dla posadzek 
-gęstość min 25-30kg/m3 
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względem  0 100 kPa 
nasiąkliwość po pełnym zanurzeniu na 24 godziny max 1,5% 
 
Paroizolacja 
Folia PCV gr 0,2mm. 
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Środki gruntujące, łączniki, akcesoria 
Wykonawca zastosuje jedynie łączniki i akcesoria montażowe produkowane , dostarczane lub zlecane przez dostawce 
poszczególnych materiałów. 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta 
stosowanego materiału . Zastosować rusztowania do prac na wysokościach. 

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny 
z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa , czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podkłady w sposób 
rekomendowany przez dostawce materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża. 
Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie 
może przekraczać 5% temperatura otoczenia oraz podłoża podczas nanoszenia podkładu nie może być niższa niż 5 
stopni C. Wykonawca ułoży każdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentów. Temperatura otoczenia i podłoża 
podczas układania materiałów nie może być niższa niż 5 stopni C. Materiały rolowe będą dostarczane na miejsce 
wbudowania nie później niż 3 dni przed ułożeniem i w miarę możliwości zostaną rozwinięte. Jeżeli szczegółowe 
wytyczne nie przewidują inaczej materiał rolowe będą układane z zakładem 100mm dla materiałów łączonych 200mm 
dla materiałów układanych na zakład . Naroża wklęsłe będą wykładane papa na klinach wysokości co najmniej 50mm. 

JAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓT    
1. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów 
- sprawdzenie jakości podłoży i prawidłowości wykonania podkładów 
- sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów spoin i grubości warstw 
 
2. OCENA WYNIKU BADAŃ 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane iponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajów robót jest m². 

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu 
b) odbiorowi wstępnemu 
c) odbiorowi końcowemu 
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PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
CENA JEDNOSTKOWA 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
- zagruntowanie podłoża 
- wykonanie izolacji wraz z ochrona 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

 

PRZPRZPRZPRZEPISY ZWIăZANEEPISY ZWIăZANEEPISY ZWIăZANEEPISY ZWIăZANE    
NORMY 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się 
w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniższych dokumentów 
1. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe . Metody badan 
2. PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
3. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
4. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na foli lub taśmie aluminiowej 
5. PN-B-20132:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
6. PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
7. PN-92/C89090 Folie z tworzyw sztucznych oznaczenie grubości 
8. PN-81/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych . Oznaczenie wytrzymałości na rozdzieranie 
9. PN-81/C890092 Folie z tworzyw sztucznych . Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu 
10. ZUAT-15/IY.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
11. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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X.X.X.X. ROBOTY MURARSKIEROBOTY MURARSKIEROBOTY MURARSKIEROBOTY MURARSKIE    
 
 

 
DW_220603 – „Budowa budynku użyteczności publicznej - żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z 

infrastrukturą techniczną” 
 
 

KOD CPV 45262500-6 
ROBOTY MURARSKIE 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu ścian i ścianek murowanych w inwestycji Budowa budynku użyteczności publicznej – żłobka oraz 
łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

ZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA ST    
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest traktowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. PRZEDMIOT ST 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych wprowadził do niniejszej szczegółowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

PRZEDMIOT I ZAKRES RPRZEDMIOT I ZAKRES RPRZEDMIOT I ZAKRES RPRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH STOBÓT OBJĈTYCH STOBÓT OBJĈTYCH STOBÓT OBJĈTYCH ST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murowych  

•  Kod CPV 45342000-6 – ROBOTY MURARSKIE 

OKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWEEEE    
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami 

obowiązującymi w budownictwie. 
Określenia podstawowe: 
 
Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia 
konstrukcji murowych. 
Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do 
spajania elementów murowych 
Wyroby pomocnicze – są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane  w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające tj.: 
- kotwy , łączniki, wsporniki, nadproża, wzmocnienia ścian 
Warstwa konstrukcyjna - cześć ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru, obciążenia 
stropów i od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych oraz wyposażenia 
Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjna i trwale z nią połączona powłoka lub  warstwa materiału, 
którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolności izolacyjnych murowi 
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementów instalacji i wyroby pomocnicze w  warstwie nośnej 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiadającymi polskim normom. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
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DOKUMENTACJA ROBÓT MDOKUMENTACJA ROBÓT MDOKUMENTACJA ROBÓT MDOKUMENTACJA ROBÓT MUUUURARSKICHRARSKICHRARSKICHRARSKICH    
Dokumentację robót  wykonania robót murarskich stanowią: 
– Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664) 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Materiały stosowane do wykonania robót murarskich powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana 
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisje Europejska, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały do wykonania robót murarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

• BLOCZKI SILIKATOWE grubości 24 cm   

• BLOCZKI SILIKATOWE grubości 12 cm 

• ŁAWY FUNDAMENTOWE z betonu  C16/20 W8 o wymiarach 40 x 120 cm, na podkładzie z chudego betonu. 

• ZAPRAWY DO MUROWANIA 
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3. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Dlatego też elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym podłożu. 
Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi plandekami. 
Elementy drążone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komórkowego powinny być przechowywane na 
paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody 
gruntowej. 
Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych pomieszczeniach. 
Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczanych przed 
wilgocią magazynach. 
Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym. 
Materiały do wykonania konstrukcji murowych mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
− są właściwie opakowane i oznakowane, 
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
− maja deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały izolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wszelkie nazwy 
własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji , służą określeniu pożądanego standardu wykonania i 
określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań . 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu o produkty innych producentów ) pod warunkiem : 
* spełnienia tych samych właściwości technicznych 
* przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne ,atesty, dopuszczenia do 
stosowania) 
  * uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogólne. 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia: pion murarski, 
łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczania 
jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomu 
poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. 
Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą: kastra i szafel do zaprawy, 
szkopek do wody, palety na elementy murowe. 
Murarz bezpośrednio przy murowaniu, kielnie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i łopatę 
do zapraw. 
Do obróbki elementów murowych są używane: młotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka 
murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia, np. do obróbki kamieni naturalnych. Ważnym elementem 
na stanowisku murowania są rusztowania. 
Przy murowaniu zwykłym budynków o wysokości kondygnacji ok. 3 m stosuje się trzy poziomy murowanie: ze stropu 
na wysokość nie większa niż 1,2 m, dalej murowanie z rusztowań wysokości 1 - 1.2 m oraz 2,0 - 2,1 m. 
Rusztowania powinny wytrzymywać obciążenia technologiczne nie mniejsze niż 2 kN/m2. 
W skład podstawowego zestawu murarskiego dla pustaków silikatowych wchodzi: 
* dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubości ściany - 120 i 240 mm - do stosowania na tradycyjna spoinę (zaprawa 
cementowo-wapienna), 
* dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na grubości ścian od 120 mm do 240 mm - do stosowania na zaprawę 
cienkospoinowa 
* kielnia z gracą - do nakładania zaprawy cienkospoinowej na grubość 80 mm i 120 mm, 
* gilotyna -do przycinania bloczków pod zadany wymiar na placu budowy, 
* chwytak - do przenoszenia bloczków jedna ręką i układania ich w warstwie muru. 
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TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogólne. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do wielkości i kształtu 
przewożonych elementów od wytwórcy na plac budowy. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie gotowych 
wyrobów w trakcie transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności (szybkości robót montażowych) oraz możliwości składowania gotowych elementów na zapleczu budowy.  
Wszystkie powyższe materiały powinny być transportowane w sposób wskazany w normach państwowych, 
świadectwach ITB i kartach produktów wydawanych przez producentów.  
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportu. 
Przewozi się je luzem, ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później w 
czasie magazynowania, należy dostarczać wyroby na paletach. 
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, 
równomiernie na całej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego, a paletami trzeba zachować 
odpowiedni dystans. 
Palety powinny być tak ustawione, aby byt możliwy wyładunek obustronny. 
Załadunek i wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, 
dłuższym bokiem w kierunku jazdy. 
Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. Transport materiałów dowolnymi środkami 
transportu kołowego, pod warunkiem, że wysokość bloku nie przekroczy wysokości bocznych ścian wagonu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogólne. 
• Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz 
zgodnie z rysunkami roboczymi. 
W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). 
Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe 
z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 
• Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości l powierzchni budynku. 
Różnica poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z 
bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia 
końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy 
dylatacyjne. 
• Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 
• Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewniać 
wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi 
• Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na pozornie stropów każdej kondygnacji za pomocą 
wieńców żelbetowych.  
• Ściany z bloczków gazobetonowych wykonywać na zaprawie cementowo-wapiennej M-4 
Po wykonaniu stropu, należy dopasować się wysokością ścian do istniejącej wysokości 
kondygnacji. Należy zwrócić uwagę aby użyta zaprawa posiadała odpowiednią wytrzymałość i 
konsystencję. 
• Bloczki można w dowolny sposób przycinać i dopasowywać do dowolnych kształtów za pomocą piły 
Ręcznej. Dzięki temu możliwie jest wykonywanie ścian o dowolnych kształtach. 
Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy 
odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotność bloczków nie 
powinna być większa niż 20% 
- grubość spoin nie powinna przekraczać 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin 
pionowych. 
- odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ±3 mm 
Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne wykonywać 
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jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących 
prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 
warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian 
przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. 
 
2. SZYBKOŚĆ WZNOSZENIA MURÓW 
Powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymałości. 
 
3. GRUBOŚĆ SPOIN 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu zapraw 

zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 
• Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej Dh4 długości spoiny i/V przeciwnym razie 
spoiny należy uważać za niewypełnione. 
• Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być 
większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 
• Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie mo9na wykonywać równocześnie ze 
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu 
Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny. 
Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowano należy wykonywać na spoiny niepełne, 
pozostawiając spoinę niewypełniona zaprawa na głębokość 
ok. 15 mm od lica. 
• W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 
umieszczonego w spoinie. 
 
4. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT MUROWYCH 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej; 
• zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
• zgodności usytuowania, wymiarów i katów skrzyżowania ścian, 
• zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
• sprawności stosowanego sprzętu. 
 
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-R-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej kategorii 
wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych w przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie 
założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla 
nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji. 
 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów w/robót certyfikatów zgodność* 
lub deklaracji zgodności lub przeprowadzić badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002-1999. 
 
5. WYKONANIE MURÓW 

• ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wykonywania konstrukcji murowych niezależnie od rodzaju elementu 
murowego do wykonywania ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu (ścian piwnic i ścian fundamentowych) 
należy stosować elementy murowe pełne. Mur powinien być wykonany z wypełnionymi zaprawą spoinami 
pionowymi. Zgodnie z tymi wytycznymi ściany piwnic powinny mieć grubość co najmniej 24 cm. Tego typu ściany 
należy murować analogicznie jak ściany nadziemia, ale z wypełnionymi zaprawą spoinami pionowymi. Ściany należy 
łączyć ze sobą za pomocą przewiązania murarskiego (niedopuszczalne jest stosowanie łączników). Można stosować 
zarówno zaprawy tradycyjne, jak i cienkowarstwowe. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej każdą ścianę poniżej 
poziomu terenu należy zabezpieczyć przed wilgocią. Typ zastosowanej izolacji zależy od rodzaju gruntu i poziomu 
wody gruntowej. Przy wyborze systemu izolacji pionowej ścian piwnic i ścian fundamentowych należy zawsze 
stosować rozwiązania systemowe. Zgodnie z wymaganiami w najniższej spoinie wspornej należy wykonać warstwę 
izolacji uniemożliwiającą przenikanie wilgoci z fundamentu do muru. Rodzaj zastosowanej izolacji poziomej i sposób 
jej wykonania powinien uwzględniać wszystkie możliwe oddziaływania poziome na mur (parcie gruntu, obciążenia 
ruchome na poziomie terenu itp.). Należy wyeliminować możliwość poślizgu w warstwie izolacji poziomej. 
W przypadku występowania dużych obciążeń wywołanych parciem gruntu, mur można dodatkowo wzmocnić 
zbrojeniem poziomym. Do zasypania ścian przystępuje się nie wcześniej niż po wykonaniu stropu. 
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• PIERWSZA WARSTWA MURU 
Pierwszą czynnością jest wytyczenie osi ścian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Należy ustalić najwyższy i najniższy 
punkt podłoża (ława fundamentowa, płyta stropowa). Różnica ich wysokości nie powinna przekraczać 30 mm. 
W przypadku większych różnic podłoże należy wyrównać poprzez wykonanie nadlewki betonowej. Najczęściej 
wystarczającym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktów charakterystycznych rzutu ścian, tzn. 
narożników i punktów przecięcia osi ścian. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej (stosunek 
cementu do piasku 1 : 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem. Murowanie 
zaczyna się od ustawienia pojedynczego bloczka połówkowego w najwyższym narożniku na warstwie zaprawy 
grubości 10 mm, a następnie dostawieniu do niego bloczka podstawowego. Po ich ustabilizowaniu ustawia się 
następne bloczki połówkowy i podstawowy w pozostałych narożach, tak aby ich górna płaszczyzna była dokładnie na 
tej samej wysokości, co pierwszy bloczek. Najłatwiej i najprecyzyjniej wykonuje się tę czynność przy użyciu niwelatora. 
Po ustabilizowaniu wszystkich bloczków narożnych należy rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnić 
warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy trzeba dokładnie kontrolować poziomnicą wysokość i poziom 
górnej płaszczyzny układanych bloczków. Korekty położenia należy dokonywać młotkiem gumowym. Dla co 
dziesiątego bloczka zaleca się przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem. Większość bloczków silikatowych 
posiada profilowane powierzchnie czołowe pozwalające na ograniczenie wypełniania spoin pionowych zaprawą tylko 
do przypadków wyraźnie określonych w projekcie. Całkowite uniknięcie docięć jest trudne do osiągnięcia, dlatego 
trzeba się liczyć z koniecznością uzupełniania warstw bloczkami o nietypowej długości. W przypadku, gdy w projekcie 
przewidziano wysunięcie lica ściany poza lico fundamentu więcej niż 3 do 5 cm, pierwsza warstwa może przechylać się 
na zewnątrz. Aby temu zapobiec, należy klinować poszczególne bloczki za pomocą klinów drewnianych, które trzeba 
bezwzględnie usunąć następnego dnia pracy lub ustabilizować w inny trwały sposób. Dokładne wykonanie pierwszej 
warstwy ułatwia zastosowanie bloczków wyrównawczych o wys. 98 mm. Wszystkie omówione powyżej zasady 
obowiązują również w przypadku ich zastosowania. 
 

• KOLEJNE WARSTWY MURU 
Przed przystąpieniem do układania kolejnych warstw należy sprawdzić, czy górna powierzchnia warstwy 
wyrównawczej (pierwszej warstwy muru) jest pozioma i równa. W razie wystąpienia nierówności trzeba ją usunąć 
i wymurować ponownie. Układanie kolejnych warstw należy zawsze rozpoczynać od usunięcia pyłu i piasku 
znajdującego się na jej górnej powierzchni. Podobnie oczyścić dolną powierzchnię każdego bloczka. W okresie 
występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne trzeba nawilżyć wodą.  
 

• MUR NA CIENKIEJ SPOINIE 
 Zaprawę należy przygotowywać i stosować ściśle według wskazówek podanych przez jej producenta. Zaprawę zaleca 
się nakładać stosując kielnię do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy cienkowarstwowej nie należy rozkładać na 
odcinku dłuższym niż 4 m, aby uniknąć jej zbyt szybkiego wysychania. Spoiny pionowe pomiędzy bloczkami o gładkich 
powierzchniach czołowych zawsze należy wypełniać zaprawą. Każdy ułożony bloczek trzeba stabilizować poprzez 
uderzenie młotkiem gumowym. Poprawność wykonania kolejnych warstw muru należy kontrolować za pomocą 
poziomnicy. Należy ustawić bloczki narożne, rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku 
pierwszej warstwy uzupełnić bloczki. Nie należy murować najpierw samych narożników, lecz systematycznie murować 
kolejne warstwy wszystkich ścian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu narożnika zaleca się, niezależnie od tego, czy 
bloczek połówkowy ma profilowaną powierzchnię (pióra i wpusty), czy jest gładki, wypełnianie spoiny pionowej 
zaprawą. 
 

• MUR NA SPOINIE TRADYCYJNEJ  
Zaprawa murarska powinna charakteryzować się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, zapewniając w ten sposób 
szczelność konstrukcji murowej. Ważne jest używanie zapraw dostosowanych do właściwości elementów murowych. 
Stosując zaprawy tradycyjne należy korzystać z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno w zaprawie jest składnikiem 
nadającym jej urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania wody, co jest korzystne przy układaniu zaprawy na szybko 
chłonących wodę podłożach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczność i wpływa na zasklepianie się drobnych 
mikropęknięć zaprawy. Czas zużycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. 
W okresach występowania wysokich temperatur (powyżej 25°C) zaprawę należy zużyć w ciągu 1 godziny. Przy 
wykonywaniu prac w okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie 
wsporne zarówno wykonanego muru, jak i bloczków trzeba zwilżać wodą. Wykonany mur należy przykryć folią, aby 
opóźnić proces jego wysychania. Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest 



 

 DW_220603 - Budowa budynku uĩytecznoĝci publicznej - ĩłobka oraz łĄcznika 

do budynku istniejĄcego przedszkola wraz z infrastrukturĄ technicznĄ 
  

 
 

 

97 | S t r o n a  

 

narażona na ciągłe oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia zaprawy cementowej nie powinien przekraczać 
2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyżej 25°C zaprawę cementową należy zużyć bezzwłocznie. 
 

• ŚCIANY W STREFIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH 
 We fragmentach murów, w których przewiduje się pojawienie większych naprężeń rozciągających lub ścinających, 
zaleca się (w celu przeciwdziałania pojawieniu się rys) zbrojenie spoin wspornych. Należy pamiętać o stosowaniu 
wyłącznie zbrojenia zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm (zbrojenie prefabrykowane musi być zgodne z 
normą PN-EN 845-3+A1:2016-10) oraz zapewnieniu: jego prawidłowego rozmieszczenia, procentu zbrojenia, 
otuliny, długości zakotwień i połączeń poszczególnych elementów zbrojenia – głownie w narożnikach ścian. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na prawidłowe ułożenie zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykało się bezpośrednio z 
elementami murowymi. Zbrojenie należy łączyć na zakład o minimalnej długości 200 mm (długość zalecana to 250 
mm). Zbrojenie powinno być ułożone na długości przekraczającej o co najmniej 500 mm krawędź otworu okiennego. 
W ścianach wypełniających zaleca się ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych nad nadprożami. 
 

• MUROWANIE W WARUNKACH ZIMOWYCH  
W okresach występowania niskich temperatur (poniżej +5°C) każde roboty murowe należy przeprowadzać ze 
szczególną rozwagą. Każda decyzja o prowadzeniu prac powinna być podjęta przez osobę odpowiedzialną za budowę i 
udokumentowana wpisem do dziennika budowy. Murowanie w obniżonych temperaturach jest możliwe wyłącznie 
przy spełnieniu specjalnych wymagań (np. praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno być osłonięte od 
wiatru, deszczu i śniegu oraz oczyszczone ze śniegu i lodu. Niedopuszczalne jest użycie w tym celu soli lub 
jakichkolwiek środków chemicznych. W okresie występowania intensywnych i długotrwałych opadów deszczu (lub w 
przypadku przerwania robot na dłuższy czas) należy przykryć folią górną powierzchnię wykonanego muru. Nie wolno 
stosować przemarzniętych materiałów budowlanych. Należy pamiętać, że po długotrwałym składowaniu elementów 
murowych w temperaturach ujemnych, ich odmarzanie może trwać dłuższy czas. To, czy elementy murowe są 
przemarznięte, należy stwierdzić mierząc temperaturę wewnątrz, a nie na ich powierzchni. Należy składować 
elementy murowe pod przykryciem folią i matą ocieplającą, tak aby były zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nie jest 
dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatków do zapraw – chyba że wynika to jednoznacznie z instrukcji 
producenta zaprawy lub zostało wyraźnie przewidziane w projekcie oraz zaakceptowane i udokumentowane wpisem 
w dzienniku budowy przez projektanta odpowiedzialnego za konstrukcję budynku. Nowo wykonany mur należy 
bezwzględnie chronić przed mrozem, wilgocią (deszcz, śnieg) do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości 
zaprawy. Jeżeli stwierdzono, że zaprawa nie związała, wówczas bezwzględnie należy mur rozebrać. Nie wolno 
kontynuować murowania na przemarzniętym murze. Prace można wznowić dopiero wtedy, gdy zostanie 
jednoznacznie stwierdzone, że mur na całej swej grubości ma temperaturę dodatnią (najlepiej powyżej +5°C). 
Wszystkie te zalecenia są aktualne również w przypadku stosowania tak zwanych zapraw zimowych. Do murowania w 
warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy klejącej zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do robót w 
warunkach zimowych. Pozwala ona murować w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadających okresowo 
do –6°C. Szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu 
umieszczanych na workach. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego 
dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem 
w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można 
kontynuować.  
Prac murarskich nie można prowadzić:  
• przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia muru, przez co 
najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2°C,  
• na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym przebywaniu w temperaturze, która jest niższa 
niż –2°C,  
• podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną chroniącą mur przed zbyt 
szybkim jego wychłodzeniem.  
Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po 
około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed 
działaniem tych obciążeń poziomych. Przy murowaniu w niskich temperaturach należy stosować się do zaleceń 
Instrukcji ITB Nr 282. 

JAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓT    
1. ZASADY OGÓLNE 
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Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogólne. 
 
2. ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ W CZASIĘ BUDOWY 
Inżynier ( Inspektor nadzoru) może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie 

reżimów wymiarowych - pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu 
wiązania elementów muru. 

 
3. TOLERANCJE WYKONANIA 

• WYMAGANIA OGÓLNE 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 
Jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. 
 
Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym. Klasę tolerancji specjalnych należy podjąć w ustaleniach projektowych w 
zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem 
lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.) 
 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm . 
 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 
odniesienia. 
 
W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 

• SYSTEM ODNIESIENIA 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjęła osnowa 
geodezyjna, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z 

PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211 
 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem ściany. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] 

w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż: 
hi/300 n przy klasie tolerancji N1 
hi/400 n przy klasie tolerancji N2 
• 10 mm w przypadku murów pełnych oraz 
• 20 mm w przypadku murów szczelinowych 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być 

większe niż: 
a) na odcinku 1 m. 
• 5 mm przy klasie tolerancji N1. 
• 3 mm przy klasie tolerancji N2 
b) na odcinku całej ściany: 
• 20 mm przy tolerancji N1 
• 10 mm przy tolerancji N2 
 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno 

być większe niż: 
± 20 mm przy L < 30 m,  
± 0,25 (L + 50) przy 30m< L < 250 m, 
± 0,10 (L + 500) przy L ≥ 500 m, 
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Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m 
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1 
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2, 
b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m 
+15, -10 mm przy Klasę tolerancji N1, 
+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylnie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100<2 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200<10 mm p czy klasie tolerancjiN2.  
 
Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż. 
• 20 mm przy klasie tolerancji N1 
• 10 mm przy klasie tolerancji N2 
 
4. KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR ROBÓT 

• KLASY KONTROLI 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów 
konstrukcji: 
• l - klasa kontroli zwykłej, 
• II - klasa kontroli rozszerzonej 
 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
 
Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych 
operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się 
klasę kontroli I. 
 
Kontrole rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji szczególnie 
istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia np. konstrukcje monumentalne 
itd.) oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych itd. 
 
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz 
rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów usytuowania narożników oraz wybranych ścian 
budyniu podlega kontroli ciągłej. 
 

• BADANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normach i aprobatach technicznych. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach 
 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklaracje zgodności. 
 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów j wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami norm 
i aprobat technicznych Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 
klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji 
technicznej. 
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OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Dla robót uzupełniających murowych z cegły, ścianek działowych - m²,  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
Podstawę do odbioru wykonania robót murowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacja 
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót murowych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badan międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacja, 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych murów 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. ODBIÓR ROBÓT SST dały pozytywne wyniki. 
 
Zakończenie odbioru 
 
Odbiór robót murowych potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badan, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. Płaci się za ustalona ilość jednostek : 
– dla robót murowych –m3 wykonanych murów , -m2 wykonanych ścianek, pozostałe roboty wg obmiaru. 
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Cena jednostkowa także obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie lub dostawę zaprawy 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
 

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
NORMY 
1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
2) Metody badan zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000. PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-
42000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 
3) Metody badan elementów murowych : PN-EN 772-3.2000, PN-EN 772-7:2000. PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-
10.2000, 
4) PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 
5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania 
przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 póz, 22 
6) PN-B/10106; 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych". 
7) PN-B/2030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowane, przechowywane i transport" 
8) PN-B-12050:1995 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
9) PN-B-12051:1995 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne 
10) PN-B/12054:1995 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe". 
11) PN-B-12055:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne, Pustaki ścienne modularne", 
12) PN-B-12055/A1:199B „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne (Zmiana AI) 
13) PN-B-12062.1997 „Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne 
14) PN-B/12 066-1998 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy". 
15) PN-B-19301J1997/AZI;2002 „Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe (Zmiana Azl)". 
16) Pr PN-EN 845-2 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2; Nadproża". 
17) Pr PH-EhJ 845-3 „Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wynoszenia murów Część 3: Stalowe 
zbrojenie do spoin wspornych 
18) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB Z J AT-15/1.09/2002 .,Zaprawy murarskie do cienkich spoin". 
19) Instrukcja ITB 2BZH9&B .Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są roboty polegające na montażu drzwi tarasowych i okien, w związku z budową 
budynku użyteczności publicznej – żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą 
techniczną. 

ZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA ST    
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest traktowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. PRZEDMIOT ST. 
Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych wprowadził do niniejszej szczegółowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

PRZEDMIOT I ZAKRES RPRZEDMIOT I ZAKRES RPRZEDMIOT I ZAKRES RPRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT STOBÓT STOBÓT STOBÓT ST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu drzwi balkonowych i okien. 

• Kod CPV 45421100-5– MONTAŻ OKIEN 

OKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWEEEE    
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami 

obowiązującymi w budownictwie. 
Określenia podstawowe: 
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność światła. 
Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w 
otworze budowlanym. 
Krosno – rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej. Grubość elementów 
krosna jest mniejsza od szerokości. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio 
w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu 
w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem 
wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu 
w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara. 
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej skrzydeł 
umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub jeden rząd skrzydeł. 
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma dwa, 
trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie. 
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane szklone części. 
Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane przez ich obrót 
względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 
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Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem osi poziomej, 
przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 
Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, przechodzącej przez 
górną krawędź skrzydła. 
Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej nie przechodzącej przez 
krawędzie skrzydła. 
Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie przechodzącej przez krawędzie 
skrzydła. 
Okno przesuwane – ono, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku poziomym lub pionowym 
w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany. 
Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiadającymi polskim normom. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

DOKUMENTACJA ROBÓTDOKUMENTACJA ROBÓTDOKUMENTACJA ROBÓTDOKUMENTACJA ROBÓT    
Dokumentację robót  wykonania robót murarskich i montażu okien stanowią: 
– Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia 
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664) 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badan kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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MATEMATEMATEMATERIAŁYRIAŁYRIAŁYRIAŁY    
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Materiały stosowane do wykonania montażu okien powinny  
mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje 
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisje Europejska, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały do wykonania montażu drzwi balkonowych i okien powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Zastosowane materiały: 
 Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien: 
– okna, 
– obróbki, 
– materiały uszczelniające, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
 
Zaprawy do murowania 
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. 
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których kontroluje się 
dozowane składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania wykonanie robót do kategorii A (przy 
spełnieniu pozostałych wymog6w zgodnie z PN-B-O3002 1999) 
 
Okna 
Okna powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 
14351-1:2006. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są wykonane, łącznie z 
wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu 
do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez 
powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien również podać informacje dotyczące 
konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich części podlegających wymianie. Według PN-EN 14351-1:2006 
wymagane właściwości okien i drzwi balkonowych powinny być określone zgodnie z zasadami podanymi w 
dokumentach odniesienia. 
 
Obróbki 
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi balkonowych i/lub materiały, z których wyroby 
są wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych. 
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Materiały uszczelniające 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą być stosowane, w zależności od 
rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne) 
 
Inne wyroby i materiały 
Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały: 
- elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 
- elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 
- elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, 
a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien 
lub drzwi balkonowych. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien 
i sposobu ich mocowania. 
 
3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO MONTAŻU OKIEN 
Wyroby i materiały do montażu okien mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 
wyrobów,  spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien i 
drzwi balkonowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów. 
 
4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
Okna z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Okna , z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w 
magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 
powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza się w 
pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi 
balkonowe należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co 
najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń 
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grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, 
przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi 
balkonowych oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi 
w Wymaganiach ogólnych (45000000-1). 
 

SPRZĈT SPRZĈT SPRZĈT SPRZĈT     
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogólne. 
Montaż okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie,  elektronarzędzia i sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogólne. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do wielkości i kształtu 
przewożonych elementów od wytwórcy na plac budowy. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie gotowych 
wyrobów w trakcie transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności (szybkości robót montażowych) oraz możliwości składowania gotowych elementów na zapleczu budowy.  
Wszystkie powyższe materiały powinny być transportowane w sposób wskazany w normach państwowych, 
świadectwach ITB i kartach produktów wydawanych przez producentów.  
 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych 
w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 

dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
 

1. ŁADOWANIE OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi balkonowe – na stojakach ościeżnic. Wyroby 
nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem 
siebie o szerokość skrzydła okiennego. 

 
2. ŁADOWANIE OKIEN W TRANSPORCIE KOLEJOWYM I WODNYM ŚRÓDLĄDOWYM 

Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłużnej osi wagonu, z tym że: 

a) okna – na progach ościeżnic, 
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem 
siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie może 
przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

 



 

 DW_220603 - Budowa budynku uĩytecznoĝci publicznej - ĩłobka oraz łĄcznika 

do budynku istniejĄcego przedszkola wraz z infrastrukturĄ technicznĄ 
  

 
 

 

108 | S t r o n a  

 

3. ZASADY ZABEZPIECZANIA OKIEN W ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność 
i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy 
zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 
drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 
blokowały drzwi. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną. 

WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
1.WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogólne. 
Do montażu okien i drzwi tarasowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i 
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-
wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej powietrza w 
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności 
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe należy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia. 
 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, 
– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
– czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien 
z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
 
- Usytuowanie okna w ościeżu 
Okno należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na 
wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od 
temperatury punktu rosy. 
 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 
– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 
– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 
– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 
 
W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być usytuowane tak, by węgarek zasłaniał 
stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy. 
 
- Zasady ustawienia okna 
Ustawienie okien powinno zapewniać: 
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem 
temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, 
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
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Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile 
takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. 

 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się 
kształtowników okien. 

 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, 
jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, 
nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
 
Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające 
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 
4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 
„Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 
 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm. Przy 
stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 
 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny 
wynosić do 1,5 mm/m. 
 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na 
funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych. 
 
- Zasady mocowania okna w ościeżu 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za 
pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł 
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 
 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu 
mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i 
ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu 
lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 
 
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są do komory 
wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej 
przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
 
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, 
np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach 
 
- Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od strony 
zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 
 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
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– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 
 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) lub 
impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). 
 
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą 
budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w 
miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 
 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. 
Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 
 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub 
mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z 
ościeżami. 
 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. 
 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogą 
wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 
 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, 
przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na 
dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych paroprzepuszczalnych. 
 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było 
możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 
 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
 
Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych  
 
- Parapety zewnętrzne 
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, 
by spełnione były następujące wymagania: 
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 
– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami rozprężnymi i silikonem, 
– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny zapewniać ciągłość 
uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż 
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 r.), 
– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być wprowadzony pod profil 
progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia taśmami 
rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności połączenia), 
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– przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku 
progowym, 
– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być poprzedzone ułożeniem na styku 
ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi 
balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej). 
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 250 cm), 
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
– połączenia końcowe parapetów z ościeżami należy dobierać w zależności od konkretnego rozwiązania elewacji. 
 
- Parapety wewnętrzne 
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi 
w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie 
dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 
 
- Łączenie okien w zestawy 
Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy: 
– poziome, 
– pionowe. 
Połączenia okien w zestawach muszą zapewniać szczelność na 
przenikanie wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 
 
- Zestawy poziome 
Połączenia w zestawy poziome okien drewnianych mogą być wykonywane na „obce pióro”, osadzone we wnękach 
stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie 
nie większym niż 80 cm. Ościeżnice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być również łączone przy 
zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 
 
Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z kształtowników aluminiowych bądź z tworzyw 
sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta systemu. 
 
- Zestawy pionowe 
Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta 
systemu. 
Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między ościeżnicami stykających 
się okien. 

JAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓTJAKOĜĆ ROBÓT    
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogólne. 
 
1. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
Inżynier ( Inspektor nadzoru) może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie 
reżimów wymiarowych - pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości 
i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 
 
2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do 
robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych 
 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 
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– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy 
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz w pkt. Jakość robót niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także w formie 
protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
3. BADANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić: 
– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną 
w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych, 
– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności materiałów 
uszczelniających. 
 
4. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te 
w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
– podparcia progu ościeżnicy, 
– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów 
między łącznikami mechanicznymi), 
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod 
progiem ościeżnicy, 
– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 
– obróbek progu drzwi balkonowych, 
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. JAKOŚĆ ROBÓT niniejszej specyfikacji, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
5. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
– jakości robót montażowych. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien według pkt. JAKOŚĆ ROBÓT 
 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie 
powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
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c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie powinna być 
większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się 
płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając 
szczelność między tymi elementami, 
f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. JAKOŚĆ ROBÓT oraz opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

OBMIAROBMIAROBMIAROBMIAR    ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    
Obsadzenie ościeżnic - szt. Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych: 
- w świetle zakrywanych otworów. 
 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
Podstawę do odbioru wykonania robót murowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
 
2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Przy wbudowywaniu okien elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz 
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac 
musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi tarasowych. 
 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. JAKOŚĆ ROBOT. niniejszej specyfikacji, a wyniki 
tych badań porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację okna lub 
drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 
 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót ( jeżeli umowa taką formę 
przewiduje). 
 
4. ODBIÓR OSTATECZNY 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt. JAKOŚĆ ROBÓT niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. JAKOŚCI ROBÓT niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
Montaż okien powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), usunąć 
niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. JAKOŚĆ ROBÓT. 
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i trwałości okien 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu wadliwie 
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
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5. ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia 

prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt. ODBIÓR 

 

• ODBIÓR OSTATECZNY 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w zamontowanych oknach. 
 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-07) .  
Zasady płatności za wykonanie zadania ustalone w umowie. Płatność za wykonanie zadania może nastąpić po 
podpisaniu protokołu odbioru robót, w którym stwierdzi się wykonanie pełnego zakresu umownego. 

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
Normy  
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)jw. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
obciążenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
obciążenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
próby włamania ręcznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania 
ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania 
ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 
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XII.XII.XII.XII. MONTAĨ STOLARKI DRZWIOWEJMONTAĨ STOLARKI DRZWIOWEJMONTAĨ STOLARKI DRZWIOWEJMONTAĨ STOLARKI DRZWIOWEJ    
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących stolarki drzwiowej w ramach projektu Budowy budynku użyteczności publicznej – żłobka oraz łącznika do 
budynku istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną w Zakrzewie. 

ZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA ST    
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. Przedmiot ST. Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 
Specyfikacje techniczną należy rozpatrywać razem z opisem technicznym. 

ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH STH STH STH ST    
Roboty, których dotyczy ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki 
drzwiowej, do której wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom Norm lub aprobat technicznych. 

OKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWEEEE    
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
 - konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym, 
 - element konstrukcyjny – część konstrukcji do przeniesienia sił,  
- drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach 
przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu  
- ościeżnica - obramowanie skrzydeł drzwiowych itp., umożliwiająca ich umocowanie w miejscu przeznaczenia. 
 - złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych 
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,  
- nakładka stykowa - element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,  
- kształtownik - wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości, 
rura -długi przewód o przekroju pierścieniowym. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 
Technicznej ST Wymagania ogólne. 

MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej ST 
Wymagania ogólne, pkt Materiały.  
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
 - oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo - oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
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obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych 
bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić na etapie doboru dostawcy systemu. 
 
1.MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 
 

• STOLATKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA 
Stolarka powinna być zgodna z Zestawieniem Stolarki załączoną do części rysunkowej projektu. 
 

• STOLARKA DRZWIOWA WENĘTRZNA 
Stolarka powinna być zgodna z Zestawieniem Stolarki załączoną do części rysunkowej projektu. 
 

• WYPOSAŻENIE DODATKOWE  
Drzwi wyposażyć należy w wyposażenie dodatkowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. 
Są to między innymi takie elementy jak: - samozamykacze - atestowane zamki - szklenie P4A - klamki Itd. 
 

• MATERIAŁY SŁUŻĄCE DO MONTAŻU STOLARKI  
Należy stosować systemowe łączniki mechaniczne służące do montażu drzwi. 
 

• MATERIAŁY DODATKOWE, TERMOIZOLACYJNE 
W miejscach łączenia ościeżnic z murami, przede wszystkim na murach zewnętrznych należy uszczelnić te miejsca 
pianką PU, jeśli system montażu przewiduje konieczność wykonania tego typu uszczelnienia. 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do montażu 
okien i drzwi przewidzieć należy konieczność użycia:  
- dźwigu do rozładunku i montażu okien (w szczególności tych o większych gabarytach i wadze) 
- wiertarek  
- wkrętarek  
- wózków do transportu 
- innych materiałów, których zastosowanie powinno zostać sprecyzowane przez dostawcę systemu.  
 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały należy transportować środkami, które nie spowodują uszkodzenia elementów stolarki, a przede wszystkim 
przeszklenia. Materiały na czas transportu należy odpowiednio zabezpieczyć. Elementy wykończeniowe powinny być 
pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Sposób transportu powinien być podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna być dostarczona w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
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- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 
 - datę produkcji i numer partii,  
- wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
- numer aprobaty technicznej, 
 - numer certyfikatu  
- znak budowlany. 
 

1. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyroby przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy 
mogą obyć przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przechowywanie elementów powinno zapewnić stałą gotowość użycia 
ich do montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie na metale jak np. wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić . 
Przed rozpoczęciem robót związanych z osadzaniem drzwi, bram, luków włazowych i klap rewizyjnych należy zapoznać 
się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót. Elementy metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną i 
instrukcją wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy. - do mocowania elementów w murze lub betonie nie 
wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby metalowe. - ościeżnice 
drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) 
budynku. - wbudowanie elementów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 
budynku. Elementy metalowe powinny być przed wbudowaniem wykończone docelowo i oczyszczone z brudu i innych 
zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementów metalowych 
należy na miejscu ocenić warunki, czy umożliwiają bezusterkowe wykonanie prac. Warunkiem prawidłowego 
wbudowania elementów i segmentów metalowych jest sprawdzenie, czy pomiędzy wymiarami elementów 
metalowych a wymiarami ościeża budynku, w które mają być wbudowane nie zachodzą większe niż dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe. W razie zastrzeżeń zgłosić kierownikowi budowy.  
Elementy i segmenty metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
wbudowania. Osadzone w ścianach ościeżnice metalowe należy uszczelnić miedzy ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w 
sposób trwały materiałem nie zmieniającym parametrów w czasie wiązania i starzenia, aby nie następowało 
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Materiał uszczelniający ma wypełnić szczelinę całkowicie i 
być odporny na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych elementów. W drzwiach skrzydła tak 
wyregulować, aby się szczelnie zamykały oraz prawidłowo działały. 
 
 - Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
 - Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalaniu światła ościeży należy brać pod uwagę 
zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża powinien 
być uwzględniany poziom posadzki wykończonej ostatecznie i ewentualne ukształtowanie progu. 
 - Ościeżnicę mocować za pomogą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. System montażu musi być zgodny z zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku 
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wykonania drzwi o określonej klasyfikacji ogniowej system montażu musi gwarantować zachowanie odpowiednich 
parametrów związanych z odpornością ogniową. 
- Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczony do tego celu świadectwem ITB, 
lub zgodnym z odpowiednią normą. - Drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
zaleceniami producenta. Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie 
wytrzymałości i trwałości (np. ciężar skrzydła i obciążenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również 
wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności. - Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie 
ościeżnic w pionie i poziomie. - Po zamontowaniu drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić luzy. - Luzy na 
wbudowanie powinny być uszczelnione. Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką poliuretanową, wełną 
mineralną lub watą szklaną. 
 
MONTAŻ DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH 
Montaż drzwi przeciwpożarowych powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi. zaleceniami producenta i instrukcjami 
technicznym. Należy sprawdzić wymiary drzwi oraz piony ścian. Następnie przy pomocy szlifierki kątowej, należy 
usunąć element stężający dolne końce ościeżnicy, ( lub umieścić stężenie w warstwach podkładowych ) po czym 
wstawić drzwi w otwór, klinując je w okolicy montażu kołków. Następnie należy wywiercić otwory w miejsce 
mocowania kołków. Do ściany betonowej, żelbetowej oraz z cegły pełnej należy użyć kołków w stalowej oprawie. 
Przystępując do montażu drzwi należy zabezpieczyć ościeżnicę specjalną taśmą. Następnie w celu wzmocnienia 
mocowania obrzuca się zaprawą przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem (lub w inny sposób wzmacnia polaczenie), 
na wysokości zamontowanych kołków. Pozostałą część szczelin należy wypełnić wełną mineralną lub przeciwpożarową 
pianką montażowa. Każdy z tych materiałów powinien mieć dokument dopuszczający do stosowania do montażu 
danego typu drzwi przeciwpożarowych o określonej klasie ogniowej. Następnie montuje się okucia. Montuje się 
wkładkę, a później trzpień i komplet klamek. W przypadku zamknięcia antypanicznego, należy zwrócić uwagę na 
trzpień, który powinien być dwudzielny. Montaż okuć kończy się przykręcając szyldy i nakładając na nie maskownice. 
Skrzydło drzwiowe przylega w każdym miejscu do ościeżnicy. Jeżeli skrzydło trze o posadzkę, trzeba zastosować 
podkładki pod zawiasy. Na koniec zdejmuje się taśmę ochronną i usuwa nadmiar pianki montażowej. Po przyklejeniu 
uszczelki, ponownie należy sprawdzić poprawność montażu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi 
przeciwpożarowe muszą mieć zamontowany samozamykacz. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych konieczne jest 
zamontowanie dwóch samozamykaczy oraz dodatkowo zamontować regulator kolejności zamykania. Dostępne na 
rynku samozamykacze mają dołączony do kompletu (korpus oraz ramie) specjalny szablon służący do oznaczania 
punktów mocowania oraz szczegółową instrukcję montażu, w języku polskim, której trzeba bezwzględnie 
przestrzegać. Aby zapewnić poprawne zamykanie drzwi dwuskrzydłowych, koniecznie jest zamontowanie regulatora 
kolejności zamykania. W tym celu trzeba przeciągnąć linkę regulatora przez przygotowane wcześniej otwory i 
przymocować ją przy użyciu specjalnego elementu do ościeżnicy. Drugi koniec linki przykręcamy do samozamykacza. 
Należy pamiętać, aby na skrzydle czynnym zamontowany był właściwy samozamykacz z zestawu. Wyposażony on jest 
w specjalny element umożliwiający przykręcenie linki. 

KONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCI    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez Producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości 
elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, 
gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań 
powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej 
sprawdzenie:  
- wymiarów  
- taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykończenia powierzchni 
- liniałem metalowym i szczelinomierzem,  
- zabezpieczenia antykorozyjnego  
- makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 
odprysków, łuszczenia lub pęknięć,  
- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie - na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich 
zamocowania i działania przez oględziny,  
- połączeń konstrukcyjnych  
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- na zgodność z niniejszą specyfikacja, wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów,  
- stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów, 
- szczelności wbudowanego elementu zewnętrznych na przenikanie wód opadowych, - stan wykończenia 
wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczna. Z dokonanego odbioru należy sporządzić 
protokół. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Ocena jakości stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmować: 
 - sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie jakoś ci materiałów, z których została wykonana stolarka,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 - sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
 - sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
 
Badanie jakości stolarki aluminiowej powinno obejmować: 
 - sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania, 
 - sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, - sprawdzenie działania części ruchomych, 
 - stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-EN 14351-1.  
W szczególności należy ocenić:  
- wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu aluminiowego,  
- jednolitość barwy powłoki,  
- wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami,  
- sposób i geometrię zamocowania,  
- sposób uszczelnienia,  
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,  
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej 
niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie 
powinny być większe niż:  
- 1 mm przy długości przekątnej do l m,  
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
- 3 mm przy długości przekątnej do 3 m.  
Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych 
i wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić:  
- 10 mm przy wymiarach do l ,5 m,  
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,  
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m 

OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Przyjąć jako jednostkę obmiarową sztuki zamontowanych elementów stolarki i ślusarki drzwiowej, chyba, że ustalenia 
kontraktu wymagają inaczej. Wielkości obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej, elementów metalowych określa 
się na podstawie dokumentacji projektowej. 
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ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
1. ODBIÓR ELEMENTÓW PRZED WBUDOWANIEM  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczna, 
 - wymiary gotowego elementu i jego kształt,  
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),  
- średnice otworów, - dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, katach i płaszczyznach,  
- rodzaj zastosowanych materiałów.  
 
ODBIÓR ELEMENTÓW PO WBUDOWANIU I WYKOŃCZENIU  
Przy odbiorze elementów powinny być sprawdzone: 
 - prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
Przy wbudowaniu drzwi nie powinno dojść do zmian cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i 
trwałych zabrudzeń skrzydeł, ościeżnic i okuć . Odchylenie od pionu ościeżnic nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 
ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnicę .  
Otwierania – zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć . Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie 
(pod własnym cię żarem)dalej się otwierać lub zamykać . Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy 
równomiernie wszystkimi narożami. 

PODSTAWA PŁATNOĜĆIPODSTAWA PŁATNOĜĆIPODSTAWA PŁATNOĜĆIPODSTAWA PŁATNOĜĆI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w 

umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość zamontowanej stolarki i ślusarki .  
Cena obejmuje: - dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki,  
- osadzenie stolarki i ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,  
- dopasowanie i wyregulowanie,  
- ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń.  

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
Normy  
PN-B-10087:1996P Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- Wymagania i badania  
PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia  
PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda badania  
PN-EN 1027:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania  
PN-EN 1191:2013-06E Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania  
PN-EN 12207:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Klasyfikacja  
PN-EN 12208:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Klasyfikacja  
PN-EN 12210:2001P Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja  
PN-EN 12211:2001P Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Metoda badania  
PN-EN 12400:2004P Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 12519:2007P Okna i drzwi -- Terminologia  
PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności  
PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- Określanie współczynnika przenikania ciepła 
metodą skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi  
PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań reakcji na ogień.  
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PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym PN-
EN 485-3:2005 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i 
kształtu wyrobów walcowanych na gorąco  
PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy do kucia przerobiony plastycznie - Część 3: 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu  
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne  
PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Ogólne zasady ochrony  
PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z drzwiami -szklone, klasy O i OT - 
Ogólne wymagania i badania  
PN-EN 1634-1:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Część 1: Drzwi i żaluzje 
przeciwpożarowe  
PN-EN 1634-1:2002/AC:2007 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Część 1: Drzwi i 
żaluzje przeciwpożarowe  
 
INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi 
zmianami). 
 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pózn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).  
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian  
– Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B  
– Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
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XIII.XIII.XIII.XIII. TYNKOWANIETYNKOWANIETYNKOWANIETYNKOWANIE    
 

 
 

DW_220603 – „Budowa budynku użyteczności publicznej - żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z 
infrastrukturą techniczną” 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

ZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA ST    
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt PRZEDMIOT ST. 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH STH STH STH ST    
–  Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronna, wyrównawcza lub kształtująca formę 
architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
–  Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania 
powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 
–  Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1. 

–  Podło a w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 
p. 3.3.2. 

OKREĜLENOKREĜLENOKREĜLENOKREĜLENIA PODSTAWOWEIA PODSTAWOWEIA PODSTAWOWEIA PODSTAWOWE    
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. OGÓLNE WYMAGANIA. 



 

 DW_220603 - Budowa budynku uĩytecznoĝci publicznej - ĩłobka oraz łĄcznika 

do budynku istniejĄcego przedszkola wraz z infrastrukturĄ technicznĄ 
  

 
 

 

126 | S t r o n a  

 

MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
 

• Cement  
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach 
spełniających wymagania BN88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

• Wapno suchogaszone  
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełniać wymagania normy PN-69/B30302. W celu dogaszania 
niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego użyciem. 
Wapno należy przechowywać w suchych, szczelnych magazynach. 

• Woda zarobowa  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda 
do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 

• Piasek  
Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu, gliny i ziemi 
roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 – 2,0 mm. Właściwości kruszywa powinny być 
określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normą PN-79/B-06711. 

• Zaprawa budowlana 
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża oraz odpowiednie 
właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy 
budowlane cementowo – wapienne powinny spełniać 
wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. Sposób przygotowania 
zapraw używanych w robotach tynkowych omówiono w pkt. WYKONANIE ROBÓT – PRZYGOTOWANIE ZAPRAW 

• Tynk silikonowy 
tynk silikonowy lekki, paroprzepuszczalny  o fakturze kamyczkowej- uziarnienie 1,2 mm - zużycie 2,5-2,8kg na 1m2 na 
bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego, odporny na zabrudzenia, dyfuzyjny 
(paroprzepuszczalny), hydrofobowy, wysoce elastyczny. 
• Zaprawa zbrojąca tynkarska  
• Preparat gruntujący- wyprawa pod tynk  
• Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt SPRZĘT. 
 
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki wolnospadowej, 
– pompy do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę 
− kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito 
 − czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa,  
− pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka 
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TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt TRANSPORT. 
 
–  Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08. 
Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
–  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
–  Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt WYKONANIE ROBÓT. 
 

1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
–  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

–  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. 

–  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi       spadek 
poniżej 0°C. 

– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 

–  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

–  W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
 
 
2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywne i nie 
zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w 
których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli 
mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować 
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 
muru należy zwilżyć wodą. 
 
3. PRZYGOTOWANIE ZAPRAW 
Przygotowanie zapraw Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w 
takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna 
być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do 
zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym 
w Pkt. MATERIAŁY – CEMENT. 
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4. UKŁADANIE TYNKÓW 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
 a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 
 b) wykonanie narzutu 
 c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku  
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku. 
 
5. TYNKOWANIE MECHANICZNE 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu jest 
następująca: 
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,  
3) mechaniczne wykonanie narzutów, 
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,  
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 
 

6. TECHNOLOGIA TYNKOWANIA MECHANICZNEGO 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu jest 

następująca:  
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,  
3) mechaniczne wykonanie narzutów,  
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,  
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 
 

7. WYKONANIE TYNKU ZEWNĘTRZNEGO 
Sposoby wykonywania tynków zewnętrznych zgodnie z wytycznymi producenta i odpowiednimi normami. Podkład 
pod tynk zewnętrzny wykonać zgodnie z instrukcja producenta. Kolory zastosowanego tynku przedstawiono na 
rysunkach elewacji. 
 

8. BHP PRZY TYNKOWANIU 
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni być zaopatrzeni 
w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną całego 
urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób 
należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być zawsze zakryty 
obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać przy udziale elektryka budowy. Praca silnika 
bez uziemienia jest niedozwolona. Niezależnie od powyższych wymagań zabrania się: a) pracować przy ciśnieniu 
wyższym od wskazanego w metryce agregatu, b) pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach, 
B.O-01.24.12 Specyfikacja Techniczna – Tynki gipsowe natryskowe 40 . Wszelkie prawa zastrzeżone! Niniejszy 
dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim . Reprodukcja projektu w całości 
lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA c) podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części 
maszyny w czasie pracy agregatu, d) pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za 
dopilnowanie sygnałów rozpoczęcia, przerw i zakończenia pracy, e) w obecności postronnych robotników 
przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, ponieważ nagłe wydostanie się strumienia powietrza z resztkami 
zaprawy jest bardzo niebezpieczne, f) zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp, 
g) przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu Przy każdym agregacie 
tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp. 



 

 DW_220603 - Budowa budynku uĩytecznoĝci publicznej - ĩłobka oraz łĄcznika 

do budynku istniejĄcego przedszkola wraz z infrastrukturĄ technicznĄ 
  

 
 

 

129 | S t r o n a  

 

KONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCIKONTROLA JAKOĜCI    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000- 7 „Wymagania ogólne” pkt KONTROLA JAKOŚCI. 
 

1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT TYNKOWYCH 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone 
w pkt. MATERIAŁY niniejszej specyfikacji. 
 

2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 

3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100  p.4.3. i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w  szczególności: 
– zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
– przyczepności tynków do podłoża, 
– grubości tynku, 
– wygładu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. OBMIAR. 
 

1. JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć woda. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
–  tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
–  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,  zaliczyć tynk do niższej 

kategorii, 
–  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
1. ODBIÓR TYNKÓW 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacja projektowa. 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niż 3 mm i w liczbie nie większej ni  3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
–  pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
–  poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni  miedzy 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
2. NIEDOPUSZCZALNE są następujące wady: 
–  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 
pleśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża 
3. ODBIÓR GOTOWYCH TYNKÓW POWINIEN BYĆ POTWIERDZONY PROTOKOŁEM, KTÓRY POWINIEN 
ZAWIERAĆ: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 

PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynków, 
– reperacja tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacje stanowiska roboczego. 
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PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
NORMY 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999  Wapno. 
PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000          (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

 zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
 



 

 DW_220603 - Budowa budynku uĩytecznoĝci publicznej - ĩłobka oraz łĄcznika 

do budynku istniejĄcego przedszkola wraz z infrastrukturĄ technicznĄ 
  

 
 

 

132 | S t r o n a  

 

XIV.XIV.XIV.XIV. ROBOTY Z PŁYT GIPSOWOROBOTY Z PŁYT GIPSOWOROBOTY Z PŁYT GIPSOWOROBOTY Z PŁYT GIPSOWO----KARTONOWYCHKARTONOWYCHKARTONOWYCHKARTONOWYCH    
 
 

 
DW_220603 – „Budowa budynku użyteczności publicznej - żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z 

infrastrukturą techniczną” 
 

 
ROBOTY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

 
Kod 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych 

 
Kod 45450000-6  - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabudowy 
i okładzin z płyt gipsowo - kartonowych (suchych tynków gipsowych) oraz wykonania sufitów systemowych, 
związanych z budową budynku użyteczności publicznej – żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola 
wraz z infrastrukturą techniczną. 

ZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA ST    
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 

PRZEDMIOT I ZAKRES RPRZEDMIOT I ZAKRES RPRZEDMIOT I ZAKRES RPRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH STOBÓT OBJĈTYCH STOBÓT OBJĈTYCH STOBÓT OBJĈTYCH ST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian i 
okładzin z płyt gipsowo - kartonowych (suchych tynków gipsowych) oraz wykonania sufitów systemowych:  

• 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych,  

• 45450000-6  - Roboty budowlane wykończeniowe,  pozostałe. 

OKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJEE, DEFINICJEE, DEFINICJEE, DEFINICJE    
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami 
obowiązującymi w budownictwie. 

    OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓT    
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
ROBÓT. 

DOKUMENTACJA ROBÓT ZDOKUMENTACJA ROBÓT ZDOKUMENTACJA ROBÓT ZDOKUMENTACJA ROBÓT Z    PŁYT GIPSOWO PŁYT GIPSOWO PŁYT GIPSOWO PŁYT GIPSOWO ––––    KARTONOWYCH.KARTONOWYCH.KARTONOWYCH.KARTONOWYCH.    
Dokumentację robót z płyt gipsowo – kartonowych stanowią: 
– Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia 
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664) 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badan kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

    MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt MATERIAŁY 
 Materiały stosowane do wykonywania robót z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma europejska 
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje 
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisje Europejska, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 

1. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Wszystkie materiały do wykonania sufitów podwieszanych  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 Zastosowane materiały: 

• Systemowa stalowa konstrukcja nośna składająca się z profili głównych i nośnych , 
łączników do połączeń wzdłużnych i krzyżowych , drutu , wieszaków kotwiących 
z napinaczem. Szczegóły według systemu i instrukcji producenta. 

• Płyta GK – płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm. 
Powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405:1997/Ap1:1999.  
Na obudowy kanałów wentylacyjnych stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 
15 mm. W pomieszczeniach mokrych płyty odporne na wilgoć 100%. 

• Wełna mineralna - kamienna o gr. 5cm 
Powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien 
nieorganicznych. Wełna mineralna.  

• woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę, zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli 
woda odpowiada wymaganiom  podanym w normie dot. wody do celów budowlanych.  

• masy szpachlowe 
Do wypełniania spoin między płytami stosuje się masy szpachlowe specjalnie przeznaczone do płyt gipsowo-
kartonowych wg systemu, instrukcji i terminu ważności podanej przez producenta.  

• Kotwy , kołki rozporowe, śruby 

• Taśma izolacji uszczelniającej 
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SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogólne. Pkt. SPRZĘT.  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania ścian i okładzin z płyt gipsowo - kartonowych (suchych tynków gipsowych), 
powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogólne. pkt. TRANSPORT.  
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do wielkości i kształtu 
przewożonych elementów od wytwórcy na plac budowy. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie gotowych 
wyrobów w trakcie transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności (szybkości robót montażowych) oraz możliwości składowania gotowych elementów na zapleczu budowy.  
 
Wszystkie powyższe materiały powinny być transportowane w sposób wskazany w normach państwowych, 
świadectwach ITB i kartach produktów wydawanych przez producentów.  
 
Pakowanie i magazynowanie materiałów. 
Wg instrukcji i terminu ważności podanej przez producenta.  
Należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.  

WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogólne. pkt. 
WYKONANIE ROBÓT.  
 

1. Warunki przystąpienie do robót.  
- przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów,  

- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
o

C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0
o

C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60-80%,  
- pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  
 

2. Montaż paneli sufitowych na ruszcie systemowym. 
Zasady doboru konstrukcji rusztu - wg instrukcji i technologii podanej przez producenta.  Tyczenie rozmieszczenia 
paneli - wg instrukcji i technologii podanej przez producenta.  Kotwienie rusztu - wg instrukcji i technologii podanej 
przez producenta.  Mocowanie paneli do rusztu - wg instrukcji i technologii podanej przez producenta.  

KONTROLA JAKOĜCI MATKONTROLA JAKOĜCI MATKONTROLA JAKOĜCI MATKONTROLA JAKOĜCI MATERIAŁÓW I ROBÓTERIAŁÓW I ROBÓTERIAŁÓW I ROBÓTERIAŁÓW I ROBÓT    
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogólne. pkt. WYKONANIE 

ROBÓT. 
 

1. Kontrola w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405:1997/Ap1:1999 .Płyty 
gipsowo-kartonowe..  
W szczególności powinna być oceniana:  
- równość powierzchni płyt,  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość,  
- obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
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Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
Panele sufitowe oraz ruszt montażowy powinien posiadać odpowiednie atesty oraz spełniać wymogi warunków 
technicznych.  
 
Profile montażowe oraz powłoki sufitów napinanych powinny posiadać atesty i aprobatę techniczną ITB. Należy 
sprawdzić czy powłoki nie mają widocznych uszkodzeń i przebarwień.  

OBMIAR ROBÓT OBMIAR ROBÓT OBMIAR ROBÓT OBMIAR ROBÓT     

Jednostką obmiarową jest [m
2

].  Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  Powierzchnię sufitów podwieszanych, 
pilastrów i słupów oblicza się po rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest 

mniejsza niż 0,5 m
2

.  

ODBIÓR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT     
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogólne. pkt. ODBIÓR 

ROBÓT.  
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Inspektora nadzoru,  
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem robót.  
 
1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania ścian i okładzin z płyt 
gipsowo . kartonowych (suchych tynków gipsowych). Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. ODBIÓR ROBÓT. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i zmyć wodą.  
2. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 .Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze: 
Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- przygotowanie podłoża,  
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
- wichrowatość powierzchni.  
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylania przewidzianym 
w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać 
rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny 
być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok. 2mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
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Odbiór sufitów powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni sufitów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków paneli sufitowych; badanie prostolinijności należy wykonać przy 
pomocy naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń. 
 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-01) .Wymagania ogólne. pkt.9.  
 
1. Tynki suche  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.  PODSTAWA PŁATNOŚCI i odebrane przez 

Inspektora nadzoru, mierzone w m
2 

powierzchni wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• Czynności przygotowawcze:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, o wys. do 4m,  
- przygotowanie podłoża,  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  

• Czynności wykończeniowe:  
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,,  
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  

PRZEPISY ZWIăZANE PRZEPISY ZWIăZANE PRZEPISY ZWIăZANE PRZEPISY ZWIăZANE     
PN-72/B-10122                       Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-75/B-23100                          Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  
PN-B-30042:1997                   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe.  
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XV.XV.XV.XV. KŁADZENIE GLAZURYKŁADZENIE GLAZURYKŁADZENIE GLAZURYKŁADZENIE GLAZURY    
 
 

 
DW_220603 – „Budowa budynku użyteczności publicznej - żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z 

infrastrukturą techniczną” 
 
 

KOD CPV 45431200-9 
KŁADZENIE GLAZURY 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
Wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych związanych z budową budynku użyteczności publicznej – żłobka 
oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH STH STH STH ST    
Zakres obejmuje ułożenie glazury na podłodze w częściach komunikacji, w pomieszczeniach gospodarczych, wózkowni, 
szatni oraz pomieszczeniach sanitarnych. Dodatkowo ułożenie glazury na ścianach pomieszczeń sanitarnych. Ułożenie 
glazury powinno odbyć się wg Dokumentacji Projektowej. 

OGÓLNE WYMAGANIAOGÓLNE WYMAGANIAOGÓLNE WYMAGANIAOGÓLNE WYMAGANIA    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy 
Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
Administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 
2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
St oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez zamawiającego 
Stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
Nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
Realizacji kontraktu aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót. 
 
4. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
Przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
Odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
I zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
Wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zakresem podanym w 
dokumentacji, przedmiarze i niniejszej st. 
Przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania inspektorowi, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
Sposób ciągły spełniają wymagania st w czasie postępu robót. 
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1. Wykonawca robót materiały i sprzęt do wykonawstwa będzie składował we wskazanym miejscu przez inwestora. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora. 

2. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z warunkami podanymi w ST i będą 
miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane przez wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 

4. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów 
i wyrobów budowlanych oraz odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie 
i potwierdzające ich jakość i parametry. Materiały budowlane muszą spełniać wymagania jakościowe określone 
polskimi normami oraz wymogami dokumentacji, przedmiaru oraz niniejszej st. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów. 

5. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym przez 
wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

 
DANE MATERIAŁÓW:  
Podłogi: 
- gres w odcieniach szarości 60 x 60 cm np. Gres Chromatic Paradyż 
-dekor w odcieniach kremowych 20x60 cm np. Home Snow Domus Ceramika  
-gres techniczny do pom. Technicznego 30x30 cm np. KWAZAR OBI 
 
Ściany: 
-Glazura np.Phonique Paradyż 30x60 cm 
(na ściany, na których znajduje się umywalka oraz na ściany w kabinach) na h=2m 
-Mozaika gresowa glazurowana pastelowo zielona np. Miss Penny Mint 272x277 mm 
-Płytka np. heksagon mały błękitny połysk 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT        
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty, do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania i normami ochrony środowiska. Wykonawca 
dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz bhp środkami transportu 
krytymi zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być 
zabezpieczone przed przesuwaniem się . Rodzaj i liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie ze wskazaniami inwestora, oraz wykonanie robót w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca powinien 
utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. 

ZAKRES ROBÓTZAKRES ROBÓTZAKRES ROBÓTZAKRES ROBÓT    
Kładzenie glazury 
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi gat. I na zaprawie klejowej  
- zabezpieczenie i wykończenie naroży listwą wykańczającą PCV 
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KONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBÓTÓTÓTÓT    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy Oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami st, projektem 
organizacji robót oraz Poleceniami zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne Wytyczenie na 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zamawiającego. 
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. Warunki 
producentów urządzeń) Zaakceptowane przez zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zamawiającemu. 

OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i st, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w st nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez wykonawcę i Inspektora. 
 

1. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁY 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich kosztorysach 
(przedmiarach robót). Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
Określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót). 
 

2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
3. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom st. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
inspektora. 

 
4. CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
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ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST (kod 45000000-07) .Wymagania ogólne. pkt. ODBIÓR 

ROBÓT.  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
Odbiorom: 
A) odbiorowi robót zanikających, 
B) odbiorowi częściowemu, 
C) odbiorowi ostatecznemu, 
D) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
E0 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu lub cena ryczałtowa, przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana przez 
wykonawcę. Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia robót zgodnie ze 
standardami i normami jakości opisanymi w st, dokumentacji projektowej i powinna zawierać koszty badań. 
Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- koszty robocizny i koszty dodatkowe (narzuty) z tym związane, 
- koszt użytych materiałów razem z kosztami zakupu, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi dostawy na miejsce 
budowy 
- koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi (narzutami), 
- koszty pośrednie, kalkulacja zysku 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 
Podatek vat nie powinien być zawarty w cenie. 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. Osadzenie elementów wykończeniowych, 
rusztowania, pomosty, bariery 
Zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a Wykonawcą, sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
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PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
Ustawa z dnia 07.07. 1994 r. – prawo budowlane ( dz. U. Nr 156/06 poz. 1118, Z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 
29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych (dz. U. Nr 19/04 Poz. 177, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 
16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92/04 poz. 881) 
 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (dz. U. Nr 147/02 Poz. 1229, z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenia: 
- rozporządzenie ministra infrastruktury dnia 06 lutego 2003 r. W sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. ( dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. W sprawie Dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (dz. U. 
Nr 198, poz. 2042) 
- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznakowania Ce (dz. U. Nr 209, poz. 1779) 
- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 1997 r. – W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (dz.u. Nr 169, poz. 1650) 
- rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno– użytkowego. (dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (dz.U. Nr 75, poz. 690) 
6. Polskie normy 
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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XVI.XVI.XVI.XVI. ROBOTY MALARSKIEROBOTY MALARSKIEROBOTY MALARSKIEROBOTY MALARSKIE    
 
 

 
DW_220603 – „Budowa budynku użyteczności publicznej - żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z 

infrastrukturą techniczną” 
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PRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT STPRZEDMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich realizowanych wewnątrz obiektu budowlanych nie narażonego na agresje chemiczna. Specyfikacja 
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemioodpornego i antykorozyjnego obiektów 
budowlanych. 

ZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA STZAKRES STOSOWANIA ST    
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
PRZEDMIOT ST. 
Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 

ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH STH STH STH ST    
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 
– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
obiektów budowlanych nie narażonych na agresje chemiczna. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów 
oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów 
budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych 
indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

OKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWOKREĜLENIA PODSTAWOWEEEE    
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca 
o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika 
i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentna po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 
rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.). 
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Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne woda – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczalne woda. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej 
żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środkówpomocniczych; produkowana w 
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” 

DOKUMENTACJADOKUMENTACJADOKUMENTACJADOKUMENTACJA    
Dokumentacje robót malarskich stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia 
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montaż i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badan kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Roboty należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla 
konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 
– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do 
napraw, 
– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem sie na odpowiednie dokumenty 
odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby wykonania powłok malarskich, 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich, 
– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
– warunki użytkowania powłok malarskich. 

MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma 
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europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja 
techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisje Europejska, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, 
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
1. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy stosować 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 

• farby lateksowe do pomieszczeń narażonych na wilgoć 

• farby akrylowe  
 

2. MATERIAŁY POMOCNICZNE 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki 
przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania 
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TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać  samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na 
budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby 
lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400 „Wyroby 
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych 
oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 
sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z  przybiciem 
listew przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
1. TYNKI  
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych). 

2. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 
poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonic. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 
80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednia 
wentylacje. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł 
ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót 
malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 
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3. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH ZEWNĘTRZNYCH  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH WEWNĘTRZNYCH  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWŁOK MALARSKICH 

• Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

• Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach 
żywicznych rozcieńczalnych wodą. 

KONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBÓTÓTÓTÓT    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z 
norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień,  czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,  wykonanie napraw i 
uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygład powierzchni z uwzględnieniem wymagań 
normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i  uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygład i czystość powierzchni, wykonane naprawy i  uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygład i czystość powierzchni,  
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygład powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni sucha, 
czysta ręka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
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Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. WYKONANIE ROBÓT – WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE PODŁOŻY POD MALOWANIE., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy 
i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
1. BADANIE MATERIAŁÓW 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
– wygład zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodna w kolorze 
i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 
 
2. BADANIE W CZASIE ROBÓT 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacja 
projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 
3. BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
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• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wygładu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 
0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełniana lub 
bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadłych 
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydlona szczotka 
z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powlokę należy uznać 
za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 

1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT MALARSKICH 
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 
Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy 
stosować uproszczone metody obmiaru. 
 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega 
na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych 
w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

Lp. 
 

Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do całej powierzchni ściany lub sufitu 
 

Współczynnik 
 

a b c 

01 
02 
03 
04 

 
do 10% 
do 20% 
do 40% 
ponad 40% 
 

1,10 
1,20 
1,40 
2,00 
 

 
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) 
oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeży), stosując do uzyskanych 
wyników współczynniki z tablicy 3. 
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Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 
Lp. 
 

Nazwa elementu 
 

Współczynnik 
 

a b c 

 
 
 
01 
02 
03 
04 
05 
 
06 
07 
08 
09 
10 
 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i ościeżnicami 
(łącznie z ćwierćwałkami) 
 
– bez szczeblin 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 
Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 
– bez szczeblin 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 
– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 
Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami 
– pełnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2 
– pełnymi z obramowaniem gładkim 
– pełnymi z obramowaniem profilowanym 
– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 każdej szyby 
– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 każdej szyby 
– całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 
 
 

 
 
 
1,30 
2,30 
1,90 
1,70 
1,50 
 
1,90 
4,00 
3,20 
2,75 
2,30 
 
2,10 
2,50 
3,00 
2,50 
2,10 
1,70 
 

 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. 
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach 
kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych 
obmierza się jako podwójna powierzchnie prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 
i T 1, dla których należy przyjmować potrójna powierzchnie opisanego prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych 
średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 
 

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

PODSTAWA PŁATNOĜCI PODSTAWA PŁATNOĜCI PODSTAWA PŁATNOĜCI PODSTAWA PŁATNOĜCI     
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie 
umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich 
lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
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robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
– przygotowanie podłoży, 
– próby kolorów, 
– demontaż_ przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania 
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
– wykonanie prac malarskich, 
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 
elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione 
w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach. 

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
PN-68/B-10020                   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100                   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102                   Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400                   Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999       Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002            Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998              Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998              Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 
PN-C-81801:1997              Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998              Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002              Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004              Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

 
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, cześć 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki 

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
–  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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XVII.XVII.XVII.XVII. POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPOCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPOCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPOCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    
 
 

 
DW_220603 – „Budowa budynku użyteczności publicznej - żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego przedszkola wraz z 

infrastrukturą techniczną” 
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PRZEMIOT STPRZEMIOT STPRZEMIOT STPRZEMIOT ST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-
budowlanych związanych z budową budynku użyteczności publicznej – żłobka oraz łącznika do budynku istniejącego 
przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. 

ZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCZAKRES ROBÓT OBJĈTYCH STH STH STH ST    
Wykonanie robót dotyczących pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków dziecięcych przed wejściem do 
budynku żłobka.  

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓTYCZăCE ROBÓT    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zakresem podanym 
w dokumentacji, przedmiarze i niniejszej st. 
Przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi inspektorowi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
Wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne 
i próbki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania inspektorowi, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania st w czasie postępu robót. 
 
1. Wykonawca robót materiały i sprzęt do wykonawstwa będzie składował we 
Wskazanym miejscu przez inwestora. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora. 

2. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z warunkami podanymi w st i będą 
miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane przez wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 

4. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów 
i wyrobów budowlanych oraz odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie i 

potwierdzające ich jakość i parametry. Materiały budowlane muszą spełniać wymagania jakościowe określone 
polskimi normami oraz wymogami dokumentacji, przedmiaru oraz niniejszej st. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów. 
5. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym przez 

wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
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SPRZĈTSPRZĈTSPRZĈTSPRZĈT    
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty, do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania i normami ochrony środowiska. Wykonawca 
dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz bhp środkami transportu 
krytymi zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być 
zabezpieczone przed przesuwaniem się . Rodzaj i liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie ze wskazaniami inwestora, oraz wykonanie robót w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca 
powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. 

ZAKRES ROBÓTZAKRES ROBÓTZAKRES ROBÓTZAKRES ROBÓT    
- wykonanie pochylni na gruncie, 
- wykonanie murków z cegły klinkierowej na zapr. cementowej, 
- wykonanie betonowej płyty pochylni zbrojonej siatka, 
- wykonanie i montaż balustrad ze stali nierdzewnej. 

KONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBKONTROLA JAKOĜCI ROBÓTÓTÓTÓT    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
Na piśmie przez zamawiającego. 
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury (np. Warunki producentów urządzeń) Zaakceptowane przez zamawiającego. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zamawiającemu. 
 

1. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montażu tylko te 
Materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
A) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z Kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie polskich norm, aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
B) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie Ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. L i które spełniają wymogi st. 
C) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. W przypadku materiałów które wymagają, 
zgodnie ze ST, powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które 
bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. Dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
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OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i st, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym  
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w st nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora. 
 
1. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich kosztorysach (przedmiarach robót). Jednostki obmiaru 
powinny być zgodne z jednostkami. Określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót). 
 
2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
3. WAGI I ZASADY WAŻENIA  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
Wymaganiom st. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
Zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora. 
 
4. CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 

ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
W zależności od ustaleń odpowiednich st, roboty podlegają następującym 
Odbiorom: 
A) odbiorowi robót zanikających, 
B) odbiorowi częściowemu, 
C) odbiorowi ostatecznemu, 
D) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
E) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

PODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCIPODSTAWA PŁATNOĜCI    
Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu lub cena ryczałtowa, przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana przez 
wykonawcę jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia 
Robót zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST, dokumentacji projektowej i powinna zawierać koszty 
badań. Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- koszty robocizny i koszty dodatkowe (narzuty) z tym związane, 
- koszt użytych materiałów razem z kosztami zakupu, przechowywania i możliwie 
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Najkrótszej drogi dostawy na miejsce budowy 
- koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi (narzutami), 
- koszty pośrednie, kalkulacja zysku 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie. 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
Wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak 
Np. Osadzenie elementów wykończeniowych, rusztowania, pomosty, bariery 
Zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, zużycie energii elektrycznej i wody, 
Oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad 
Określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
Wykonawcą, sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 

PRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANEPRZEPISY ZWIăZANE    
1. Ustawa z dnia 07.07. 1994 r. – prawo budowlane ( dz. U. Nr 156/06 poz. 1118, z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych (dz. U. Nr 19/04 Poz. 177, z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92/04 poz. 881) 
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (dz. U. Nr 147/02 Poz. 1229, z późniejszymi zmianami) 
5. Rozporządzenia: 
- rozporządzenie ministra infrastruktury dnia 06 lutego 2003 r. W sprawie 
Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. ( dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie Dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (dz. U. 
Nr 198, poz. 2042) 
- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie Systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznakowania Ce (dz. U. Nr 209, poz. 1779) 
- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 1997 r. – W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (dz.u. Nr 169, poz. 1650) 
- rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie Szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno 
– użytkowego. (dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (dz. U. Nr 75, poz. 690) 
6. Polskie normy 
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
  


