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I.I.I.I. OĜWIADCZENIA PROJEKTANTOĜWIADCZENIA PROJEKTANTOĜWIADCZENIA PROJEKTANTOĜWIADCZENIA PROJEKTANTAAAA 
BYDGOSZCZ 02/11/2022  

 

 
 

-  Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust 3d pkt 3. Oświadczam, że projekt:  
 ,,DW_220603 – Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych” 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Inwestor:    GMINA ZAKRZEWO 

ul. Kujańska 5 
77-424 Zakrzewo 

 

Lokalizacja inwestycji:  Dz. nr 293, obr. 0040 Zakrzewo 

pow. Złotowski 
woj. wielkopolskie 

 
 

 
 

Projektant br. konstrukcyjnej:  mgr inż. Damian Wenski 

  nr upr. POM/0309/PWOK/13 
  spec. konstrukcyjno-budowlana 
  bez ograniczeń 
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II.II.II.II. UPRAWNIENIA PROJEKTAUPRAWNIENIA PROJEKTAUPRAWNIENIA PROJEKTAUPRAWNIENIA PROJEKTANTNTNTNTAAAA    
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ZA ZGODNOZA ZGODNOZA ZGODNOZA ZGODNOŚĆŚĆŚĆŚĆ    

Z ORYGINAŁEMZ ORYGINAŁEMZ ORYGINAŁEMZ ORYGINAŁEM    

WENSKI PROJECT GROUP 

Właściciel firmy: Damian Wenski 

……………………………………… 
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III.III.III.III. OPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNY    

DANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNE    

Inwestycja:   Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych 
 
Lokalizacja:   Dz. nr 293, obr. 0040 Zakrzewo 

pow. Złotowski 
woj. wielkopolskie 

 
Inwestor:  GMINA ZAKRZEWO 

ul. Kujańska 5 
77-424 Zakrzewo 

  

PODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIA    
• Projekt został opracowany na zlecenie Inwestora : 

                                              GMINA ZAKRZEWO 

ul. Kujańska 5 
77-424 Zakrzewo 

  
 
przez firmę   Wenski Project Group 

ul. Garbary 30/1A 
85-229 Bydgoszcz 

 
• Umowa oraz ustalenia z Inwestorem; 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, 
poz. 270 i późniejszymi zmianami); 

• Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego; 

• Literatura – wydania producentów materiałów; 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego; 
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PRZEDMIOT I ZAKRES DPRZEDMIOT I ZAKRES DPRZEDMIOT I ZAKRES DPRZEDMIOT I ZAKRES DOKUMENOKUMENOKUMENOKUMENTACJITACJITACJITACJI    
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynków gospodarczych w miejscowości Zakrzewo. 
Dokumentacja przedstawia zakres prac przy realizacji rozbiórki budynków wskazując na plan działania oraz 
zagrożenia z nimi związane. W części opisowej i rysunkowej projektu zagospodarowania terenu przedstawione 
zostaną zmiany wynikające z przedmiotowej inwestycji.  

LOKALIZACJA I WYKAZ LOKALIZACJA I WYKAZ LOKALIZACJA I WYKAZ LOKALIZACJA I WYKAZ DZIAŁEKDZIAŁEKDZIAŁEKDZIAŁEK    
W zakresie opracowania znajdują się dwa budynki przeznaczone do rozbiórki. 

Obiekt Funkcja Oznaczenie Działka Obręb 

Budynek nr 1 Gospodarczy i.b. 293 0040 Zakrzewo 

Budynek nr 2 Gospodarczy bt. 293 0040 Zakrzewo 
 

WYKAZ ISTNIEJăCYCH OWYKAZ ISTNIEJăCYCH OWYKAZ ISTNIEJăCYCH OWYKAZ ISTNIEJăCYCH OBIEKTÓWBIEKTÓWBIEKTÓWBIEKTÓW    
Obiekt Funkcja Ozn. Liczba 

kondygnacji 

Podpiwniczenie Status 

Budynek nr 1 gospodarczy i.b. 1 nie Przeznaczony do rozbiórki 

Budynek nr 2 gospodarczy  bt. 1 nie Przeznaczony do rozbiórki 
 

OPIS ISTNIEJăCEGOOPIS ISTNIEJăCEGOOPIS ISTNIEJăCEGOOPIS ISTNIEJăCEGO    ZAGOSPODARZAGOSPODARZAGOSPODARZAGOSPODAROOOOWANIA DZIAŁKIWANIA DZIAŁKIWANIA DZIAŁKIWANIA DZIAŁKI    
W zakresie przedmiotowego opracowania znajduje się działka o nr. ewid. 293  w obrębie 0040 Zakrzewo w  
województwie wielkopolskim.  

OPIS OPIS OPIS OPIS PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKTOWANEGOOWANEGOOWANEGOOWANEGO    ZAGZAGZAGZAGOSPODAROSPODAROSPODAROSPODAROOOOWANIA DZIAŁKIWANIA DZIAŁKIWANIA DZIAŁKIWANIA DZIAŁKI    
W zakresie przedmiotowego opracowania nie projektuje się nowych obiektów zagospodarowania działki. 
Projektowane prace mają na celu rozbiórkę dwóch budynków. Po rozebraniu budynków teren działki zostanie 
uprzątnięty. Odpady w postaci gruzu i pozostałych rozbiórkowych materiałów budowlanych zostaną 
przeznaczone do utylizacji i zostaną usunięte z terenu inwestycji. Powstałe wykopy uzupełnić gruntem o 
właściwościach gruntu rodzimego. Całość terenu zostanie poddana niwelacji, wyrównaniu. Na powstałym terenie 
planuję się obszar biologicznie czynny porośnięty zielenią niską – trawiastą. 
 
Planowana inwestycja polegająca na rozbiórce dwóch budynków spowoduje: 
- zmianę istniejącej powierzchni zabudowy działki - spadek 
- zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy działki - spadek 
- zmianę istniejącej powierzchnię biologicznie czynną - wzrost 
- zmianę wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej - wzrost 
Planowana inwestycja nie zmienia: 
- charakteru użytkowania terenu 
- zadrzewienia działki 
 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

L.p. Obiekt Powierzchnia zabudowy 

1 Budynek gospodarczy nr 1 48,75 m
2
 

2 Budynek gospodarczy nr 2 20 m² 

 SUMA 68,75 m
2
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OPIS OBIEKTÓW DO ROZOPIS OBIEKTÓW DO ROZOPIS OBIEKTÓW DO ROZOPIS OBIEKTÓW DO ROZBIÓRKIBIÓRKIBIÓRKIBIÓRKI    
Do rozbiórki na przedmiotowej działce przewidziane zostały budynki gospodarcze. 
  

Budynek gospodarczy nr 1 jest budynkiem zbudowanym w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Składa się z jednej 
kondygnacji. Konstrukcja z cegły pełnej. Strop łukowy ceglany z nasypem z ziemi. Wymiary budynku 6,5 x 7,5 m, 
wysokość od gruntu 1,5 m.  
 
Budynek gospodarczy nr 2 został wzniesiony w konstrukcji stalowej lekkiej. Składa się z jednej kondygnacji naziemnej. 
Dach oraz ściany budynku z blachy trapezowej ocynkowanej z układem nośnym z ramy stalowej. Konstrukcja spawana 
malowana farbą podkładową. Dach jednospadowy o spadku 5%. Wymiary budynku nr 1 to 5x4  m i wysokości 2,15 m. 
 
Budynki nie są podłączone do instalacji elektrycznej, nie posiadają instalacji wod-kan oraz gazowej. 
 

 
 

 

Fot. 1 
Widok na front 
budynku nr  1 
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Fot.2  
Widok na tył budynku 
nr 1 
 

 

Fot.3 
Wnętrze budynku nr 
1 
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Fot.4 
Widok na zachodnią 
stronę budynku 

 Fot.5 
Widok na 
przedsionek budynku 
nr 1 



     
DW_220603 – Rozbiórka budynków gospodarczych 

    
    

 

13 | S t r o n a  

 

 

Fot.6 
Widok na frontową 
ścianę budynku nr 1 

 

Fot.7 
Widok na budynek nr 
2 
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Przedmiotowy budynek nr 1 przeznaczony do rozbiórki ma gabaryty: 
- szerokość   6,5          [m] 
- długość   7,5          [m] 
- wysokość budynku  1,5 [m] 
- kubatura brutto  73,125 [m

3
] 

- powierzchnia zabudowy 48,75 [m
2
]  

- liczba kondygnacji  1 
 
Przedmiotowy budynek nr 2 przeznaczony do rozbiórki ma gabaryty: 
- szerokość   5             [m] 
- długość   4             [m] 
- wysokość budynku  2,15 [m] 
- kubatura brutto  43,00 [m

3
] 

- powierzchnia zabudowy 20,00 [m
2
]  

- liczba kondygnacji  1 
-wymiary nawierzchni betonowej 29,15 m² 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ZASAD PROWADZYCZăCE ZASAD PROWADZYCZăCE ZASAD PROWADZYCZăCE ZASAD PROWADZENENENENIA ROBÓTIA ROBÓTIA ROBÓTIA ROBÓT    
Niniejsze opracowanie obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek oraz wszystkie prace 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

DOKUMENTACJA, KTÓRă DOKUMENTACJA, KTÓRă DOKUMENTACJA, KTÓRă DOKUMENTACJA, KTÓRă NALEĨY PRZEDSTAWIĆ WNALEĨY PRZEDSTAWIĆ WNALEĨY PRZEDSTAWIĆ WNALEĨY PRZEDSTAWIĆ W    TRAKCIE BUDOWYTRAKCIE BUDOWYTRAKCIE BUDOWYTRAKCIE BUDOWY    
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z ogólnie obowiązującymi 
przepisami. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
- harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych; 
- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 
- zalecenia i instrukcje wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE MATERIAŁÓWYCZăCE MATERIAŁÓWYCZăCE MATERIAŁÓWYCZăCE MATERIAŁÓW    
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju nie dotyczą robót rozbiórkowych. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE SPRZĈTUYCZăCE SPRZĈTUYCZăCE SPRZĈTUYCZăCE SPRZĈTU    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać wskazaniom zawartym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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SPRZĈT NIEZBĈDNY DO SPRZĈT NIEZBĈDNY DO SPRZĈT NIEZBĈDNY DO SPRZĈT NIEZBĈDNY DO WYKONANIA ROBÓTWYKONANIA ROBÓTWYKONANIA ROBÓTWYKONANIA ROBÓT    
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie 
ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE TRANSPORTUYCZăCE TRANSPORTUYCZăCE TRANSPORTUYCZăCE TRANSPORTU    
Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego realizacją umowy i powinny 
zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających z harmonogramu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. 
 

OCENA STANU TECHNICZOCENA STANU TECHNICZOCENA STANU TECHNICZOCENA STANU TECHNICZNEGONEGONEGONEGO    
Stan techniczny obiektów przeznaczonych do rozbiórki. 

Obiekt Funkcja Stan techniczny Uwagi 

Budynek nr 1 Gospodarczy Dostateczny Nieużytkowany 

Budynek nr 2 Gospodarczy Dostateczny Nieużytkowany 

 
Ogólny stan techniczny budynków objętych opracowaniem zlokalizowanych na przedmiotowej działce jest 
dostateczny. Konstrukcje budynków są stabilne i stateczne i nie zagrażają otoczeniu. Nieruchomości te nie są 
obecnie użytkowane. Budynki są wyłączone z eksploatacji przez użytkownika.  
Budynki zostały przeznaczone do rozbiórki by nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowania. 
Stan techniczny wszystkich obiektów pozwala na przeprowadzenie bezpiecznych prac rozbiórkowych w sposób 

opisany zgodnie z planem zamieszczonym w niniejszym opracowaniu. 

WPŁYW PROJEKTOWANEJ WPŁYW PROJEKTOWANEJ WPŁYW PROJEKTOWANEJ WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ĜRODOWINWESTYCJI NA ĜRODOWINWESTYCJI NA ĜRODOWINWESTYCJI NA ĜRODOWISKO NATURALNE ORAZ ISKO NATURALNE ORAZ ISKO NATURALNE ORAZ ISKO NATURALNE ORAZ 

HIGIENĈ I ZDROWIE UĨHIGIENĈ I ZDROWIE UĨHIGIENĈ I ZDROWIE UĨHIGIENĈ I ZDROWIE UĨYTKOWNIKÓWYTKOWNIKÓWYTKOWNIKÓWYTKOWNIKÓW    
Na podstawie dokonanego rozpoznania środowiska gruntowo – wodnego i danych dotyczących warunków 
technicznych planowanych obiektów budowlanych oraz charakteru ich użytkowania stwierdza się, że wpływ 
inwestycji na ww. środowisko i ewentualnie zachodzące w nim zmiany w trakcie realizacji rozbiórki będą nikłe i 
pomijalnie małe. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 z późniejszymi zmianami projektowana inwestycja 
nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Projektowana rozbiórka budynków spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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OBSZAR ODDZIAŁYWANIAOBSZAR ODDZIAŁYWANIAOBSZAR ODDZIAŁYWANIAOBSZAR ODDZIAŁYWANIA        
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, że obszar oddziaływania planowanej inwestycji w całości mieści 
się w granicach przedmiotowej działki dz. nr 293;  obr.  0040 Zakrzewo; woj. wielkopolskie. 

 

Analiza uwarunkowań formalno-prawnych  
a) naturalne oświetlenie – ulega polepszeniu; 
b) miejsca postojowe – brak miejsc postojowych przeznaczonych do likwidacji; 
c) miejsce składowania odpadków stałych istniejące – brak miejsc składowania odpadów stałych 
przeznaczonych do likwidacji; 
d) usytuowanie ze względu na bezpieczeństwo pożarowe – nie oddziałuje na działki sąsiednie 
e) emisja hałasu – po przeprowadzonej inwestycji nie będzie źródeł emitowania hałasu 
 

Analizy dokonano na postawie: 
1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.), art. 7.2.1 (warunki techniczne);  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.),  
3. Rozporządzenie Ministra RiGŻ z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81)     
4. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460);  
5. Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.);  
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719).;  
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030);  
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i 
warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz 
pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955); 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy 
(Dz. U. 1959.52.315);  
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 
2003.192.1883); 
12. Rozporządzenie MŚ z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 
U. 2014.112); 
13. Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2010.213.1397); 

DOZIEMNE INSTALACJE DOZIEMNE INSTALACJE DOZIEMNE INSTALACJE DOZIEMNE INSTALACJE NA DZIAŁCENA DZIAŁCENA DZIAŁCENA DZIAŁCE    
Przedmiotowa działka, na której projektuje się prace rozbiórkowe jest wyposażona w doziemne instalacje tj.: 
- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej 
- doziemna instalacja wody 
- instalacja elektryczna 
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ZAKRES PRZEWIDYWANYCZAKRES PRZEWIDYWANYCZAKRES PRZEWIDYWANYCZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC PRZY DEMONTAĨH PRAC PRZY DEMONTAĨH PRAC PRZY DEMONTAĨH PRAC PRZY DEMONTAĨU KONSTRUKCJIU KONSTRUKCJIU KONSTRUKCJIU KONSTRUKCJI    
Przewiduje się rozbiórkę dwóch budynków. Zakres prac obejmuje: 
- demontaż pokrycia dachów, stropów 
- demontaż stalowej konstrukcji, 
- demontaż murowanych konstrukcji ścian, 
- prace ziemne, 
- odtworzenie linii terenu, 
- uporządkowanie terenu działki. 

PLAN PRAC ROZBIÓRKOWPLAN PRAC ROZBIÓRKOWPLAN PRAC ROZBIÓRKOWPLAN PRAC ROZBIÓRKOWYCHYCHYCHYCH    
Projekt zakłada wykonanie prac rozbiórkowych na dwóch obiektach. Kolejność rozbierania budynków jest 
dowolna. 
 

Budynek nr 1 Wygrodzenie strefy niebezpiecznej. 

Odcięcie mediów na zaworach głównych. 

Usunięcie ewentualnych wewnętrznych instalacji budynku. 

Usunięcie wyposażenia budynku (biały montaż, meble itp.) 

Demontaż wszystkich elementów zewnętrznych (drzwi drewniane, metalowe elementy) 

Usunięcie ziemi z stropu budynku. 

Demontaż pokrycia dachu. 

Demontaż konstrukcji dachu budynku. 

Demontaż  konstrukcji ścian. 

Demontaż posadzki i fundamentów budynku. 

Usunięcie ewentualnych doziemnych instalacji prowadzonych do budynku. 

Oczyszczenie wykopu. 

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu. 

Wywóz i utylizacja odpadów. 

 

Budynek nr 2 Wygrodzenie strefy niebezpiecznej. 

Odcięcie mediów na zaworach głównych. 

Usunięcie ewentualnych wewnętrznych instalacji budynku. 

Usunięcie wyposażenia budynku (biały montaż, meble itp.) 

Demontaż pokrycia dachu. 

Demontaż konstrukcji dachu budynku. 

Demontaż blachy ze ścian budynku. 

Demontaż konstrukcji stalowej ścian. 

Demontaż nawierzchni betonowej. 

Usunięcie ewentualnych doziemnych instalacji prowadzonych do budynku. 

Oczyszczenie wykopu. 

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu. 

Wywóz i utylizacja odpadów. 

 
 

SKŁADOWANIE ELEMENTÓSKŁADOWANIE ELEMENTÓSKŁADOWANIE ELEMENTÓSKŁADOWANIE ELEMENTÓWWWW    
Elementy wykorzystane podczas planowanych prac należy składować w wyznaczonym przez inwestora miejscu 
pozwalającym na jego bezpieczne i nie zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, przechowywanie. Jeśli inwestor nie 
zamierza przechowywać demontowanej konstrukcji należy składować ją w specjalistycznej firmie zajmującej się 
składowaniem i utylizacją odpadów. 
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CHARAKTERYSTYKA ODPACHARAKTERYSTYKA ODPACHARAKTERYSTYKA ODPACHARAKTERYSTYKA ODPADÓW POWSTAJăCYCH W CDÓW POWSTAJăCYCH W CDÓW POWSTAJăCYCH W CDÓW POWSTAJăCYCH W CZASIE ROZBIÓRKIZASIE ROZBIÓRKIZASIE ROZBIÓRKIZASIE ROZBIÓRKI    
W trakcie realizacji robót budowlanych nie powstaną odpady niebezpieczne. Gromadzenie, selekcja, wywożenie i 
utylizacja pozostałych odpadów musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki odpadami. 
Gromadzenie odpadów w trakcie prac rozbiórkowych na placu rozbiórki powinno odbywać się w szczelnych 
pojemnikach, ustawionych na szczelnej i utwardzonej nawierzchni. 

EMISJA ZANIECZYSZCZEEMISJA ZANIECZYSZCZEEMISJA ZANIECZYSZCZEEMISJA ZANIECZYSZCZEĒĒĒĒ    
W procesie rozbiórki obiektu nastąpi niezorganizowana emisja gazów do powietrza.  
Emisja gazów wystąpi: 
- jako spaliny z samochodów i innych maszyn budowlanych, 
Opcjonalnie nastąpi także emisja gazów powstających w trakcie procesu cięcia i spawania. Jako spaliny z tego 
procesu powstanie: tlenek azotu, oraz tlenek węgla. 

WYTYCZNE DEMONTAĨUWYTYCZNE DEMONTAĨUWYTYCZNE DEMONTAĨUWYTYCZNE DEMONTAĨU    
Demontaż konstrukcji budynków kubaturowych należy powierzyć firmie specjalistycznej z praktyką w tej branży. 
Ogólne wytyczne montażu: 
- rozbiórkę prowadzić przy prędkości wiatru do 3 m/s (5m/s w porywach), 
- nie dokonywać rozbiórki w temperaturze powietrza poniżej 0st. C (przy nocnych przymrozkach) 
Przed przystąpieniem do pracy na wysokości należy oznakować strefę niebezpieczną R=6,0 od przedmiotowej 
wiaty 
W promieniu zasięgu prowadzonych prac, ustawić tablice ostrzegawcze o pracach wysokościowych. 
Stosować wyłącznie materiały z atestami i świadectwami zgodności.  

WYKONYWANIE ROBÓT ROWYKONYWANIE ROBÓT ROWYKONYWANIE ROBÓT ROWYKONYWANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCHZBIÓRKOWYCHZBIÓRKOWYCHZBIÓRKOWYCH    
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i tym 
podobnych. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

A. należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części 
murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne; 

B. gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno gruzu 
wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy; 

C. rozbiórka murów wypalonych lub zniszczonych budynków może być dokonywana przez zwalanie ich lub 
wyburzanie ich materiałami wybuchowymi; 

D. w szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie 
lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych; 

E. rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio 
warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych; do 
rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne; 

F. elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 
G. wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów 

nadających się do ponownego użycia; 
H. robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni 

pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli nie 
rozbieranych w tym momencie 
 

Urządzenia i sieci instalacyjne 
W budynkach przewidzianych do rozbiórki nie znajdują się istniejące sieci instalacji kanalizacji sanitarnej 
wodociągowej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, elektryczne. 
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Okna i drzwi 
Należy wykonać demontaż pozostałej stolarki przed przystąpieniem do dalszych prac rozbiórkowych. 
 
Ścianki działowe 
Ściany działowe nie występują w obiektach. 
 
Dach 
Rozbiórka dachów obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę konstrukcji dachu. Bez względu na rodzaj 
materiału pokrycia rozbiórkę pokrycia rozpoczyna się od zdjęcia rur spustowych, rynien, pokrycia murów 
ogniowych i obróbek blacharskich.  
 
Rozbiórkę należy rozpocząć od zdjęcia warstwy gleby ze stropu. Następnie rozbiórkę stropów ceglanych 
kontynuuje się od zbicia tynku, następnie usuwa się warstwy do wierzchu konstrukcji stropu. Rozbiórkę stropu 
należy wykonać z pomostu z desek ułożonych bezpośrednio i jednocześnie go podpierających. W czasie rozbiórki 
stropu należy uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod nim. W przypadku stropu ceglanego w 
formie sklepień rozbiórkę rozpocząć od wycięcia w środku rozpiętości pasma o szer. Około 0,5 m i wstawienia 
między ścianami rozporów z krawędziaka o przekroju min. 10x10 cm. Rozbiórkę prowadzić pasmami prostopadle. 
Rozbiórkę dachu stalowego rozpoczyna się od rozbiórki pokrycia dachowego, następnie przechodzi się do 
rozbiórki konstrukcji stalowej dachu,. 
 
Ściany 
Ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. 
Materiały uzyskane z rozbiórki ścian należy ostrożnie odkładać i przetransportować na miejsce składowania. 
Ściany rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 

SKŁADOWANIE ELEMENTÓSKŁADOWANIE ELEMENTÓSKŁADOWANIE ELEMENTÓSKŁADOWANIE ELEMENTÓWWWW    
Elementy rozbierane należy składować w wyznaczonym przez Inwestora miejscu pozwalającym na jego 
bezpieczne i niezagrażające zdrowiu i życiu ludzi, przechowywanie. Składowanie płyt azbestowych winno 
odbywać się w szczelnych kontenerach przeznaczonych do tego celu. 

CHARAKTERYSTYKA ODPACHARAKTERYSTYKA ODPACHARAKTERYSTYKA ODPACHARAKTERYSTYKA ODPADÓW POWSTAJăCDÓW POWSTAJăCDÓW POWSTAJăCDÓW POWSTAJăCYCH W CZASIE DEMONTAYCH W CZASIE DEMONTAYCH W CZASIE DEMONTAYCH W CZASIE DEMONTAĨUĨUĨUĨU    
W trakcie realizacji robót budowlanych nie powstaną odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne.  
Wszystkie odpady należy poddać utylizacji w wyspecjalizowanych punktach.  

HAŁASHAŁASHAŁASHAŁAS    
W trakcie prowadzenia prac budowlanych źródłem emisji hałasu do środowiska będzie transport samochodowy, 
którym dowożone będą materiały oraz wywożone odpady stałe powstałe w trakcie prac. Źródłem hałasu będzie 
praca maszyn i urządzeń budowlanych na placu budowy. Powstały hałas nie będzie stanowił zagrożenia i nie 
będzie dokuczliwy dla okolicznych użytkowników terenu i środowiska. Poziom natężenia hałasu nie będzie 
przekraczać 45 dB. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu będzie krótkotrwałe i nie 
spowoduje negatywnych skutków środowiskowych. 

TRANSPORT MATERIAŁÓWTRANSPORT MATERIAŁÓWTRANSPORT MATERIAŁÓWTRANSPORT MATERIAŁÓW    
Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. 
Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz 
materiałów przeznaczonych na budowę. 
Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, 
odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów 
rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków 
atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione 
w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych.  
Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu 
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Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może  
być stosowany : 

I. transport ręczny; 

II. transport mechaniczny. 
 
 
Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie 
odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z dużych wysokości i tym 
podobne urządzenia. 
 
Celem przetransportowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy użyć transportu drogowego 
postaci samochodu dostawczego o możliwościach transportu ładunków długości dostosowanych do technologii 
demontażu. W przypadku cięcia na budowie elementów, środek transportu można dostosować do wielkości 
transportowanych elementów konstrukcji.  

WARUNKI PROWADZENIA WARUNKI PROWADZENIA WARUNKI PROWADZENIA WARUNKI PROWADZENIA ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    
W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego należy przestrzegać aktualnie obowiązujących 
przepisów i wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez wykonawcę robót i innych lokalnych, 
obowiązujących na terenach gdzie będą wznoszone projektowane obiekty. 
Wszelkie prace niebezpieczne pożarowo należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ustalonymi w 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460). 
W czasie montażu zwracać szczególną uwagę na zachowanie stateczności całości konstrukcji jak i poszczególnych 
jej elementów. 
W czasie wykonania wszelkich prac, na każdym etapie rozbierania konstrukcji należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP szczególnie związanych z cięciem i wykonywaniem prac spawalniczych. 

ZABEZPIECZENIE PRZEDZABEZPIECZENIE PRZEDZABEZPIECZENIE PRZEDZABEZPIECZENIE PRZED    WPŁYWAMI EKSPLOATACJWPŁYWAMI EKSPLOATACJWPŁYWAMI EKSPLOATACJWPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJI GÓRNICZEJI GÓRNICZEJI GÓRNICZEJ    
Teren nie znajduje się na obszarze terenu eksploatacji górniczej oraz zamierzeń budowlanych. 

UWAGI KOĒCOWEUWAGI KOĒCOWEUWAGI KOĒCOWEUWAGI KOĒCOWE    
Wszelkie prace w zakresie wykonania i montażu konstrukcji należy wykonać zgodnie z: 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,   
- aktualnie obowiązującymi normami i przepisami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z projektantem i właścicielem obiektu. 

 
 

projektant: 

mgr inż. Damian  Wenski 

 nr upr. POM/0309/PWOK/13 
 spec. konstrukcyjno-budowlana 
 bez ograniczeń 
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IV.IV.IV.IV.SPIS RYSUNKÓWSPIS RYSUNKÓWSPIS RYSUNKÓWSPIS RYSUNKÓW    
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