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WEMSKI PROJECT GROUP

. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

BYDGOSZCZ 02/11/2022

- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust 3d pkt 3. Oswiadczam, ze projekt:
,»DW_220603 — Rozbiérka dwéch budynkow gospodarczych”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: GMINA ZAKRZEWO
ul. Kujaniska 5
77-424 Zakrzewo

Lokalizacja inwestycji: Dz. nr 293, obr. 0040 Zakrzewo
pow. Ztotowski
woj. wielkopolskie

Projektant br. konstrukcyjnej: mgr inz. Damian Wenski i~ 7T 77Tt TTo oo m T T oo oo
nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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POMORSKA OK_F?EG_OWA
1ZBA INZYLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 4344

1) Tel. 58-324-89-77 ) l
RERSE Gdansk, 27 grudnia 2013 .

syg. akt 335/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r.,, poz. 267/, po ustaleniu, Ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAMIAN WENSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20.07.1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0309/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

WEenNski ProsecTt GRouP

Wiasciciel firmy: Damian Wenski
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Pan Damian Wenski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalno$ci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

inz.\Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inZ. gniew Drewnowski

Okrggowej Komij walifikacyjnej
—
dr inZ esolowski

Otrzymujg:

1.Pan Damian Wenski

80-292 Gdansk, ul. Goralska 41 b/9
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

WEenski ProsecTt GRouP

Wiaciciel firmy: Damian Wenski
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@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UIH-EGQ-4B1 *

Pan Damian Wenski o numerze ewidencyjnym POM/BQO/0080/14
adres zamieszkania ul. Wyrzyska 18/28, 85-441 Bydgoszcz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne ad 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej fermy czynnosci prawne] wystarcza ziozZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i cpatrzenie go
kwalifikewanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w fermie pisemnej.

* Weryfikacje poprawncsci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budcwnictwa.

ZA ZGODNOSC
*/o’““RYG“i"NALEM

WEenski ProsecT GRouP
whagciciel firmy: Damian Wenski 7|Strona
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. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Inwestycja: Rozbidérka dwdch budynkéw gospodarczych

Lokalizacja: Dz. nr 293, obr. 0040 Zakrzewo
pow. Ztotowski
woj. wielkopolskie

Inwestor: GMINA ZAKRZEWO
ul. Kujaniska 5
77-424 Zakrzewo

PODSTAWA OPRACOWANIA

* Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora :
GMINA ZAKRZEWO
ul. Kujaniska 5
77-424 Zakrzewo

przez firme Wenski Project Group
ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz

e Umowa oraz ustalenia z Inwestorem;

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33,
poz. 270 i pdzniejszymi zmianami);

e Obowiazujgce przepisy Prawa budowlanego;

e Literatura — wydania producentéw materiatéw;

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego;
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PRZEDMIOT | ZAKRES DOKUMENTACII

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynkéow gospodarczych w miejscowosci Zakrzewo.
Dokumentacja przedstawia zakres prac przy realizacji rozbidrki budynkéw wskazujgc na plan dziatania oraz
zagrozenia z nimi zwigzane. W czesci opisowej i rysunkowe] projektu zagospodarowania terenu przedstawione
zostang zmiany wynikajgce z przedmiotowej inwestycji.

LOKALIZACJA | WYKAZ DZIALEK

W zakresie opracowania znajdujg sie dwa budynki przeznaczone do rozbiérki.

Obiekt Funkcja Oznaczenie Dziatka Obreb
Budynek nr 1 Gospodarczy i.b. 293 0040 Zakrzewo
Budynek nr 2 Gospodarczy bt. 293 0040 Zakrzewo

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Obiekt Funkcja Ozn. | Liczba Podpiwniczenie | Status

kondygnacji
Budynek nr1 | gospodarczy i.b. 1 nie Przeznaczony do rozbidrki
Budynek nr2 | gospodarczy bt. 1 nie Przeznaczony do rozbidrki

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

W zakresie przedmiotowego opracowania znajduje sie dziatka o nr. ewid. 293 w obrebie 0040 Zakrzewo w
wojewddztwie wielkopolskim.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W zakresie przedmiotowego opracowania nie projektuje sie nowych obiektéw zagospodarowania dziatki.
Projektowane prace majg na celu rozbiérke dwdéch budynkéw. Po rozebraniu budynkéw teren dziatki zostanie
uprzatniety. Odpady w postaci gruzu i pozostatych rozbidrkowych materiatdw budowlanych zostang
przeznaczone do utylizacji i zostang usuniete z terenu inwestycji. Powstate wykopy uzupetni¢ gruntem o
wtasciwosciach gruntu rodzimego. Catos¢ terenu zostanie poddana niwelacji, wyréwnaniu. Na powstatym terenie
planuje sie obszar biologicznie czynny porosniety zielenig niskg — trawiastg.

Planowana inwestycja polegajaca na rozbidrce dwdch budynkéw spowoduje:
- zmiane istniejacej powierzchni zabudowy dziatki - spadek

- zmiane wskaznika powierzchni zabudowy dziatki - spadek

- zmiane istniejgcej powierzchnie biologicznie czynng - wzrost

- zmiane wskaznika powierzchni biologicznie czynnej - wzrost

Planowana inwestycja nie zmienia:

- charakteru uzytkowania terenu

- zadrzewienia dziatki

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

L.p. | Obiekt Powierzchnia zabudowy
1 Budynek gospodarczy nr 1 48,75 m’
2 Budynek gospodarczy nr 2 20 m?

SUMA 68,75 m’
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OPIS OBIEKTOW DO ROZBIORKI

Do rozbiérki na przedmiotowe] dziatce przewidziane zostaty budynki gospodarcze.

Budynek gospodarczy nr 1 jest budynkiem zbudowanym w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Sktada sie z jednej
kondygnacji. Konstrukcja z cegly petnej. Strop tukowy ceglany z nasypem z ziemi. Wymiary budynku 6,5 x 7,5 m,
wysokos¢ od gruntu 1,5 m.

Budynek gospodarczy nr 2 zostat wzniesiony w konstrukcji stalowej lekkiej. Sktada sie z jednej kondygnacji naziemnej.
Dach oraz $ciany budynku z blachy trapezowej ocynkowanej z uktadem nosnym z ramy stalowej. Konstrukcja spawana

malowana farbg podktadowa. Dach jednospadowy o spadku 5%. Wymiary budynku nr 1 to 5x4 m i wysokosci 2,15 m.

Budynki nie sg podtaczone do instalacji elektrycznej, nie posiadaja instalacji wod-kan oraz gazowe;j.

Fot. 1
Widok na front
budynku nr 1
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Fot.2
Widok na tyt budynku
nrl

Fot.3
Whnetrze budynku nr
1
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Widok na zachodnig
strone budynku

Fot.4
Fot.5

na

Widok

przedsionek budynku

nrl
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Fot.6
Widok na frontowa
$ciane budynku nr 1

Fot.7
Widok na budynek nr
2

LT
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Przedmiotowy budynek nr 1 przeznaczony do rozbidrki ma gabaryty:

- szerokos¢ 6,5 [m]
- dtugosc 7,5 [m]
- wysokos¢ budynku 1,5 [m]
- kubatura brutto 73,125 [m3]
- powierzchnia zabudowy 48,75 [mz]
- liczba kondygnacji 1

Przedmiotowy budynek nr 2 przeznaczony do rozbidrki ma gabaryty:

- szerokos¢ 5 [m]

- dtugos¢ 4 [m]

- wysokos¢ budynku 2,15 [m]

- kubatura brutto 43,00 [m3]
- powierzchnia zabudowy 20,00 [mz]
- liczba kondygnacji 1

-wymiary nawierzchni betonowej 29,15 m?

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZASAD PROWADZENIA ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem rozbidérek oraz wszystkie prace
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowaq, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjag umowy.

DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

- harmonogram i kolejnos¢ prac rozbiérkowych;

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- zalecenia i instrukcje wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju nie dotycza robét rozbidrkowych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ wskazaniom zawartym projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbiérkowych i remontowych powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujagcym w konkretnej dziedzinie
ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg zgodne ze wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy i powinny
zapewnia¢ wykonanie robét w terminach wynikajgcych z harmonogramu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

Obiekt Funkcja Stan techniczny Uwagi
Budynek nr 1 Gospodarczy Dostateczny Nieuzytkowany
Budynek nr 2 Gospodarczy Dostateczny Nieuzytkowany

Ogdlny stan techniczny budynkéw objetych opracowaniem zlokalizowanych na przedmiotowej dziatce jest
dostateczny. Konstrukcje budynkdéw s3 stabilne i stateczne i nie zagrazajg otoczeniu. Nieruchomosci te nie sg
obecnie uzytkowane. Budynki s3 wytaczone z eksploatacji przez uzytkownika.

Budynki zostaty przeznaczone do rozbidrki by nie zagrazaty bezpieczeristwu uzytkowania.

Stan techniczny wszystkich obiektéw pozwala na przeprowadzenie bezpiecznych prac rozbiérkowych w sposéb
opisany zgodnie z planem zamieszczonym w niniejszym opracowaniu.

WPEYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE ORAZ
HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Na podstawie dokonanego rozpoznania srodowiska gruntowo — wodnego i danych dotyczacych warunkéw
technicznych planowanych obiektéw budowlanych oraz charakteru ich uzytkowania stwierdza sie, ze wptyw
inwestycji na ww. srodowisko i ewentualnie zachodzgce w nim zmiany w trakcie realizacji rozbiérki beda nikte i
pomijalnie mate.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 z pdzniejszymi zmianami projektowana inwestycja
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowana rozbiérka budynkdw spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. z pézn. zm. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

15|Strona



DW_220603 — Rozbidrka budynkdéw gospodarczych

WEMSKI PROJECT GROUP

OBSZAR ODDZIALYWANIA

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji w catosci miesci
sie w granicach przedmiotowej dziatki dz. nr 293; obr. 0040 Zakrzewo; woj. wielkopolskie.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
a) naturalne oswietlenie — ulega polepszeniu;
b) miejsca postojowe — brak miejsc postojowych przeznaczonych do likwidacji;
c) miejsce sktadowania odpadkdéw statych istniejgce — brak miejsc sktadowania odpaddéw statych
przeznaczonych do likwidacji;
d) usytuowanie ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe — nie oddziatuje na dziatki sgsiednie
e) emisja hatasu — po przeprowadzonej inwestycji nie bedzie zZrédet emitowania hatasu

Analizy dokonano na postawie:

1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.), art. 7.2.1 (warunki techniczne);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra RiGZ z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81)

4. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460);

5. Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719).;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy
(Dz. U. 1959.52.315);

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w s$rodowisku oraz sposobdow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.
2003.192.1883);

12. Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.
U.2014.112);

13. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397);

DOZIEMNE INSTALACJE NA DZIALCE

Przedmiotowa dziatka, na ktdrej projektuje sie prace rozbidérkowe jest wyposazona w doziemne instalacje tj.:
- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

- doziemna instalacja wody

- instalacja elektryczna
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ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC PRZY DEMONTAZU KONSTRUKCJI

Przewiduje sie rozbiérke dwdch budynkow. Zakres prac obejmuje:
- demontaz pokrycia dachdw, stropow

- demontaz stalowej konstrukgji,

- demontaz murowanych konstrukgcji $cian,

- prace ziemne,

- odtworzenie linii terenu,

- uporzadkowanie terenu dziatki.

PLAN PRAC ROZBIORKOWYCH

Projekt zaktada wykonanie prac rozbiérkowych na dwdch obiektach. Kolejnos¢ rozbierania budynkéow jest
dowolna.

Budynek nr 1 Wygrodzenie strefy niebezpieczne;j.

Odciecie mediéw na zaworach gtéwnych.

Usuniecie ewentualnych wewnetrznych instalacji budynku.

Usuniecie wyposazenia budynku (biaty montaz, meble itp.)

Demontaz wszystkich elementéw zewnetrznych (drzwi drewniane, metalowe elementy)
Usuniecie ziemi z stropu budynku.

Demontaz pokrycia dachu.

Demontaz konstrukcji dachu budynku.

Demontaz konstrukgcji $cian.

Demontaz posadzki i fundamentéw budynku.

Usuniecie ewentualnych doziemnych instalacji prowadzonych do budynku.
Oczyszczenie wykopu.

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu.

Wywdz i utylizacja odpadow.

Budynek nr 2 Wygrodzenie strefy niebezpieczne;j.

Odciecie mediéw na zaworach gtéwnych.

Usuniecie ewentualnych wewnetrznych instalacji budynku.
Usuniecie wyposazenia budynku (biaty montaz, meble itp.)
Demontaz pokrycia dachu.

Demontaz konstrukcji dachu budynku.

Demontaz blachy ze $cian budynku.

Demontaz konstrukcji stalowej scian.

Demontaz nawierzchni betonowej.

Usuniecie ewentualnych doziemnych instalacji prowadzonych do budynku.
Oczyszczenie wykopu.

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu.

Wywaz i utylizacja odpadow.

SKEADOWANIE ELEMENTOW

Elementy wykorzystane podczas planowanych prac nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym przez inwestora miejscu
pozwalajagcym na jego bezpieczne i nie zagrazajgce zdrowiu i zyciu ludzi, przechowywanie. Jesli inwestor nie
zamierza przechowywaé demontowanej konstrukcji nalezy sktadowac jg w specjalistycznej firmie zajmujacej sie
sktadowaniem i utylizacjg odpaddw.
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CHARAKTERYSTYKA ODPADOW POWSTAJACYCH W CZASIE ROZBIORK

W trakcie realizacji robét budowlanych nie powstang odpady niebezpieczne. Gromadzenie, selekcja, wywozenie i
utylizacja pozostatych odpadéw musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi zasadami gospodarki odpadami.
Gromadzenie odpaddéw w trakcie prac rozbidrkowych na placu rozbiérki powinno odbywac sie w szczelnych
pojemnikach, ustawionych na szczelnej i utwardzonej nawierzchni.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

W procesie rozbiérki obiektu nastgpi niezorganizowana emisja gazoéw do powietrza.

Emisja gazéw wystapi:

- jako spaliny z samochodéw i innych maszyn budowlanych,

Opcjonalnie nastgpi takze emisja gazéw powstajgcych w trakcie procesu ciecia i spawania. Jako spaliny z tego
procesu powstanie: tlenek azotu, oraz tlenek wegla.

WYTYCZNE DEMONTAZU

Demontaz konstrukcji budynkéw kubaturowych nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej z praktyka w tej branzy.
Ogodlne wytyczne montazu:

- rozbidrke prowadzi¢ przy predkosci wiatru do 3 m/s (5m/s w porywach),

- nie dokonywac rozbidrki w temperaturze powietrza ponizej Ost. C (przy nocnych przymrozkach)

Przed przystgpieniem do pracy na wysokosci nalezy oznakowac strefe niebezpieczng R=6,0 od przedmiotowej
wiaty

W promieniu zasiegu prowadzonych prac, ustawié tablice ostrzegawcze o pracach wysokosciowych.

Stosowac wytgcznie materiaty z atestami i Swiadectwami zgodnosci.

WYKONYWANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienie czesci budynku zagrazajacych runieciem i tym
podobnych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbidrek :

A. nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych, a wiec zwisajace czesci
murow, stropy pozbawione czesci podpdr i tym podobne;

B. gruz i materiaty drobne nalezy usungé przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu
wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzucaé na dolne stropy;

C. rozbidrka muréw wypalonych lub zniszczonych budynkéw moze by¢ dokonywana przez zwalanie ich lub
wyburzanie ich materiatami wybuchowymi;

D. w szczegdlnych okolicznosciach wywotanych wzgledami ostroznosci rozbiérke nalezy wykonac recznie
lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych;

E. rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatéow acetylenowych; do
rozbijania betonu zaleca sie stosowac narzedzia pneumatyczne;

F. elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbieraé przez ciecie aparatami acetylenowymi;

G. wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw
nadajgcych sie do ponownego uzycia;

H. robotnicy wykonujgcy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni byé zabezpieczeni
pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli nie
rozbieranych w tym momencie

Urzadzenia i sieci instalacyjne
W budynkach przewidzianych do rozbidrki nie znajdujg sie istniejgce sieci instalacji kanalizacji sanitarnej
wodociggowej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, elektryczne.

18|Strona



DW_220603 — Rozbidrka budynkdéw gospodarczych

WEMSKI PROJECT GROUP

Okna i drzwi
Nalezy wykonac¢ demontaz pozostatej stolarki przed przystgpieniem do dalszych prac rozbiérkowych.

Scianki dziatowe
Sciany dziatowe nie wystepujg w obiektach.

Dach

Rozbidrka dachow obejmuje rozbidrke pokrycia dachowego i rozbidrke konstrukcji dachu. Bez wzgledu na rodzaj
materiatu pokrycia rozbidorke pokrycia rozpoczyna sie od zdjecia rur spustowych, rynien, pokrycia murow
ogniowych i obrébek blacharskich.

Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od zdjecia warstwy gleby ze stropu. Nastepnie rozbidrke stropéw ceglanych
kontynuuje sie od zbicia tynku, nastepnie usuwa sie warstwy do wierzchu konstrukcji stropu. Rozbiérke stropu
nalezy wykonaé z pomostu z desek utozonych bezposrednio i jednoczesnie go podpierajagcych. W czasie rozbidrki
stropu nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sie pod nim. W przypadku stropu ceglanego w
formie sklepien rozbidrke rozpoczgé od wyciecia w srodku rozpietosci pasma o szer. Okoto 0,5 m i wstawienia
miedzy Scianami rozpordw z krawedziaka o przekroju min. 10x10 cm. Rozbidrke prowadzi¢ pasmami prostopadle.
Rozbidrke dachu stalowego rozpoczyna sie od rozbidrki pokrycia dachowego, nastepnie przechodzi sie do
rozbidrki konstrukcji stalowej dachu,.

Sciany

Sciany noéne mozna rozbieraé dopiero po usunieciu wszystkich obciazen.

Materiaty uzyskane z rozbidrki Scian nalezy ostroznie odktadac i przetransportowac¢ na miejsce sktadowania.
Sciany rozbieraé ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

SKEADOWANIE ELEMENTOW

Elementy rozbierane nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu pozwalajgcym na jego
bezpieczne i niezagrazajgce zdrowiu i zyciu ludzi, przechowywanie. Sktadowanie ptyt azbestowych winno
odbywac sie w szczelnych kontenerach przeznaczonych do tego celu.

CHARAKTERYSTYKA ODPADOW POWSTAJACYCH W CZASIE DEMONTAZU

W trakcie realizacji robét budowlanych nie powstang odpady niebezpieczne oraz odpady inne niz niebezpieczne.
Wszystkie odpady nalezy podda¢ utylizacji w wyspecjalizowanych punktach.

HALAS

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zrédtem emisji hatasu do sSrodowiska bedzie transport samochodowy,
ktérym dowozone bedg materialy oraz wywozone odpady state powstate w trakcie prac. Zrédtem hatasu bedzie
praca maszyn i urzgdzen budowlanych na placu budowy. Powstaty hatas nie bedzie stanowit zagrozenia i nie
bedzie dokuczliwy dla okolicznych uzytkownikéow terenu i Srodowiska. Poziom natezenia hatasu nie bedzie
przekracza¢ 45 dB. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnych poziomoéw hatasu bedzie krotkotrwate i nie
spowoduje negatywnych skutkéw srodowiskowych.

TRANSPORT MATERIALOW

Do wywozenia gruzu stosuje sie srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowédz
materiatéw przeznaczonych na budowe.

Wybér rodzaju transportu materiatdw porozbidrkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkdw transportowych, uksztattowania terenu, sposobow
rozbidérek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robét rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujgcych warunkdéw
atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny byé ustawione
w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatéw porozbidérkowych.

Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materiatéw z rozbiérki w odpowiednim miejscu
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Ze wzgledu na sposéb przemieszczania sktadowanego materiatu porozbidrkowego moze
byc¢ stosowany :

l. transport reczny;

Il. transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odlegtosci moga by¢ stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym
podobne urzadzenia.

Celem przetransportowania poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych nalezy uzyé transportu drogowego
postaci samochodu dostawczego o mozliwosciach transportu tadunkéw dtugosci dostosowanych do technologii
demontazu. W przypadku ciecia na budowie elementdéw, srodek transportu mozna dostosowac¢ do wielkosci
transportowanych elementdéw konstrukcji.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych
przepisow i wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez wykonawce robdt i innych lokalnych,
obowigzujacych na terenach gdzie bedg wznoszone projektowane obiekty.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustalonymi w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 92, poz. 460).

W czasie montazu zwraca¢ szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci catosci konstrukgji jak i poszczegdlnych
jej elementéw.

W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie rozbierania konstrukcji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP szczegdlnie zwigzanych z cieciem i wykonywaniem prac spawalniczych.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE]

Teren nie znajduje sie na obszarze terenu eksploatacji gérniczej oraz zamierzen budowlanych.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace w zakresie wykonania i montazu konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

- aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantem i wtascicielem obiektu.

projektant:

mgr inz. Damian Wenski

nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen
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wm DW_220603 — Rozbidrka budynkéw gospodarczych

IV.SPIS RYSUNKOW

DW_220603_ZRB_PZ_1003 — PLAN SYTUACYJNY
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