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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

»Przebudowa drogi gminnej Nr 113676R w Harklowej, w km 0+000 —
0+140”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu n/w drogi gminnej:

- przebudowa drogi gminnej Nr 113676R w Harklowej, w km 0+000 —
0+140
Przewidziany do przebudowy I odcinek o dtugosci 140 m drogi gminnej
Nr 113676R w Harklowej usytuowany jest w km 0+000 — 0+140 na

dzialce nr ewid 807. Przedmiotowa droga jest bezposrednio
skomunikowana z droga Powiatowa Nr 1863R Skotyszyn — Harklowa —
gr. wojew. — Wojtowa — Lipinki prowadzi do centrum os$rodkow

spotecznych, takich jak: Szkota Podstawowa, OSO i Dom Ludowy. Droga
posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami,
powierzchniowo utwardzonymi kruszywem kamiennym 1 przero$ni¢tymi
niska roslinnos$cig trawiastg. Szerokos$ci jezdni na dtugosci calego odcinka
jest zmienna i wynosi od 2,80 m do 3,15 m. Sptyw wod opadowych z pasa
drogowego odbywa sie rowow odwadniajgcych, ktore Nawierzchnia
jezdni drogowej wykazuje duzy stopien zuzycia technicznego
i uzytkowego. W nawierzchni bitumiczne] wystepuja miejscowe
deformacje, zapadnigcia, koleiny, przelomy 1 ubytki materiatowe,
spowodowane stabg nos$noscig podtoza gruntowego, jak rdéwniez
niewystarczajacg  konstrukcja istniejacej podbudowy  wykonanej
z kruszyw kamiennych. Wystepujace uszkodzenia stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa dla odbywajacego si¢ tam ruchu pieszo — jezdnego.
Przebudoweg drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego $cigcia poboczy o
sredniej szerokosci 50 cm, grubosci do 10 cm, z odwozem $cinki na
odlegto$¢ do 1 km. Sciecie poboczy pozwoli na wykonanie niezbednych
robot zwigzanych z ich przebudowa, w zakresie wlasciwego
wyprofilowania oraz utwardzenia mieszankg tluczniowg, zapewniajgcego
sprawny splyw wody deszczowej z nawierzchni jezdni do przydroznego
rowu odwadniajacego. Nastepnie istniejagce rowy odwadniajace nalezy
oczysci¢ z zalegajacego w nich namutu wraz z wyprofilowaniem dna 1
skarp przedmiotowego elementu odwadniajagcego pas drogowy.
W miejscach styku projektowanej nowej nawierzchni jezdni drogowej



z istniejaca nawierzchnig bitumiczng, dla zapewnienia wlasciwych ich
potaczen, niezbedne jest wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na
zimno, z wywozem $cinki na odlegtos¢ do 1 km. Glebokos¢ frezowania 6
cm. Przed przystgpieniem do uktadania nowej nawierzchni, istniejace
podloze (stara i1 zniszczona nawierzchnia jezdni drogowej) musi zostac
doktadnie oczyszczone i skropione asfaltem w ilosci 0,5 kg/m?
powierzchni jezdni. Przed wykonaniem wlasciwej nawierzchni jezdnia
zostanie wyprofilowana dodatkowa warstwg z masy mineralno-asfaltowej
o grubos$ci 3 cm, wzmocniona siatkg z wiokien szklanych o wytrzymatos$ci
50x50kN. Wykonanie nawierzchni koncowej przyjeto w technologii
dwuwarstwowej, tj. warstwa wigzaca o grubosci 3 cm + warstwa $cieralna
4 cm po zageszczeniu. Do ich utozenia nalezy zastosowaé masg¢ mineralno
— asfaltows, grysowo — zwirowg, KR 1-2. Nawierzchnia jezdni powinna
zosta¢ wyprofilowane z 2% spadkiem poprzecznym w Kierunku
przylegtego, lewostronnego rowu odwadniajacego. Po wykonaniu nowej
nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza drogowe nalezy wyrownac,
wyprofilowa¢ 1 na szerokosci 30 cm utwardzi¢ mieszankg tluczniowg o
sredniej grubosci warstwy 10 po zageszczeniu.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystapienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie 2z urzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych
obiektéw mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot
oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki drog gminnych wymienione w punkcie 1.2
SST.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i
opiniami.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa



Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-iloSciowego robot
inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty dodatkowe sa
cze$cia umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich
waznos¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania
odpowiednich zmian i uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z w/w
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo toleranc;i.
Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow 1 elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ warto$ci tolerancji normowych dla
poszczegbdlnych rodzajéw robdt. W przypadku, gdy wbudowane materialy lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z warunkami zamowienia, obowigzujacymi
normami oraz  specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
wykonanego elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu 1
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbgdnych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowa¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpocze¢ciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢. Wykonawca
robot na biezagco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego
utrzymania przylegtych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b oraz wlasnosci
prywatnej 1 spotecznej wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami, pytami
1 substancjami mogacymi pogorszy¢ stan Srodowiska

- Zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami

- mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegdotowymi na terenie budowy. Materiaty latwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw
pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ roOwniez
stosowania materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowania o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos¢ zanika po
wykonaniu robdt, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach 1
swiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcOw urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych
mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materiatow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do ich przewozu 1 0 kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg¢ wszelkich robot 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
Zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t, odpowiednia odziez robocza dla
ochrony zdrowia 1 zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do wykonywania robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposob, aby poszczegdlne elementy wykonanej inwestycji jak réwniez catosé
zadania byly w stanie zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to



na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwiazanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujacymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktore w jakichkolwiek sposdb zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w peini odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania materialow 1
urzagdzen zgodnych z wustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego,
parametrami okre§lonymi w przedmiarze rob6dt, posiadajacych odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Do wyprofilowania i
utwardzenia poboczy drogowych przyjeto mieszanke thuczniowa o uziarnieniu
z 0 — 31,5 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykona¢ z masy mineralno —
asfaltowej, grysowo — zwirowej KR 1-2 o0 uziarnieniu do 12.8 mm. Do
wykonania masy mineralno-asfaltowej (grysowo-zwirowej) uzy¢ asfaltu
drogowego D 70. Wskaznik zaggszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie
moze by¢ mniejszy od 98 %.

Do wykonania warstwy wigzacej dopuszcza si¢ beton asfaltowy o strukturze
czg$ciowo zamknigtej, za§ warstwe S$cieralng nalezy wykonaé z betonu
asfaltowego o0 strukturze zamknigtej. Krawedzie ulozonej nawierzchni
bitumicznej na calym odcinku drogi, nalezy obustronnie wykonczy¢ przez
skropienie asfaltem, co po uzupetnieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu si¢
1 powstawaniu ubytkow w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni.
Wyroéwnanie, wyprofilowanie oraz utwardzenie poboczy drogowych wykonac
zgodnie z technologig okreslong w sporzadzonych przedmiarach robot.

Jakos¢ wykonania nawierzchni bitumicznej jak rdéwniez wartoSci
dopuszczalnych odchylen rownosci podluznej 1 poprzecznej musza by¢
zgodne z wymogami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43; poz. 430).

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom



Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania — materiatow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym przez Zamawiajacego jak
roOwniez nie spetniajacych obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, obecnosci takich
materialbw na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robot na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
z ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skltadowania materialdw beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym 1
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robdt wykonanym
przez Wykonawce i1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprzetu powinno by¢
poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzgt do wykonania przedmiotu zamowienia ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprz¢tu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkoéw umowy.

4. Transport



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczna $rodkow transportu musi zapewnia
prowadzenie robdt w terminie gwarantujgcym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca b¢dzie usuwal na biezaco i na swdj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu szczegdétowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwziecia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za
jakos¢  zastosowanych materialow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow  robot, ich zgodnos¢ z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
urzadzen lub elementow robot musza posiada¢ formeg pisemng 1 bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na
przedmiotowych normach 1 obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materialdw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymato$ciowych, do$§wiadczeniach z przesziosci,
wynikow badan naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie Wykonawca

6. Kontrola jakoSci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci



Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z umowa oraz specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposoby prowadzenia prac

- organizacje¢ prac w zakresie BHP i1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jako§¢ wbudowanych materiatow 1
urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone
w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegdlnych zakresow prac. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli robot
oraz badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie



pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnoSci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostk¢ aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polska Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktérych wymagane sa w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) musza
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki
dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezagco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materialty nie spelniajagce tych wymagan
musza zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialow przez Inspektora
Nadzoru

7. Dokumenty budowy
7.1 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot



przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiarow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢:

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot

- protokot przekazania placu budowy

- protokotly odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencj¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacja przetargowg 1 warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaréw nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub §lepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wedtug umowy 1 instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okreslenia w umowie czesciowych platnosci za wykonane
prace, ksigzka obmiaro6w bedzie podstawg oszacowania zaawansowania robot.
Obmiary musza by¢ dokonywane z czestoscig dostosowang do formy
ptatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje
wpisoOw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie Iub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawce.



Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 pdzniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objetosci powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiarow lub jako
zalaczniki do nie;.

9. Odbior robét
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi cz¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 1losct wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowo$¢ do odbioru danej cze$ci robdt Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokonaé¢ niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie przeprowadzonych pomiar6w 1 sprawdzenia rodzaju oraz
zgodnosci wbudowanych materiatbw z ich parametrami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji techniczne;j.

9.3 Odbior czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow prac
wchodzacych w sktad catego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajgcemu z bezzwlocznym  powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specytfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z dokumentacjg przetargowa i
specyfikacjag. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
I poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe 1 uzupelniajagce beda zestawione przez Inspektora
Nadzoru 1 przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 uzupetniajagcych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymaganej oraz zgodnej z wustaleniami 1 warunkami wczeSniej
okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokonac
okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez



Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujgce dokumenty:

- oryginal ksigzki obmiarow
- wyniki pomiaréw, przegladéw oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sa kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg okre§li nowy termin odbioru
koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nalezy dokonac
na podstawie oceny wizualnej.

10. Podstawa platnoSci
10.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W

przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cen¢ jednostkowa, skalkulowang

przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka

obmiar6w prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru.

W przypadku robot wycenianych ryczaltowo, podstawa ptatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie

z umowa, uproszczong dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

wykonania 1 odbioru robot oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatdéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji



Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogdow umowy 1 specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty
przedstawione] Zamawiajagcemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamdwienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.

Sporzadzit: mgr inz. Jan Bugata



