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WYMAGANIA OGÓLNE D–00.00. 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonawstwa i odbioru robót drogowych w ramach inwestycji pn. „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w 
Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć i oraz stosować w 

powiązaniu z nimi. 

1.4. Określenia stosowane w SST niezdefiniowane w materiałach ogólnodostępnych 
1.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót. Ilekroć w SST występuje słowo „Inspektor” 

oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
1.4.2. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub 

ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz określoną w specyfikacji przetargowej ilość egzemplarzy dokumentacji 

projektowej oraz kompletów SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wyznaczenie geodezyjnych 

punktów pomiarowych. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora lub 

Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu 

ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

W przypadku prowadzenia robót budowlanych „pod ruchem” Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 

w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Jeżeli dla przedsięwzięcia wydano decyzję środowiskową, wykonawca ma obowiązek 

stosowania się do zapisów decyzji.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych  
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 

◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 

◦ możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani 

Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 

uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 

takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 

zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych przez 

pojazdy budowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Zamawiającego / Inspektora.  
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.  
1.5.14. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę kontraktową. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnionym z Zamawiającym / Inspektorem przed zaplanowanym 

wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 

źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 

eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze 

źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora / Zamawiającego.  
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora / Zamawiającego. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu. Jeśli Inspektor 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze odpowiednio wcześnie przed użyciem 

tego materiału (okres ten powinien uwzględniać czas niezbędny na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora ). 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 

zaakceptowanych Inspektora. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
 

• Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
 

• Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

 

• jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać właściwej organizacji robót.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 
4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST 

oraz poleceniami Inspektora.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 

koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 

piśmie przez Inspektora lub Zamawiającego.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
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produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektor powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.  
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie 

przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca i uznaje się, że są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 

do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora. 

6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, w terminie 

określonym z Inspektorem. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 
 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

◦ Polską Normą lub 

 

◦ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  
objęte certyfikacją określoną w pkt powyżej i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.6. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  



8 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone przez Wykonawcę przekazane 

Inspektorowi. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące dokumenty: 
 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
 

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
 

• protokoły odbioru robót, 
 

• protokoły z narad i ustaleń, 
 

• korespondencję na budowie. 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentach budowy lub gdzie indziej w SST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą dla celów płatności na rzecz Wykonawcy. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót lub Inspektor nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST lub 

Inspektora. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. Szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 

• odbiorowi częściowemu, 
 

• odbiorowi ostatecznemu, 
 

• odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy, lub w innym terminie ustalonym z Wykonawcą i Inspektorem. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.4. Odbiór na sieciach uzbrojenia technicznego przez Zarządców sieci  
Odbiór robót na sieciach uzbrojenia technicznego polega na ocenie jakości wykonanych prac przez Inspektora 

oraz Przedstawiciela Zarządcy poszczególnej sieci, która uległa przebudowie przy inwestycji drogowej. Odbiór 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru ostatecznego robót. 

Przed odbiorem robót na sieciach uzbrojenia technicznego należy odpowiednio wcześnie zawiadomić Przedstawiciela 

Zarządcy sieci. 

8.5. Odbiór ostateczny robót  
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny zostanie dokonany zgodnie z warunkami umowy. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
 

• szczegółowe specyfikacje techniczne – SST (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ, 
 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

odpowiednim jednostkom, 
 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  



10 
 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany zgodnie z warunkami umowy. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne  

Rozliczenia i płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

5. Rozporządzenie MTiGM z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D–01.00. 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych D–01.01. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach inwestycji pn. 

„Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz 

położenia obiektów inżynierskich w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.  
1.3.1. W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

 
• wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

• wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty), 
 

• sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych,  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi i niwelety trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D–00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy  
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt skalibrowany i 

zapewniający prawidłowe wytyczenie trasy. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Dane 

pomiarowe zawarte są w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 

natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy. Błędy 

te, jeżeli wynikają z materiałów przekazanych przez Zamawiającego powinny być usunięte na jego koszt. Wykonawca 

powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora.  
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
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5.3. Tyczenie osi trasy  
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz ewentualnie inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 

(np. określonej w dokumentacji projektowej, założonej dla danej inwestycji).  
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 

terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia 

dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. 

5.5. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich  
Dla każdego z obiektów inżynierskiego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

 
• wytyczenie osi obiektu, 

 

• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów,  
ścian czołowych. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.3. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt 5.3. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót  
Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Instrukcja techniczna 0–1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G–1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

3. Instrukcja techniczna G–2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
4. Instrukcja techniczna G–3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

5. Wytyczne techniczne G–3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
6. Wytyczne techniczne G–3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Instrukcja techniczna G–4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Rozbiórka elementów dróg D–01.02. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach inwestycji pn. „Remont dróg 
gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami mającymi na celu rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w zakresie inwestycji 

wymienionej w pkt. 1.1to jest:  
• warstw nawierzchni, 

 

• krawężników, obrzeży i oporników, 
 

• ścieków, 
 

• chodników, 
 

• ogrodzeń, 
 

• barier i poręczy, 
 

• znaków drogowych, 
 

• przepustów.  
1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany 

sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:  
• spycharki, ładowarki, koparko-ładowarki, koparki, 

 

• żurawie samochodowe, samochody ciężarowe, 
 

• zrywarki, 
 

• młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, 
 

• frezarki nawierzchni. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od 

odległości i warunków lokalnych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektora może polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora. 
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W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać: 
 

• rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny, 
 

• demontażu prefabrykowanych elementów (np. rur przepustów, elementów skrzynkowych, ramowych) z 

uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji 

kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 
 

• oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu,  
izolacji itp.) i ich posortowania.  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 

składowania w porozumieniu z Zamawiającym.  
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 

szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D–02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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ROBOTY ZIEMNE D–02.00. 

Roboty ziemne – Wymagania ogólne D–02.01. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru liniowych robót ziemnych w ramach inwestycji pn. „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy 
Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia liniowych robót 

ziemnych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.8. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
1.4.10. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 

osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11 Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nieokreślony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 

0,2 MPa; wymaga narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  
1.4.13. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.14. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.  
1.4.15. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

 

gdzie:  

d – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN–77/8931–12 [9], (Mg/m3), 

ds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN–B– 

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 

wzoru: 
 

gdzie:  

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
 

gdzie: 

E1 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN–S– 02205:1998 

[4], 

E2 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN–S– 02205:1998 

[4]. 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D–00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Podział gruntów  
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN–S–02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie Jed–  Grupy gruntów 

właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe  

   
rumosz niegliniasty, 

 mało wysadzinowe: 
   

piasek pylasty, glina piaszczysta zwięzła,    żwir,    
zwietrzelina glina zwięzła, glina pylasta zwięzła,    

pospółka,    
gliniasta ił, ił piaszczysty, ił pylasty, 

1 Rodzaj gruntu 
 

piasek gruby,  
rumosz gliniasty, bardzo wysadzinowe:    

piasek średni,    żwir gliniasty, piasek gliniasty, pył, pył piaszczysty,    
piasek drobny,    

pospółka gliniasta glina piaszczysta, glina, glina    

żużel nierozpadowy     pylasta, ił warwowy      

 Zawartość cząstek     
2 0,075 mm 

% 15 od 15 do 30 30  

0,02 mm   3 od 3 do 10 10    

3 
Kapilarność bierna     

Hkb m 1,0 1,0 1,0  

4 
Wskaźnik     

piaskowy WP  35 od 25 do 35 25    
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D–02.03.01 pkt 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do:  
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki), 
 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 

jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych 

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 

cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i –3 cm. Szerokość 
górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony 

drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3–metrową, albo 

powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 

skarpy.  
Powyższe wymagania (dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp) nie odnoszą się 
do robót w gruntach skalistych gdzie wymagania, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST, a jeśli nie 

są powinny być określone przez Inspektora. 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
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prze wilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy drogowe  
Rowy drogowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i głębokość 

rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów 

powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D–02.01.01. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków 

wodnych. 6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 SST D–02.01.01, D– 

02.02.01oraz D–02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 

2. Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1 Pomiar szerokości korpusu  
ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna rowów Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

korpusu ziemnego prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o  

4 Pomiar pochylenia skarp R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m 

5 
Pomiar równości powierzchni oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

korpusu  
  

6 Pomiar równości skarp 

 Pomiar spadku podłużnego 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
7 powierzchni korpusu lub dna 

punktach wątpliwych  rowu   

  Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

8 Badanie zagęszczenia gruntu warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 

  warstwy 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm.  
6.3.3. Szerokość dna rowów  
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm.  
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.  
6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 

tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu  
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3–metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3–metrową, nie mogą przekraczać 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż –3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN–77/8931–12 [9] powinien być zgodny z założonym dla 
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odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy 

określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN–S–02205:1998 [4]. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa dla robót ziemnych  
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

1. PN–B–02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN–B–04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN–B–04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN–S–02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. PN–ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 

6. PN–EN–963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

7. BN–64/8931–01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
8. BN–64/8931–02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
9. BN–77/8931–12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty  
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D–02.02. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach inwestycji pn. „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w 
Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla prowadzenia wykopów w gruntach 

nieskalistych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. i SST D–02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D–00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie 

z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą 
nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do 

grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 i SST D–02.00.10.  
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 3.2. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 i SST D– 

02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 4.2. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 i SST D–02.00.10. 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 5. 

5.2. Zasady prowadzenia robót  
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 

naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 

nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 

wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.  
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione 

na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć 
przed nadmiernym zawilgoceniem.  
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 

minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych   
Strefa 

Minimalna wartość Is: 
korpusu  

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

1,00 
powierzchni robót ziemnych  

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 

ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, 
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proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.  
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego 

modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN–02205:1998 [4] rysunek 4. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów  
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

 

• zapewnienie stateczności skarp, 
 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.3. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa dla robót ziemnych  
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Spis przepisów związanych podano w SST D–02.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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Wykonanie nasypów D–02.03. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru nasypów drogowych w ramach inwestycji pn. „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy 
Górnej, gmina Jabłonka”.  
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonywania nasypów w zakresie 

inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. i SST D–02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D–00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2 i SST D–02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów  
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN–S– 

02205:1998 [4]. Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN–S–02205:1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne Treść 

z zastrzeżeniami zastrzeżenia   

 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste – gdy pory w gruncie skalistym będą 
 twarde oraz grunty kamieniste, miękkie wypełnione gruntem lub materiałem 

 zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste drobnoziarnistym, 

 2. Żwiry i pospółki, również gliniaste 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły – gdy będą wbudowane w miejsca 

 3. Piaski grubo, średnio i piaszczyste i pyły suche lub zabezpieczone od wód 

 drobnoziarniste, naturalne i łamane 4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem gruntowych i powierzchniowych, 

 4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji pylastych piasków próchnicznych – do nasypów nie wyższych niż 3 m, 

 żwirowo–kamienistej (morenowe) o 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny zabezpieczonych przed 

 wskaźniku różnoziarnistości U 15 pylaste oraz inne o wL < 35% zawilgoceniem, 

 5. Żużle wielkopiecowe i inne 6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny – w miejscach suchych lub 

Na dolne 
metalurgiczne ze starych zwałów zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz przejściowo zawilgoconych, 

(powyżej 5 lat) inne grunty o granicy płynności wL od – do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
warstwy 

6. Łupki przywęgłowe przepalone 35 do 60% zabezpieczonych przed 
nasypów 

7. Wysiewki kamienne o zawartości 7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
poniżej strefy 

frakcji iłowej poniżej 2% zawartości frakcji iłowej ponad 2% spoiwami, 
przemarzania  8. Żużle wielkopiecowe i inne – gdy zwierciadło wody gruntowej 

  

  metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 znajduje się na głębokości większej 

  lat) od kapilarności biernej gruntu 

  9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone podłoża, 

  10. Popioły lotne i mieszaniny – o ograniczonej podatności na 

  popiołowo–żużlowe rozpad – łączne straty masy do 5%, 

   – gdy wolne przestrzenie zostaną 
   wypełnione materiałem 

   drobnoziarnistym, 

   – gdy zalegają w miejscach suchych 

   lub są izolowane od wody 

 1. Żwiry i pospółki 1. Żwiry i pospółki gliniaste – pod warunkiem ulepszenia tych 

 2. Piaski grubo i średnioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntów spoiwami, takimi jak: 

 3. Iłołupki przywęglowe przepalone 3. Pyły piaszczyste i pyły cement, wapno, aktywne popioły 

Na górne 
zawierające mniej niż 15% ziarn 4. Gliny o granicy płynności itp. 

mniejszych od 0,075 mm mniejszej niż 35% – drobnoziarniste i nierozpadowe: 
warstwy 

4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu 5. Mieszaniny popiołowo–żużlowe z straty masy do 1% 
nasypów w 

odpowiadającym pospółkom lub węgla kamiennego – o wskaźniku nośności wnoś 10 
strefie 

żwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
 

przemarzania 
 

 zawartości frakcji iłowej  2%  
   

  7. Żużle wielkopiecowe i inne  

  metalurgiczne  

  8. Piaski drobnoziarniste  
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe – gdy są ulepszane spoiwami 

i miejscach   (cementem, wapnem, aktywnymi 

zerowych do   popiołami itp.) 

Głębokości 

przemarzania    
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 i SST D–02.00.10.  
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 3.2. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 i SST D– 

02.00.10. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 4.2. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 i SST D–02.00.10. 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 5. 

5.2. Ukop i dokop  
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

Miejsce ukopu lub dokopu może być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach 

kontraktowych lub przez Inspektora. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 

zaakceptowane przez Inspektora.  
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 

najkrótszych odległościach.. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny 

być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.  
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie  

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po wydaniu zgody przez Inspektora. 

Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.  
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop 

(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po 

zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i 

skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej.  
5.3. Wykonanie nasypów  
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 

określone w SST D–01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu  
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 

nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona 

w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia.  
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 

terenu  
Nasypy  

o wysokości, Minimalna wartość Is 
m  

do 2 0,97 

ponad 2 0,97  
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 

odkształcenia E2 zgodnie z PN–02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów  
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem 

do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy 

jej powiązania z podstawą nasypu.  
5.3.4. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów  

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych 

w pkcie 2. 

5.3.5. Zasady wykonania nasypów 

5.3.5.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów  
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 

w dokumentacji projektowej. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
 

• nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów 

 

• nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości 
 

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania  
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• przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez 

Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej 
 

• grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 

całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 

nasypu. 
 

• warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 

współczynniku K1010–5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% 1%. Kiedy nasyp jest budowany w 

terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody 

 

• jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 

gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona 

poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 

powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
 

• górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 

wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 6 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U 5. Jeżeli Wykonawca nie 

dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inspektor może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy 

nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 

sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 

polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
 

• na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o 

grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego 
 

• grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor może  
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5.3.5.2. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek 

górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.  
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z 

gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.5.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów  
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 

jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego 

nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, 

poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 

zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i 

mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.5.1, podpunkt 4. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 

niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 

zaakceptowanym przez Inspektora, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.  
5.3.5.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów  

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub 

gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 
przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa 

niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych 

warstw. 

5.3.6. Zagęszczenie gruntu 

5.3.6.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu  
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 

zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.  
5.3.6.2. Wilgotność gruntu  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
 

• w gruntach niespoistych 2 % 
 

• w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, 2 %  
5.3.6.3. Wymagania dotyczące zagęszczania  

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 

normą PN–S–02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 

określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN–77/8931–12 [9].  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN–77/8931–12 [9], powinien na całej 
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szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach  

Strefa nasypu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych od 0,2 do 1,2 m 1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2 m 0,97  
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika 

zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN–S–02205:1998 [4]. 

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:  
• dla żwirów, pospółek i piasków: 

 

◦ 2,2 przy wymaganej wartości Is  1,0, 
 

◦ 2,5 przy wymaganej wartości Is  1,0, 
 

• dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0, 
 

• dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
 

• dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
 

• dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie 

spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 

materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu  
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  
• zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 

 

• zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
 

• odwodnienia, 
 

• zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

pktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
 

• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
 

• badania zagęszczenia nasypu, 
 

• pomiary kształtu nasypu. 
 

• odwodnienie nasypu  
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 

partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz 

na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:  
• skład granulometryczny, wg PN–B–04481:1988 [1], 

 

• zawartość części organicznych, wg PN–B–04481:1988 [1], 
 

• wilgotność naturalną, wg PN–B–04481:1988 [1], 
 

• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN–B–04481:1988 [1], 
 

• granicę płynności, wg PN–B–04481:1988 [1], 
 

• kapilarność bierną, wg PN–B–04493:1960 [3], 
 

• wskaźnik piaskowy, wg BN–64/8931–01 [7].  
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu  

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
 

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
 

• odwodnienia każdej warstwy, 
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• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
jeden raz na 500 m2 warstwy, 

 

• nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.5.1, podpunkt 4, 
 

• przestrzegania ograniczeń określonych w punktach 5.3.5.3 i 5.3.5.4, dotyczących wbudowania gruntów w  
okresie deszczów i mrozów.  

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.2. i 5.3.6.3. Do bieżącej 

kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.  
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN–77/8931–12 [9], oznaczenie 

modułów odkształcenia według normy PN–S–02205:1998 [4]. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 

• jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 

• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu  
odkształcenia.  

Wyniki kontroli zagęszczenia robót oraz prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 

nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 

• prawidłowości wykonania skarp, 
 

• szerokości korony korpusu.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 

pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokości korony 

korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością 
wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa dla robót ziemnych  
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Spis przepisów związanych podano w SST D–02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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PODBUDOWY D–03.00. 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża D–03.01. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w 

ramach inwestycji pn. „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonywania koryta 

przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu umożliwiającego prawidłowe wykonanie robót oraz nie powodującego niekorzystnego wpływu 

na właściwości gruntu podłoża. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 

roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektor. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.  
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.  
Jeżeli występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić 
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 

zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN–77/8931–12 [5]. 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)  
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia podłoża według BN–64/8931–02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 

powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do 

+10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 

przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego 

stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża  
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2  
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 

6.2.2. Inne parametry podlegające sprawdzeniu i dopuszczalne odchyłki podaje tablica 3: 
Lp. Wyszczególnienie sprawdzanych 

Dopuszczalne odchyłki  parametrów:   

1 Szerokość koryta szerokość różna od projektowanej o nie więcej niż +10 cm i –5 cm 

2 Równość podłużna. *) 

nierówności nie mogą przekraczać 20 mm 
3 Równość poprzeczna. **)  

4 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5% 
5 Rzędne wysokościowe Różnice pomiędzy rzędnymi koryta lub podłoża i rzędnymi projektowanymi 

  nie powinny przekraczać +1 cm, –2 cm. 

6 Ukształtowanie osi w planie Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

  więcej niż ± 5 cm 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu Wskaźnik zagęszczenia koryta i podłoża określony wg BN–77/8931–12 [5] nie 

 podłoża. ***) powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1  
*) należy mierzyć 4–metrową łatą zgodnie z normą BN–68/8931–04 [4] 

**) należy mierzyć 4–metrową łatą 
***) Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 

pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN–64/8931–02 [3] nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie 

zagęszczania należy badać według PN–B–06714–17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 

20% do + 10%. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.PN–B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2.PN–/B–06714–17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3.BN–64/8931–02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
4.BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
5.BN–77/8931–12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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Warstwa odcinająca (separująca) D–03.02. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odcinającej (separującej) w ramach inwestycji pn. „Remont dróg 
gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonywania warstwy odcinającej 

(separującej), stanowiącej część podbudowy pomocniczej w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałem objętym niniejszą SST z przeznaczeniem na warstwę odcinającą (separującą) jest geowłóknina. 

Geowłóknina przewidziana do użycia jako warstwa odcinająca powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę badawczą. Parametry techniczne geowłókniny powinny odpowiadać parametrom określonym w 

dokumentacji projektowej. 

2.3. Składowanie materiałów  
2.3.1. Składowanie geowłóknin 

Geowłóknina przeznaczona na warstwę odcinającą należy przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.2 w 

pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport geowłóknin  
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 

 
• opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

 

• zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
 

• ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
 

• niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć  
geowłókniny.  

Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał do 

wykonania warstwy odcinającej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D–02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D–04.01.01 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwa odcinająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

5.3. Rozkładanie geowłóknin  
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 

elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W 

czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta dotyczące 

szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego 

przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 
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5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin  
Po powierzchni warstwy odcinającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch jakichkolwiek 

pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że 

pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.  
5.5. Utrzymanie warstwy odcinającej  

Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym 

stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej z geowłóknin. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z 

pkt 2.2. 

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Badania dotyczące warstwy odcinającej z geowłóknin. 

W czasie układania warstwy odcinającej z geowłóknin należy kontrolować: 
 

• zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej, 
 

• równość warstwy, 
 

• wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
 

• zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.  
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma 

geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Inne dokumenty  

Aktualne normy i wytyczne dotyczące stosowanie geowłóknin w budownictwie drogowym. 
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D–03.03. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach inwestycji 

pn. „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady dla wykonania robót związanych z oczyszczeniem i 

skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni bitumicznej w zakresie 

inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia  
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 
 

• kationowe emulsje średniorozpadowe 

 

• upłynnione asfalty średnioodparowalne 
 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno–asfaltowych: 
 

• kationowe emulsje szybkorozpadowe 

 

• upłynnione asfalty szybkoodparowywalne.  
2.3. Wymagania dla materiałów  

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA–94 [5]. Wymagania dla asfaltów drogowych 

podano w PN–C–96170 [2]. 

2.4. Składowanie lepiszczy  
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.  

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych 

przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub 

stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.  
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni  
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu:  
• szczotek mechanicznych, szczotek ręcznych. 

 

• sprężarek, 
 

• zbiorników z wodą  
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni  

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w 

urządzenia pomiarowo–kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:  
• temperatury rozkładanego lepiszcza, 

 

• ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
 

• obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
 

• prędkości poruszania się skrapiarki, 
 

• wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
 

• dozatora lepiszcza.  
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej 
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temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka 

powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni  
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu 

szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać 
szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna 

być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni  
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to 

skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 

nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora jej 

oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 

dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).  
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 

jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z 

emulsji. Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno–bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną 
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia 

optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu 

warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Badania lepiszczy - ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 

kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 
Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane właściwości Badanie według normy 
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość EmA–94 [5] 

2 Asfalt drogowy penetracja PN–C–04134 [1]  
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 

„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.PN–C–04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów  
2.PN–C–96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

3.PN–C–96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

10.2. Inne dokumenty  
4.„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do 

stosowania pismem GDDP–5.3a–551/5/92 z dnia 1992–02–03. 

5.Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA–94. IBDiM – 1994 r. 
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Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne D–03.04. 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw zagęszczanych mechanicznie w ramach inwestycji 

pn. „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudów z kruszyw zagęszczonych mechanicznie wg PN–S–06102 [21] w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 

1.1. i obejmują tematykę wymagań ogólnych.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna (zagęszczanie) – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów z kruszyw zagęszczanych mechanicznie.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw zagęszczanych mechanicznie podano w SST 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D–03.05.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  

D–03.06.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN–B–06714–15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

mechanicznej:  
• 1–2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

 

• 1–3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 

górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 

   Wymagania   

Lp. Wyszczególnienie 
Kruszywa naturalne Kruszywa łamane 

Badania  Podbudowa  

 właściwości zasad– pomoc– zasad– pomoc– według 

  nicza nicza nicza nicza  

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12  PN–B–06714–15 [3] 
       

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 PN–B–06714–15 [3] 

3 
Zawartość ziaren nieforemnych 

35 45 35 40 PN–B–06714–16 [4] %(m/m), nie więcej niż       

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 

1 1 1 1 PN–B–04481 [1] więcej niż       

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu od 30 do od 30 do od 30 do od 30 do BN–64/8931–01 

metodą I lub II wg PN–B–04481, % 70 70 70 70 [26]  

 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
35 45 35 50 

 

6 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 

PN–B–06714–42 
więcej niż     

    

[12]  b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, 30 40 30 35 
  

 nie więcej niż      

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 PN–B–06714–18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

5 10 5 10 PN–B–06714–19 [7] zamrażania, %(m/m), nie więcej niż       

      PN–B–06714–37 

9 
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie 

– – – – 
[10] 

więcej niż PN–B–06714–39      

      [11] 

10 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % 

1 1 1 1 PN–B–06714–28 [9] (m/m), nie więcej niż       

 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie      

11 
mniejszy niż: 

80 60 80 60 PN–S–06102[21] 
a) przy zagęszczeniu IS >= 1,00  

120 – 120 – 
 

 b) przy zagęszczeniu IS >= 1,03  
       
2.3.3 Woda 

Należy stosować wodę wodociągową. 
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw zagęszczanych mechanicznie powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
 

• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN–88/6731–08 [24]. Transport pozostałych materiałów powinien 

odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża  
Podbudowę należy układać na warstwie separującej z geowłókniny – wg D-04.02.01. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu. 
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5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inspektora.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN–B–04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN–77/8931–12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na życzenie Inspektora powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić mu wyniki tych badań w celu akceptacji materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw zagęszczonych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 
 Częstotliwość badań 
 Minimalna liczba badań na dziennej Maksymalna powierzchnia podbudowy 

   działce roboczej przy–padająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 
  

2 Wilgotność mieszanki    

3 Zagęszczenie warstwy  10 próbek na każde 10000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt  

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 2.3.2  
     
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 

sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 

Inspektorowi.  
6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 

PN–B–04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% –20%. Wilgotność należy określić według PN–B–06714–17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN–77/8931–12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 

jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN–64/8931–02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora. Mechanicznie 

zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 

odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy:  
E2 2,2 
E1  

6.3.5. Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań 

pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1.Ocena równości podbudowy  

W zależności od metodologi badań równości podbudowy minimalne wymagania dotyczące oceny równości 

podłużnej, poprzecznej oraz rzędnych wysokościowych dla powierzchni podbudowy nawierzchni należy przyjmować 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) jak dla podbudowy zasadniczej. 

6.4.2. Nośność podbudowy  
moduł odkształcenia wg BN–64/8931–02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 3,  
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ugięcie sprężyste wg BN–70/8931–06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 

3. Tablica 3. Cechy podbudowy 

Podbudowa 
  Wymagane cechy podbudowy  
    

Minimalny moduł odkształcenia 
z kruszywa o Wskaźnik Maksymalne ugięcie sprężyste pod 

mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
wskaźniku wnoś nie zagęszczenia IS 

 
kołem, mm  

MPa 
mniejszym nie    

   

od pierwszego od drugiego 
niż, % mniejszy niż 40 kN 

 

50 kN  obciążenia E1 obciążenia E2      

60 1,0 1,40  1,60 60 120 

80 1,0 1,25  1,40 80 140 

120 1,03 1,10  1,20 100 180 
       

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  

1. PN–B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN–B–06714–12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

3. PN–B–06714–15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

4. PN–B–06714–16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

5. PN–B–06714–17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

6. PN–B–06714–18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN–B–06714–19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN–B–06714–26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

9. PN–B–06714–28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN–B–06714–37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN–B–06714–39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

12. PN–B–06714–42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN–B–06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 

14. PN–B–11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN–B–11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN–B–11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN–B–19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

18. PN–B–23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN–B–30020 Wapno 

20. PN–B–32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN–S–06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

22. PN–S–96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

23. PN–S–96035 Popioły lotne 

24. BN–88/6731–08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN–84/6774–02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

26. BN–64/8931–01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN–64/8931–02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i 

podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN–70/8931–06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

30. BN–77/8931–12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty  
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997. 
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Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie D–03.05 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie w 

ramach inwestycji pn. „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy z kruszyw naturalnych zagęszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczonego (stabilizowanego) mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w pkt 1.4 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w SST „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–03.04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–03.04. „Podbudowa 

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw.  
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa  
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

pkt 2.3.2 
 
3. SPRZĘT  

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT  
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża  
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D–03.04. „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Utrzymanie podbudowy  
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–03.04. „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D– 

03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D–03.04. „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 

6.4. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy i przepisy związane podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie D–03.04. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie w ramach 

inwestycji pn. „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

niniejszej SST. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego (stabilizowanego) mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w pkt 1.4 SST D–00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w SST „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt  

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D–03.04. „Podbudowa 

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczonych mechanicznie powinno być kruszywo 

łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru 

większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw.  
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.  
2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

pkt 2.3.2. 
 
3. SPRZĘT  

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT  
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża  
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D–03.04. „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Utrzymanie podbudowy  
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D–03.04. „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 

6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D– 

03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D–03.04. „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 

6.4. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy i przepisy związane podano w SST D–03.04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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NAWIERZCHNIA D-04.00. 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca D-04.01. 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST   
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  
z wykonaniem warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W dla zadania pn  
„Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  
robót określonych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  i obejmują  
wykonanie warstw konstrukcyjnych o grubości, rodzaju i lokalizacji określonych w Dokumentacji Projektowej lub 
Przedmiarze Robót.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.   Mieszanka  mineralna  (MM)  -  mieszanka  kruszywa  i  wypełniacza  mineralnego  o  określonym  składzie  
i uziarnieniu.  
1.4.2.   Mieszanka  mineralno-asfaltowa  (MMA)  -  mieszanka  mineralna  z  odpowiednią  ilością  asfaltu,  
wytworzona  
w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  
1.4.3.   Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.   
1.4.4.   Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które poza obróbką 
mechaniczną nie zostało poddane żadnej obróbce.  
1.4.5.   Kruszywo  sztuczne  –  kruszywo  pochodzenia  mineralnego,  uzyskane  w  wyniku  procesu  przemysłowego  
obejmującego termiczną lub inną modyfikację.  
1.4.6.   Kruszywo grube – jest to kruszywo o wymiarach ziaren D≤45mm oraz d≥2mm  
1.4.7.   Kruszywo  drobne  –  jest  to  kruszywo  o  wymiarach  ziaren  D≤2mm,  którego  większa  część  pozostaje  na  
sicie 0,063mm. Kruszywo drobne dzielimy na:  
Kruszywo drobne łamane – jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu rozdrobieniu  
Kruszywo drobne niełamane – jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.  
1.4.8.   Wypełniacz  –  kruszywo,  którego  większa  część  przechodzi  przez  sito  0,063mm  i  może  być  dodawane  
do materiałów budowlanych w celu uzyskania pewnych właściwości.  
1.4.9.  Wypełniacz mieszany – wypełniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem wapnia 
(wapniem hydratyzowanym)  
1.4.10.  Granulat asfaltowy – destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance mineralno – asfaltowej   
1.4.11.  Wejściowy skład mieszanki (recepta wejściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod względem 
materiałów składowych,  krzywej  uziarnienia  i  procentowej  zadozowanej  zawartości  asfaltu  w  stosunku  da  
mieszanki  mineralno  – asfaltowej będącej wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia 
uśrednionych wyników uziarnienia oraz zawartości lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego   
1.4.12.   Wyjściowy skład mieszanki (recepta wyjściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod względem 
materiałów składowych, uśrednionych wyników uziarnienia oraz zawartości lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego 
laboratoryjnie wraz z  poprawką  na  asfalt  nierozpuszczalny.  Jest  to  wynik  walidacji  produkcji  mieszanki  
(sprawdzenia  składu  na  etapie  prób produkcyjnych w otaczarce i następnie zbadanych w laboratorium)  
1.4.13.   Produkcyjny  poziom  zgodności  jest  miarą  ogólnego  stanu  nadzorowania  procesu  produkcyjnego  w  
ramach Zakładowej  Kontroli  Produkcji  na  WMB.  PPZ  należy  wyznaczyć  metodą  pojedynczego  wyniku.  Do  
każdego  wyniku badania  kontrolnego  (przesiewy  przez  sita  D,  D/2  lub  sito  charakterystyczne  dla  kruszywa  
grubego,  2mm,  sito charakterystyczne  pomiędzy  0,063mm  a  2mm  oraz  sito  0,063mm,  zawartość  
rozpuszczonego  lepiszcza)  należy  obliczyć odchylenia od wymaganej wartości wymienionych parametrów podanych 
w recepcie wejściowej i wyjściowej.  
1.4.14.   Badanie wstępne typu obejmuje kompletny zestaw badań i/lub innych procedur oraz ich wyników, 
określających przydatność  mieszanek  mineralno  –  asfaltowych  do  zastosowania.  Wstępne  badanie  typu  
powinno  być  przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno – asfaltowych do obrotu w celu 
wykazania zg. z niniejszymi WT.  
1.4.15.   Zakładowa  Kontrola  Produkcji  (ZKP)  stała  wewnętrzna  kontrola  produkcji  wykonywana  przez  
Producenta mieszanki mineralno – asfaltowej, podczas której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia 
przyjęte przez Producenta powinny zostać przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie 
polityki i procedur.  
1.4.16.   Środek  adhezyjny  –  substancja  powierzchniowo  czynna,  która  poprawia  adhezję  asfaltu  do  materiałów  
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.  
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1.4.17.   Podłoże  pod  warstwę  asfaltową  –  powierzchnia  przygotowana  do  ułożenia  warstwy  z mieszanki  
mineralno-asfaltowej   
1.4.18.   Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.   
1.4.19.   Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości 
są zgodne z receptą laboratoryjną.  
1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.   
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca  powinien  deklarować  przydatność  wszystkich  materiałów  stosowanych  do  wykonania  warstwy  
wiążącej  lub wyrównawczej, zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej w tabelach.  
2.1. Lepiszcza asfaltowe  
Do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3-4 do warstwy wiążącej lub wyrównawczej należy stosować asfalt 
drogowy 35/50 lub 50/70 wg PN-EN-12591, odpowiadający wymaganiom przedstawionym w tabeli 1 oraz 1a.  
Tabela 1. Wymagania wobec asfaltu do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3-4 dla warstwy wiążącej lub  
Wyrównawczej 

 
Tabela 1a. Wymagania wobec asfaltu do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3-4 dla warstwy wiążącej lub  
Wyrównawczej 
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2.2. Wypełniacz  
Należy stosować wypełniacz spełniający odpowiednie wymagania określone w tabeli 2.  
Tabela 2. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 
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2.3. Kruszywo  
Należy stosować kruszywa spełniające odpowiednie wymagania określone w tabeli 3 i 4(lub 4a)  
Tabela 3. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 
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Tabela  4.  Wymagania  wobec  kruszywa  drobnego  łamanego  do  warstwy  wiążącej  lub  wyrównawczej  z  
betonu asfaltowego 

 
Tabela 4a. Wymagania wobec kruszywa drobnego niełamanego do warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu  
Asfaltowego 

 
Składowanie  kruszywa  powinno  się  odbywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i  
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.   
2.4. Granulat asfaltowy  
Stosowanie  granulatu  asfaltowego  nie  może  obniżać  właściwości  mieszanek  mineralno  –  asfaltowych.   
W przypadku, gdy do wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej stosowany jest dodatek granulatu asfaltowego, 
to musi on  spełniać  wymagania  WT-2  2014.  Zestawienie  wymagań  podano  w  tabeli  nr  5  oraz  5a.  Jeżeli  w  
granulacie  występują materiały  obce,  to  ich  obecność,  zawartość  i  rodzaj  powinny  być  udokumentowane  i  
zadeklarowane  do  odpowiedniej kategorii. Zawartość materiałów obcych powinna być oznaczona zgodnie z PN-EN 
12697-42. 
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Tabela 5. Wymagania wobec granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 

 
Do  sklasyfikowania  lepiszcza  odzyskanego  w  granulacie  asfaltowym  wystarcza  oznaczenie  temperatury  
mięknienia  PIK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie penetracji. Oceny właściwości 
lepiszcza należy dokonać wg pkt. 4.2.2 normy PN-EN 13108-8.  
Jednorodność  granulatu  asfaltowego  jest  oceniana  na  podstawie  rozstępu  procentowego  udziału  w  granulacie:  
kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, zawartości lepiszcza oraz rozstępu wyników pomiarów 
temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.  
Wymagane jest podanie  zmierzonej wartości jednorodności  rozstępu wyników  badań właściwości, 
przeprowadzonych na liczbie  próbek  n,  przy  czym  n  powinno  wynosić  co  najmniej  5.  Liczbę  próbek  oblicza  się,  
dzieląc  masę  materiału wyjściowego podanego w tonach [t] przez 500t, zaokrąglając w górę do pełnej liczby.  
Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań właściwości granulatu asfaltowego w tabeli nr 5a. 
Tabela 5a. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości partii granulatu asfaltowego 

 
 
2.5. Środek adhezyjny  
Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające aprobatę techniczną IBDiM i atest producenta.   
Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.   
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca  przystępując  do  wykonania  warstw  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinien  wykazać  się  
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
-  wytwórni  stacjonarnej  (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym,  do  wytwarzania  mieszanek  mineralno- 
asfaltowych o sterowaniu elektronicznym, o wydajności min. 150 ton/godz.  
-  układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, z elektronicznym sterowaniem 
układania i wyposażonych w płytę do wstępnego zagęszczania z układem grzewczym,  
-  skrapiarek, wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego, a odchyłka 
dozowania nie może przekraczać +- 10% ustalonej jednostkowej ilości dozowania,  
-  walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,  
-  walców ogumionych o regulowanym ciśnieniu w oponach,  
-  samochodów samowyładowczych  wysokotonażowych z przykryciem brezentowym. 
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4. TRANSPORT  
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:  
-  cysternach kolejowych,  
-  cysternach samochodowych  
lub  innych  pojemnikach  stalowych,  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wypełniacz  luzem  należy  
przewozić w cysternach przeznaczonych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek 
pneumatyczny.  
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem  worków.  Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  
warunkach  zabezpieczających  je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 
brezentowe. W czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
Czas transportu od załadunku  do  rozładunku  nie  powinien  przekraczać  2  godziny  z  jednoczesnym  spełnieniem  
warunku  zachowania temperatury  wbudowania.    Zaleca  się  stosowanie  samochodów  termosów  z  podwójnymi  
ściankami  skrzyni  wyposażonej w system grzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej  
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  
składu mieszanki  mineralno-asfaltowej  oraz  wyniki  badań  laboratoryjnych.  Projektowanie  empiryczne  mieszanki  
mineralno-asfaltowej polega na:  
-  doborze składników mieszanki,  doborze optymalnej ilości asfaltu,  określeniu jej właściwości i porównaniu wyników 
z założeniami projektowymi.  
Krzywa  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  powinna  mieścić  się  w  polu  dobrego  uziarnienia  wyznaczonego  przez  
krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowego oraz 
minimalne zawartości asfaltu podano odpowiednio w tabeli 6 oraz 6a.  
UWAGA: podana minimalna zawartość asfaltu B min  dotyczy AC o referencyjnej gęstości mieszanki mineralnej równej 
2,65 Mg/m 3 . W przypadku, gdy mieszanka mineralna charakteryzuje się inną gęstością należy do B min  zastosować 
współczynnik korygujący ɑ wg wzoru:   

 
 – gęstość ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sześcienny (Mg/m 3 ), określona 

zgodnie z normą EN 1097-6. 
 
Tabela 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej  
lub wyrównawczej AC 16 W 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek laboratoryjnych. Próbki 
powinny spełniać odpowiednie wymagania podane w tabeli 7 – 8. 
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Tabela 7. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej lub wyrównawczej 

 
Wykonana warstwa wiążąca lub wyrównawcza z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tabeli 8.   
 
Tabela 8. Właściwości wykonanej warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 
Po  zakończeniu  projektowania  składu  mieszanki  należy  wykonać  pełne  badania  wg  wymagań  określonych  w  
tabeli  7 oznaczone jako „badanie typu”, zakończone pisemnym sprawozdaniem.   
 
5.2. Ocena zgodności   
5.2.1 Wstępne Badanie Typu 
Wstępne Badanie Typu (kompletna recepta) obejmuje kompletny zestaw badań mieszanki mineralno – asfaltowej 
betonu asfaltowego  określonych  w  niniejszej  ST,  określających  przydatność  mieszanek  mineralno  –  asfaltowych  
do  wskazanego zastosowania, wraz z badaniami materiałów składowych.  
Wstępne Badanie Typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno – 
asfaltowych do obrotu w celu wykazania zgodności z niniejszymi SST.   
Sprawozdanie z Badania Typu powinno zawierać informacje ogólne (nr identyfikacyjny badania, nr normy wyrobu, 
nazwę i adres producenta MMA, datę badania, informację kto opracował i autoryzował Badanie Typu, określenie typu 
mieszanki, zestawienie załączników do Badania Typu, rodzaj walidacji, dla MMA z asfaltem modyfikowanym min i max 
temperatura produkcji, informacja o przeznaczeniu MMA), informacje o składnikach (każdy wymiar kruszywa – 
pochodzenie i rodzaj jego uziarnienie i gęstość, jeżeli stosowany jest destrukt – jego pochodzenie [warstwa i droga] 
uziarnienie, lepiszcze – typ, rodzaj  i  pochodzenie,  dodatki  –  źródło  i  rodzaj),  informacje  o  mieszance  mineralno  
asfaltowej  oraz  mieszance mineralnej  (skład  %  MMA  wejściowy  i  wyjściowy,  skład  %  MM,  krzywa  uziarnienia  
MMA,  zawartość  asfaltu zadozowanego,  zawartość  asfaltu  całkowitego,  zawartość  asfaltu  nierozpuszczalnego,  
zawartość  asfaltu  rozpuszczalnego, zawartość  wolnej  przestrzeni  w  MMA,  procentowa  ilość  dodatków  z  
podaniem  sposobu  dozowania,  metoda,  energia  i temperatura  zagęszczania  próbek),  załączniki  (oznakowanie  CE  
lub  badania  typu,  sprawozdania  z  badań  wszystkich właściwości składników MMA, badań MMA)  
Sprawozdanie z Badania Typu zachowuje ważność do określonego składu mieszanki, aż do wystąpienia zmiany 
materiałów składowych, ale nie dłużej niż przez okres pięciu lat. Badanie typu powinno zostać powtórzone w 
przypadku gdy:  
-  upłynęło pięć lat od jego wykonania,  
-  nastąpiła zmiana złoża kruszywa,  
-  nastąpiła zmiana rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),  
-  nastąpiła  zmiana  kategorii  kruszywa  grubego  w  kategorii:  kształtu,  udziału  ziaren  częściowo  przekruszonych,  
odporności na rozdrabnianie, kanciastości kruszywa drobnego, zmiana gęstości MM (średnio ważona obliczona z 
wszystkich frakcji) o więcej niż 0,05Mg/m 3  
-  nastąpiła zmiana rodzaju lepiszcza (zmiana źródła pochodzenia lepiszczy drogowych nie powoduje konieczności  
wykonania nowego Badania Typu, zasada ta nie dotyczy asfaltów modyfikowanych)  
-  nastąpiła zmiana typu mineralogicznego wypełniacza. 
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5.2.2 Zakładowa Kontrola Produkcji 
Producent powinien posiadać certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji do każdego miejsca produkcji 
mieszanki mineralno  –  asfaltowej,  z  której  będzie  ona  dostarczona  na  kontrakt.  Certyfikat  ZKP  powinien  być  
aktualny,  dotyczyć WMA,  która  będzie  produkowała  MMA  na  kontrakt  oraz  być  wystawiony  przez  jednostkę  
notyfikowaną.  Certyfikat  i wszelkie dokumenty dotyczące ZKP muszą być udostępnione Inspektorowi na jego 
żądanie.   
 
5.2.3. Oznakowanie i dokument towarzyszący dostawie 
Dostawca/producent  MMA  powinien  oznakowywać  MMA  znakiem  CE  na  dokumentach  handlowych  
przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy Robót oraz dołączyć do każdej dostawy dokument towarzyszący dostawie wg  
wzoru podanego  w PN-EN 13108-1 w pełnej lub skróconej formie. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru formę 
oznakowania i formę dokumentu  towarzyszącego  dostawie.  Dokument  dostawy  towarzyszący  każdej  partii  
mieszanki  mineralno  –  asfaltowej wysłanej  przez  wytwórnię  musi  zawierać  producenta  mieszanki  i  identyfikacje  
wytwórni,  opis  wyrobu  AC  22  P  35/50, możliwość uzyskania informacji na temat wyników wstępnego typu, 
informacja o zastosowanych dodatkach. Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineralno – asfaltowej może 
nastąpić po akceptacji przez Inspektora Nadzoru sprawozdania ze  wstępnego  badania  typu  oraz  ustaleniu  
wejściowego  lub  wyjściowego  składu  mieszanki.  Inspektor  Nadzoru  po sprawdzeniu merytorycznej poprawności 
przedstawionych dokumentów, dopuszcza do rozpoczęcia produkcji i układania MMA.  Nie  dopuszcza  się  produkcji  
mieszanki  na  WMB,  do  której  nie  wydano  certyfikatu  do  ZKP.  Podczas  produkcji stosuje się produkcyjny poziom 
zgodności (PPZ) zgodnie z normą PN-EN 13108-21 załącznik A. Mieszankę mineralno – asfaltową  należy produkować  
w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszanie oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno – asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także 
wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka  
elementarna  wagi,  lecz  nie  więcej  niż  ±2%  w  stosunku  do  masy  składnika.  Asfalt  w  zbiorniku  powinien  być  
ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z 
tolerancją ±5 o C. Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę (nie więcej niż 30 o C od maksymalnej temperatury MMA). 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnia  podłoża  pod  warstwę  wiążącą  lub  wyrównawczą  powinna  być  sucha  i  czysta,  wyprofilowana,  
równa  i  bez kolein. Równość podłoża pod warstwy asfaltowe powinna być mierzona metodą łaty i klina lub 
planografem. Dopuszczalne nierówności  powinny  być  mniejsze  lub  równe  12mm  .  Przed  rozłożeniem  warstwy 
nawierzchni  z  betonu  asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową. Do połączenia warstw asfaltowych 
należy stosować kationową emulsję asfaltową szybkorozpadową  w  ilości  min  0,3kg/m 2   max  0,5kg/m 2 .  Należy  
zapewnić  pełną  szczepność  pomiędzy  warstwami asfaltowymi. Wytrzymałość na ścinanie połączenia pomiędzy 
warstwami asfaltowymi musi spełniać wymagania poniżej:  
-  podbudowa asfaltowa/warstwa wiążąca – 0,7 MPa.  
Badanie należy wykonać metodą Leutner’a opisaną w „Instrukcji Laboratoryjnego Badania Sczepności 
Międzywarstwowej Warstw Asfaltowych Wg Metody Leutnera I Wymagania Techniczne Sczepności” (GDDKiA 
31.08.2014)  
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem  drogowym lub 
innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu ostatniej doby 
była nie niższa  od  0 o C.  Temperatura  w  czasie  robót  nie  powinna  być  niższa  od  +5°C.  Nie  dopuszcza  się  
układania  warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. 
 
5.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być  wbudowana układarką wyposażoną w układ  z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zagęszczanie warstwy 
powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walców gwarantującym uzyskanie prawidłowego 
zagęszczenia.  
Początkowa  temperatura  mieszanki  w  czasie  zagęszczania  powinna  być  zgodna  ze  wskazaniami  producenta  
asfaltu.  
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w przedziale minimalnych i 
maksymalnych wartości temperatury mieszanki:  
  -  dla asfaltu 35/50    145 0 C do 180 0 C  
  -  dla asfaltu 50/70    140 0 C do 175 0 C  
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 
powinien być ≥ 98,0 %.  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi.  
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm.   
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Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  
Złącze  robocze  powinno  być  równo  obcięte  i  powierzchnia  obciętej  krawędzi  powinna  być  posmarowana  
asfaltem  lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien 
być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  sprawozdanie  z  
Badania  Typu (kompletną receptę) zgodnie z punktem 5.2.1 niniejszych SST. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania dzielą się na:  
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy). 
6.2.1. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,  połączenia  itp.)  spełniają  wymagania  określone  w  
SST.  Wykonawca  powinien wykonywać  te  badania  podczas  realizacji  kontraktu,  z  niezbędną  starannością  i  w  
wymaganym  zakresie.  Wyniki  należy zapisywać  w  protokołach.  W  razie  stwierdzenia  uchybień  w  stosunku  do  
wymagań  kontraktu,  ich  przyczyny  należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać 
Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie.  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
•  tablica 9 pkt. 1-8  
•  tablica 10 pkt. 1,4,5,6,8,9,10 
6.2.2. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  ich  składników,  lepiszczy  i  materiałów  do  uszczelnień  itp.)  
oraz  gotowej  warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w SST.  
Wyniki  tych  badań  są  podstawą  odbioru.  Pobieraniem  próbek  i  wykonaniem  badań  na  miejscu  budowy  
zajmuje  się Laboratorium Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy. Badania odbywają się 
również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
6.2.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Tabela 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
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6.2.4. Badanie właściwości asfaltu 
Należy wykonać badania sprawdzające z częstotliwością zgodną z ZKP w zakresie:  
−  penetracji w temp. 25°C,  
−  temperatury mięknienia PiK, 
6.2.5. Badanie właściwości wypełniacza 
Należy określić właściwości wypełniacza opisane w pkt 2.3 z częstotliwością zgodną z ZKP w zakresie:  
−  uziarnienia,  
−  wilgotności,  
−  gęstości. 
6.2.6. Badanie właściwości kruszywa 
Należy  badać  uziarnienie  kruszywa  z  częstotliwością  wymagana  w  ZKP.  Przy  każdej  zmianie  kruszywa  należy  
określić przydatność kruszywa wg pkt 2 oraz opracować nową receptę laboratoryjną i uzgodnić ją z Inżynierem 
6.2.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru  zamocowanego  na  otaczarce.  Temperatura  powinna  być  zgodna  z wymaganiami  
podanymi  w  recepcie laboratoryjnej i w ST. 
6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  kilkakrotnym  zanurzeniu  termometru  w  
mieszance i odczytaniu  temperatury.  Temperatura  może  być  również  odczytywana  lub  rejestrowana  
automatycznie  z  urządzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.  
Dokładność pomiaru ±2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST. 
6.2.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowania. Mieszanka musi wykazywać jednolitą barwę i jednorodność. 
6.2.10. Zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej 
Badanie zawartości lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji zgodnie z PN-EN 
12697-1. Zawartość  lepiszcza  z  każdej  próbki  pobranej  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  lub  wyjątkowo  z  
próbki  pobranej  z nawierzchni  nie  może  odbiegać  od  wartości  projektowanej,  z  uwzględnieniem  dopuszczalnej  
odchyłki    ±0,3  %.  Każdy negatywny  wynik  zawartości  lepiszcza  w  mieszance  mineralno  –  asfaltowej,  należy  
powtórzyć  komisyjnie.  Komisja uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie komisyjne 
wykonane zostanie przez Laboratorium Nadzorujące działającym na zlecenie Zamawiającego przy udziale Członków 
Komisji. Jeśli powtórzone badanie da wynik pozytywny, to oznaczać to będzie poprawne wykonanie warstwy. Jeśli 
natomiast wynik będzie negatywny Zamawiający dla zawartości z odchyłką większą od 0,5% od projektowanej 
przewiduje usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej ponownie.  
Dla zawartości lepiszcza pomiędzy ±0,3% a ±0,5% Zamawiający wyliczy potrącenie ze względu na niezgodną z założoną  
ilością lepiszcza w mieszance mineralno - asfaltowej, ze wzoru :  

A=((p/100)x30xKxF 
Gdzie:  
A   – wartość bezwzględna  potrącenie, [PLN]  
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej i tolerancji na podstawie zawartości podanej przy badaniach  
kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru  w %,  
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m 2  ,  
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m 2   (dla pojedynczego badania powierzchnia wynosi 2500 m 2 ) .  
Przykład:  
K = 40 PLN/m2  
F = 2500 m2  
Wymagana zawartość asfaltu 4,5% (dopuszczalne granice 4,2 – 4,8 %)  
Zbadana zawartość asfaltu w próbce 4,0%  
Niedobór – 0,2%  
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi:  
A= (0,2/100)x30x40x2500= 6 000 PLN   
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca. 
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6.2.11. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Uziarnienie mieszanki mineralnej należy badać na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji zgodnie z PN-EN 12697-2. 
Krzywa uziarnienia z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z 
nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanych, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek jak niżej:  
.- zawartość frakcji < 0,063 mm - ± 2,0%  
- zawartość frakcji < 0,125 mm - ± 2,0%  
- zawartość frakcji 0,063 – 2,0 mm - ± 3,0%  
- zawartość frakcji > 2,0 mm - ± 3,0%  
- zawartość frakcji > 11,2 mm - ± 4,0%.  
Każdy negatywny wynik uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej, należy powtórzyć komisyjnie. Dopuszcza się 
badanie komisyjne na próbce archiwalnej pobranej w trakcie wykonywania nawierzchni lub na próbce wywierconej z 
nawierzchni, przy czym średnica odwiertu powinna być nie mniejsza niż 150 mm. Komisja uczestniczyć będzie w 
trakcie ponownego pobierania  próbki,  a  badanie  komisyjne  wykonane  zostanie  przez  Laboratorium  Nadzorujące  
działającym  na  zlecenie  
Zamawiającego  przy  udziale  Członków  Komisji.  Jeśli  powtórzone  badanie  da  wynik  pozytywny,  to  oznaczać  to  
będzie poprawne  wykonanie  warstwy.  Jeśli  natomiast  wynik  będzie  negatywny  Zamawiający  przewiduje  
usunięcie  wykonanej warstwy i ułożenie jej ponownie. Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2.12. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  należy  określać  na  próbkach  zagęszczonych  metodą  Marshalla.  
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną i niniejszą ST. 
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tabela 10. 
Tabela 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm.   
6.3.3. Równość warstwy 
Pomiar równości podłużnej należy wykonywać na każdym pasie ruchu. Równość podłużną nawierzchni należy mierzyć 
wg BN-68/8931-04  planografem,  a  w  miejscach  niedostępnych  –  łatą  i  klinem.  Równość  poprzeczną  należy  
mierzyć  łatą  i klinem. Dopuszczalne nierówności podłużne i poprzeczne powinny być nie większe niż 9 mm. W 
przypadku negatywnych pomiarów  równości  podłużnej/poprzecznej  należy  określić  powierzchnię,  na  której  
występują.  Jeśli  powierzchnia  ta  nie przekracza 5 % powierzchni badanego odcinka, to należy uznać nawierzchnię za 
poprawnie wykonaną.   
6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±1 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±5 cm. 
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6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość  warstwy  powinna  być  badana  zgodnie  z  normą  PN-EN  12697-29.  Grubość  warstwy  powinna  być  
zgodna  z Dokumentacją  Projektową.  Dopuszczalne  odchyłki  grubości:  ±  10%.    Każdy  negatywny  wynik  grubości  
warstwy nawierzchni, należy powtórzyć komisyjnie. Komisja uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania 
próbki, a badanie komisyjne  wykonane  zostanie  przez  Laboratorium  Nadzorujące  działającym  na  zlecenie  
Zamawiającego  przy  udziale Członków Komisji. Jeśli powtórzone badanie da wynik pozytywny, to oznaczać to będzie 
poprawne wykonanie warstwy.  
Jeśli  natomiast  wynik  będzie  negatywny  Zamawiający  dla  wartości  grubości  warstwy  z  odchyłką  większą  od  -
15%  od projektowanej przewiduje usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej ponownie. Dla wartości poniżej -10,0% 
jednak nie mniej niż -15,0%  Zamawiający wyliczy potrącenie ze  względu na niższą od  wartości dopuszczalnej 
grubości  warstwy, ze wzoru :  

A=(p 2 /100)x3,75xKxF 
 

Gdzie:  
A   – potrącenie, [PLN]  
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej w stosunku od żądanej grubości w %,  
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m 2 ,  
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m 2  (dla pojedynczego badania powierzchnia wynosi 1500 m 2 )  
Przykład:  
K = 40 PLN/m2  
F = 1500 m2  
Wymagana grubość warstwy 80 mm (dopuszczalne granice +/- 10%)  
Zbadana grubość warstwy 68 mm co stanowi odchylenie od projektowanej grubości o 15 %  
Niedobór – 5%  
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi:  
A= (5 2 /100)x3,75x40x1500 = 56 250 PLN  
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca. 
6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza  w  nawierzchni  powinny  być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle  lub  prostopadle  do  osi.  Złącza  w  
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza powinny być 
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.3.9. Wygląd warstwy 
Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednorodną  teksturę,  bez  miejsc  przeasfaltowanych  
porowatych, łuszczących się i spękanych. 
6.3.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być badane na próbkach odwierconych z nawierzchni zgodne z 
PN-EN 12697-5 (met. A), PN-EN 12697-6 oraz PN-EN 12697-8. Wyniki badań powinny być zgodne z  wartościami 
podanymi w tabeli nr 8.   
Każdy  negatywny  wynik  parametru  zagęszczenia  i/lub  wolnej  przestrzeni  warstwy  nawierzchni,  należy  
powtórzyć komisyjnie. Komisja uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie komisyjne 
wykonane zostanie w Laboratorium  Nadzorującym  działającym  na  zlecenie  Zamawiającego  przy  udziale  Członków  
Komisji.  Jeśli  powtórzone badanie da wynik pozytywny, to oznaczać to będzie poprawne wykonanie warstwy. Jeśli 
natomiast wynik będzie negatywny Zamawiający dla wartości wskaźnika zagęszczenia mniejszej od 97,0% przewiduje 
usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej  ponownie.  Dla  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  poniżej  98,0%  jednak  
nie  mniej  niż  97,0%  Zamawiający  wyliczy potrącenie ze względu na niższy od wartości dopuszczalnej wskaźnik 
zagęszczenia, ze wzoru :  

A=(p 2 /100)x3xKxF 
Gdzie:  
A   – potrącenie, [PLN]  
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej w stosunku do żądanego stopnia zagęszczenia w %,  
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m 2 ,  
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m 2 .  
W/w  algorytm  ma  również  zastosowanie  dla  parametru  wolnej  przestrzeni  w  warstwie  nawierzchni,  w  
przypadku  gdy wartość wolnej przestrzeni w warstwie przekroczy o 0,5  poniżej lub powyżej dopuszczalnych granic.  
Przykład:  
K = 40 PLN/m2  
F = 1500 m2  
Wymagany wskaźnik zagęszczenia 98%    
Zbadany wskaźnik zagęszczenia 97%  
Niedobór – 1%  
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi:  
A= (1 2 /100)x3x40x1500 = 1800 PLN  
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca. 
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6.3.11. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa  ścieralna  przy  opornikach  drogowych  i  urządzeniach  w  jezdni  powinna  wystawać  od  3  do  5  mm  
ponad  ich powierzchnię.  Warstwy  bez  oporników  powinny  być  wyprofilowane,  a  w  miejscach  gdzie  zaszła  
konieczność  obcięcia  – pokryte asfaltem drogowym 70/100 lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m 2  (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego wg Dokumentacji 
Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m 2  wykonanej warstwy z betonu asfaltowego wg Dokumentacji Projektowej obejmuje:   
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-  oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,  
-  zakup i dostarczenie materiałów do wytwórni,  
-  opracowanie recepty laboratoryjnej,  
-  wykonanie odcinka próbnego,  
-  wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej,  
-  transport mieszanki do miejsca  wbudowania,  
-  posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,  
-  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  
-  obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,  
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-EN 12697-1  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 1:Zawartości lepiszcza rozpuszczalnego.  
PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 11:Określanie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem  
PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę  
PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 13: Pomiar temperatury  
PN-EN 12697-14  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 14: Zawartość wody  
PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 18: Spływność lepiszcza  
PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego  
PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 22: Koleinowanie  
PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych  
PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 27: Pobieranie próbek  
PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część  28:  Przygotowanie  próbek  do  oznaczania  zawartości  lepiszcza,  zawartości  wody  i  
uziarnienia  
PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 29: Oznaczenie wymiarów próbki z mieszanki mineralno – asfaltowej   
PN-EN 12697-30  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie  
PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczonych urządzeniem wałującym  
PN-EN 12697-35  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 35: Mieszanie laboratoryjne  
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PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 36: Oznaczenie grubości nawierzchni asfaltowych   
PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 5: Oznaczenie gęstości  
PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 6: Oznaczenie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno – asfaltowej  
PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco.  
Część 8: Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni  
PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 1: Beton asfaltowy.  
PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 20: Badanie typu  
PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji  
PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych polimerami  
PN-EN 13043  Kruszywo  do  mieszanek  mineralno  –  asfaltowych  i  powierzchniowych  utrwaleń  na  drogach,  
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na  
rozdrabnianie  
PN-EN 1097-3  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  gęstości  nasypowej  i  
Jamistości 
PN-EN 1097-4  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  pustych  przestrzeni  
suchego, zagęszczonego wypełniacza  
PN-EN 1097-5  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Część  5:  Oznaczenie  zawartości  
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczenie gęstości ziaren i  
nasiąkliwości  
PN-EN 1097-7  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Część  7:  Oznaczenie  gęstości  
wypełniacza. Metoda piknometryczna  
PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: Oznaczenie polerowalności  
kamienia  
PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych.  
Część 1: Oznaczenie mrozoodporności   
PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych.  
Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
PN-EN 1367-5  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych.  
Część 5: Oznaczenie odporności na szok termiczny  
PN-EN 1367-6  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych.  
Część 6: Mrozoodporność w obecności soli  
PN-EN 932-1  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  
PN-EN 932-2  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych   
PN-EN 932-3  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw.  Procedura  i  terminologia  uproszczonego  opisu  
petrograficznego  
PN-EN 932-5  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw.  Część  5:  Wyposażenie  podstawowe  i  
wzorcowanie  
PN-EN 932-6  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6:Definicje powtarzalności i odtwarzalności   
PN-EN 933-1  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczenie  składu  ziarnowego.  Metoda  
przesiewania  
PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek .  
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  
PN-EN 933-2  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczenie  składu  ziarnowego.  Nominalne  
wymiary otworów sit badawczych  
PN-EN 933-3  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren  za  pomocą  
wskaźnika płaskości  
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik  
kształtu  
PN-EN 933-5  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  procentowej  zawartości  ziaren  o  
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
PN-EN 933-6  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  6:  Ocena  właściwości  powierzchni.  
Wskaźnik przepływu kruszyw.  
PN-EN 933-9  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Ocena  zawartości  drobnych  cząstek.  Badanie  
błękitem metylowym.  
PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych  
PN-EN 14023  Asfalty i produkty asfaltowe – Specyfikacja asfaltów modyfikowanych polimerami  
PN-EN ISO 4259  Przetwory asfaltowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania  
PN-EN 13036-7  Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 7: Pomiar nierówności nawierzchni;  
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badanie liniałem mierniczym 
 
10.2. Inne dokumenty 
Wymagania Techniczne WT-2 2014 Mieszanki mineralno–asfaltowe Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych  
Wymagania Techniczne WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych  
Wymagania Techniczne WT-2 2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych  
Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych  
dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. Nr 12 z 2002 r., poz. 116)  
Wymagania Techniczne WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  
na drogach publicznych – IBDiM, 2008 r. 
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna D-04.02. 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST   
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  
z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla zadania pn  „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 
i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  
robót określonych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  i obejmują  
wykonanie warstw konstrukcyjnych o grubości, rodzaju i lokalizacji określonych w Dokumentacji Projektowej lub 
Przedmiarze Robót. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.   Mieszanka  mineralna  (MM)  -  mieszanka  kruszywa  i  wypełniacza  mineralnego  o  określonym  składzie  
i uziarnieniu.  
1.4.2.   Mieszanka  mineralno-asfaltowa  (MMA)  -  mieszanka  mineralna  z  odpowiednią  ilością  asfaltu,  
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  
1.4.3.   Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.   
1.4.4.   Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które poza obróbką 
mechaniczną nie zostało poddane żadnej obróbce.  
1.4.5.   Kruszywo  sztuczne  –  kruszywo  pochodzenia  mineralnego,  uzyskane  w  wyniku  procesu  przemysłowego  
obejmującego termiczną lub inną modyfikację.  
1.4.6.   Kruszywo grube – jest to kruszywo o wymiarach ziaren D≤45mm oraz d≥2mm  
1.4.7.   Kruszywo  drobne  –  jest  to  kruszywo  o  wymiarach  ziaren  D≤2mm,  którego  większa  część  pozostaje  na  
sicie 0,063mm. Kruszywo drobne dzielimy na:  
Kruszywo drobne łamane – jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu rozdrobieniu  
Kruszywo drobne niełamane – jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.  
1.4.8.   Wypełniacz  –  kruszywo,  którego  większa  część  przechodzi  przez  sito  0,063mm  i  może  być  dodawane  
do materiałów budowlanych w celu uzyskania pewnych właściwości.  
1.4.9.  Wypełniacz mieszany – wypełniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem wapnia 
(wapniem hydratyzowanym)  
1.4.10.  Wejściowy skład mieszanki (recepta wejściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod względem 
materiałów składowych,  krzywej  uziarnienia  i  procentowej  zadozowanej  zawartości  asfaltu  w  stosunku  da  
mieszanki  mineralno  – asfaltowej będącej wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia 
uśrednionych wyników uziarnienia oraz zawartości lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego   
1.4.11.   Wyjściowy skład mieszanki (recepta wyjściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod względem 
materiałów składowych, uśrednionych wyników uziarnienia oraz zawartości lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego 
laboratoryjnie wraz z  poprawką  na  asfalt  nierozpuszczalny.  Jest  to  wynik  walidacji  produkcji  mieszanki  
(sprawdzenia  składu  na  etapie  prób produkcyjnych w otaczarce i następnie zbadanych w laboratorium)  
1.4.12.   Produkcyjny  poziom  zgodności  jest  miarą  ogólnego  stanu  nadzorowania  procesu  produkcyjnego  w  
ramach Zakładowej  Kontroli  Produkcji  na  WMB.  PPZ  należy  wyznaczyć  metodą  pojedynczego  wyniku.  Do  
każdego  wyniku badania  kontrolnego  (przesiewy  przez  sita  D,  D/2  lub  sito  charakterystyczne  dla  kruszywa  
grubego,  2mm,  sito charakterystyczne  pomiędzy  0,063mm  a  2mm  oraz  sito  0,063mm,  zawartość  
rozpuszczonego  lepiszcza)  należy  obliczyć odchylenia od wymaganej wartości wymienionych parametrów podanych 
w recepcie wejściowej i wyjściowej.  
1.4.13.   Badanie wstępne typu obejmuje kompletny zestaw badań i/lub innych procedur oraz ich wyników, 
określających przydatność  mieszanek  mineralno  –  asfaltowych  do  zastosowania.  Wstępne  badanie  typu  
powinno  być  przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno – asfaltowych do obrotu w celu 
wykazania zgodności z niniejszymi WT.  
1.4.14.   Zakładowa  Kontrola  Produkcji  (ZKP)  stała  wewnętrzna  kontrola  produkcji  wykonywana  przez  
Producenta mieszanki mineralno – asfaltowej, podczas której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia 
przyjęte przez Producenta powinny zostać przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie 
polityki i procedur.  
1.4.15.   Środek  adhezyjny  –  substancja  powierzchniowo  czynna,  która  poprawia  adhezję  asfaltu  do  materiałów  
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.  
1.4.16.   Podłoże  pod  warstwę  asfaltową  –  powierzchnia  przygotowana  do  ułożenia  warstwy  z mieszanki  
mineralno-asfaltowej   
1.4.17.   Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.   
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1.4.18.   Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości 
są zgodne z receptą laboratoryjną.  
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.   
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca  powinien  deklarować  przydatność  wszystkich  materiałów  stosowanych  do  wykonania  warstwy  
ścieralnej, zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej w tabelach. 
2.1. Lepiszcza asfaltowe 
Do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3-4 do warstwy ścieralnej należy stosować asfalt drogowy 50/70 wg PN-
EN-12591, odpowiadający wymaganiom przedstawionym w tabeli 1. 
Tabela 1. Wymagania wobec asfaltu do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3-4 dla warstwy ścieralnej 

 
 
2.2. Wypełniacz  
Należy stosować wypełniacz spełniający odpowiednie wymagania określone w tabeli 2.  
Tabela 2. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
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2.3. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa spełniające odpowiednie wymagania określone w tabeli 3 i 4. 
Tabela 3. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
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Składowanie  kruszywa  powinno  się  odbywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i  
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.   
2.4. Środek adhezyjny 
Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające aprobatę techniczną IBDiM i atest producenta.   
Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.   
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca  przystępując  do  wykonania  warstw  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinien  wykazać  się  
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
-  wytwórni  stacjonarnej  (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym,  do  wytwarzania  mieszanek  mineralno- 
asfaltowych o sterowaniu elektronicznym, o wydajności min. 150 ton/godz. 
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, z elektronicznym sterowaniem 
układania  
i wyposażonych w płytę do wstępnego zagęszczania z układem grzewczym,  
-  skrapiarek, wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego, a odchyłka 
dozowania  
nie może przekraczać +- 10% ustalonej jednostkowej ilości dozowania,  
-  walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,  
-  walców ogumionych o regulowanym ciśnieniu w oponach,  
-  samochodów samowyładowczych  wysoko tonażowych z przykryciem brezentowym. 
 
4. TRANSPORT 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:  
-  cysternach kolejowych,  
-  cysternach samochodowych  
lub  innych  pojemnikach  stalowych,  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wypełniacz  luzem  należy  
przewozić  w cysternach  przeznaczonych  do  przewozu  materiałów  sypkich,  umożliwiających  rozładunek  
pneumatyczny.  Wypełniacz workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  
zabezpieczony  przed  zawilgoceniem  i uszkodzeniem  worków.  Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  
transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 
brezentowe. W czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
Czas transportu od załadunku  do  rozładunku  nie  powinien  przekraczać  2  godziny  z  jednoczesnym  spełnieniem  
warunku  zachowania temperatury  wbudowania.  Zaleca  się  stosowanie  samochodów  termosów  z  podwójnymi  
ściankami  skrzyni  wyposażonej w system grzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej 
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  
składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych.   
Projektowanie empiryczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  
-  doborze składników mieszanki,  
-  doborze optymalnej ilości asfaltu,  
-  określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.  
Krzywa  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  powinna  mieścić  się  w  polu  dobrego  uziarnienia  wyznaczonego  przez  
krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowego oraz 
minimalne zawartości asfaltu podano odpowiednio w tabeli 6 oraz 6a.  
UWAGA: podana minimalna zawartość asfaltu B min  dotyczy AC o referencyjnej gęstości mieszanki mineralnej równej 
2,65 Mg/m 3 . W przypadku, gdy mieszanka mineralna charakteryzuje się inną gęstością należy do B min  zastosować 
współczynnik korygujący ɑ wg wzoru: 

   
– gęstość ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sześcienny (Mg/m 3 ), określona zgodnie z 

normą EN 1097-6. 
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Tabela 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej  
AC 11S 

 
 
Tabela  6a.  Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  oraz  zawartość  lepiszcza  do  betonu  asfaltowego  do  warstwy  
ścieralnej AC8S 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek laboratoryjnych. Próbki 
powinny spełniać odpowiednie wymagania podane w tabeli 7 – 8. 
 
Tabela 7. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 

 
Wykonana warstwa wiążąca lub wyrównawcza z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tabeli 8.   
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Tabela 8. Właściwości wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 
Po  zakończeniu  projektowania  składu  mieszanki  należy  wykonać  pełne  badania  wg  wymagań  określonych  w  
tabeli  7 oznaczone jako „badanie typu”, zakończone pisemnym sprawozdaniem.   
 
5.2. Ocena zgodności   
5.2.1 Wstępne Badanie Typu 
Wstępne Badanie Typu (kompletna recepta) obejmuje kompletny zestaw badań mieszanki mineralno – asfaltowej 
betonu asfaltowego  określonych  w  ninieszej  ST,  określających  przydatność  mieszanek  mineralno  –  asfaltowych  
do  wskazanego zastosowania,  wraz  z  badaniami  materiałów  składowych.  Wstępne  Badanie  Typu  powinno  być  
przeprowadzone  przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno – asfaltowych do obrotu w celu wykazania 
zgodności z niniejszymi SST.  
Sprawozdanie z Badania Typu powinno zawierać informacje ogólne (nr identyfikacyjny badania, nr normy wyrobu, 
nazwę i adres producenta MMA, datę badania, informację kto opracował i autoryzował Badanie Typu, określenie typu 
mieszanki, zestawienie załączników do Badania Typu, rodzaj walidacji, dla MMA z asfaltem modyfikowanym min i max 
temperatura produkcji, informacja o przeznaczeniu MMA), informacje o składnikach (każdy wymiar kruszywa – 
pochodzenie i rodzaj jego uziarnienie i gęstość, jeżeli stosowany jest destrukt – jego pochodzenie [warstwa i droga] 
uziarienie, lepiszcze – typ, rodzaj  i  pochodzenie,  dodatki  –  źródło  i  rodzaj),  informacje  o  mieszance  mineralno  
asfaltowej  oraz  mieszance mineralnej  (skład  %  MMA  wejściowy  i  wyjściowy,  skład  %  MM,  krzywa  uziarnienia  
MMA,  zawartość  asfaltu zadozowanego,  zawartość  asfaltu  całkowitego,  zawartość  asfaltu  nierozpuszczalnego,  
zawartość  asfaltu  rozpuszczalnego, zawartość  wolnej  przestrzeni  w  MMA,  procentowa  ilość  dodatków  z  
podaniem  sposobu  dozowania,  metoda,  energia  i temeratura  zagęszczania  próbek),  załączniki  (oznakowanie  CE  
lub  badania  typu,  sprawozdania  z  badań  wszystkich właściwości składników MMA, badań MMA) 
Sprawozdanie z Badania Typu zachowuje ważność do określonego składu mieszanki, aż do wystąpienia zmiany 
materiałów składowych, ale nie dłużej niż przez okres pięciu lat. Badanie typu powinno zostać powtórzone w 
przypadku gdy:  
-  upłynęło pięć lat od jego wykonania,  
-  nastąpiła zmiana złoża kruszywa,  
-  nastąpiła zmiana rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),  
-  nastąpiła  zmiana  kategorii  kruszywa  grubego  w  kategorii:  kształtu,  udziału  ziaren  częściowo  przekruszonych,  
odporności na rozdrabnianie, kanciastości kruszywa drobnego, zmiana gęstości MM (średnio ważona obliczona z 
wszystkich frakcji) o więcej niż 0,05Mg/m 3  
-  nastąpiła zmiana rodzaju lepiszcza (zmiana źródła pochodzenia lepiszczy drogowych nie powoduje konieczności  
wykonania nowego Badania Typu, zasada ta nie dotyczy asfaltów modyfikowanych)  
-  nastąpiła zmiana typu mineralogicznego wypełniacza. 
5.2.2 Zakładowa Kontrola Produkcji 
Producent powinien posiadać certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji do każdego miejsca produkcji 
mieszanki mineralno  –  asfaltowej,  z  której  będzie  ona  dostarczona  na  kontrakt.  Certyfikat  ZKP  powinien  być  
aktualny,  dotyczyć WMA,  która  będzie  produkowała  MMA  na  kontrakt  oraz  być  wystawiony  przez  jednostkę  
notyfikowaną.  Certyfikat  i wszelkie dokumenty dotyczące ZKP muszą być udostępnione Inspektorowi na jego 
żądanie. 
5.2.3. Oznakowanie i dokument towarzyszący dostawie 
Dostawca/producent  MMA  powinien  oznakowywać  MMA  znakiem  CE  na  dokumentach  handlowych  
przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy Robót oraz dołączyć do każdej dostawy dokument towarzyszący dostawie wg  
wzoru podanego  w PN-EN 13108-1 w pełnej lub skróconej formie. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru formę 
oznakowania i formę dokumentu towarzyszącego dostawie.  
Dokument dostawy towarzyszący każdej partii mieszanki mineralno – asfaltowej wysłanej przez wytwórnię musi 
zawierać producenta  mieszanki  i  identyfikacje  wytwórni,  opis  wyrobu  AC  22  P  35/50,  możliwość  uzyskania  
informacji  na  temat wyników wstępnego typu, informacja o zastosowanych dodatkach.  
Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineralno – asfaltowej może nastąpić po akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru sprawozdania ze wstępnego badania typu oraz ustaleniu wejściowego lub wyjściowego składu mieszanki. 
Inspektor Nadzoru po  sprawdzeniu  merytorycznej  poprawności  przedstawionych  dokumentów,  dopuszcza  do  
rozpoczęcia  produkcji  i układania MMA.  
Nie dopuszcza się produkcji mieszanki na WMB, do której nie wydano certyfikatu do ZKP. Podczas produkcji stosuje 
się produkcyjny poziom zgodności (PPZ) zgodnie z normą PN-EN 13108-21 załącznik A.  
Mieszankę  mineralno  –  asfaltową  należy  produkować  w  otaczarce  o  mieszaniu  cyklicznym  zapewniającej  
prawidłowe dozowanie  składników,  ich  wysuszanie  oraz  zachowanie  temperatury  składników  i  gotowej  
mieszanki  mineralno  – asfaltowej.  
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Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowania 
składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie więcej niż ±2% w stosunku do masy składnika.  
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5 o C.  
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 
właściwą temperaturę (nie więcej niż 30 o C od maksymalnej temperatury MMA). 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnia podłoża pod warstwę ścieralną powinna być sucha i czysta, wyprofilowana, równa i bez kolein.  
Równość  podłoża  pod  warstwy  asfaltowe  powinna  być  mierzona  metodą  łaty  i  klina  lub  planografem.  
Dopuszczalne nierówności powinny być mniejsze lub równe 9mm .  
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową. Do 
połączenia warstw asfaltowych należy stosować kationową emulsję asfaltową szybkorozpadową w ilości min 0,1kg/m 
2  max 0,3kg/m 2 .   
Należy  zapewnić  pełną  szczepność  pomiędzy  warstwami  asfaltowymi.  Wytrzymałość  na  ścinanie  połączenia  
pomiędzy warstwami asfaltowymi musi spełniać wymagania poniżej:  
-  warstwa wiążąca / warstwa ścieralna – 1,0 MPa.  
Badanie należy wykonać metodą Leutner’a opisaną w „Instrukcji Laboratoryjnego Badania Sczepności 
Międzywarstwowej Warstw Asfaltowych Wg Metody Leutnera I Wymagania Techniczne Sczepności” (GDDKiA 
31.08.2014) Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem  
drogowym lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
5.4. Warunki przystąpienia do robót  
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu ostatniej doby 
była nie niższa  od  0 o C.  Temperatura  w  czasie  robót  nie  powinna  być  niższa  od  +5°C.  Nie  dopuszcza  się  
układania  warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.  
5.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być  wbudowana układarką wyposażoną w układ  z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zagęszczanie warstwy 
powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walców gwarantującym uzyskanie prawidłowego 
zagęszczenia.  
Początkowa  temperatura  mieszanki  w  czasie  zagęszczania  powinna  być  zgodna  ze  wskazaniami  producenta  
asfaltu.  
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w przedziale minimalnych i 
maksymalnych wartości temperatury mieszanki:  
  -  dla asfaltu 50/70    140 0 C do 175 0 C 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 
powinien być ≥ 98,0 %.  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi.  
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm.   
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  
Złącze  robocze  powinno  być  równo  obcięte  i  powierzchnia  obciętej  krawędzi  powinna  być  posmarowana  
asfaltem  lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien 
być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  sprawozdanie  z  
Badania  Typu (kompletną receptę) zgodnie z punktem 5.2.1 niniejszych SST. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania dzielą się na:  
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy). 
6.2.1. Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w SST.  
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym  
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, 
ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na 
jego żądanie.  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
•  tablica 9 pkt. 1-8  
•  tablica 10 pkt. 1,4,5,6,8,9,10   
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6.2.2. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz 
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w SST.  
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się  
Laboratorium Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy. Badania odbywają się również 
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
6.2.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Tabela 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
6.2.4. Badanie właściwości asfaltu  
Należy wykonać badania sprawdzające z częstotliwością zgodną z ZKP w zakresie:  
−  penetracji w temp. 25°C,  
−  temperatury mięknienia PiK,  
6.2.5. Badanie właściwości wypełniacza 
Należy określić właściwości wypełniacza opisane w pkt 2.3 z częstotliwością zgodną z ZKP w zakresie:  
−  uziarnienia,  
−  wilgotności,  
−  gęstości.  
6.2.6. Badanie właściwości kruszywa  
Należy badać uziarnienie kruszywa z częstotliwością wymagana w ZKP.  
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić przydatność kruszywa wg pkt 2 oraz opracować nową receptę 
laboratoryjną i uzgodnić ją z Inżynierem  
6.2.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej  
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru  zamocowanego  na  otaczarce.  Temperatura  powinna  być  zgodna  z wymaganiami  
podanymi  w  recepcie laboratoryjnej i w ST.  
6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  
Pomiar  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  kilkakrotnym  zanurzeniu  termometru  w  
mieszance i odczytaniu  temperatury.  Temperatura  może  być  również  odczytywana  lub  rejestrowana  
automatycznie  z  urządzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.  
Dokładność pomiaru ±2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST.  
6.2.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowania. Mieszanka musi wykazywać jednolitą barwę i jednorodność.  
6.2.10. Zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej  
Badanie zawartości lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji zgodnie z PN-EN 
12697-1. Zawartość lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z  
próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnej 
odchyłki  ±0,3 %.  
Każdy negatywny wynik zawartości lepiszcza w mieszance mineralno – asfaltowej, należy powtórzyć komisyjnie. 
Komisja uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie komisyjne wykonane zostanie przez 
Laboratorium  
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Nadzorujące działającym na zlecenie Zamawiającego przy udziale Członków Komisji. Jeśli powtórzone badanie da 
wynik pozytywny, to oznaczać to będzie poprawne wykonanie warstwy. Jeśli natomiast wynik będzie negatywny 
Zamawiający dla zawartości z odchyłką większą od 0,5% od projektowanej przewiduje usunięcie wykonanej warstwy i 
ułożenie jej ponownie.  
Dla zawartości lepiszcza pomiędzy ±0,3% a ±0,5% Zamawiający wyliczy potrącenie ze względu na niezgodną z założoną  
ilością lepiszcza w mieszance mineralno - asfaltowej, ze wzoru :  

A=((p/100)x30xKxF 
Gdzie:  
A   – potrącenie, [PLN]  
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej i tolerancji na podstawie zawartości podanej przy badaniach  
kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru  w %,  
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m 2 ,  
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m 2   (dla pojedynczego badania powierzchnia wynosi 2500 m 2 ).  
Przykład:  
K = 40 PLN/m2  
F = 2500 m2  
Wymagana zawartość asfaltu 5,5% (dopuszczalne granice 5,2 – 5,8 %)  
Zbadana zawartość asfaltu w próbce 5,0%  
Niedobór – 0,2%  
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi:  
A= (0,2/100)x30x40x2500= 6 000 PLN  
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca. 
6.2.11. Uziarnienie mieszanki mineralnej  
Uziarnienie mieszanki mineralnej należy badać na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji zgodnie z PN-EN 12697-2. 
Krzywa uziarnienia z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z 
nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanych, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek jak niżej:  
.- zawartość frakcji < 0,063 mm - ± 2,0%  
- zawartość frakcji < 0,125 mm - ± 2,0%  
- zawartość frakcji 0,063 – 2,0 mm - ± 3,0%  
- zawartość frakcji > 2,0 mm - ± 3,0%  
- zawartość frakcji > 11,2 mm - ± 4,0%.   
Każdy negatywny wynik uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej, należy powtórzyć komisyjnie. Dopuszcza się 
badanie komisyjne na próbce archiwalnej pobranej w trakcie wykonywania nawierzchni lub na próbce wywierconej z 
nawierzchni, przy czym średnica odwiertu powinna być nie mniejsza niż 150 mm. Komisja uczestniczyć będzie w 
trakcie ponownego pobierania  próbki,  a  badanie  komisyjne  wykonane  zostanie  przez  Laboratorium  Nadzorujące  
działającym  na  zlecenie Zamawiającego  przy  udziale  Członków  Komisji.  Jeśli  powtórzone  badanie  da  wynik  
pozytywny,  to  oznaczać  to  będzie poprawne  wykonanie  warstwy.  Jeśli  natomiast  wynik  będzie  negatywny  
Zamawiający  przewiduje  usunięcie  wykonanej warstwy i ułożenie jej ponownie. Koszt pobrania próbki oraz badania 
komisyjnego ponosi Wykonawca. 
6.2.12. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  należy  określać  na  próbkach  zagęszczonych  metodą  Marshalla.  
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną i niniejszą ST. 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tabela 10. 
Tabela 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
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6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm.     
6.3.3. Równość warstwy 
Pomiar równości podłużnej należy wykonywać na każdym pasie ruchu.  
Równość  podłużną  nawierzchni  należy  mierzyć  wg  BN-68/8931-04  planografem,  a  w  miejscach  niedostępnych  –  
łatą  i klinem. Równość poprzeczną należy mierzyć łatą i klinem.   
Dopuszczalne nierówności podłużne i poprzeczne powinny być nie większe niż 6 mm. W przypadku negatywnych  
pomiarów równości podłużnej/poprzecznej należy określić powierzchnię, na której występują. Jeśli powierzchnia ta 
nie przekracza 5 % powierzchni badanego odcinka, to należy uznać nawierzchnię za poprawnie wykonaną.   
6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy  
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 
Dokumentacją  
Projektową, z tolerancją ±0,5%.  
6.3.5. Rzędne wysokościowe  
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±1 cm.  
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±5 cm.  
6.3.7. Grubość warstwy  
Grubość  warstwy  powinna  być  badana  zgodnie  z  normą  PN-EN  12697-29.  Grubość  warstwy  powinna  być  
zgodna  z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchyłki grubości: ± 10%.   
Każdy negatywny wynik grubości warstwy nawierzchni, należy powtórzyć komisyjnie. Komisja uczestniczyć będzie w 
trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie komisyjne wykonane zostanie przez Laboratorium Nadzorujące 
działającym na zlecenie  Zamawiającego  przy  udziale  Członków  Komisji.  Jeśli  powtórzone  badanie  da  wynik  
pozytywny,  to  oznaczać  to będzie poprawne wykonanie warstwy. Jeśli natomiast wynik będzie negatywny 
Zamawiający dla wartości grubości warstwy z odchyłką większą od -15% od projektowanej przewiduje usunięcie 
wykonanej warstwy i ułożenie jej ponownie. Dla wartości poniżej -10,0% jednak nie mniej niż -15,0% Zamawiający 
wyliczy potrącenie ze względu na niższą od wartości dopuszczalnej grubości warstwy, ze wzoru :  

A=(p 2 /100)x3,75xKxF 
Gdzie:  
A   – potrącenie, [PLN]  
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej w stosunku od żądanej grubości w %,  
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m 2 ,  
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m 2  (dla pojedynczego badania powierzchnia wynosi 1500 m 2 )  
Przykład:  
K = 40 PLN/m2  
F = 1500 m2  
Wymagana grubość warstwy 50 mm (dopuszczalne granice +/- 10%)  
Zbadana grubość warstwy 43 mm co stanowi odchylenie od projektowanej grubości o 14 %  
Niedobór – 4%  
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi: 
A= (4 2 /100)x3,75x40x1500 = 36 000 PLN   
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca. 
6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne  
Złącza  w  nawierzchni  powinny  być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle  lub  prostopadle  do  osi.  Złącza  w  
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza powinny być 
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  
6.3.9. Wygląd warstwy  
Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednorodną  teksturę,  bez  miejsc  przeasfaltowanych  
porowatych, łuszczących się i spękanych.  
6.3.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie  
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być badane na próbkach odwierconych z nawierzchni zgodne z 
PN-EN 12697-5 (met. A), PN-EN 12697-6 oraz PN-EN 12697-8. Wyniki badań powinny być zgodne z  wartościami 
podanymi w tabeli nr 8.   
Każdy  negatywny  wynik  parametru  zagęszczenia  i/lub  wolnej  przestrzeni  warstwy  nawierzchni,  należy  
powtórzyć komisyjnie. Komisja uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie komisyjne 
wykonane zostanie w Laboratorium  Nadzorującym  działającym  na  zlecenie  Zamawiającego  przy  udziale  Członków  
Komisji.  Jeśli  powtórzone badanie da wynik pozytywny, to oznaczać to będzie poprawne wykonanie warstwy. Jeśli 
natomiast wynik będzie negatywny Zamawiający dla wartości wskaźnika zagęszczenia mniejszej od 97,0% przewiduje 
usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej  ponownie.  Dla  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  poniżej  98,0%  jednak  
nie  mniej  niż  97,0%  Zamawiający  wyliczy potrącenie ze względu na niższy od wartości dopuszczalnej wskaźnik 
zagęszczenia, ze wzoru :  
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A=(p 2 /100)x3xKxF 
Gdzie:  
A   – potrącenie, [PLN]  
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej w stosunku do żądanego stopnia zagęszczenia w %,  
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m 2 ,  
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m 2 .  
W/w  algorytm  ma  również  zastosowanie  dla  parametru  wolnej  przestrzeni  w  warstwie  nawierzchni,  w  
przypadku  gdy wartość wolnej przestrzeni w warstwie przekroczy o 0,5  poniżej lub powyżej dopuszczalnych granic.  
Przykład:  
K = 40 PLN/m2  
F = 1500 m2  
Wymagany wskaźnik zagęszczenia 98%    
Zbadany wskaźnik zagęszczenia 97%  
Niedobór – 1%  
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi:  
A= (1 2 /100)x3x40x1500 = 1800 PLN  
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca. 
6.3.11. Krawędź, obramowanie warstwy  
Warstwa  ścieralna  przy  opornikach  drogowych  i  urządzeniach  w  jezdni  powinna  wystawać  od  3  do  5  mm  
ponad  ich powierzchnię.  Warstwy  bez  oporników  powinny  być  wyprofilowane,  a  w  miejscach  gdzie  zaszła  
konieczność  obcięcia  – pokryte asfaltem drogowym 70/100 lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m 2  (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego wg Dokumentacji 
Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m 2  wykonanej warstwy z betonu asfaltowego wg Dokumentacji Projektowej obejmuje:   
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-  oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,  
-  zakup i dostarczenie materiałów do wytwórni,  
-  opracowanie recepty laboratoryjnej,  
-  wykonanie odcinka próbnego,  
-  wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej,  
-  transport mieszanki do miejsca  wbudowania,  
-  posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,  
-  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  
-  obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,  
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-EN 12697-1  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 1:Zawartości lepiszcza rozpuszczalnego.  
PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 11:Określanie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem  
PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę  
PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 13: Pomiar temperatury  
PN-EN 12697-14  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 14: Zawartość wody  
PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 18: Spływność lepiszcza  
PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego  
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PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 22: Koleinowanie  
PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco.  Część  23:  Określanie  pośredniej  wytrzymałości  na  rozciąganie  próbek  
asfaltowych  
PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 27: Pobieranie próbek  
PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości  
wody i uziarnienia  
PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 29: Oznaczenie wymiarów próbki z mieszanki mineralno – asfaltowej   
PN-EN 12697-30  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie  
PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczonych urządzeniem wałującym  
PN-EN 12697-35  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 35: Mieszanie laboratoryjne  
PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 36: Oznaczenie grubości nawierzchni asfaltowych   
PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 5: Oznaczenie gęstości  
PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco.  Część  6:  Oznaczenie  gęstości  objętościowej  próbek  mieszanki  mineralno  –  
asfaltowej  
PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na  
gorąco. Część 8: Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni  
PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 1: Beton asfaltowy.  
PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 20: Badanie typu  
PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji  
PN-EN 14023  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe.  Zasady  specyfikacji  dla  asfaltów  modyfikowanych  
polimerami  
PN-EN 13043  Kruszywo  do  mieszanek  mineralno  –  asfaltowych  i  powierzchniowych  utrwaleń  na  
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
PN-EN 1097-2  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Metody  oznaczania  
odporności na rozdrabnianie  
PN-EN 1097-3  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  gęstości  
nasypowej i jamistości  
PN-EN 1097-4  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  pustych  
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  
PN-EN 1097-5  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Część  5:  Oznaczenie  
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczenie gęstości  
ziaren i nasiąkliwości  
PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczenie gęstości  
wypełniacza. Metoda piknometryczna  
PN-EN 1097-8  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Część  8:  Oznaczenie 
PN-EN 1367-1  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników  
atmosferycznych. Część 1: Oznaczenie mrozoodporności   
PN-EN 1367-3  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników  
atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
PN-EN 1367-5  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników  
atmosferycznych. Część 5: Oznaczenie odporności na szok termiczny  
PN-EN 1367-6  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników  
atmosferycznych. Część 6: Mrozoodporność w obecności soli  
PN-EN 932-1  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  
PN-EN 932-2  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw.  Metody  pomniejszania  próbek  
laboratoryjnych   
PN-EN 932-3  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw.  Procedura  i  terminologia  uproszczonego  
opisu petrograficznego  
PN-EN 932-5  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw.  Część  5:  Wyposażenie  podstawowe  i  
wzorcowanie  
PN-EN 932-6  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw.  Część  6:Definicje  powtarzalności  i  
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odtwarzalności   
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda  
przesiewania  
PN-EN 933-10  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  10:  Ocena  zawartości  drobnych  
cząstek . Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  
PN-EN 933-2  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczenie  składu  ziarnowego.  
Nominalne wymiary otworów sit badawczych  
PN-EN 933-3  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren  za  pomocą  
wskaźnika płaskości  
PN-EN 933-4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  4:  Oznaczanie  kształtu  ziaren.  
Wskaźnik kształtu  
PN-EN 933-5  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  procentowej  zawartości  
ziaren  o  powierzchniach  powstałych  w  wyniku  przekruszenia  lub  łamania  kruszyw grubych  
PN-EN 933-6  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni.  
Wskaźnik przepływu kruszyw.  
PN-EN 933-9  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Ocena  zawartości  drobnych  cząstek.  
Badanie błękitem metylowym.  
PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych  
PN-EN 14023  Asfalty i produkty asfaltowe – Specyfikacja asfaltów modyfikowanych polimerami  
PN-EN ISO 4259  Przetwory asfaltowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania  
PN-EN 13036-7  Drogi  samochodowe  i  lotniskowe  –  Metody  badań  –  Część  7:  Pomiar  nierówności  
nawierzchni; badanie liniałem mierniczym  
 
10.2. Inne dokumenty  
Wymagania  Techniczne  WT-2  2014  Mieszanki  mineralno  –  asfaltowe  Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  
krajowych  
Wymagania  Techniczne  WT-2  2010  Mieszanki  mineralno  –  asfaltowe  Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  
krajowych  
Wymagania  Techniczne  WT-2  2008  Mieszanki  mineralno  –  asfaltowe  Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  
krajowych  
Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych  
dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. Nr 12 z 2002 r., poz. 116)  
Wymagania Techniczne WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  
na drogach publicznych – IBDiM, 2008 r.  
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ELEMENTY DRÓG D-05.00. 

Krawężnik betonowy D-05.01. 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszych (SST) są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników w 
ciągu dla zadania pn  „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
SST jest stosowana jako dokument Przetargowy przy wykonaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników:  
•  betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami  
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania  
ogólne” pkt 2.  
2.2. Stosowane materiały  
  Materiałami stosowanymi są:  
•  krawężniki betonowe,  
•  piasek na podsypkę i do zapraw,  
•  cement do podsypki i zapraw,  
•  woda,  
•  materiały do wykonania ławy pod krawężniki.  
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja  
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].  
2.3.1. Typy  
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:  
U   -   uliczne,  D   -   drogowe.  
2.3.2. Rodzaje  
•  W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych:  
•  prostokątne ścięte  - rodzaj „a”,  
•  prostokątne  - rodzaj „b”.  
2.3.3. Odmiany  
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:  
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,  
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.  
2.3.4. Gatunki  
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:  
•  gatunek 1 - G1,  gatunek 2 - G2.  
  Przykład  oznaczenia  krawężnika  betonowego  ulicznego  (U),  prostokątnego  (b),  jednowarstwowego  (1)  o  
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].  
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne  
2.4.1. Kształt i wymiary  
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.  
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a) krawężnik rodzaju „a” 
    

 
 
b) krawężnik rodzaju „b” 

 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników  

 
 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej.  
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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2.4.3. Składowanie  
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.  
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 
cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania  
krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.  
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:  
nasiąkliwością, poniżej 4%,  
ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,  
mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
2.4.4.2.  Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10].  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].  
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].  
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej 
niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:  
ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom  
punktu 2.4.4, 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 
[13] lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt   
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  
•  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  
•  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport krawężników  
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy.  
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa  
nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
4.3. Transport pozostałych materiałów  
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub 
beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i 
beczek.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Wykonanie koryta pod ławy  
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].  
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w  szerokości  dna  wykopu  
ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław  
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.3.3. Ława betonowa  
Ławy  betonowe  zwykłe  w  gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania,  przy  gruntach  sypkich  należy  
stosować szalowanie. Ławy betonowe  z oporem  wykonuje  się w szalowaniu. Beton rozścielony  w  szalowaniu lub  
bezpośrednio  w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową.  
5.4. Ustawienie krawężników betonowych  
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
5.4.4. Wypełnianie spoin  
Spoiny  krawężników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić  żwirem,  piaskiem  lub  
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-
piaskową stosuje się  wyłącznie  do  krawężników  ustawionych  na  ławie  betonowej.  Spoiny  krawężników  przed  
zalaniem  zaprawą  należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami  temperatury krawężniki 
ustawione na  podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
6.2.1. Badania krawężników  
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do  
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. Sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  
uszkodzeń  występujących  na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm.  
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych  powinny  obejmować  
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu 
wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.  
6.3.2. Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.  
b)  Wymiary ław.  
Wymiary  ław  należy  sprawdzić  w  dwóch  dowolnie  wybranych  punktach  na  każde  100  m  ławy.  Tolerancje  
wymiarów wynoszą:  
  - dla wysokości   10% wysokości projektowanej,  
  - dla szerokości   10% szerokości projektowanej.  
c)  Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej  
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łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać  1 cm.  
d)  Zagęszczenie ław.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać  
śladu urządzenia zagęszczającego.  
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.  
e)  Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
Dopuszczalne  odchylenie  linii  ław  od  projektowanego  kierunku  nie  może  przekraczać   2  cm  na  każde  100  m 
wykonanej ławy. 
 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
•  dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100  
m ustawionego krawężnika,  
•  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm  
na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
•  równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w  dwóch  punktach  na  każde  100  
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie  
może przekraczać 1 cm,  
•  dokładność  wypełnienia  spoin  bada  się  co  10  metrów.  Spoiny  muszą  być  wypełnione  całkowicie  na  pełną  
głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa    
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane  
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
•  wykonanie koryta pod ławę,  
•  wykonanie ławy,  
•  wykonanie podsypki. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:  
•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  wykonanie koryta 
pod ławę, Zew. wykonanie szalunku, wykonanie ławy, wykonanie podsypki, ustawienie krawężników na podsypce 
(piaskowej lub cementowo-piaskowej),  wypełnienie spoin krawężników zaprawą, ew. zalanie spoin masą zalewową,  
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w 
specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
1.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane  
2.  PN-B-06250  Beton zwykły  
3.  PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe  
4.  PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
5.  PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
6.  PN-B-10021  Prefabrykaty bud. z bet. Metody pomiaru cech geometrycznych  
7.  PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka   
8.  PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni dr.  
9.  PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
10.  PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
11.  PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
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12.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
13.  BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
14.  BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
15.  BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe  
16.  BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 
10.2. Inne dokumenty  
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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Ściek prefabrykowany D-05.02. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

robót związanych z wykonaniem ścieków z elementów prefabrykowanych dla zadania „Remont dróg gminnych o nr 

10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej (45232130-2) 

Roboty odwadniające i nawierzchniowe (45232451-8) 

Roboty odwadniające (45232452-5) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.6.1.  Ściek  drogowy  korytkowy  -  element  konstrukcji  jezdni  służący  do  odprowadzenia  wód  

opadowych z nawierzchni jezdni do projektowanych odbiorników.  

1.6.2.  Ściek  terenowy  -  element  zlokalizowany  poza  jezdnią  lub  chodnikiem  służący  do  

odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu  

do odbiorników sztucznych lub naturalnych.  

1.6.3.  Prefabrykat  -  element  prefabrykowany  –  część  konstrukcyjna  wykonana  w  zakładzie  

przemysłowym, która po zmontowaniu na budowie stanie się ściekiem. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  powinny  pochodzić  tylko  ze  źródeł  uzgodnionych  i  
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zatwierdzonych  przez  Inżyniera.  Źródła  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  wykonawcę  z  

wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie.   

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Prefabrykowane elementy betonowe 

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 1340 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do 

wykonania ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową.   

Wymagania dla elementów ściekowych :  

- nasiąkliwość ≤ 4 %,  

- odporność na zamrażanie / rozmrażanie – klasa 3,  

- odporność na ścieranie na tarczy Boehmego ≤ 18000 milimetrów sześciennych / 5000 milimetrów 

kwadratowych,  

- wytrzymałość na ściskanie – beton klasy C 25/30,  

- na powierzchni elementów ściekowych nie powinny występować rysy i odpryski.   

Prefabrykaty  betonowe  powinny  być  składowane  w  pozycji  wbudowania,  na  podłożu utwardzonym i 

dobrze odwodnionym. 

2.2.2. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin  

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:  

a)  dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1  i  z  piasku  

naturalnego  gat.  1  spełniającego  wymagania  PN-EN-12620:2004, wody wg PN-EN 1008, 

b)  dla wypełnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg  PN-EN  197-1  

i  z  piasku  naturalnego  gat.  1  spełniającego  wymagania  PN-EN-12620:2004, wody wg PN-EN 1008.   

2.2.3. Beton na ławę  

Ławę należy wykonać z betonu C20/25 wg PN-EN 206-1. 

2.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Elementy  prefabrykowane  powinny  być  składowane  w  pozycji  wbudowania  na  otwartej przestrzeni, 

na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach 

transportowych.  

Kruszywo  należy  gromadzić  w  pryzmach  na  dobrze  odwodnionym  placu  w  warunkach 

zabezpieczających go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. Cement 

należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg PN-EN 197.  
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2.2.5. Woda  

Woda  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  wg  PN-EN  1008.  Barwa  wody  powinna odpowiadać 

barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać 

zawiesiny. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonywać ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:  

a)  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,  

b)  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Elementy  betonowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  po  osiągnięciu przez  

beton  wytrzymałości  minimum  75%  wytrzymałości  gwarantowanej;  w  trakcie  transportu powinny  być  

zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się  i  uszkodzeniem.  Należy  je  układać  na podkładach  i  

przekładkach  drewnianych  długością  w  kierunku  osi  podłużnej  środka transportowego.  Sposób  ich  

załadunku  na  środki  transportowe  i  zabezpieczenie  przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie  elementy  powinny  być  oznaczone.  Dane  powinny  być  

umieszczone  na  ich opakowaniu  lub  palecie  transportowej.  W  przypadku  przewożenia  luzem  należy  

oznaczać  w sposób trwały co najmniej co 50 sztukę.   

Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:  

a)  oznaczenie (określenie) wyrobu,  

b)  znak wytwórni,  

c)  datę produkcji.  

d)  Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu.   

e)  Zasady transportu cementu wg PN-EN 196. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1.Roboty przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  ścieku  należy  wytyczyć  i  oś  ścieku  zgodnie  z  

dokumentacją projektową. Roboty ziemne związane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane będą 

ręcznie. 

5.2.2. Ułożenie ścieku z prefabrykatów  

Roboty związane z wbudowaniem elementów ścieku wykonane będą ręcznie. Należy zwrócić  

szczególną  uwagę  na  dokładne  dosunięcie  elementów  prefabrykowanych  do  siebie  oraz  

przestrzeganie  zaprojektowanych  spadków  podłużnych  ścieku.  Wykonany  ściek  należy  obsypać 

gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zagęścić. 

5.2.3. Wykonanie podsypki  

Na przygotowanej ławie wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości po zagęszczeniu zgodnej z 

Dokumentacją Projektową dostosowanej do wymaganych rzędnych ścieków. Podsypkę wyprofilować i 

zagęścić ubijakiem ręcznym lub mechanicznym.  

5.2.4. Wypełnienie spoin poprzecznych między prefabrykatami  

Spoiny szerokości 1÷2cm pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo  -  

piaskową,  przy  użyciu  300kg  cementu  na  1m3 piasku.  Materiały  do  wykonania zaprawy opisano w 

punkcie 2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania na etapie akceptacji materiałów do robót  

Prefabrykat ścieku powinien posiadać „Deklarację właściwości użytkowych”.  

Badania prefabrykatów ścieku na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane 

przez Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy udziale 

Inżyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia badań  w laboratorium Inżyniera.  

Pozostałe materiały użyte do wykonania ścieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej ST, pod  

względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm.  

 

6.2.2. Kontrola i badania w trakcie robót  

Kontrola  dostaw  materiałów  prowadzona  na  bieżąco  przez  Inżyniera.  Kontrola  wykonania ścieku  

polega  na  ocenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową.  Kontroli  podlega  zgodność spadków 

ułożonego ścieku z Dokumentacją Projektową. Kontrolę przeprowadzić przez niwelację. 

 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania ścieku  

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:  
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a)  niweleta  ścieku,  która  może  różnić  się  od  niwelety  projektowanej  o  ±  1cm  na  każde  100m 

wykonanego ścieku,  

b)  równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m 

długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8cm pomiędzy powierzchnią ścieku, a łatą 

czterometrową,  

c)  wypełnienie  spoin,  wykonane  zgodnie  z  pkt.  5,  sprawdzane  na  każdych  10  metrach  

wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,  

d)  grubość  podsypki,  sprawdzana  co  100m,  która  może  się  różnić  od  grubości  projektowanej  o 

±1cm. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) wykonanego ścieku z elementów prefabrykowanych. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót 

zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonana podsypka. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena wykonania 1m ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje:  

•  prace przygotowawcze, 

•  zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania wraz z rozładunkiem,  

•  wykonanie koryta pod ściek,  

•  wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,  

•  ułożenie prefabrykatów ścieku,  

•  wypełnienie spoin między prefabrykatami zaprawą cementowo-piaskową,  

•  oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
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•  wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe odcinków ścieków. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1  PN-EN 197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  

dotyczące cementu powszechnego użytku  

2  PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

3  PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań  

4  PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe  

5  PN-EN 1008  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja,  pobieranie  próbek, badanie  i  

ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

6  PN-EN-12620:2004,  Kruszywa do betonu. 

10.3 Przepisy przywołane 

Katalog  szczegółów  drogowych  ulic,  placów  i  parków  miejskich,  Centrum  Techniki  
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 
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Roboty ślusarskie D.05.03 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu…. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 
ślusarskich dla zadania „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montażu drobnych elementów ślusarskich w budynku.  
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac są: 
- wykonanie i zamontowanie barierki ozdobnej wg części rysunkowej 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7) 
Instalowanie wyrobów metalowych (45421160-3) 
 

1.6. Określenia podstawowe, 

1.6.1. Balustrada - jest to ażurowa ścianka w formie szeregu tralek lub słupków połączonych u góry poręczą, 
stosowana jako zabezpieczające ogrodzenie schodów i krawędzi platform. 1.6.2. Pochwyt – poręcz mocowana do 
ścian przylegających do biegów schodów i pochylni 1.6.3. Łamacz światła – detal architektoniczny, poziomy lub 
pionowy, służący rozproszeniu światła słonecznego padającego na lub szklaną elewację w celu uniknięcia 
przegrzewania pomieszczeń, a zwłaszcza oślepienia osób przebywających w budynku.  

1.6.4. Zabezpieczenie okienne - termin ten odnosi się do balustrad, montowanych na zewnątrz budynków i obiektów 
użyteczności publicznej. Najczęściej znajdują zastosowanie na tzw. ślepych balkonach i oknach.  

1.6.5. Krata pomostowa - podłogowy element wypełniający ażurowe pomosty, podesty itp. 1.6.6. Wycieraczka – 
system czyszczący umieszczany przed drzwiami wejściowymi każdego typu pomieszczeń. Jego celem jest zatrzymanie 
zanieczyszczeń przenoszonych na butach i niedopuszczenie do wniesienia ich wewnątrz budynku. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne  
Balustrady na schodach i podestach w budynku oraz na schodach, pochylniach i podestach zewnętrznych wykonane z 
rur i profili ze stali nierdzewnej, z pochwytem z rury fi 50mm, ze stali nierdzewnej, satynowanej, wypełnienie z rurek 
lub prętów poziomych i pionowych. Wykonane w warunkach warsztatowych i przygotowane do montażu  
2.2.2. Pochwyty stalowe  
Pochwyty przy schodach i na podestach w budynku oraz na schodach, pochylniach zewnętrznych wykonane z rur fi 
50mm, ze stali nierdzewnej, satynowanej i przygotowane do montażu na wspornikach ze stali nierdzewnej, 
osadzonych w ścianach 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu wskazanego przez Producenta wyrobu, lub 
Inspektora Nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny 
z instrukcjami ich producentów i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

 
Balustrady, barierki i pochwyty  
- wykonanie według projektu architektonicznego  
- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi  
- regulacja układu słupków podczas montażu  
- wysokość poręczy i pochwytów: min. 110cm nad posadzką  
- prześwit od poziomu wykończonej podłogi nie więcej niż 12cm  
- słupki montowane policzkowo – na kotwy systemowe  
- wszystkie elementy montażowe: ze stali nierdzewnej  
- elementy kotwiące, montowane policzkowo zamocować przed tynkowaniem  
- słupki i pozostałe elementy balustrady montować po tynkowaniu i malowaniu 
 

6. Kontrola jakości robót i badania 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości prac obejmuje:  
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- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów i atestów  
- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń - zachowanie wymiarów 
elementów według projektu oraz punktu 5. WYKONANIE ROBÓT niniejszego opracowania  
- zgodną z projektem rektyfikację i wzajemne dopasowanie elementów konstrukcyjnych (odchylenia nie większe niż 
2mm na 1mb) 
- odchylenie elementów liniowych nie może przekraczać 2mm na 1mb  
- odchylenie płaszczyznowe nie większe niż 2mm na 1mb  
- stabilność i bezpieczeństwo zmontowanych elementów  
- odpowiadające projektowi parametry wytrzymałości konstrukcyjnej elementów  
- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i różnic dystansowych  
- brak naruszeń podczas montażu powierzchni powłok malarskich  
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementów ślusarskich są::  
- balustrady, pochwyty, obramowania: 1 m  
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:  
- odbiorowi przed wbudowaniem  
- na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, 
zastosowanych materiałów i jakości wykonania,  
- robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu  
- wbudowaniu elementów  
- odbiorowi końcowemu  
- odbiorowi ostatecznemu, pogwarancyjnemu 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

 
Cena jednostkowa obejmuje:  
-przygotowanie stanowiska pracy,  
-dostawa i przygotowanie elementów,  
-montaż balustrad, pochwytów, 
-dopasowanie i wyregulowanie konstrukcji,  
-usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń,  
-uporządkowanie stanowiska pracy. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690) 
2.PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje – Rodzaje i wymiary funkcjonalne  
3. PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie 

10.3 Przepisy przywołane 

a) Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Producentów.  
b) Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub 
inne upoważnione instytucje.  
c) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, II, część I~IV,  
d) Szczegółowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do użytku dystrybutorów technologii określonych materiałowo w 
dokumentacji technicznej 
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00. 

Umocnienie skarp D-06.01. 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWIORB  
Przedmiotem niniejszych (SST) są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem skarp płytami 
ażurowymi dla zadania pn  „Remont dróg gminnych o nr 10549/2 i 10547 w Zubrzycy Górnej, gmina Jabłonka”. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB  
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w p. 1.1.   
1.3. Zakres robót objętych STWIORB  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  trwałym  
powierzchniowym umocnieniem:   
- skarp nasypów i wykopów poprzez humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 10 cm,  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.  
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.  
1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący  
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.  
1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi  
umocnienie rowu lub ścieku.  
1.4.5.  Geosyntetyki  -  geotekstylia  (przepuszczalne,  polimerowe  materiały,  wytworzone  techniką  tkacką,  
dziewiarską lub włókninową, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (płaskie struktury  
w  postaci  regularnej  otwartej  siatki  wewnętrznie  połączonych  elementów),  geomembrany  (folie  z polimerów  
syntetycznych),  geokompozyty  (materiały  złożone  z  różnych  wyrobów  geotekstylnych),  geokontenery  (gabiony  z  
tworzywa  sztucznego),  geosieci  (płaskie  struktury  w  postaci  siatki  z  otworami  znacznie  większymi  niż  elementy  
składowe,  z  oczkami  połączonymi  węzłami),  geomaty  z  siatki  (siatki  ze  strukturą  przestrzenną),  geosiatki  
komórkowe (z taśm tworzących przestrzenną strukturę zbliżoną do plastra miodu).  
1.4.6.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWIORB  D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą STWIORB są:  
 ziemia urodzajna,  
 nasiona traw oraz roślin motylkowatych,  
 elementy prefabrykowane,  
 geomata bentonitowa,  
 materiały do wykonania podsypek.  
2.3. Ziemia urodzajna (humus)  
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna  
i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.  
W  przypadkach  wątpliwych  Inspektor  Nadzoru  może  zlecić  wykonanie  badań  w  celu  stwierdzenia,  że  ziemia  
urodzajna odpowiada następującym kryteriom:  
optymalny skład granulometryczny:  
  frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,  
  frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,  
  frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,  
  zawartość fosforu (P 2 O 5 ) > 20 mg/m 2 ,  
  zawartość potasu (K 2 O) > 30 mg/m 2 ,  
  kwasowość pH  5,5.  
2.4. Nasiona traw  
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki  
traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [1] i PN-B-12074 [2].  
2.5. Elementy prefabrykowane  
Płyty ażurowe typu meba 60x40x8 cm  
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2.6. Geomata bentonitowa  
Geomata bentonitowa powinna posiadać parametry zgodne z dokumentacją projektową oraz Aprobatę techniczną  
IBDiM.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się możliwością  
korzystania z następującego sprzętu:  
 równiarek,  
 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,  
 ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  
 wibratorów samobieżnych,  
 płyt ubijających,  
 ew. sprzętu do podwieszania i podciągania,  
 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych),  
 betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się  
ziemi.  
Nasiona  traw  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  
zawilgoceniem.  
Elementy  prefabrykowane  oraz  materiały  do  wykonania  podsypek  i  ław  należy  transportować  zgodnie  z  
zaleceniami producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Humusowanie  
Humusowanie  powinno  być  wykonywane  od  górnej  krawędzi  skarpy  do  jej  dolnej  krawędzi.  Warstwa  ziemi  
urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.  
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od gruntu  
występującego na powierzchni skarpy.  
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki  
poziome lub pod kątem 30 o  do 45 o  o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach, co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę  
ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.  
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi  
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych polega na:  
wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:  
 humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,  
 wymieszanie  gruntu  skarpy  z  naniesionymi  osadami  ściekowymi  za  pomocą  osprzętu  agrouprawowego,  aby  
uzyskać zawartość części organicznych warstwy, co najmniej 1%,  
 obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2  
do  30  g/m2,  dobranych  odpowiednio  do  warunków  siedliskowych  (rodzaju  podłoża,  wystawy  oraz  pochylenia  
skarp),  
 naniesieniu  na  obsianą  powierzchnię  tymczasowej  warstwy  przeciwerozyjnej  metodą  mulczowania  lub  
hydromulczowania.  
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.  
5.4. Układanie elementów prefabrykowanych  
Elementem prefabrykowanym stosowanym dla umocnienia skarp rowów jest płyta ażurowa typu krata 60x40x10  
cm, którą należy ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm zgodnie z dokumentacją projektową.   
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane powinno być zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,00.  
Elementy  prefabrykowane  należy  układać  z  zachowaniem  spadku  podłużnego  i  poprzecznego  zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i STWIORB.  
Otwory płyt ażurowych należy wypełnić humusem i obsiać trawą według pkt 5.3.  
5.5. Wykonanie uszczelnienia matą bentonitową  
Matę bentonitową należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. Na rozłożonej macie należy wykonać warstwę  
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ochronną z gruntu nasypowego o grubości 25 cm zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWIORB, oraz na sprawdzeniu  
daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.  
Po  wzejściu  roślin,  łączna  powierzchnia  nie  porośniętych  miejsc  nie  powinna  być  większa  niż  2%  powierzchni  
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m 2 . Na  
zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.  
6.3. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi  
Kontrola polega na sprawdzeniu:  
 wskaźnika zagęszczenia gruntu i podsypki zgodnego z punktem 5.5,  
 równości górnej powierzchni prefabrykatów - dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm,  
 dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.  
6.4. Kontrola jakości ułożenia geomaty bentonitowej  
Jakość  wykonanego  umocnienia  geomatą  bentonitową  powinna  odpowiadać  wymaganiom  punktów  2  i  5  
specyfikacji, instrukcji producenta i aprobaty technicznej.  
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:  
 wyrównanie podłoża i usunięcie z niego przedmiotów mogących uszkadzać geosyntetyki,  
 poprawność  rozwijania  i  mocowania  rulonów  geosyntetyków  oraz  ich  układania  i  łączenia,  zgodnie  z  ew.  
projektem (rysunkiem) układania,  
 rozłożenie warstwy ochronnej gruntowej.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy) dla wykonania humusowania skarp i dna rowu.  
Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy) dla umocnienia skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi.  
Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy) dla umocnienia skarp i dna rowu matą bentonitową.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,  
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek   
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest  
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1m 2  humusowania skarp i dna rowu obejmuje:  
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  
 zakup, dostarczenie i rozłożenie humusu wraz z zagęszczeniem,  
 uporządkowanie terenu,  
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,  
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.  
 
Cena wykonania 1m 2  umocnienia skarp i dna rowu betonowymi płytami ażurowymi obejmuje:  
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,  
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  
 przygotowanie podłoża,  
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  
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 ułożenie elementów prefabrykowanych,  
 zapełnienie otworów humusem i obsianie,   
 uporządkowanie terenu,  
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,  
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.  
 
Cena wykonania 1m 2  umocnienia skarp i dna rowu matą bentonitową obejmuje:  
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,  
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  
 przygotowanie podłoża,  
 rozłozenie maty bentonitowej wraz z jej przytwierdzeniem do podłoża,  
 wykonanie warstwy ochronnej z gruntu,  
 uporządkowanie terenu,  
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,  
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
2. PN-B-12074 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną.  
Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości  
ziarn i nasiąkliwości   
4. PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań   
5. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
powszechnego użytku   
6. PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
7. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu   
8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji  
betonu  
9. PN-EN 133369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu  
  
  
 


