

PWIK-ZP/18/2020

Ząbki, dnia 12.11.2020 r.

Dotyczy:
**BUDOWA PRZEWODU KANALIZACYJNEGO W UL. CHABROWEJ
Z WŁĄCZENIEM DO UL. KLAMROWEJ**

W związku z:

- nieprzystąpieniem przez KAN-BUD Sp. z o.o. do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty KAN-BUD sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, zgodnie z pkt VI i pkt XVIII ust. 4 DIWZ, tj. od dnia 22 października 2020 r.,
- brakiem odpowiedzi KAN-BUD Sp. z o.o. na wezwanie do weryfikacji danych w przesłanym projekcie umowy,
- treścią pisma KAN-BUD Sp. z o.o. z dnia 9 listopada 2020 r.,

Zamawiający stwierdza, że KAN-BUD Sp. z o.o. odmówił zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia w przedmiocie: Roboty budowlane, budowa przewodu kanalizacyjnego w ul. Chabrowej z włączeniem do ul. Klamrowej, PWIK-ZP/18/2020.

FINANSOWY ZAFASZADU
Janusz Tomasz Czarnogórski

