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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz.
Roboty remontowe budynku wielorodzinnego
1 Wymiana kasety domofonowej
1/KNR 4-03 Demontaz podtynkowych przyciskéw lub kasownikéw sygnatowo-akustycznych |szt.
d.1/1130-04 0 4 przytaczanych przewodach- demontaz kasety domofonowej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.1/0401-04 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
analogia
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym szt.
d.1/0403-02 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilos$¢ otworéw mocujacych do 4)-
analogia montaz nowej kasty domofonowej cyfrowej dostosowanej dla oséb niewido-
mych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Prace pozostate
4 Montaz tabliczek informacyjnych i numeru budynku kpl
d.2|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Wymiana oswietlenia na oswietlenie LED z czujkg ruchu. Nowe lampy (1 szt.) |kpl.
d.2|kalk. wtasna |nad wejsciem. Natezenie Swiatta zgodne z PN-EN 12464-1:2004
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




