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24-7. BUDYNEK GLOWNY _IT - kosztorys

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]/INSTALACJA SSP 1 35
2|INSTALACJA DSR 36 47
3|INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA 48 79

3.1]/INSTALACJA LAN 48 78

3.2|BRAMA GLOSOWA 79 79
4|SYSTEM REJESTRACJI ROZMOW TELEFONICZNYCH 80 80
5[INSTALACJA RTV 81 105
6|INSTALACJA AV | WIDEOKONFERENCJI 106 137

6.1|SALE 0/11510/116 106 128

6.1.|SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 106 116
1

6.1.|SYSTEM NAGLOSNIENIA 117 122
2

6.1.|SYSTEM CENTRALNEGO STEROWANIA 123 127
3

6.1.|OKABLOWANIE, PROGRAMOWANIE SYSTEMU STEROWANIA, KONFIGURACJA ORAZ URU- 128 128
4|CHOMIENIE SYSTEMU AV

6.2|SALA 1/27 129 137

6.2.|SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 129 136
1

6.2.|OKABLOWANIE, PROGRAMOWANIE SYSTEMU STEROWANIA, KONFIGURACJA ORAZ URU- 137 137
2|CHOMIENIE SYSTEMU AV
7|INSTALACJA KD 138 173
8|INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA 174 189
9|INSTALACJA SSWiIN 190 214

10|{INSTALACJA CCTV 215 241
11]ZINTEGROWANA PLATFORMA SYSTEMOW BEZPIECZENSTWA 242 244
12|INSTALACJA PRZYZYWOWA 245 258
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24-7. BUDYNEK GEOWNY_IT - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1|CPV: INSTALACJA SSP
45312100-8
1|KNNR 5 Rury typu RVS16mm ukfadane p.t. lub w $ciankach gk m
d.1/0101-05
500 m 500.000
RAZEM 500.000
2|KNNR 5 Rury typu RB16mm uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-01
4000+700+600 m 5300.000
RAZEM 5300.000
3|/KNNR 5 Kable typu YnTKSYekw1x2x1 wciggane do rurki m
d.1/0203-01
7800 m 7800.000
RAZEM 7800.000
4|KNNR 5 Kable typu YnTKSY1x2x1 wciggane do rurki m
d.1/0203-01
700 m 700.000
RAZEM 700.000
5/KNNR 5 Kable typu YnTKSY3x2x1 wciggane do rurki m
d.1/0203-01
600 m 600.000
RAZEM 600.000
6/KNNR 5 Kable typu HTKSHekw PH90 1x2x1 uktadane na uchwytach PH90 m
d.1/0206-01
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
7/KNNR 5 Kable typu HTKSH PH90 1x2x1 ukfadane na uchwytach PH90 m
d.1/0206-01
700+600 m 1300.000
RAZEM 1300.000
8/KNNR 5 Kable typu HDGs FE180/PH90 2x1.5 uktadane na uchwytach PH90 m
d.1/0206-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
9|KNNR 5 Kable typu HDGs PH90 3x2.5mm2 ukfadane na uchwytach PH90 m
d.1/0206-01
1400 m 1400.000
RAZEM 1400.000
10|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej SSP szt.
d.1/0102-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR AL-01 |Montaz akumulatoréw 12V, 40Ah wraz z zestawem kabli podtgczeniowych szt.
d.1/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR AL-01 |Montaz panela obstugi szt.
d.1/0111-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AL-01 |Montaz gniazd czujek szt.
d.1/0403-02
270+247 szt. 517.000
RAZEM 517.000
14|KNR AL-01 |Montaz czujek multisensorowych szt.
d.1/0401-01
270+247 szt. 517.000
RAZEM 517.000
15|KNR AL-01 |Montaz wskaznikdw zadziatania wraz ze sprawdzeniem szt.
d.1|0404-06
247 szt. 247.000
RAZEM 247.000
16|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru szt.
d.1/0402-02
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
17|KNR AL-01 |Montaz obudéw modutéw kontrolno-sterujgcych szt.
d.1/0114-03
24+5+22+7+11 szt. 69.000
RAZEM 69.000
18/KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno-sterujgcych (1WY) szt.
d.1/0113-09
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno-sterujgcych (2WY) szt.
d.1/0113-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno-sterujgcych (4WY) szt.
d.1/0113-10
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
21|KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno-sterujgcych (2WE/2WY) szt.
d.1/0113-10
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno-sterujgcych (4WE/4WY) szt.
d.1/0113-12
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
23|KNNR 5 Instalowanie puszek instalacyjnych typu PIP-1A szt.
d.1/0303-02
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
24|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoréow optyczno-akustycznych szt.
d.1/0108-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
25|KNR AL-01 |Montaz zasilaczy buforowych ppoz szt.
d.1/0112-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR AL-01 |Montaz certyfikowanej centrali sterowania drzwiami p.poz szt.
d.1/0101-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR AL-01 [Montaz akumulatora 12V/17Ah szt.
d.1/0109-02
2%2*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagne- |szt
d.1/0304-04 tyczna
2%2 szt 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 1024 elementdw liniowych |szt
d.1/0604-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow lin.
d.1/0603-08
5 lin. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR AL-01  |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adreséw lin.
d.1/0603-06
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii sterujgcych adresowych - do 128 adreséw lin.
d.1/0603-08
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR AL-01  [Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresow lin.
d.1/0603-09
48 lin. 48.000
RAZEM 48.000
34|/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin.
d.1/0603-07
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
35|Kalkulacja  |Szkolenie obstugi szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|CPV: INSTALACJA DSR
32342400-6
36|/KNNR 5 Rury typu RB16mm uktadane n.t. na betonie m
d.2|0103-01
800+100 m 900.000
RAZEM 900.000
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37|KNNR 5 Kable typu OMY2x1,5mm2 wciggane do rurki m
d.2|0203-01
1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000
38|/KNNR 5 Kable typu UTP kat.5e wciggane do rurki m
d.2|0203-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
39|KNR AT-15 |Montaz szafy dystrybucyjnej wolnostojgcej 19" 42U 800x800 z cokotem i szt
d.2|0109-01 drzwiami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40(KNR AT-15 |Dodatek do kol. 01 - za wielkos¢ szafy stojgcej - 33U-48U szt
d.2|0109-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca z 9 gniazda- |szt
d.2|0109-10 mi 2P+Z
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejs-  |szt
d.2|0109-11 cach do $cian szafy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 5-06 Montaz stacji mikrofonowej 12 stref szt.
d.2|0301-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 5-06 Montaz wzmacniacza 2x500W szt
d.2|0202-11/12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 5-06 Montaz gtosnikéw sufitowych 6W szt.
d.2|0804-06
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
46 |KNR 5-06 Uruchomienie systemu nagtos$nienia o 12 liniach gtosnikowych szt
d.2|0502-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|Kalkulacja  |Szkolenie obstugi szt
d.2|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|CPV: INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
45314300-4
3.1|CPV: INSTALACJA LAN
45314300-4
48/KNR AT-15 |Montaz szafy dystrybucyjnej wolnostojacej 19" 42U 800x800 z cokotem szt
d.3.|/0109-01 100mm i drzwiami
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR AT-15 |Dodatek do kol. 01 - za wielkos¢ szafy stojgcej - 33U-48U szt
d.3.|0109-06
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
50/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny dachowy z |szt
d.3./0109-09 4 wentylatorami
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
51/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca z 9 gniazda- |szt
d.3.|0109-10 mi 2P+Z
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - potka 19" 2U szt
d.3.|/0109-11
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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53|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer kabli krosowych 1U |szt.
d.3.|0109-15 19"
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
54|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 1U 1x6x Cat. 6A/s ISO; |szt.
d.3.|/0110-01 1x 12x LCD OS2
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR AT-15 |Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w kasetach $wiattowodo-  |szt.
d.3.|/0105-01 wych
1
12*3 szt. 36.000
RAZEM 36.000
56|KNR AT-15 |Montaz panela krosowego ekranowanego 19" 1U - 4x12x Cat. 6A/s ISO szt.
d.3./0111-02
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
57|KNR AT-15 |Montaz panela krosowego ekranowanego 19" 1U - 2x12x Cat. 6A/s ISO szt.
d.3.|/0112-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR AT-15 |Montaz modutéw RJ45 ekranowanych na skretce 4-parowej, podigczenie mo- |szt.
d.3./0107-02 dutéw RJ-45 do panela krosowego
1
4*12*16+2*12*2+6*3 szt. 834.000
RAZEM 834.000
59|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel krosowy $wiattowodowy szt.
d.3.|0119-04
1
12*3 szt. 36.000
RAZEM 36.000
60|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel krosowy kat.6A S/FTP szt.
d.3.|0119-02
1
4*12*16+2*12*2+6*3 szt. 834.000
RAZEM 834.000
61|KNR AT-15 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, kabel m
d.3./0101-03 $wiattowodowy wielomodowy 12G OM3, LSOH, CPR: B2ca
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
62|KNR AT-15 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, kabel m
d.3./0101-03 bezhalogenowy 24x2x0,6
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
63|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, kabel S/ |m kab-
d.3.|/0102-03 FTP, kat. 6A, LSOH, CPR: B2ca la
1
40*6 m kab- 240.000
la
RAZEM 240.000
64| |KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel S/FTP, kat. 6A, m
d.3.|/0102-01 LSOH, CPR: B2ca
1
51500 m 51500.000
RAZEM 51500.000
65/KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w korytach m kab-
d.3.|/0103-01 la
1
40+40+40*6+41160 m kab- |  41480.000
la
RAZEM 41480.000
66|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce m
d.3.|0103-04 wigzki
1
10290 m 10290.000
wigzki
RAZEM 10290.000
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67|KNNR 5 Rury instalacyjne typu RVS22 uktadane p/t lub w Siankach gk m
d.3.|/0101-06
1
1150 m 1150.000
RAZEM 1150.000
68|KNNR 5 Rury instalacyjne typu RB22mm uktadane n.t. m
d.3.|0103-02
1
2300 m 2300.000
RAZEM 2300.000
69|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
1
3+18+190*2 szt. 401.000
RAZEM 401.000
70|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|/0302-01
1
3+18+190*2 szt. 401.000
RAZEM 401.000
71|KNR AT-15 |Montaz gniazd podtynkowych teleinformatycznych 1xRJ45 lub 2xRJ45 szt.
d.3.|0108-02
1
3+18+190*2 szt. 401.000
RAZEM 401.000
72|KNR AT-15 |Montaz gniazd natynkowych teleinformatycznych 2xRJ45 szt.
d.3.|/0108-01
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR AT-15 |Montaz gniazd teleinformatycznych M45 2xRJ45 w puszkach podtogowych szt.
d.3.|0108-04
1
12°2+1+11*2 szt. 47.000
RAZEM 47.000
74|KNR AT-15 |Montaz modutéw ekranowanych na skretce 4-parowej RJ45/s-C6A ISO szt.
d.3.|/0107-02
1
686 szt. 686.000
RAZEM 686.000
75|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych (pomiary dynamiczne) - pierwsza |pomiar
d.3.|/0118-01 linia
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych (pomiary dynamiczne) - kazda na- |pomiar
d.3.|/0118-02 stepna linia
1
687 pomiar 687.000
RAZEM 687.000
77|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - pier- |pomiar
d.3.|0118-01 wsza linia
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - kaz- |pomiar
d.3.|/0118-02 da nastepna linia
1
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
3.2|CPV: BRAMA GLOSOWA
45314300-4
79|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - brama gtosowa / router wielo- |szt
d.3./0109-11 ustugowy oraz wszystkie inne zogodnie z opisem technicznym dokumentac;ji
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|CPV: SYSTEM REJESTRACJI ROZMOW TELEFONICZNYCH
45314300-4
80|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - rejestrator rozmoéw 32-kanato- |szt
d.4/0109-11 wy 3U (Modut podstawowy-1szt, zasilacz redundantny 2 x 230V-1szt, mirror
dyskow 2x1TB-1szt, karta linii analogowych - fax 4 kanatowa - 1szt, karta linii
analogowych - fax 2 kanatowa - 1szt, karta 4 linii systemowych - 1szt, kanat
VolP4, wizualizacja faxow -1szt)
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
5|CPV: INSTALACJA RTV
45314300-4
81|KNR 2-25 Montaz masztu antenowego szt.
d.5/0703-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 5-06 Montaz anten SAT o $rednicy minimum 120cm szt.
d.5(1402-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 5-06 Montaz anten UHF 470-862 MHz szt.
d.51402-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 |KNR 5-06 Montaz anten VHF/DAB 174-230MHz szt.
d.5(1402-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 5-06 Montaz anten FM 87,5-108 MHz szt.
d.5(1402-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 |KNR 5-06 Montaz anten kierunkowych DVB-T nie gorsze niz 14dBi szt.
d.5[1402-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 5 Montaz uchwytéw drugiego konwertera szt.
d.5/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNNR 5 Montaz konwerteréw satelitarnych szt.
d.5/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 5 Montaz skrzynek ochrony przeciwprzepieciowej szt.
d.5/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 5 Montaz skrzynek RTV szt.
d.5/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 5-06 Montaz wzmacniaczy do multiswitchy 9-we z zasilaczem szt
d.5/0203-11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 5-06 Montaz multiswitchy 9-wejsciowych i 6-wyj$¢ szt
d.5/0203-11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 5-06 Montaz multiswitchy 9-wejsciowych i 12-wyjs$¢ szt
d.5/0203-11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 5 Montaz odgateznikéw TV/SAT 9-we, 18-wy szt.
d.5/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNNR 5 Rury ochronne odporne na promieniownie UV fi 32mm uktadane na dachu m
d.5/0705-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
96|KNNR 5 Rury RB18 mm uktadane n.t. m
d.5(0103-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
97|KNNR 5 Rury RVS18 uktadane pt lub w $ciankach gk m
d.5/0101-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
98|KNNR 5 Kable koncentryczne o klasie CPR B2Ca zewn. wciggane do rur m
d.5/0203-01
5*30 m 150.000
RAZEM 150.000
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99|KNNR 5 Kable koncentryczne o klasie CPR B2Ca wciggane do rur m
d.5/0203-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
100|KNNR 5 Kable koncentryczne o klasie CPR B2Ca uktadane w gotowych korytkach z m
d.5/0209-04 mocowaniem
700 m 700.000
RAZEM 700.000
101|KNR 5-06 Montaz ztaczy na kablach koncentrycznych typu F szt.
d.5/0710-02
5*2+9*2*5+9 szt. 109.000
RAZEM 109.000
102|KNNR 5 Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $le-  |szt.
d.5/0301-11 pych otworéw w podtozu z cegty
4+2+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
103|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm pojedyncze szt.
d.5/0302-01
4+2+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
104|KNR 2-25 Montaz gniazd podtynkowych RTV+SAT szt.
d.5/0708-01
4+2+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
105|KNR 5-01 Pomiary sygnatéw RTV+SAT pomiar
d.5(1310-01
4+2+3 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
6 INSTALACJA AV | WIDEOKONFERENCJI
6.1 SALE 0/11510/116
6.1.|CPV: SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
1/32320000-2
106|KNR 5-06 Montaz projektora multimedialnego szt
d.6.|0103-07
1.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
107|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm |szt.
d.6.|/0803-01
1.1
(2+1)*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
108|/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.6./1201-05
1.1
(2+1)*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
109|KNNR 5 Uchwyt sufitowy do projektora szt.
d.6./1101-02
1.1
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR 5-06 Montaz ekranu projekcyjnego o szer. 240 cm szt.
d.6.|0616-08
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR 5-06 Montaz ekranu projekcyjnego o szer. 290 cm szt.
d.6.|0616-08
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|Kalkulacja  |Montaz przytgczy AV (HDMI, VGA, DP) szt.
d.6.|wlasna
1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
113|KNR AL-01 |Montaz odbiornikow sygnatu HDMI szt.
d.6.|0701-02
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR AL-01 |Montaz nadajnikéw sygnatu HDMI szt.
d.6.|/0701-02
1.1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR AL-01 |Montaz nadajnikéw sygnatu (HDMI, VGA, DisplayPort) szt.
d.6.|/0701-02
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR 5-06 Montaz bezprzewodowych modutéw prezentacyjnych szt.
d.6.|0210-06
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.1.|CPV: SYSTEM NAGLOSNIENIA
2/32320000-2
117|KNR 5-06 Montaz gtosnikow sufitowych szt.
d.6.|0804-06
1.2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
118/KNR AL-01 |Montaz procesoréw audio DSP szt.
d.6.|0502-07
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 5-06 Montaz wzmacniaczy audio typu 1 szt.
d.6.|0204-02
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR 5-06 Montaz zestawdw mikrofonéw bezprzewodoweych dorecznych z odbiornikiem |szt.
d.6.|/0301-01
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 5-06 Montaz paneli anten sufitowych do mikrofonéw szt.
d.6.|0303-02
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR AL-01 |tadowarka do mikrofonéw bezprzewodowych szt.
d.6.|/0112-01
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.1.|CPV: SYSTEM CENTRALNEGO STEROWANIA
3/32320000-2
123|KNR AL-01 |Montaz jednostek systemu sterowania szt.
d.6.|0502-06
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR AL-01 |Montaz dotykowych paneli sterujgcych szt.
d.6.|0502-10
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR AT-14 |Montaz przetgcznikéw sieciowych LAN szt.
d.6.|0110-07
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR AL-01 |Montaz modutéw przekaznikowych do sterowania ekranami projekcyjnymi szt.
d.6.|0502-09
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR AT-14 |Montaz punktu dostepowego szt.
d.6.|/0110-07
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.1.|CPV: OKABLOWANIE, PROGRAMOWANIE SYSTEMU STEROWANIA, KONFIGURACJA ORAZ URUCHOMIENIE
4/45314300-4 |SYSTEMU AV
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128|Kalkulacja  |Wykonanie okablowania, montaz szafy RACK z wyposazeniem, pozostate ma- |szt.
d.6.|wtasna teriaty instalacyjne, programowanie systemu sterowania, konfiguracja oraz uru-
1.4 chomienie systemu AV
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 SALA 1/27
6.2.|CPV: SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
1/32320000-2
129|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do |szt.
d.6.|/0802-01 10 mm
21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
d.6.|1201-04
21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNNR 5 Uchwyt do monitora LCD szt.
d.6.|1101-02
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR AL-01 |Montaz monitoréw LCD 75" z obudowg szt.
d.6.|0501-03
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|Kalkulacja  |Montaz przytaczy AV (HDMI, VGA, DP) szt.
d.6.|wtasna
21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR AL-01 |Montaz nadajnikéw sygnatu (HDMI, VGA, DisplayPort) szt.
d.6.|0701-02
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR AL-01 |Montaz odbiornikéw sygnatu HDMI szt.
d.6.|0701-02
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR AL-01 |Montaz paneli sterujgcych przyciskowych szt.
d.6.|0502-10
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|CPV: OKABLOWANIE, PROGRAMOWANIE SYSTEMU STEROWANIA, KONFIGURACJA ORAZ URUCHOMIENIE
2|45314300-4 |SYSTEMU AV
137|Kalkulacja  |Wykonanie okablowania, pozostate materiaty instalacyjne, programowanie sys-|szt.
d.6.|wtasna temu sterowania, konfiguracja oraz uruchomienie systemu AV
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|CPV: INSTALACJA KD
45312200-9
138/ KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.7|0701-02
0.4*0.8*50 m3 16.000
RAZEM 16.000
139|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.7|0706-01 Krotnos¢ = 2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
140|KNNR 5 Utozenie rur ochronnych fi 50mm w wykopie m
d.7|0705-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
141|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.7|0702-02
0.4*0.6*50 m3 12.000
RAZEM 12.000
142|KNNR 5 Kable typu XzZTKMZpw 4x2x0,8 wciggane do rurki m
d.7/0203-01
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50 m 50.000
RAZEM 50.000
143|KNNR 5 Rury typu RB16mm ukfadane n.t. m
d.7/0103-01
1900 m 1900.000
RAZEM 1900.000
144 KNNR 5 Rury typu RVS16mm ukfadane p.t. lub w $ciankach gk m
d.7/0101-05
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
145|KNNR 5 Kable typu BUS LiYY 2x2x0,5mm2 wciggane do rurki m
d.7(0203-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
146 KNNR 5 Kable typu YTDY 4x0,5mm2 wciggane do rurki m
d.7(0203-01
850 m 850.000
RAZEM 850.000
147|KNNR 5 Kable typu OMY 2x0,75mm2 wciggane do rurki m
d.7(0203-01
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
148 KNNR 5 Kable typu LiYYekw 8x1x0,75mm2 wciggane do rurki m
d.7|0203-02
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
149|KNNR 5 Kable typu UTP kat.6 wciggane do rurki m
d.7(0203-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
150|KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP - modut RJ45 |szt.
d.7/0105-01 kat.6 UTP
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNNR 5 Kable typi BUS LiYY 2x2x0,5 uktadane w gotowych korytkach z mocowaniem |m
d.7|0209-04
450 m 450.000
RAZEM 450.000
152|KNNR 5 Kable typi XzZTKMZpw 4x2x0,8 uktadane w gotowych korytkach z mocowaniem |m
d.7|0209-04
200 m 200.000
RAZEM 200.000
153|KNR AL-01 |Montaz obudowy z zabezpieczeniem antysabotazowym szt.
d.7/0114-04
37+2+1 szt. 40.000
RAZEM 40.000
154|KNR AL-01 |Montaz zasilacza 230VAC/12VDC szt.
d.7/0112-06
37+2+1 szt. 40.000
RAZEM 40.000
155|KNR AL-01 |Montaz akumulatora 12V/17Ah szt.
d.7|0109-02
37+2+1 szt. 40.000
RAZEM 40.000
156|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler sterowania drzwiami, |szt.
d.7/0302-06 12 monitorowanych wejsc¢, 8 wyjsé przekaznikowych NC/NO, mozliwos$¢ stero-
wania 2 przej$é dwustronnie lub 4 przejsé jednostronnie
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
157|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - sterownik sieciowy do zarzadza- |szt.
d.7/0302-09 nia sterownikami drzwi (maksymalnie 32 sterowniki), umozliwia sterowanie ini-
cjonowane dostgpem, sterowanie inicjonowane zdarzeniami, wbudowany wy-
Swietlacz z klawiaturg do kontroli budynku
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - modut komunikacyjny, urzadze- |szt.
d.7/0302-09 nie we wspotpracy z oprogramowaniem systemu umozliwia wyswietlanie da-
nych w czasie rzeczywistym, zarzgdza alarmami, powiadamia o alarmach
przez email
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - przetacznik sieciowy 24 porty |szt.
d.7/0109-14 PoE+, 4 porty SFP+, moc 375W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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160|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - zblizeniowy czytnik kart, szyfro- |szt.
d.7/0301-02 wana komunikacja z kartg, zmienne 64-bitowe klucze szyfrujgce
111 szt. 111.000
RAZEM 111.000
161|KNNR 5 Montaz stupkéw do montazu urzgdzen kontroli dostepu na fundamencie prefa- |szt.
d.7{1001-01 brykowanym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
162|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - zblizeniowy czytnik kart dalekie- |szt.
d.7/0301-02 go zasiegu, szyfrowana komunikacja z kartg, zmienne 64-bitowe klucze szyf-
rujgce
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
163|KNR AL-01 |Karty zblizeniowe szt.
d.7
450 szt. 450.00
RAZEM 450.00
164|KNR AL-01 |Montaz przyciskéw wyjscia awaryjnego szt.
d.7(0204-01
63 szt. 63.000
RAZEM 63.000
165|KNR AL-01 |Montaz przyciskow wyjscia szt.
d.7|0204-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
166|KNR AL-01 |Montaz zwér elektromagnetycznych szt.
d.7/0111-03
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
167|KNR AL-01 |Montaz czujki kontaktronowej - czujka magnetyczna dopasowana do stolarki  |szt.
d.7(0203-01 drzwiowej
82 szt. 82.00
RAZEM 82.00
168|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika identyfi- |szt
d.7/0307-03 kujacego
108+4 szt 112.000
RAZEM 112.000
169|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromecha-  |szt
d.7|/0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
80 szt 80.000
RAZEM 80.000
170|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikow (kontrolerow) magis- |szt
d.7|0306-03 trali
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
171/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu - za kazdy dodatkowy sterownik szt
d.7/0306-04 (kontroler) magistrali powyzej 8
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
172|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika szt
d.7|0307-02 (kontrolera) magistrali
37+2 szt 39.000
RAZEM 39.000
173|Kalkulacja  |Szkolenie obstugi szt
d.7|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|CPV: INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA
45312200-9
174|KNR 5-01 Mechaniczne wcigganie kabli UTP kat.6 zel do kanalizacji kablowej w otwor m
d.8/0601-01 wolny
220*2+50 m 490.000
RAZEM 490.000
175/KNNR 5 Rury typu RVS16mm ukfadane p.t. lub w $ciankach gk m
d.8/0101-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
176|/KNNR 5 Rury typu RB16mm uktadane n.t. na betonie m
d.8/0103-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
177|KNNR 5 Kable typu UTP kat.6 wciggane do rurki m
d.8/0203-01
10*3+10+15 m 55.000
RAZEM 55.000
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178/ KNNR 5 Kable typu UTP kat.6 zel wciggane do rurki m
d.8/0203-01
20*3 m 60.000
RAZEM 60.000
179|KNNR 5 Kable typu UTP kat.6 uktadane w gotowych korytkach z mocowaniem m
d.8|0209-04
65+50+60+30+65 m 270.000
RAZEM 270.000
180|KNNR 5 Kable typu UTP kat.6 zel uktadane w gotowych korytkach z mocowaniem m
d.8/0209-04
40 m 40.000
RAZEM 40.000
181|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - przetgcznik sieciowy 24 porty |[szt.
d.8/0109-14 PoE+, 4 porty SFP+, moc 375W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNNR 5 Montaz stupkéw do montazu urzadzen kontroli dostepu na fundamencie prefa- |szt.
d.8/1001-01 brykowanym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
183|KNR AL-01 |Montaz paneli wejsciowych z kolorowym aparatem 2MPX, FullHD, 180 stopni, |[szt.
d.8/0301-06 obiektyw rybie oko, modut IR, 1 przycisk potgczenia, 1-kanatowy dostep do
stacji wewnetrznej, 2 przekazniki do sterowania zamkiem drzwi
szt. 7.00
RAZEM 7.00
184|KNR 5-06 Montaz paneli odbiorczych, 7 calowy ekran z wyswietlaczem TFT LCD, roz- szt.
d.8(1701-02 dzielczo$¢ 1024x800, zasilanie PoE
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
185|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep szt
d.8|0304-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
186|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu videodomofonowego do 8 urzgdzen szt
d.8|0306-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu videodomofonowego - za kazde dodatkowe urzadzenie |szt
d.8|0306-04 powyzej 8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromecha-  |szt
d.8/0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
189|Kalkulacja  |Szkolenie obstugi szt
d.8|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|CPV: INSTALACJA SSWiN
45312200-9
190|KNNR 5 Rury typu RB16mm ukfadane n.t. m
d.9/0103-01
750 m 750.000
RAZEM 750.000
191/KNNR 5 Rury typu RVS16mm ukfadane p.t. lub w $ciankach gk m
d.9/0101-05
250 m 250.000
RAZEM 250.000
192|KNNR 5 Kable YTDY 6x0,5mm2 wciggane do rurki m
d.9/0203-01
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
193|KNNR 5 Kable YTDY 6x0,5mm2 ukfadane w gotowych korytkach z mocowaniem m
d.9/0209-04
500 m 500.000
RAZEM 500.000
194|KNR AL-01 |Montaz obudowy centrali z zasilaczem szt.
d.9|0114-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
195|KNR AL-01 |Montaz akumulatora 12V/17Ah szt.
d.9/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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196 KNR AL-01 |Montaz centrali alarmowej, obstuga od 16 do 128 wejs¢, mozliwos¢ podziatu  |szt.
d.9/0102-05 na 32 strefy, 8 partycji, wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monito-
rowania, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania, port RS-232, wbu-
dowany zasialcz impulsowy 3A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR AL-01 |Montaz modutu rozbudowy o 8 wejs¢ przewodowych z zasilaczem 1,2A, wejs- |szt.
d.9/0102-01 cie sabotazowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198/ KNR AL-01 |Montaz modutu rozbudowy o 8 wejsé przewodowych, wejscie sabotazowe szt.
d.9/0102-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
199|KNR AL-01 |Montaz konwerterow $witatowodowych danych, konwersja sygnatéw trzech szt.
d.9/0106-03 magistral, 4 gniazda do podtaczen dwoch par swiattowodoéw, zasieg do 2km
szt. 1.000
RAZEM 1.000
200(KNR AT-15 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego szt.
d.9/0105-02
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
201|KNR AL-01 |Montaz modutu komunikacji systemu przez sie¢ Ethernet, monitoring TCP/IP, |szt.
d.9|0106-01 zdalna obstuga systemu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR AL-01 |Montaz interfejséw RS-232 do podigczenia zewnetrznych urzadzen szt.
d.9/0106-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR AL-01 |Montaz klawiatury z wy$wietlaczem LCD, podswietlana klawiatura, diody LED |szt.
d.9|0208-01 informujgce o stanie systemu alarmy NAPAD, POZAR, POMOC, sygnalizacja
dzwiekowa wybranych zdarzen, 2 wejscia, sygnalizacja utraty fgcznosci z cen-
tral
4 i szt. 4.000
RAZEM 4.000
204 |KNR AL-01 |Montaz dualnych czujek ruchu, czujnik podczerwieni PIR oraz czujnik mikrofa- |szt.
d.9/0201-05 lowy MW
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
205|KNR AL-01 |Montaz czujki kontaktronowej - czujka magnetyczna dopasowana do stolarki  |szt.
d.9|0203-01 drzwiowej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206 |KNR AL-01 |Montaz czujki stluczenia szkfa - akustyczna czujka zbicia szyby szt.
d.9/0202-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
207|KNR AL-01 |Montaz przyciskow napadowych szt.
d.9/0204-01
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
208|KNR AL-01 |Montaz odbiornikéw pilotéw 433MHz, liczba obstugiwanych pilotow 248, identy-|szt.
d.9/0106-01 fikacja uzytkownika pilota w systemie, dowolnos$¢ przypisywania funkcji przy-
ciskow pilota
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR AL-01 |Pilot zdalnego sterowania szt.
d.9
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
210|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adreséw lin.
d.9/0603-01
23+1+4+39 lin. 67.000
RAZEM 67.000
211|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementéw liniowych szt
d.9|0604-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - pier- |pomiar
d.9/0118-01 wsza linia
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - kaz- |pomiar
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7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
214|Kalkulacja  |Szkolenie obstugi szt
d.9|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|CPV: INSTALACJA CCTV
45312200-9
215|KNR 5-01 Mechaniczne wcigganie $wiattowodoéw jednomodowych 4-widknowy Z- m
d.10|{0601-01 XOTKtedD 4J 9/125 do kanalizacji kablowej w otwor wolny
1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000
216|KNR AT-15 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego szt.
d.10{0105-02
17*2 szt. 34.000
RAZEM 34.000
217|KNNR 5 Rury typu RB16mm uktadane n.t. na betonie m
d.10{0103-01
450 m 450.000
RAZEM 450.000
218|KNNR 5 Kable typu UTP kat.6 wciggane do rurki m
d.10{0203-01
450 m 450.000
RAZEM 450.000
219|KNNR 5 Kable typu UTP kat.6 uktadane w gotowych korytkach z mocowaniem m
d.10]0209-04
5500 m 5500.000
RAZEM 5500.000
220|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP - modut RJ45 |szt.
d.10{0105-01 kat.6 UTP
76*2+17*2 szt. 186.000
RAZEM 186.000
221|KNNR 9 Montaz skrzynek z zasilaczem 12VDC, konwerterem SFP/RJ45, 2xzabezpie- |szt.
d.10{0202-01 czeniem przeciwprzepieciowym 1-kanatowym 2KkA IP66, IK10, zabezpieczenie
sabotazowe, montaz na stupie
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
222|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP koputkowa, wanda-|szt.
d.10{0501-01 loodporna, z oswietlaczem IR, Full HD 2Mpx, zasilanie PoE
73 szt. 73.00
RAZEM 73.00
223|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera IP koputkowa, wanda-{szt.
d.10{0501-01 loodporna, z o$wietlaczem IR, Full HD 2Mpx, zasilanie PoE, mikrofon wbudo-
wany
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
224|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera IP typu bullet, z szt.
d.10/0501-02 oswietlaczem IP, Full HD 2Mpx, IK10, IP66, zewnetrzna, zasilanie PoE
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
225|KNR AT-15 |Montaz szafy dystrybucyjnej wolnostojacej 19" 42U 800x800 z cokotem szt
d.10{0109-01 100mm i drzwiami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR AT-15 |Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojgcej - 33U-48U szt
d.10{0109-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny dachowy z |szt
d.10{0109-09 4 wentylatorami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca z 9 gniazda- |szt
d.10{0109-10 mi 2P+Z
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - przetgcznik sieciowy 24 porty |szt.
d.10{0109-14 PoE+, 4 porty SFP+, moc 375W
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
230|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - 8-kanatowe zabezpieczenie  |szt.
d.10{0109-14 przeciwprzepigciowe 2kA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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231|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - konwerter $wiattowodowy szt.
d.10{0109-14
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
232|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel krosowy swiattowodowy szt.
d.10{0119-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
233|KNR AL-01 |Montaz rejestratora systemu CCTV, wielkos¢ strumienia 250Mb/s zapis 80 ka- |szt.
d.10{0503-04 natéw Full HD przy 30kl/s, wbudowany dysk systemowy, 12x dysk HDD 12TB
do pracy ciagtej 24/7, wyjscia HDMI, DVI, Display Port, obudowa Rack 19" 2U,
wbudowane dwa redundantne zasilacz, pobér mocy 560W
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
234|KNR AL-01 |Montaz stacji klienckiej systemu CCTV szt.
d.10{0701-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
235|KNR AL-01 |Montaz monitoréw LCD 32" szt.
d.10{0501-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
236|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.10|0506-01
75+3+17 linia 95.000
RAZEM 95.000
237|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych (pomiary dynamiczne) - pierwsza |pomiar
d.10{0118-01 linia
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych (pomiary dynamiczne) - kazda na- |pomiar
d.10/0118-02 stepna linia
75+17 pomiar 92.000
RAZEM 92.000
239|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - pier- [pomiar
d.10{0118-01 wsza linia
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
240|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - kaz- |pomiar
d.10/0118-02 da nastepna linia
pomiar 5.000
RAZEM 5.000
241|Kalkulacja |Szkolenie obstugi szt
d.10|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1 ZINTEGROWANA PLATFORMA SYSTEMOW BEZPIECZENSTWA
242|KNR AL-01 |Stacja operatorska systeméw bezpieczenstwa szt.
d.11]/0701-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
243|KNR AL-01 |Serwer RACK systeméw bezpieczenstwa szt.
d.11]0701-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
244|/KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzadzajgcego i nadzorujg- |szt
d.11/0601-07 cego, licencje programowe
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|CPV: INSTALACJA PRZYZYWOWA
45312200-9
245|KNNR 5 Rury typu RB16mm ukfadane n.t. m
d.12|/0103-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
246|KNNR 5 Rury typu RVS16mm uktadane p.t. lub w sciankach gk m
d.12/0101-05
130 m 130.000
RAZEM 130.000
247|KNNR 5 Kable typu LiYY 4x1,5mm2 wciggane do rurki m
d.12]0203-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
248|KNNR 5 Montaz skrzynek natynkowych z ptytg potgczeniowa z zabezpieczeniami szt.
d.12]0405-07
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
249|KNR AL-01 |Montaz zasilacza 230VAC/12VDC szt.
d.12/0112-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
250(KNNR 5 Montaz kontrolera systemu przyzywowego szt.
d.12|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
251|KNNR 5 Montaz panela sygnalizacyjnego audio z wyswietlaczem LCD, alarm+sygnali- |szt.
d.12|0406-01 zacja miejsca alarmu na wyswietlaczu
szt. 2.000
RAZEM 2.000
252|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.12|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
8+8+10 szt. 26.000
RAZEM 26.000
253|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe systemowe szt.
d.12|0302-01
8+8+10 szt. 26.000
RAZEM 26.000
254/KNNR 5 Montaz lampek sygnalizacyjnych w puszkach systemowych szt.
d.12|0406-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
255|KNNR 5 Montaz kasownikéw w puszkach systemowych szt.
d.12|0406-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
256 KNNR 5 Montaz przyciskow wezwania, wykonanie wandaloodporne w puszkach syste- |szt.
d.12|0406-01 mowych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
257|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis- |szt
d.12|0306-01 trali
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
258|Kalkulacja  |Szkolenie obstugi szt
d.12|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

-18 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33460




