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24-7. BUDYNEK GŁÓWNY_IT - kosztorys DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 INSTALACJA SSP 1 35
2 INSTALACJA DSR 36 47
3 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA             48 79

3.1 INSTALACJA LAN 48 78
3.2 BRAMA GŁOSOWA 79 79

4 SYSTEM REJESTRACJI ROZMÓW TELEFONICZNYCH 80 80
5 INSTALACJA RTV 81 105
6 INSTALACJA AV I WIDEOKONFERENCJI 106 137

6.1 SALE 0/115 I 0/116 106 128
6.1.

1
SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 106 116

6.1.
2

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA 117 122

6.1.
3

SYSTEM CENTRALNEGO STEROWANIA 123 127

6.1.
4

OKABLOWANIE, PROGRAMOWANIE SYSTEMU STEROWANIA, KONFIGURACJA ORAZ URU-
CHOMIENIE SYSTEMU AV 

128 128

6.2 SALA 1/27 129 137
6.2.

1
SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 129 136

6.2.
2

OKABLOWANIE, PROGRAMOWANIE SYSTEMU STEROWANIA, KONFIGURACJA ORAZ URU-
CHOMIENIE SYSTEMU AV 

137 137

7 INSTALACJA KD 138 173
8 INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA 174 189
9 INSTALACJA SSWiN 190 214

10 INSTALACJA CCTV                   215 241
11 ZINTEGROWANA PLATFORMA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 242 244
12 INSTALACJA PRZYZYWOWA 245 258
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24-7. BUDYNEK GŁÓWNY_IT - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CPV:

45312100-8
INSTALACJA SSP

1
d.1

KNNR 5
0101-05

Rury typu RVS16mm układane p.t. lub w ściankach gk m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

2
d.1

KNNR 5
0103-01

Rury typu RB16mm układane n.t. na betonie m

4000+700+600 m 5300.000
RAZEM 5300.000

3
d.1

KNNR 5
0203-01

Kable typu YnTKSYekw1x2x1 wciągane do rurki m

7800 m 7800.000
RAZEM 7800.000

4
d.1

KNNR 5
0203-01

Kable typu YnTKSY1x2x1 wciągane do rurki m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

5
d.1

KNNR 5
0203-01

Kable typu YnTKSY3x2x1 wciągane do rurki m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

6
d.1

KNNR 5
0206-01

Kable typu HTKSHekw PH90 1x2x1 układane na uchwytach PH90 m

1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000

7
d.1

KNNR 5
0206-01

Kable typu HTKSH PH90 1x2x1 układane na uchwytach PH90 m

700+600 m 1300.000
RAZEM 1300.000

8
d.1

KNNR 5
0206-01

Kable typu HDGs FE180/PH90 2x1.5 układane na uchwytach PH90 m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

9
d.1

KNNR 5
0206-01

Kable typu HDGs PH90 3x2.5mm2 układane na uchwytach PH90 m

1400 m 1400.000
RAZEM 1400.000

10
d.1

KNR AL-01
0102-02

Montaż modułowej centrali alarmowej SSP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatorów 12V, 40Ah wraz z zestawem kabli podłączeniowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR AL-01
0111-02

Montaż panela obsługi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd czujek szt.

270+247 szt. 517.000
RAZEM 517.000

14
d.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek multisensorowych szt.

270+247 szt. 517.000
RAZEM 517.000

15
d.1

KNR AL-01
0404-06

Montaż wskaźników zadziałania wraz ze sprawdzeniem szt.

247 szt. 247.000
RAZEM 247.000

16
d.1

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

17
d.1

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudów modułów kontrolno-sterujących szt.

24+5+22+7+11 szt. 69.000
RAZEM 69.000

18
d.1

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułów kontrolno-sterujących (1WY) szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33460



24-7. BUDYNEK GŁÓWNY_IT - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1
KNR AL-01
0113-09

Montaż modułów kontrolno-sterujących (2WY) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

20
d.1

KNR AL-01
0113-10

Montaż modułów kontrolno-sterujących (4WY) szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

21
d.1

KNR AL-01
0113-10

Montaż modułów kontrolno-sterujących (2WE/2WY) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

22
d.1

KNR AL-01
0113-12

Montaż modułów kontrolno-sterujących (4WE/4WY) szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

23
d.1

KNNR 5
0303-02

Instalowanie puszek instalacyjnych typu PIP-1A szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

24
d.1

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

25
d.1

KNR AL-01
0112-06

Montaż zasilaczy buforowych ppoż szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1

KNR AL-01
0101-01

Montaż certyfikowanej centrali sterowania drzwiami p.poż szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora 12V/17Ah szt.

2*2*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

28
d.1

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000

29
d.1

KNR AL-01
0604-08

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 1024 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

5 lin. 5.000
RAZEM 5.000

31
d.1

KNR AL-01
0603-06

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii sterujących adresowych - do 128 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1

KNR AL-01
0603-09

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresów lin.

48 lin. 48.000
RAZEM 48.000

34
d.1

KNR AL-01
0603-07

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

Kalkulacja
własna 

Szkolenie obsługi szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 CPV:
32342400-6

INSTALACJA DSR

36
d.2

KNNR 5
0103-01

Rury typu RB16mm układane n.t. na betonie m

800+100 m 900.000
RAZEM 900.000
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24-7. BUDYNEK GŁÓWNY_IT - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37

d.2
KNNR 5
0203-01

Kable typu OMY2x1,5mm2 wciągane do rurki m

1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000

38
d.2

KNNR 5
0203-01

Kable typu UTP kat.5e wciągane do rurki m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

39
d.2

KNR AT-15
0109-01

Montaż szafy dystrybucyjnej wolnostojącej 19" 42U 800x800 z cokołem i
drzwiami

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

KNR AT-15
0109-06

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca z 9 gniazda-
mi 2P+Z

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

43
d.2

KNR 5-06
0301-02

Montaż stacji mikrofonowej 12 stref szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.2

KNR 5-06
0202-11/12

Montaż wzmacniacza 2x500W szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KNR 5-06
0804-06

Montaż głośników sufitowych 6W szt.

81 szt. 81.000
RAZEM 81.000

46
d.2

KNR 5-06
0502-01

Uruchomienie systemu nagłośnienia o 12 liniach głośnikowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

Kalkulacja
własna 

Szkolenie obsługi szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 CPV:
45314300-4

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA             

3.1 CPV:
45314300-4

INSTALACJA LAN

48
d.3.

1

KNR AT-15
0109-01

Montaż szafy dystrybucyjnej wolnostojącej 19" 42U 800x800 z cokołem
100mm i drzwiami

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

49
d.3.

1

KNR AT-15
0109-06

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

50
d.3.

1

KNR AT-15
0109-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny dachowy z
4 wentylatorami

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

51
d.3.

1

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca z 9 gniazda-
mi 2P+Z

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

52
d.3.

1

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka 19" 2U szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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24-7. BUDYNEK GŁÓWNY_IT - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.3.
1

KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer kabli krosowych 1U
19"

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

54
d.3.

1

KNR AT-15
0110-01

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 1U 1x6x Cat. 6A/s ISO;
1x 12x LCD OS2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.3.

1

KNR AT-15
0105-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

12*3 szt. 36.000
RAZEM 36.000

56
d.3.

1

KNR AT-15
0111-02

Montaż panela krosowego ekranowanego 19" 1U - 4x12x Cat. 6A/s ISO szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

57
d.3.

1

KNR AT-15
0112-01

Montaż panela krosowego ekranowanego 19" 1U - 2x12x Cat. 6A/s ISO szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.3.

1

KNR AT-15
0107-02

Montaż modułów RJ45 ekranowanych na skrętce 4-parowej, podłączenie mo-
dułów RJ-45 do panela krosowego

szt.

4*12*16+2*12*2+6*3 szt. 834.000
RAZEM 834.000

59
d.3.

1

KNR AT-15
0119-04

Krosowanie - kabel krosowy światłowodowy szt.

12*3 szt. 36.000
RAZEM 36.000

60
d.3.

1

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel krosowy kat.6A S/FTP szt.

4*12*16+2*12*2+6*3 szt. 834.000
RAZEM 834.000

61
d.3.

1

KNR AT-15
0101-03

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, kabel
światłowodowy wielomodowy 12G OM3, LS0H, CPR: B2ca

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

62
d.3.

1

KNR AT-15
0101-03

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, kabel
bezhalogenowy 24x2x0,6

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

63
d.3.

1

KNR AT-15
0102-03

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, kabel S/
FTP, kat. 6A, LSOH, CPR: B2ca

m kab-
la

40*6 m kab-
la

240.000

RAZEM 240.000
64

d.3.
1

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel S/FTP, kat. 6A,
LSOH, CPR: B2ca

m

51500 m 51500.000
RAZEM 51500.000

65
d.3.

1

KNR AT-15
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach m kab-
la

40+40+40*6+41160 m kab-
la

41480.000

RAZEM 41480.000
66

d.3.
1

KNR AT-15
0103-04

Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce m
wiązki

10290 m
wiązki

10290.000

RAZEM 10290.000
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24-7. BUDYNEK GŁÓWNY_IT - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
67

d.3.
1

KNNR 5
0101-06

Rury instalacyjne typu RVS22 układane p/t lub w śiankach gk m

1150 m 1150.000
RAZEM 1150.000

68
d.3.

1

KNNR 5
0103-02

Rury instalacyjne typu RB22mm układane n.t. m

2300 m 2300.000
RAZEM 2300.000

69
d.3.

1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

3+18+190*2 szt. 401.000
RAZEM 401.000

70
d.3.

1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

3+18+190*2 szt. 401.000
RAZEM 401.000

71
d.3.

1

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd podtynkowych teleinformatycznych 1xRJ45 lub 2xRJ45 szt.

3+18+190*2 szt. 401.000
RAZEM 401.000

72
d.3.

1

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd natynkowych teleinformatycznych 2xRJ45 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

73
d.3.

1

KNR AT-15
0108-04

Montaż gniazd teleinformatycznych M45 2xRJ45 w puszkach podłogowych szt.

12*2+1+11*2 szt. 47.000
RAZEM 47.000

74
d.3.

1

KNR AT-15
0107-02

Montaż modułów ekranowanych na skrętce 4-parowej RJ45/s-C6A ISO szt.

686 szt. 686.000
RAZEM 686.000

75
d.3.

1

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary dynamiczne) - pierwsza
linia

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

76
d.3.

1

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary dynamiczne) - każda na-
stępna linia

pomiar

687 pomiar 687.000
RAZEM 687.000

77
d.3.

1

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - pier-
wsza linia

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

78
d.3.

1

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - każ-
da następna linia

pomiar

11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000

3.2 CPV:
45314300-4

BRAMA GŁOSOWA

79
d.3.

2

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - brama głosowa / router wielo-
usługowy  oraz wszystkie inne zogodnie z opisem technicznym dokumentacji

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 CPV:
45314300-4

SYSTEM REJESTRACJI ROZMÓW TELEFONICZNYCH

80
d.4

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - rejestrator rozmów 32-kanało-
wy 3U (Moduł podstawowy-1szt, zasilacz redundantny 2 x 230V-1szt, mirror
dysków 2x1TB-1szt, karta linii analogowych - fax 4 kanałowa - 1szt, karta linii
analogowych - fax 2 kanałowa - 1szt, karta 4 linii systemowych - 1szt, kanał
VoIP4, wizualizacja faxów -1szt)

szt

1 szt 1.000
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24-7. BUDYNEK GŁÓWNY_IT - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

5 CPV:
45314300-4

INSTALACJA RTV

81
d.5

KNR 2-25
0703-01

Montaż masztu antenowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.5

KNR 5-06
1402-03

Montaż anten SAT o średnicy minimum 120cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.5

KNR 5-06
1402-03

Montaż anten UHF 470-862 MHz szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.5

KNR 5-06
1402-03

Montaż anten VHF/DAB 174-230MHz szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.5

KNR 5-06
1402-03

Montaż anten FM 87,5-108 MHz szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.5

KNR 5-06
1402-03

Montaż anten kierunkowych DVB-T nie gorsze niż 14dBi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.5

KNNR 5
0406-01

Montaż uchwytów drugiego konwertera szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.5

KNNR 5
0406-01

Montaż konwerterów satelitarnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.5

KNNR 5
0404-01

Montaż skrzynek ochrony przeciwprzepięciowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.5

KNNR 5
0404-01

Montaż skrzynek RTV szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.5

KNR 5-06
0203-11

Montaż wzmacniaczy do multiswitchy 9-we z zasilaczem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

92
d.5

KNR 5-06
0203-11

Montaż multiswitchy 9-wejściowych i 6-wyjść szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.5

KNR 5-06
0203-11

Montaż multiswitchy 9-wejściowych i 12-wyjść szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

94
d.5

KNNR 5
0406-01

Montaż odgałęźników TV/SAT 9-we, 18-wy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.5

KNNR 5
0705-01

Rury ochronne odporne na promieniownie UV fi 32mm układane na dachu m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

96
d.5

KNNR 5
0103-01

Rury RB18 mm układane n.t. m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

97
d.5

KNNR 5
0101-05

Rury RVS18 układane pt lub w ściankach gk m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

98
d.5

KNNR 5
0203-01

Kable koncentryczne o klasie CPR B2Ca zewn. wciągane do rur m

5*30 m 150.000
RAZEM 150.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
99

d.5
KNNR 5
0203-01

Kable koncentryczne o klasie CPR B2Ca wciągane do rur m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

100
d.5

KNNR 5
0209-04

Kable koncentryczne o klasie CPR B2Ca układane w gotowych korytkach z
mocowaniem

m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

101
d.5

KNR 5-06
0710-02

Montaż złączy na kablach koncentrycznych typu F szt.

5*2+9*2*5+9 szt. 109.000
RAZEM 109.000

102
d.5

KNNR 5
0301-11

Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie śle-
pych otworów w podłożu z cegły

szt.

4+2+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000

103
d.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze szt.

4+2+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000

104
d.5

KNR 2-25
0708-01

Montaż gniazd podtynkowych RTV+SAT szt.

4+2+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000

105
d.5

KNR 5-01
1310-01

Pomiary sygnałów RTV+SAT pomiar

4+2+3 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

6 INSTALACJA AV I WIDEOKONFERENCJI
6.1 SALE 0/115 I 0/116

6.1.
1

CPV:
32320000-2

SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

106
d.6.
1.1

KNR 5-06
0103-07

Montaż projektora multimedialnego szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

107
d.6.
1.1

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

(2+1)*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

108
d.6.
1.1

KNNR 5
1201-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie szt.

(2+1)*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

109
d.6.
1.1

KNNR 5
1101-02

Uchwyt sufitowy do projektora szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

110
d.6.
1.1

KNR 5-06
0616-08

Montaż ekranu projekcyjnego o szer. 240 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

111
d.6.
1.1

KNR 5-06
0616-08

Montaż ekranu projekcyjnego o szer. 290 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.6.
1.1

Kalkulacja
własna

Montaż przyłączy AV (HDMI, VGA, DP) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

113
d.6.
1.1

KNR AL-01
0701-02

Montaż odbiorników sygnału HDMI szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

114
d.6.
1.1

KNR AL-01
0701-02

Montaż nadajników sygnału HDMI szt.
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24-7. BUDYNEK GŁÓWNY_IT - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
115
d.6.
1.1

KNR AL-01
0701-02

Montaż nadajników sygnału (HDMI, VGA, DisplayPort) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

116
d.6.
1.1

KNR 5-06
0210-06

Montaż bezprzewodowych modułów prezentacyjnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.1.
2

CPV:
32320000-2

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA

117
d.6.
1.2

KNR 5-06
0804-06

Montaż głośników sufitowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

118
d.6.
1.2

KNR AL-01
0502-07

Montaż procesorów audio DSP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.6.
1.2

KNR 5-06
0204-02

Montaż wzmacniaczy audio typu 1 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

120
d.6.
1.2

KNR 5-06
0301-01

Montaż zestawów mikrofonów bezprzewodoweych doręcznych z odbiornikiem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

121
d.6.
1.2

KNR 5-06
0303-02

Montaż paneli anten sufitowych do mikrofonów szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

122
d.6.
1.2

KNR AL-01
0112-01

Ładowarka do mikrofonów bezprzewodowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.1.
3

CPV:
32320000-2

SYSTEM CENTRALNEGO STEROWANIA

123
d.6.
1.3

KNR AL-01
0502-06

Montaż jednostek systemu sterowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.6.
1.3

KNR AL-01
0502-10

Montaż dotykowych paneli sterujących szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

125
d.6.
1.3

KNR AT-14
0110-07

Montaż przełączników sieciowych LAN szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.6.
1.3

KNR AL-01
0502-09

Montaż modułów przekaźnikowych do sterowania ekranami projekcyjnymi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

127
d.6.
1.3

KNR AT-14
0110-07

Montaż punktu dostepowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.1.
4

CPV:
45314300-4

OKABLOWANIE, PROGRAMOWANIE SYSTEMU STEROWANIA, KONFIGURACJA ORAZ URUCHOMIENIE
SYSTEMU AV 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
128
d.6.
1.4

Kalkulacja
własna

Wykonanie okablowania, montaż szafy RACK z wyposażeniem, pozostałe ma-
teriały instalacyjne, programowanie systemu sterowania, konfiguracja oraz uru-
chomienie systemu AV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.2 SALA 1/27
6.2.

1
CPV:
32320000-2

SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

129
d.6.
2.1

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

130
d.6.
2.1

KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

131
d.6.
2.1

KNNR 5
1101-02

Uchwyt do monitora LCD szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.6.
2.1

KNR AL-01
0501-03

Montaż monitorów LCD 75" z obudową szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.6.
2.1

Kalkulacja
własna

Montaż przyłączy AV (HDMI, VGA, DP) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

134
d.6.
2.1

KNR AL-01
0701-02

Montaż nadajników sygnału (HDMI, VGA, DisplayPort) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.6.
2.1

KNR AL-01
0701-02

Montaż odbiorników sygnału HDMI szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.6.
2.1

KNR AL-01
0502-10

Montaż paneli sterujących przyciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.2.
2

CPV:
45314300-4

OKABLOWANIE, PROGRAMOWANIE SYSTEMU STEROWANIA, KONFIGURACJA ORAZ URUCHOMIENIE
SYSTEMU AV 

137
d.6.
2.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie okablowania, pozostałe materiały instalacyjne, programowanie sys-
temu sterowania, konfiguracja oraz uruchomienie systemu AV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 CPV:
45312200-9

INSTALACJA KD

138
d.7

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

0.4*0.8*50 m3 16.000
RAZEM 16.000

139
d.7

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

140
d.7

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur ochronnych fi 50mm w wykopie m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

141
d.7

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

0.4*0.6*50 m3 12.000
RAZEM 12.000

142
d.7

KNNR 5
0203-01

Kable typu XzTKMZpw 4x2x0,8 wciągane do rurki m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50 m 50.000

RAZEM 50.000
143
d.7

KNNR 5
0103-01

Rury typu RB16mm układane n.t. m

1900 m 1900.000
RAZEM 1900.000

144
d.7

KNNR 5
0101-05

Rury typu RVS16mm układane p.t. lub w ściankach gk m

1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

145
d.7

KNNR 5
0203-01

Kable typu BUS LiYY 2x2x0,5mm2 wciągane do rurki m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

146
d.7

KNNR 5
0203-01

Kable typu YTDY 4x0,5mm2 wciągane do rurki m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

147
d.7

KNNR 5
0203-01

Kable typu OMY 2x0,75mm2 wciągane do rurki m

1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000

148
d.7

KNNR 5
0203-02

Kable typu LiYYekw 8x1x0,75mm2 wciągane do rurki m

1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

149
d.7

KNNR 5
0203-01

Kable typu UTP kat.6 wciągane do rurki m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

150
d.7

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - moduł RJ45
kat.6 UTP

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

151
d.7

KNNR 5
0209-04

Kable typi BUS LiYY 2x2x0,5 układane w gotowych korytkach z mocowaniem m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

152
d.7

KNNR 5
0209-04

Kable typi XzTKMZpw 4x2x0,8 układane w gotowych korytkach z mocowaniem m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

153
d.7

KNR AL-01
0114-04

Montaż obudowy z zabezpieczeniem antysabotażowym szt.

37+2+1 szt. 40.000
RAZEM 40.000

154
d.7

KNR AL-01
0112-06

Montaż zasilacza 230VAC/12VDC szt.

37+2+1 szt. 40.000
RAZEM 40.000

155
d.7

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora 12V/17Ah szt.

37+2+1 szt. 40.000
RAZEM 40.000

156
d.7

KNR AL-01
0302-06

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler sterowania drzwiami,
12 monitorowanych wejść, 8 wyjść przekaźnikowych NC/NO, możliwość stero-
wania 2 przejść dwustronnie lub 4 przejść jednostronnie

szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

157
d.7

KNR AL-01
0302-09

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - sterownik sieciowy do zarządza-
nia sterownikami drzwi (maksymalnie 32 sterowniki), umożliwia sterowanie ini-
cjonowane dostępem, sterowanie inicjonowane zdarzeniami, wbudowany wy-
świetlacz z klawiaturą do kontroli budynku

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

158
d.7

KNR AL-01
0302-09

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduł komunikacyjny, urządze-
nie we współpracy z oprogramowaniem systemu umożliwia wyświetlanie da-
nych w czasie rzeczywistym, zarządza alarmami, powiadamia o alarmach
przez email

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.7

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy 24 porty
PoE+, 4 porty SFP+, moc 375W

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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160
d.7

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - zbliżeniowy czytnik kart, szyfro-
wana komunikacja z kartą, zmienne 64-bitowe klucze szyfrujące

szt.

111 szt. 111.000
RAZEM 111.000

161
d.7

KNNR 5
1001-01

Montaż słupków do montażu urządzeń kontroli dostępu na fundamencie prefa-
brykowanym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

162
d.7

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - zbliżeniowy czytnik kart dalekie-
go zasięgu, szyfrowana komunikacja z kartą,  zmienne 64-bitowe klucze szyf-
rujące

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

163
d.7

KNR AL-01 Karty zbliżeniowe szt.

450 szt. 450.00
RAZEM 450.00

164
d.7

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisków wyjścia awaryjnego szt.

63 szt. 63.000
RAZEM 63.000

165
d.7

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisków wyjścia szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

166
d.7

KNR AL-01
0111-03

Montaż zwór elektromagnetycznych szt.

82 szt. 82.000
RAZEM 82.000

167
d.7

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki kontaktronowej - czujka magnetyczna dopasowana do stolarki
drzwiowej

szt.

82 szt. 82.00
RAZEM 82.00

168
d.7

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

108+4 szt 112.000
RAZEM 112.000

169
d.7

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

80 szt 80.000
RAZEM 80.000

170
d.7

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

171
d.7

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik
(kontroler) magistrali powyżej 8

szt

31 szt 31.000
RAZEM 31.000

172
d.7

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

37+2 szt 39.000
RAZEM 39.000

173
d.7

Kalkulacja
własna 

Szkolenie obsługi szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8 CPV:
45312200-9

INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA

174
d.8

KNR 5-01
0601-01

Mechaniczne wciąganie kabli UTP kat.6 żel do kanalizacji kablowej w otwór
wolny

m

220*2+50 m 490.000
RAZEM 490.000

175
d.8

KNNR 5
0101-05

Rury typu RVS16mm układane p.t. lub w ściankach gk m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

176
d.8

KNNR 5
0103-01

Rury typu RB16mm układane n.t. na betonie m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

177
d.8

KNNR 5
0203-01

Kable typu UTP kat.6 wciągane do rurki m

10*3+10+15 m 55.000
RAZEM 55.000
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178
d.8

KNNR 5
0203-01

Kable typu UTP kat.6 żel wciągane do rurki m

20*3 m 60.000
RAZEM 60.000

179
d.8

KNNR 5
0209-04

Kable typu UTP kat.6 układane w gotowych korytkach z mocowaniem m

65+50+60+30+65 m 270.000
RAZEM 270.000

180
d.8

KNNR 5
0209-04

Kable typu UTP kat.6 żel układane w gotowych korytkach z mocowaniem m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

181
d.8

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy 24 porty
PoE+, 4 porty SFP+, moc 375W

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.8

KNNR 5
1001-01

Montaż słupków do montażu urządzeń kontroli dostępu na fundamencie prefa-
brykowanym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

183
d.8

KNR AL-01
0301-06

Montaż paneli wejściowych z kolorowym aparatem 2MPX, FullHD, 180 stopni,
obiektyw rybie oko, moduł IR, 1 przycisk połączenia, 1-kanałowy dostęp do
stacji wewnętrznej, 2 przekaźniki do sterowania zamkiem drzwi

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

184
d.8

KNR 5-06
1701-02

Montaż paneli odbiorczych, 7 calowy ekran z wyświetlaczem TFT LCD, roz-
dzielczość 1024x800, zasilanie PoE

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

185
d.8

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

186
d.8

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu videodomofonowego do 8 urządzeń szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

187
d.8

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu videodomofonowego - za każde dodatkowe urządzenie
powyżej 8

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

188
d.8

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

189
d.8

Kalkulacja
własna 

Szkolenie obsługi szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9 CPV:
45312200-9

INSTALACJA SSWiN

190
d.9

KNNR 5
0103-01

Rury typu RB16mm układane n.t. m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

191
d.9

KNNR 5
0101-05

Rury typu RVS16mm układane p.t. lub w ściankach gk m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

192
d.9

KNNR 5
0203-01

Kable YTDY 6x0,5mm2 wciągane do rurki m

1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

193
d.9

KNNR 5
0209-04

Kable YTDY 6x0,5mm2 układane w gotowych korytkach z mocowaniem m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

194
d.9

KNR AL-01
0114-02

Montaż obudowy centrali z zasilaczem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

195
d.9

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora 12V/17Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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196
d.9

KNR AL-01
0102-05

Montaż centrali alarmowej, obsługa od 16 do 128 wejść, możliwość podziału
na 32 strefy, 8 partycji, wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monito-
rowania, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania, port RS-232, wbu-
dowany zasialcz impulsowy 3A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.9

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułu rozbudowy o 8 wejść przewodowych z zasilaczem 1,2A, wejś-
cie sabotażowe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

198
d.9

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułu rozbudowy o 8 wejść przewodowych, wejście sabotażowe szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

199
d.9

KNR AL-01
0106-03

Montaż konwerterów świtałowodowych danych, konwersja sygnałów trzech
magistral, 4 gniazda do podłączeń dwóch par światłowodów, zasięg do 2km

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

200
d.9

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego szt.

4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

201
d.9

KNR AL-01
0106-01

Montaż modułu komunikacji systemu przez sieć Ethernet, monitoring TCP/IP,
zdalna obsługa systemu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.9

KNR AL-01
0106-06

Montaż interfejsów RS-232 do podłączenia zewnętrznych urządzeń szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

203
d.9

KNR AL-01
0208-01

Montaż klawiatury z wyświetlaczem LCD, podświetlana klawiatura, diody LED
informujące o stanie systemu alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC, sygnalizacja
dźwiękowa wybranych zdarzeń, 2 wejścia, sygnalizacja utraty łączności z cen-
tralą

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

204
d.9

KNR AL-01
0201-05

Montaż dualnych czujek ruchu, czujnik podczerwieni PIR oraz czujnik mikrofa-
lowy MW

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

205
d.9

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki kontaktronowej - czujka magnetyczna dopasowana do stolarki
drzwiowej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

206
d.9

KNR AL-01
0202-01

Montaż czujki stłuczenia szkła - akustyczna czujka zbicia szyby szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

207
d.9

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisków napadowych szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

208
d.9

KNR AL-01
0106-01

Montaż odbiorników pilotów 433MHz, liczba obsługiwanych pilotów 248, identy-
fikacja użytkownika pilota w systemie, dowolność przypisywania funkcji przy-
cisków pilota

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

209
d.9

KNR AL-01 Pilot zdalnego sterowania szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

210
d.9

KNR AL-01
0603-01

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów lin.

23+1+4+39 lin. 67.000
RAZEM 67.000

211
d.9

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

212
d.9

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - pier-
wsza linia

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

213
d.9

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - każ-
da następna linia

pomiar
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24-7. BUDYNEK GŁÓWNY_IT - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7 pomiar 7.000

RAZEM 7.000
214
d.9

Kalkulacja
własna 

Szkolenie obsługi szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10 CPV:
45312200-9

INSTALACJA CCTV                   

215
d.10

KNR 5-01
0601-01

Mechaniczne wciąganie światłowodów jednomodowych 4-włóknowy Z-
XOTKtcdD 4J 9/125 do kanalizacji kablowej w otwór wolny

m

1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000

216
d.10

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego szt.

17*2 szt. 34.000
RAZEM 34.000

217
d.10

KNNR 5
0103-01

Rury typu RB16mm układane n.t. na betonie m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

218
d.10

KNNR 5
0203-01

Kable typu UTP kat.6 wciągane do rurki m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

219
d.10

KNNR 5
0209-04

Kable typu UTP kat.6 układane w gotowych korytkach z mocowaniem m

5500 m 5500.000
RAZEM 5500.000

220
d.10

KNR AT-14
0105-01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - moduł RJ45
kat.6 UTP

szt.

76*2+17*2 szt. 186.000
RAZEM 186.000

221
d.10

KNNR 9
0202-01

Montaż skrzynek z zasilaczem 12VDC, konwerterem SFP/RJ45, 2xzabezpie-
czeniem przeciwprzepięciowym 1-kanałowym 2kA IP66, IK10, zabezpieczenie
sabotażowe, montaż na słupie

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

222
d.10

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP kopułkowa, wanda-
loodporna, z oświetlaczem IR, Full HD 2Mpx, zasilanie PoE

szt.

73 szt. 73.00
RAZEM 73.00

223
d.10

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP kopułkowa, wanda-
loodporna, z oświetlaczem IR, Full HD 2Mpx, zasilanie PoE, mikrofon wbudo-
wany

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

224
d.10

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP typu bullet, z
oświetlaczem IP, Full HD 2Mpx, IK10, IP66, zewnętrzna, zasilanie PoE

szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

225
d.10

KNR AT-15
0109-01

Montaż szafy dystrybucyjnej wolnostojącej 19" 42U 800x800 z cokołem
100mm i drzwiami

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

226
d.10

KNR AT-15
0109-06

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

227
d.10

KNR AT-15
0109-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny dachowy z
4 wentylatorami

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

228
d.10

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca z 9 gniazda-
mi 2P+Z

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

229
d.10

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy 24 porty
PoE+, 4 porty SFP+, moc 375W

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

230
d.10

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 8-kanałowe zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 2kA

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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24-7. BUDYNEK GŁÓWNY_IT - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
231

d.10
KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - konwerter światłowodowy szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

232
d.10

KNR AT-15
0119-04

Krosowanie - kabel krosowy światłowodowy szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

233
d.10

KNR AL-01
0503-04

Montaż rejestratora systemu CCTV, wielkość strumienia 250Mb/s zapis 80 ka-
nałów Full HD przy 30kl/s, wbudowany dysk systemowy, 12x dysk HDD 12TB
do pracy ciągłej 24/7, wyjścia HDMI, DVI, Display Port, obudowa Rack 19" 2U,
wbudowane dwa redundantne zasilacz, pobór mocy 560W

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

234
d.10

KNR AL-01
0701-01

Montaż stacji klienckiej systemu CCTV szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

235
d.10

KNR AL-01
0501-03

Montaż monitorów LCD 32" szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

236
d.10

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

75+3+17 linia 95.000
RAZEM 95.000

237
d.10

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary dynamiczne) - pierwsza
linia

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

238
d.10

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary dynamiczne) - każda na-
stępna linia

pomiar

75+17 pomiar 92.000
RAZEM 92.000

239
d.10

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - pier-
wsza linia

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

240
d.10

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary reflektometryczne) - każ-
da następna linia

pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

241
d.10

Kalkulacja
własna 

Szkolenie obsługi szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11 ZINTEGROWANA PLATFORMA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
242

d.11
KNR AL-01
0701-01

Stacja operatorska systemów bezpieczeństwa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

243
d.11

KNR AL-01
0701-01

Serwer RACK systemów bezpieczeństwa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

244
d.11

KNR AL-01
0601-07

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorują-
cego, licencje programowe

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12 CPV:
45312200-9

INSTALACJA PRZYZYWOWA

245
d.12

KNNR 5
0103-01

Rury typu RB16mm układane n.t. m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

246
d.12

KNNR 5
0101-05

Rury typu RVS16mm układane p.t. lub w ściankach gk m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

247
d.12

KNNR 5
0203-01

Kable typu LiYY 4x1,5mm2 wciągane do rurki m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

248
d.12

KNNR 5
0405-07

Montaż skrzynek natynkowych z płytą połączeniową z zabezpieczeniami szt.
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24-7. BUDYNEK GŁÓWNY_IT - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
249

d.12
KNR AL-01
0112-06

Montaż zasilacza 230VAC/12VDC szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

250
d.12

KNNR 5
0406-01

Montaż kontrolera systemu przyzywowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

251
d.12

KNNR 5
0406-01

Montaż panela sygnalizacyjnego audio z wyświetlaczem LCD, alarm+sygnali-
zacja miejsca alarmu na wyświetlaczu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

252
d.12

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

8+8+10 szt. 26.000
RAZEM 26.000

253
d.12

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe systemowe szt.

8+8+10 szt. 26.000
RAZEM 26.000

254
d.12

KNNR 5
0406-01

Montaż lampek sygnalizacyjnych w puszkach systemowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

255
d.12

KNNR 5
0406-01

Montaż kasowników w puszkach systemowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

256
d.12

KNNR 5
0406-01

Montaż przycisków wezwania, wykonanie wandaloodporne w puszkach syste-
mowych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

257
d.12

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

258
d.12

Kalkulacja
własna

Szkolenie obsługi szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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