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I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie układu sterowania i wizualizacji 

pracy systemu Wykrywania Nieszczelności Elementów Paliwowych (WNEP) dla 

reaktora MARIA wraz z projektem tras kablowych w budynku R2B i R2A oraz 

wykonaniem, instalacją i uruchomieniem systemu”. W skład zamówienia wchodzi 

kompletna dostawa, instalacja i integracja budowanego systemu z istniejącą instalacją 

hydrauliczną oraz z istniejącą pomiarową aparaturą jądrową dostarczoną przez 

Zamawiającego, a także uruchomienie wszystkich elementów składowych systemu zgodnych 

z zaakceptowanym projektem wykonawczym WNEP zwanego dalej „Systemem” lub „WNEP”. 

Zamówienie dotyczy również dostawy programu komputerowego umożliwiającego ustawianie 

harmonogramów pomiarowych i przesyłanie żądań wysterowania do układu automatyki, 

program komputerowy będzie odpowiedzialny również za wizualizację zarówno bieżących 

danych otrzymywanych od układu automatyki jak i możliwość przeglądania historii 

przechowywanej w bazie danych. W skład budynków objętych procesem projektowym WNEP 

wchodzą budynki: administracyjny „R2A”, reaktora „R2B” będące częścią kompleksu 

Narodowego Centrum Badań Jądrowych zlokalizowanego na ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 

Otwock. 

Głównym celem systemu WNEP będzie monitorowanie integralności koszulki 

elementów paliwowych podczas pracy reaktora MARIA, w tym: pobieranie próbek chłodziwa 

z indywidualnego kanału paliwowego, pomiar ilości neutronów w pobranej próbce, śledzenie 

powolnej degradacji koszulki elementu paliwowego w czasie długotrwałej eksploatacji w 

reaktorze. 

Od Wykonawcy na etapie projektowania wymaga się w szczególności: doboru 

przetworników pomiaru przepływu, uwzględnienie możliwości sterowania lokalnego (w R2B)  

systemem WNEP oraz lokalnej wizualizacji stanu układu (w R2B), a także uwzględnienie 

oprogramowania umożliwiającego sterowanie zdalne (Centrala Dozymetryczna w R2A) oraz 

wizualizację danych bieżących i zarchiwizowanych (w R2A). 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletną rezerwę sprzętową modułów 

wejściowych, wyjściowych do wyspy IO i sterownika PLC, przekaźników sterujących 

zaworami, zasilaczy układu, przepływomierzy modułów komunikacyjnych i dodatkowego 

sprzętu w ilości minimum 10% każdego z typów zainstalowanych urządzeń, chyba, że w 

wymaganiach funkcjonalno-technicznych wielkość rezerwy została zwiększona. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu, instalacji, uruchomiania oraz 

testów zgodnie z obowiązującymi/aktualnymi przepisami prawa, normami, wytycznymi oraz 

posiadaną wiedzą techniczną dotyczącą układów sterowania i wizualizacji. 

Wykonawca, oferujący wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się  

do przygotowania i wykonania testów potwierdzających zakładane działanie Systemu, 

uwzględniających integrację z pomiarową aparaturą jądrową, instalacją hydrauliczną, 

potwierdzenie wartości mierzonych przepływów, współpracę oprogramowania z układem 

automatyki oraz bazą danych, w ramach oferowanej ceny. 

W zakres modernizacji WNEP wchodzi: 

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu wraz z inwentaryzacją istniejącej instalacji 

hydraulicznej i elektrycznej systemu WNEP. 

2. Zapoznanie się z istniejącą i ustalenie ostatecznej koncepcji systemu WNEP. 

3. Opracowanie Wykonawczego Projektu Technicznego, uwzględniającego istniejące 

instalacje i systemy scharakteryzowane w trakcje wizji lokalnej, spełniającego 

wymagania niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, celem akceptacji przez zespół 

Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych (dalej zwany w skrócie: DEJ), 

4. Opracowanie harmonogramu uwzględniającego: prefabrykację szaf sterowniczych, 

dostaw kompletnych szaf sterowniczych oraz testów FAT (Factory Acceptance Test), 

instalację, integrację oraz testów SAT (Site Acceptance Tests), 

5. Uzyskanie zgody Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (zwanego dalej w skrócie: 

Prezes PAA), na przeprowadzenie modernizacji wg Wykonawczego Projektu 

Technicznego (Po stronie zamawiającego), 

6. Prefabrykowanie szaf sterowniczych wg Wykonawczego Projektu Technicznego 

zaakceptowanego przez Prezesa PAA,  

7. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych FAT w siedzibie wykonawcy, mających na 

celu sprawdzenie zgodności zbudowanego systemu z zamówieniem i wcześniej 

zaakceptowanym przez Prezesa PAA Wykonawczym Projektem Technicznym, 

8. Dostawa i instalacja kompletnych szaf sterowniczych w budynku R2B, kompleksu 

Reaktora MARIA, zgodnie z zaakceptowanym przez Prezesa PAA Wykonawczym 

Projektem Technicznym, z uwzględnieniem rezerw sprzętowych, 
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9. Wykonie instalacji kablowych i instalacja pozostałych urządzeń zgodnie z 

zaakceptowanym przez Prezesa PAA Wykonawczym Projektem Technicznym, 

10. Integrację systemu WNEP z istniejącymi instalacjami wskazanymi w wizji lokalnej 

obiektu zawartymi w zaakceptowanym przez Prezesa PAA Wykonawczym Projekcie 

technicznym, 

11. Przeprowadzenie testów po instalacyjnych SAT, kompletnego Systemu WNEP, po 

stronie wykonawcy, 

12. Udział w testach funkcjonalnych potwierdzających zakładaną funkcjonalność, 

kompletnego Systemu WNEP, po stronie zamawiającego. 

13. Wykonanie Powykonawczego Projektu Technicznego odzwierciedlającego faktyczny 

stan zainstalowanego systemu WNEP,  

14. Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i konfiguracji, 

przekazanych urządzeń i całego systemu WNEP dla 5 osób, 

15. Uzyskanie zgody Prezesa PAA na ponowne uruchomienie reaktora MARIA z 

zainstalowanym i uruchomionym systemem WNEP (Po stronie zamawiającego). 

Po stronie wykonawcy leży realizacja wszystkich powyższych zadań z wyłączeniem punktów: 

5, 12, 15.  

Na wniosek Prezesa PAA lub DEJ wykonawca zobowiązany jest przedstawić DEJ dodatkowe 

materiały i dowody potwierdzające zgodność Systemu WNEP z dokumentacją techniczną i 

oczekiwaną funkcjonalnością w tym dokumentację poszczególnych komponentów Systemu 

WNEP, w szczególności wymaganych świadectw dopuszczenia, DTR, kart katalogowych, jeśli 

są one niezbędne w celu realizacji zadań wymienionych w punktach 5, 12, 15. 

W ramach modernizacji nie planuje się wymiany lub modyfikacji instalacji hydraulicznej 

systemu WNEP za wyjątkiem elementów realizujących pomiar przepływu. Wymianie podlegają 

połączenia kablowe od zaworów do układu automatyki. 
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II. Opis funkcjonalny systemy Wykrywania Nieszczelności 

Elementów Paliwowych 

 

Podstawową funkcją Systemu WNEP, jest monitorowanie integralności koszulki elementów 

paliwowych podczas pracy reaktora MARIA. Główne zadania pozwalające na zrealizowanie 

podstawowej funkcji to: 

1. Pobór próbek chłodziwa z indywidualnych kanałów paliwowych zgodnie z 

wprowadzonym harmonogramem,  

2. Pomiar ilości neutronów w pobranej próbce i graficzna prezentacja danych 

pomiarowych,  

3. Archiwizacja danych i graficzna ich prezentacja. 

Budynki „R2A”, „R2B”, stanowią kompleks połączonych budynków. Schemat lokalizacji 

przedstawiono na rys.1. 

Szczegółowe wymagania techniczne komponentów składowych systemu zawarto  

w punkcie 2Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

Koncepcję systemu WNEP przedstawiono na rys.1. 

1. Ogólne założenia funkcjonalne  

1.1. System należy zaprojektować z możliwością sterowania zaworami układu 

hydraulicznego z poziomu lokalnego (HMI w R2B) i zdalnego (Centrala 

Dozymetryczna - oprogramowanie w R2A) w sposób indywidualny lub zgodnie z 

wprowadzonym harmonogramem.  

1.2. System powinien zawierać fizyczny przełącznik do wyboru trybu zdalnego (z R2A) lub 

lokalnego (z R2B) sterowania układem. 

1.3. System powinien zawierać niezależny panel awaryjny umożliwiający ręczne 

wysterowanie zaworów w trakcie awarii układu automatyki.  

1.4. System powinien zawierać fizyczny przełącznik do wyboru trybu awaryjnego 

(ręcznego) lub trybu automatycznego (z wykorzystaniem układu automatyki). 

1.5. Zasilanie 24V panelu przełącznikowego, przepływomierzy oraz zasilanie 

przekazywane na zawory w szafkach krosowych wykonać, jako redundantne 

(połączenie dwóch zasilaczy z wykorzystaniem mostka diodowego) 

1.6. Niezbędnym jest przekazanie potwierdzenia wysterowania zaworu zarówno do panelu 

awaryjnego oraz układu automatyki i oprogramowania w centrali dozymetrycznej. 
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1.7. Należy zapewnić możliwość odczytania mierzonego przepływu lokalnie (z panelu HMI 

oraz niezależnych wyświetlaczy poszczególnych przepływomierzy) oraz zdalnie 

(oprogramowanie w R2A). 

1.8. Projektowany układ automatyki powinien mieć możliwość wymiany danych z 

pomiarową aparaturą jądrową w celu gromadzenia i przekazywania danych 

pomiarowych do oprogramowania w centrali dozymetrycznej. 

1.9. System należy zaprojektować w sposób umożliwiający zarówno ręczną możliwość 

wprowadzenia mocy poszczególnych elementów paliwowych do określania wartości 

znormalizowanej jak i mieć możliwość przyszłej integracji z systemem pomiaru mocy 

poszczególnych elementów paliwowych (szczegółowy opis w pkt 2.3 

Oprogramowanie w centrali dozymetrycznej) oraz z bazą danych przechowującą 

wszystkie dane pomiarowe systemu WNEP (szczegółowy opis w pkt 2.5 Lokalna baza 

danych WNEP). 

1.10. System powinien monitorować i wizualizować stan wszystkich elementów 

układu na panelu HMI, panelu awaryjnym i w Oprogramowaniu w centrali 

dozymetrycznej. 
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Rys. 1 Koncepcja systemu WNEP 
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2. Wymaganie funkcjonalno-techniczne 

2.1. Układ automatyki  

Poniżej przedstawiono wymagania do poszczególnych elementów układu automatyki. 

 

2.1.1. Sterownik PLC 

Poniżej przedstawiono wymagane parametry sterownika PLC 

 Czas wykonywania instrukcji, 

o Operacja bitowa   max. 7 ns, 

o Operacja 16 – bitowa   max. 8 ns, 

o Operacja stałoprzecinkowa  max. 10 ns, 

o Operacja zmiennoprzecinkowa max. 38 ns, 

 Pamięć robocza    min. 2MB na program, 7.5 MB na dane, 

 Komunikacja profinet, (Ethernet)  

 Wbudowany switch Profinet   min. 2 portowy 

 Opcjonalnie wbudowany port Profibus 

 Wyświetlacz LCD, 

 Język programowania zgodny z IEC 61131-3  

 Aktywna licencja OPC serwer  

 Rozdzielczość wejść analogowych   min. 16 bit, 

 Dokładność wejść analogowych   min. 0.1%, 

 Diagnostyka wejść analogowych   

Zapewnić 20% rezerwę wejść i wyjść cyfrowych montowanych na wspólnej szynie przy CPU 

sterownika PLC. Zapewnić 30% rezerwę miejsca na szynie przy sterowniku, aby zachować 

możliwość rozbudowy o kolejne moduły. 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pliki konfiguracyjne w wersji edytowalnej oraz 

oprogramowanie inżynierskie umożlwiające edycję programu sterownika, wraz z 

bezterminową, przenośną licencją do możliwości edycji tych plików. 

2.1.2. Wyspa IO 

Kompatybilna ze sterownikiem PLC i konfigurowalna w środowisku do konfiguracji 

zastosowanego sterownika PLC z możliwością połączenia sieciowego ze sterownikiem w 

technologii Profinet MRP. Wyspa  powinna być kompatybilna z zastosowanymi elementami 
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automatyki z komunikacją opartą o natywne protokoły komunikacyjne (nie wymagające 

dodatkowych modułów komunikacyjnych czy konwerterów). 

Poniżej przedstawiono wymagania, co do modułów wejść i wyjść podłączonych do wyspy IO: 

 Moduł wejść analogowych z możliwością diagnostyki kanałów. 

Należy zapewnić 2 wejścia rezerwowe, w obrębie jednego modułu lub jako dodatkowy 

moduł wejść analogowych. 

 Moduły wejść cyfrowych z diagnostyką kanału pod kątem: zwarcia zasilania czujnika, 

przerwania przewodu, zasilania, diody LED awarii kanału. 

Należy zapewnić 8 wejść rezerwowych, w obrębie jednego modułu lub jako dodatkowy 

moduł wejść cyfrowych. 

 Moduły wyjść cyfrowych z diagnostyką kanału dla: zwarcia i przerwy w obwodzie; 

napięcie zasilania, dioda LED błędu kanału. 

Należy zapewnić 8 wyjść rezerwowych, w obrębie jednego modułu lub jako dodatkowy 

moduł wyjść cyfrowych. 

 

2.1.3. Panel HMI 

Dotykowy panel HMI, kompatybilny ze sterownikiem PLC i konfigurowalny w środowisku do 

konfiguracji zastosowanego sterownika PLC z możliwością połączenia sieciowego ze 

sterownikiem w standardzie Profinet. Panel HMI powinien być kompatybilny z zastosowanymi 

elementami automatyki z komunikacją opartą o natywne protokoły komunikacyjne (nie 

wymagające dodatkowych modułów komunikacyjnych czy konwerterów). 

Panoramiczny dotykowy wyświetlacz TFT min. 15" 

Min. 16 mln kolorów 

Wbudowany interfejs komunikacyjny: Profinet 

Wbudowana pamięć min. 24 MB 

Stopień ochrony od części frontowej min. IP65 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pliki konfiguracyjne w wersji edytowalnej oraz 

oprogramowanie inżynierskie umożlwiające edycję programu panelu HMI, wraz z 

bezterminową, przenośną licencją do możliwości edycji tych plików.  
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2.1.4. Przepływomierze 

Poniżej przedstawiono wymagane parametry przepływomierzy: 

 Medium: woda o przewodności 0,5µS/cm 

 Przepływ min. 6L/min  

 Dokładność min ±0,75% 

 Ciśnienie pracy min. do 10 Bar  

 Zakres temperatury cieczy min. 0-90 °C 

 Głowica pomiarowa odseparowana od elementu pomiarowego montowanego na 

instalacji hydraulicznej. 

 Sygnał wyjściowy  4...20mA 

 Materiał wykonania stal nierdzewna 316 L(1.4404) 

2.1.5. Urządzenia/moduły komunikacyjne/wyposażenie dodatkowe 

 Komunikacja PLC z oprogramowaniem w centrali dozymetrycznej 

o Komunikację zrealizować z wykorzystaniem technologii światłowodowej.  

o Zastosować protokół komunikacyjny OPC UA między PLC a oprogramowaniem 

sterującym.  

o Switch z możliwością bezpośredniego podłączenia 2 światłowodów. 

 Komunikacja PLC z wyspą IO  

o Zrealizować w technologii sieciowej Profinet MRP. 

 Komunikacja PLC z istniejącą aparaturą jądrową 

o Zapewnić możliwość PLC do komunikacji szeregowej z aparaturą jądrową w 

standardzie RS232.  

o Dokumentacja dotycząca komunikacji szeregowej pomiarowej aparatury 

jądrowej zostanie dostarczona na wniosek wykonawcy. 

Do zrealizowania wyżej wymienionych z komunikacji należy zastosować odpowiednie 

urządzenia/moduły kompatybilne i z możliwością konfiguracji ze środowiska do konfiguracji 

zastosowanego sterownika PLC. Moduły powinny być kompatybilne z zastosowanymi 

elementami automatyki z komunikacją opartą o natywne protokoły komunikacyjne (nie 

wymagające dodatkowych modułów komunikacyjnych czy konwerterów). 

 Serwer czasu rzeczywistego 

o Synchronizacja oparta o sygnał GPS 

o Gniazdo RJ45 

o Zasilanie 24VDC 
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2.1.6. Panel awaryjny 

Panel awaryjny powinien być wykonany z wykorzystaniem przełączników bistabilnych (np. 

dźwigniowych) oraz zawierać potwierdzenie wysterowania poszczególnych zaworów w 

postaci diod LED.  

 

2.1.7. Przekaźniki do sterowania zaworami zaworów 

Do sterowania zaworami zastosować przekaźniki: 

 Modułowe do montażu na szynę DIN 35 mm 

 Zestyki przekaźników sprzężone mechanicznie zgodne z klasą A normy  

PN-EN 61810-3 

 6 zestyków (4 Z + 2 R) 

 Prąd znamionowy styków min. 6 A 

 Szerokość modułu 22,5 mm 

 Napięcie cewki 24 VDC 

 Wyposażone w diodę sygnalizującą działanie 

 Ma Trwałość mechaniczna styków: nie mniej niż 106 cykli 

 Trwałość elektryczna styków: nie mniej niż 105 cykli 

 Materiał styków AgSnO2 + Au 

Niewykorzystane styki przekaźników wyprowadzić na listwy przyłączeniowe, 

zainstalowane w szafkach krosowych.  

2.1.8. Separator sygnału analogowego 

Wymagania dotyczące stosowanych separatorów: 

 Wejście analogowe 0/4...20 mA 

 Wyjścia analogowe 2 x 0/4...20 mA 

 3 drogowa izolacja galwaniczna 

 Napięcie izolacji 2.5 kVeff /1 min. 

 Do montażu na szynę DIN 35 mm 

 Szerokość 6,1 mm 

 Dokładność < 0.05 % 

 Współczynnik temperaturowy ≤ 0.01 % / °C 

 Pobór mocy max 0.8W 

 Zasilanie 24 VDC 
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 Nie popuszcza się stosowania separatów galwanicznych lub powielaczy sygnałów 

czerpiących zasilanie z wejścia pętli prądowej. 

2.1.9. Zasilanie 

Wymagania dotyczące zasilania: 

 Zaprojektować szafy sterownicze na napięcie nominale 230 VAC.  

 Odbiory 24V w szafkach krosowych oraz panelu awaryjnego powinny być zasilone 

poprzez dwa zasilacze 230VAC/24VDC, połączone diodowym modułem 

redundancyjnym, każdy z zasilaczy powinien mieć dostarczone niezależnie napięcie 

nominalne 230 VAC. 

 Zasilanie 24VDC pozostałych elementów układu zrealizować jak na schemacie rys. 1  

 Ustawialne progi sygnalizacji i charakterystyki zasilaczy powinny być konfigurowalne 

indywidualnie poprzez złącze NFC. 

 Konfigurowalny sygnał w postaci przekaźnika elektromechanicznego 13/14 

 Konfigurowalny wyjściowy sygnał cyfrowy 24 V DC 20 mA 

 Konfigurowalny wyjściowy sygnał analogowy 4 mA ... 20 mA ±5 % 

2.1.10. Złączki szynowe 

Wymagania dotyczące stosowanych złączek szynowych: 

 Do montażu na szynę DIN 35 mm 

 Klasyfikacja palności UL-94 V0, 

 Rodzaj przyłącza wtykowe sprężynowe lub typu Push-IN 

 

2.1.11. Obudowy szaf sterujących i krosowych 

Dotyczy szafek krosowych w pomieszczeniu WNEP (R2B), szafy sterowniczej przed 

pomieszczeniem WNEP (R2B), szafy na dwa serwery w centrali dozymetrycznej (R2A). 

 Stosować szafy sterownicze modułowe.  

 Szafy wykonać blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo. Wyposażyć w płytę 

montażową, oraz szyny ochronne, oraz szyny ekranów kablowych i niezbędne 

akcesoria montażowe.   

 Klasa szczelności IP nie niższa niż IP65 dla szafek w pomieszczeniu WNEP (R2B), 

pozostałe obudowy dopuszcza się z klasą szczelności nie mniejszą niż IP 54. 
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 Wyposażenie dodatkowe szafy musi zapewniać utrzymanie nominalnych parametrów 

otoczenia dla urządzeń zainstalowanych wewnątrz szaf sterowniczych. Jeśli 

konieczne, zapewnić wymuszone chłodzenie powietrzem, 

 Zapewnienie możliwości przyszłej rozbudowy szaf sterowniczych  

o Zachować 30% zapasu miejsca na płytach montażowych 

o Zachować 30% zapasu miejsca przy sterowniku PLC oraz wyspie IO z 

możliwością przyłączenia kolejnych modułów IO. 

2.2. Okablowanie i osprzęt instalacyjny muszą spełnić poniższe wymagania: 

 Kable: wszelkie instalacje kablowe projektować i wykonywać kablami 

bezhalogenowymi, klasy reakcji na ogień Dca lub wyższej.  

 Konstrukcja żył: linka miedziana.  

 Dla kabli sygnałowych 

o Prąd poniżej 0,5 A dla jednej żyły stosować przekrój 0,5 mm2 

o Prąd powyżej 0,5 A dla jednej żyły stosować przekrój 0,75 mm2 

 Elementy okablowania i osprzęt instalacyjny musi posiadać widoczne oznaczenia 

jednoznacznie określające jego przynależność do systemu WNEP. 

 Dodatkowo kable sygnałowe/sterownicze ekranować i uziemiać jednostronnie.  

 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany, stropy) 

należy wykonać w klasie odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać istniejących: instalacji AKPiA, szaf 

sterowniczych oraz urządzeń sieciowych w celu transmisji danych. Modernizowana 

sieć okablowania musi działać całkowicie niezależnie od istniejącej obecnie 

niepowiązanej infrastruktury sieciowej.  

Szacowane długości kabli: 

Sterownia (R2A) – przedsionek WNEP (R2B): 300 m 

Przedsionek WNEP (R2B) – bunkier (R2B): 10 m 

Sterownia (R2A) – pomieszczenie 109 (R2A): 100 m 

 

2.3. Oprogramowanie w centrali dozymetrycznej 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pliki konfiguracyjne w wersji edytowalnej oraz 

oprogramowanie inżynierskie kompatybilne z zastosowanymi elementami automatyki oparte o 

natywne protokoły komunikacyjne (nie wymagające dodatkowych modułów komunikacyjnych 

czy konwerterów) wraz z bezterminową, przenośną licencją do możliwości edycji tych plików.  
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W przypadku zastosowania innego oprogramowania inżynierskiego (w stosunku do wyżej 

sformułowanego wymagania) należy zapewnić szkolenie dla 20 osób z jego obsługi oraz 

konfiguracji. 

Oprogramowanie wykonawcze dostarczyć z licencjami: serwer oraz runtime dla serwerów w 

centrali dozymetrycznej – z licencjami przenośnymi pomiędzy jednostkami (serwer 

podstawowy i rezerwowy). Dla komputera podglądowego licencja client- przenośna. 

Na serwerach w centrali dozymetrycznej należy zapewnić serwer OPC UA z możliwością 

transmisji danych do centralnej bazy danych z wykorzystaniem diody danych.  

Uwaga: Dioda danych nie w chodzi w zakres dostawy. 

Program powinien zapewniać przetwarzanie „surowych” danych pomiarowych z liczników 

aparatury jądrowej do wartości znormalizowanych. W celu normalizacji niezbędna jest 

możliwość ręcznego wprowadzania obciążenia mocą cieplną każdego elementu paliwowego 

w rdzeniu reaktora (wraz w ewentualną możliwością pobierania tych wartości automatycznie 

z programu SAREMA w przyszłości). Dodatkowo program powinien archiwizować dane 

pomiarowe i umożliwiać ich prezentację. Poszczególne funkcje programu dostępne za pomocą 

układu zakładek (forma preferowana). 

1. Zakładka interfejsu programu powinna zapewniać graficzną prezentację konfiguracji 

paliwa jądrowego w rdzeniu reaktora, która jednocześnie umożliwiałaby sterowanie 

ręczne z poziomu komputera zaworami w poszczególnych kanałach paliwowych i 

podawała wyniki pomiarów liczników i przepływomierzy (pomiar przepływu w 

układzie próbkowania wody z poszczególnych kanałów paliwowych oraz z kolektora 

głównego). 

2. Zakładka z graficznym przedstawieniem przebiegów wskazań liczników (zliczenia 

„surowe” na jednostkę czasu) w funkcji czasu od momentu otwarcia zaworu do 

zakończenia pomiaru aktualnie badanego kanału paliwowego wraz z opracowaniem 

algorytmu statystycznej analizy określającej czas dolotu do detektora aktywnej wody 

w linii próbkowania (czas dolotu, czyli okres od momentu otwarcia zaworu do 

ustabilizowania wskazania licznika). 

Program powinien umożliwić prezentacje danych w tabeli. 

3. Zakładka harmonogramu zawierająca graficzną reprezentację układu paliwa w 

rdzeniu z możliwością określania dowolnej kolejności pomiarów w harmonogramie 

oraz elementami sterującymi uruchomianiem i wyłączaniem harmonogramu i 

planowaniem dobowej liczby cykli pomiarowych (wraz z określeniem godziny startu 

cyklu pomiarowego). 
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4. Zakładka konfiguracyjna do określania parametrów pomiaru dla trybu ręcznego i 

automatycznego, takich jak czas akwizycji danych pomiarowych z liczników i 

przerwa pomiędzy nimi, czas trwania pomiaru, przerwy pomiędzy pomiarami. 

5. Zakładka dająca szerokie możliwości wizualizacji zarchiwizowanych w bazie danych 

wyników pomiarowych. Archiwizowane dane w postaci zliczeń (impulsy/min) 

znormalizowanych do czasu dolotu 60s i 1MW mocy cieplnej danego kanału 

paliwowego. Wizualizacja powinna obejmować, co najmniej: 

 Sporządzanie wykresów zliczeń znormalizowanych w funkcji 

czasu/wypalenia elementu paliwowego (z możliwością określania 

dowolnego przedziału czasu/wypalenia) 

 Łączenia wyżej wspomnianych przebiegów różnych elementów paliwowych 

na jednym wykresie 

6. Ustawianie progów zliczeń i sygnalizacja ich przekroczenia. 

 

2.4. UPS 

Dotyczy serwerów w centrali dozymetrycznej, komputera w pomieszczeniu 109 oraz 

szafy sterowniczej przed pomieszczeniem WNEP oraz zasilania wyspy IO. 

Zasilanie wykonać 2 niezależnymi liniami zasilającymi z wykorzystaniem urządzeń 

redundantnych pozwalającymi na automatyczne przełączanie zasilania z czasem nie wyższym 

niż 50 ms.  

Zapewnić zasilanie awaryjne podtrzymujące funkcjonowanie wyżej wymienionych elementów 

na wypadek obustronnej awarii zasilania z nominalnym obciążeniem, przed co najmniej 30 

minut. 

 Umożliwić wyminę baterii w zasilaczach UPS, bez wpływu na pracę układów. 

 

2.5. Lokalna Baza danych WNEP 

Topologia: 

 2 serwery w szafie RACK w centrali dozymetrycznej (2 monitory), 1 z podglądem do 

bazy danych w pomieszczeniu 109 (1 monitor). 

 Nadrzędnym komputerem jest serwer w centrali dozymetrycznej realizuje program 

sterująco-pomiarowy i przekazuje pomiary do lokalnej bazy danych  

 Dane z lokalnej bazy danych przekazywane są do komputera w pomieszczeniu 109. 
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 Serwery w centrali dozymetrycznej pracują równolegle (podstawowy i gorąca rezerwa) 

Funkcjonalność komputerów w centrali dozymetrycznej: 

 Serwer w centrali dozymetrycznej realizuje program sterująco-pomiarowy, 

 Przekazywanie danych do lokalnej bazy danych 

 Możliwość rozbudowy lokalnej bazy danych o połączenie do centralnej bazy danych  

 Export danych z wizualizacji oraz lokalnej bazy danych do pliku *.csv i *.json, 

 

Funkcjonalność komputera z podglądem graficznym do bazy danych w pomieszczeniu 

109: 

 Oprogramowanie do graficznej prezentacji danych (oprogramowanie tożsame z tym w 

centrali dozymetrycznej, lecz bez możliwości sterowania). 

 Generowanie zestawień, raportów oraz export danych z dowolnego zakresu historii 

pomiarowej - brak ograniczeń, co do ilości dni. 

 Export danych z wizualizacji oraz lokalnej bazy danych do pliku *.csv i *.json, 

 

 

2.6. Komputery z osprzętem  

Serwer podstawowy 

 CPU minimum 8-rdzenie 

 RAM 32GB 

 Dysk systemowy M2 256GB 

 Dysk pod dane 3,84TB SATA/NVME. 

 Karta z 2 portami SFP+ (jeden port do R2 drugi do diody/komputera monitorującego) 

 2xRJ45 10G. 

 Montaż w szafie RACK 

 Możliwość wirtualizacji systemu 

Serwer rezerwowy 

 CPU minimum 8-rdzenie 

 RAM 32GB 

 Dysk systemowy M2 256GB 

 Dysk pod dane 3,84TB SATA/NVME. 
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 Karta z 2 portami SFP+ (jeden port do R2 drugi do diody/komputera monitorującego) 

 2xRJ45 10G. 

 Montaż w szafie RACK 

 Możliwość wirtualizacji systemu 

Komputer podglądowy 

 CPU minimum 8-rdzenie 

 RAM 32GB 

 Dysk systemowy M2 256GB 

 Karta z 2 portami SFP+ (jeden port do R2 drugi do diody/komputera monitorującego) 

 2xRJ45 10G. 

Monitory dla serwerów w centrali dozymetrycznej 

 Montaż na szafie  

 Rozdzielczość ekranu: min 1920 x 1080  

 Częstotliwość odświeżania ekranu: min 60 Hz 

Monitor do komputera podglądowego  

 Przekątna ekranu: min 27" 

 Rozdzielczość ekranu: min 1920 x 1080  

 Częstotliwość odświeżania ekranu: min 60 Hz 

Każdy z komputerów/serwerów powinien zostać doposażony w mysz oraz klawiaturę. 
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3. Wymagania dotyczące przeprowadzenia testów po instalacyjnych 

Programy prób i testów po stronie Wykonawcy, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, 

będzie obejmował: 

3.1. Ogólne oględziny wyrobów: 

3.1.1. Ogólna kontrola wzrokowa - brak uszkodzeń, wgnieceń, itp., 

3.1.2. Sprawdzenie wymiarów oraz identyfikacja prefabrykatów, komponentów i 

akcesoriów, 

3.1.3. Sprawdzenie zachowania odstępów izolacyjnych powietrznych i 

powierzchniowych, 

3.1.4. Sprawdzenie poprawności ułożenia przewodów oraz poprawności montażu 

aparatów, 

3.1.5. Sprawdzenie informacji i oznaczeń umieszczonych na tabliczkach 

znamionowych i ostrzegawczych oraz zgodności wykonania zestawu z tymi 

oznaczeniami, 

3.1.6. Sprawdzenie metodą losową połączeń śrubowych, w tym połączeń 

konstrukcyjnych i połączeń w obwodach głównych i pomocniczych. 

3.2. Sprawdzenie zgodności wykonania z dostarczoną dokumentacją techniczną: 

3.2.1. Sprawdzenie poprawności wykonania obwodów zasilających, w tym 

wykonanie prób funkcjonalnych łączników zabudowanych w tych obwodach, 

3.2.2. Sprawdzenie poprawności wykonania i oprzewodowania obwodów 

pomocniczych.  

3.2.3. Sprawdzenie wymagań przedstawionych w projekcie. 

3.2.4. Sprawdzenie zgodności oprogramowania z wymaganiami. 

3.2.5. Sprawdzanie funkcjonalności oprogramowania PLC, 

3.2.6. Sprawdzenie funkcjonalności oprogramowania HMI i centrali 

dozymetrycznej, 

3.2.7. Współpraca oprogramowania w centrali dozymetrycznej – sprawdzenie 

funkcjonalności całego systemu WNEP. 
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3.2.8.  

4. Projekt 

Wykonawca przystępując do niniejszego zamówienia zobowiązuje się do: 

4.1. Przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu wraz z inwentaryzacją istniejącej instalacji 

hydraulicznej i elektrycznej systemu WNEP. 

4.2. Zapoznania się z istniejącą koncepcją projektu systemu WNEP zaproponowaną przez 

DEJ i ewentualne przedstawienie uwag lub jej modyfikacji. 

4.3. Przekazanie do DEJ uwag lub modyfikacji koncepcji projektu WNEP. 

4.4. Przyjęcie ostatecznej koncepcji w porozumieniu z DEJ. 

4.5. Wykonania kompletnego projektu technicznego systemu WNEP zgodnie z 

zatwierdzoną koncepcją. 

4.6. Kompleksowej instalacji wszelkich urządzeń systemu WNEP wynikających z projektu 

technicznego; 

4.7. Instalacji torów kablowych wchodzących w obszar budynku R2A i R2B; 

4.8. Wykonania kompletnego projektu powykonawczego WNEP zgodnego ze stanem 

faktycznym; 

4.9. Przeprowadzenia testów potwierdzających działanie Systemu zgodne z projektem 

wykonawczym. 

4.10. Uwagi ogólne do dokumentacji: 

4.10.1. Projektowane rozwiązania należy dobierać w sposób umożliwiający 

osiągnięcie optymalnego efektu ekonomicznego. 

4.10.2. Do opracowanej dokumentacji Wykonawca musi załączyć oświadczenie,  

że wersja elektroniczna zawiera wszystkie elementy wersji papierowej,  

jest z nią identyczna i kompletna z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć. 

4.10.3. Prace projektowe dotyczą czynnego obiektu. Na etapie opracowywania 

dokumentacji wszelkie czynności i prace musza być uzgadniane 

każdorazowo z użytkownikiem. Zaprojektowane rozwiązania muszą 

zapewnić na etapie prowadzenia robót, normalne funkcjonowanie obiektu. 

  



Strona 22 z 33 

 
 

5. Dokumentacja 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację projektową oraz 

dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej edytowalnej. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji w wersji papierowej oraz 

elektronicznej dla wszystkich zainstalowanych urządzeń w języku polskim, alternatywnie  

w języku angielskim. 

Dokumentacja musi zawierać: 

a. Schemat blokowy całej instalacji WNEP (w tym P&ID istniejącej instalacji 

hydraulicznej),  

b. Schematy elektryczne połączeń urządzeń w szafach sterowniczych, 

c. Schemat topologii sieci systemu WNEP, 

d. Rysunki 2D szaf sterowniczych z naniesionym rozmieszczeniem aparatów, 

e. Zestawienia kabli, aparatów, listew zaciskowych dla szaf sterowniczych, 

f. Plany kabli, zacisków oraz listy połączeń dla szaf sterowniczych,  

g. Identyfikację części wymagających konserwacji (naniesione na zestawieniach, razem 

z numerami producenta lub dostawcy),  

h. Co najmniej jeden zestaw instrukcji obsługi poszczególnych elementów WNEP, 

i. Kopie certyfikatów stałości użytkowych i świadectw dopuszczenia do pracy 

poszczególnych elementów Systemu, 

j. Metody i procedury konserwacji urządzeń wraz z zaleceniami producenta WNEP,  

k. Harmonogram czynności konserwacyjnych,  

l. Numer telefonu oraz adres e-mail serwisu obsługi gwarancyjnej. 
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6. Gwarancja 

Minimalny okres gwarancji od chwili przeprowadzenia testów potwierdzających działanie 

zgodne z założeniami oraz projektem technicznym wynosi 24 miesięcy.  

W okresie obowiązywania gwarancji wykonawca zapewni wykonywanie przeglądów 

technicznych i konserwacyjnych Systemu WNEP. Okres czasu pomiędzy następującymi po 

sobie przeglądami technicznymi / konserwacyjnymi nie może przekraczać 12 miesięcy. 

Przez okres gwarancyjny wykonawca musi zapewnić przywrócenie Systemu do pełnej 

sprawności w okresie nie dłuższym niż 3 dni od daty powzięcia informacji o wystąpieniu 

awarii. 

Zamawiający będzie mógł swobodnie, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji, 

wykorzystywać/przyłączać wyjścia / wejścia cyfrowe Systemu do urządzeń 

współpracujących, pod warunkiem nieprzekraczania dopuszczalnych parametrów 

prądowo-napięciowych wyjść/wyjść opisanych w dokumentacji technicznej Systemu. 

Uszkodzenie pojedynczego elementu Systemu spowodowane przez Zamawiającego  

nie będzie skutkowało utratą jego uprawnień wynikających z Gwarancji w stosunku  

do pozostałych elementów Systemu. 

Wszelkie elementy Systemu, które ulegną skażeniu promieniotwórczemu lub aktywacji 

przez pola promieniowania wynikające z działalności ludzkiej nie będą mogły opuścić terenu 

kontrolowanego Zamawiającego, a ich ewentualna naprawa odbywać się będzie mogła 

jedynie w siedzibie Zamawiającego; w przypadku braku możliwości naprawy  

w/w elementów Systemu, przejdą one na własność Zamawiającego bez dodatkowego 

wynagrodzenia i będą podlegały składowaniu/utylizacji na koszt Zamawiającego.  
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7. Oprogramowanie  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnego dostępu do kodów 

źródłowych PLC oraz kodu źródłowego oprogramowania w centrali dozymetrycznej oraz 

lokalnej bazy danych. 

Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszelkie pliki konfiguracyjne instalowanych 

urządzeń. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie hasła, loginy, kody dostępu  

do instalowanego Systemu. 

8. Pełnienie nadzoru autorskiego i prawa autorskie 

Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót 

wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia W ramach pełnienia nadzoru autorskiego wykonawcy będą w 

szczególności zobligowani do: 

a. Udziału projektanta/ów z uprawnieniami projektowymi w naradach technicznych  

na obiekcie instalacji na wezwanie kierownika robót lub uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, 

b. Stwierdzenie w toku wykonywania prac instalacyjnych zgodności realizacji  

z dokumentacja projektową, 

c. Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót  

lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

d. Uzupełnienia szczegółów projektu o uwagi zgłoszone przez uczestników procesu 

instalacyjnego, 

e. Sporządzania rysunków i opisu technicznego wprowadzanych zmian nieistotnych  

od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót 

instalacyjnych, 

f. Wykonywanie obowiązków w sposób niezakłócający procesu instalacyjnego,  

a w szczególności niepowodujący przerw i postojów, 

g. Opiniowanie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawców w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych. 

h. Aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla całości lub części 

zamówienia przed ogłoszeniem przetargu na roboty instalacyjne (maksymalnie  

3 – krotna). 
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Wraz z zakończeniem trwania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia 

wszelkich praw autorskich na Zamawiającego w ramach zaoferowanej podczas 

postępowania ceny. 
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9. Etapy i terminy realizacji  

Przedmiot umowy będzie realizowany z podziałem na 4 Etapy: 

ETAP I – Termin realizacji: do 14 dni od daty podpisania Umowy 

Przedstawienie ostatecznej koncepcji projektu technicznego Systemu WNEP 

Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu wraz z inwentaryzacją istniejącej instalacji 

hydraulicznej systemu WNEP oraz istniejącej pomiarowej aparatury jądrowej. 

Zapoznanie się z istniejącą koncepcją projektu systemu WNEP zaproponowaną przez DEJ i 

ewentualne przedstawienie uwag lub jej modyfikacji. 

Przekazanie do DEJ uwag lub modyfikacji koncepcji projektu WNEP do akceptacji zmian. 

Dokumentacja projektowa i program testów Systemu zostaną przedłożone do akceptacji 

Zamawiającemu. 

ETAP II – Termin realizacji: do 50 dni od daty odbioru „Etapu I” ale nie później niż 

15.12.2023 

Wykonanie kompletnego technicznego projektu wykonawczego WNEP 

Wykonanie kompletnego technicznego projektu wykonawczego WNEP zgodnie z 

zatwierdzoną koncepcją oraz harmonogramem planowanych prac. 

Zatwierdzenie przez DEJ projektu wykonawczego WNEP. 

Zamawiający występuje o zgodę Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, na przeprowadzenie 

modernizacji wg Wykonawczego Projektu Technicznego, 

Etap III -Termin realizacji: do 15.12.2023 

Dostawa dostępnych składowych komponentów Systemu, zamawiający 

dopuszcza możliwość przyjęcia dostaw częściowych komponentów 

Systemu w postaci: przekaźników, separatorów, przepływomierzy, zasilaczy, UPS, szaf 

sterowniczych, kabli, modułów wyspowych, CPU, oprogramowania i licencji. 

Etap IV -Termin realizacji: do 24.09.2024 

Dostawa pozostałych prefabrykatów systemu WNEP w tym: 

1) Dostawa kompletnych i okablowanych szaf sterowniczych  
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Etap V -Termin realizacji: do 30.11.2024 

Przed rozpoczęciem realizacji wymagane jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki, na przeprowadzenie modernizacji wg Wykonawczego 

Projektu Technicznego, 

Wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji, w tym: 

1) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych FAT w siedzibie wykonawcy, mających na 

celu sprawdzenie zgodności zbudowanego systemu z zamówieniem i wcześniej 

zaakceptowanym przez Prezesa PAA Wykonawczym Projektem Technicznym oraz 

dostarczenie protokołu odbioru FAT, 

2) Wykonanie Kompleksowej instalacji i uruchomienia systemu WNEP zgodnego z 

dokumentacją projektową wykonawczą dla całości inwestycji,  

3) Przeprowadzenie testów Systemu potwierdzających działanie zgodne z projektem i 

wymaganiami Zamawiającego oraz dostarczenie protokołu odbioru SAT, 

4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu WNEP, 

5) Prowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego Systemu WNEP oraz opracowanie i 

dostarczenie instrukcji obsługi Systemu WNEP. 

 

Etap VI 

Uzyskanie zgody Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie systemu WNEP 

podczas pracy reaktora po przeprowadzonej modernizacji. 
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III. Cześć informacyjna 

Warunki instalacji 

Ze względu na ograniczenia dostępu do części pomieszczeń technologicznych, 

wynikających z charakteru obiektu, część prac montażowych oraz uruchomień, może 

odbywać się jedynie podczas przerw technologicznych Reaktora Maria (dotyczy w 

szczególności prac prowadzonych w budynku „R2B” oraz wszelkich prac 

związanych z odtwarzaniem tras kablowych). Prace te dozwolone są jedynie po 

wcześniejszym zgłoszeniu i akceptacji przez kierownika zmiany Reaktora Maria. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania harmonogramu realizacji prac 

instalacyjnych/ uruchomieniowych/ testów do akceptacji przez Kierownika Zakładu 

Eksploatacji Reaktora MARIA minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.  

Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia będą 

wykonywane po uzgodnieniu z kierownikiem Reaktora MARIA, co do terminu realizacji i 

warunków, które trzeba spełniać podczas ich wykonywania, co związane jest  

m.in. z cyklem pracy Reaktora MARIA. 

Zakład Eksploatacji Reaktora MARIA nie przewiduje przerw technologicznych 

dedykowanych instalacji Systemu WNEP. Wszelkie prace oraz harmonogram realizacji 

instalacji/testów WNEP musi zostać dostosowany do aktualnego harmonogramu pracy 

Reaktora Maria. 

Wykonawca zobowiązuje się pozostawić pomieszczenia, w których prowadzi instalację 

urządzeń oraz tras kablowych w stanie nie gorszym niż zastany, w szczególności 

odtworzenia ubytków tynków powstałych w wynik instalacji urządzeń oraz tras kablowych. 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac instalacyjnych na terenie obiektu 

Zamawiającego jedynie w godzinach funkcjonowania służby dozymetrycznej obiektu 

MARIA tj. w godzinach 8-16 w dni robocze. 

Warunkiem rozpoczęcia prac jest zatwierdzenie przez Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki projektu wykonawczego. 

Prace instalacyjne realizowane mogą być wyłącznie przez personel posiadający aktualne 

zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w warunkach narażenia na 

promieniowanie jonizujące (z oznaczeniem „J”) oraz posiadających paszport 

dozymetryczny wydany przez Państwową Agencję Atomistyki. 
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Prace instalacyjne na wysokości, mogą być realizowane jedynie przez personel 

posiadający odpowiednie aktualne Uprawniania Wysokościowe oraz aktualne 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prac na wysokości. 

Prace instalacyjne prowadzone na terenie Kontrolowanym i Nadzorowanym Reaktora 

MARIA będą wykonywane pod ścisłym nadzorem Wewnętrznej Służby Dozymetrycznej 

Zamawiającego w godzinach jej funkcjonowania.  

Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia będą 

wykonywane pod ścisłym nadzorem Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego. 

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  

Zasady wstępu pracowników firm zewnętrznych na teren obiektu reaktora MARIA regulują 

następujące przepisy: 

 Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie ochrony przed 

promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas 

pracy na terenie kontrolowanym (Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1064). 

  
Z wyżej wymienionych przepisów wynika, że przed rozpoczęciem prowadzenia prac na 

terenie obiektu reaktora MARIA wszystkie osoby pracujące na terenie kontrolowanym i 

nadzorowanym muszą:  

 Posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy, w tym stwierdzające 

brak przeciwwskazania do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie 

jonizujące, wydane przez uprawnionego lekarza. Uprawniony lekarz, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w 

sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 

celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69, poz. 332 ze zm.), 

posługuje się pieczęcią o wzorze określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.  

 Pieczęć ta określa: 

 symbol województwa, 

 symbol specjalizacji (np. „1”- specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy lub 

medycyny przemysłowej) i dodatkowych uprawnień w zakresie dopuszczalności 
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przeprowadzania badań dla określonych pracowników (w rozpatrywanym 

przypadku jest to: „J” - przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w 

dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników 

narażonych na działanie promieniowania jonizującego), 

 liczba porządkowa z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, 

prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy, 

 numer prawa wykonywania zawodu lekarza. 

 Posiadać paszporty dozymetryczne wydawane przez Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki.  

Za posiadanie ww. dokumentów zgodnie z Kodeksem pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 

ze zm.) odpowiada pracodawca kierujący pracownika firmy zewnętrznej do pracy na terenie 

kontrolowanym i nadzorowanym. 

Sposób prowadzenia prac na terenie obiektu reaktora MARIA. 

Sposób prowadzenia prac na terenie obiektu reaktora MARIA regulują następujące przepisy: 

 Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie ochrony przed 

promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas 

pracy na terenie kontrolowanym (Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1064), 

  „Regulamin pracy dla obiektu reaktora MARIA”, nr 01-ZR, 

 „Instrukcja dozymetryczna reaktora MARIA”, nr 02-ZT, 

 „Instrukcja prac w rejonie skażonym”, nr 03-DT.  

 
Na podstawie ww. dokumentów przygotowane zostały wymagania niezbędne do spełnienia 

przed rozpoczęciem oraz w trakcie przeprowadzania prac na terenie obiektu reaktora MARIA. 

Wymagania obowiązujące przed rozpoczęciem prowadzenia prac na terenie 

obiektu reaktora MARIA 

a. Wszyscy pracownicy zostają objęci kontrolą dozymetryczną, a podczas prac 

zapewniony zostaje nadzór licencjonowanego dozymetrysty; wszyscy pracownicy 

prowadzący prace w budynku R2B muszą być poddani badaniu licznikiem całego 

ciała przed i po zakończeniu prac (koszty związane z wyżej wymienionymi 

czynnościami/badaniami są po stronie Wykonawcy). 
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b. Wszyscy pracownicy odbywają podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej, uwzględniające specyfikę obiektu reaktora 

MARIA - szkolenie jest prowadzone przez Dział Dozymetrii Departamentu 

Eksploatacji Obiektów Jądrowych (DEJ),  

c. Osoby merytorycznie odpowiedzialne za pracowników zewnętrznych (wskazani 

przez Zamawiającego) zapewnią pomoc przy dopełnieniu wszystkich formalności. 

d. Należy zgłosić harmonogram prowadzenia prac i otrzymać jego akceptację przez 

Kierownika Reaktora.  

Wymagania obowiązujące podczas prowadzenia prac na terenie obiektu 

reaktora MARIA 

Zasady poruszania się po obiekcie reaktora MARIA: 
 

a. Wstęp na obiekt możliwy jest po uzyskaniu zgody Kierownika Reaktora lub 

Kierownika Zmiany oraz przejściu odpowiedniej procedury Wewnętrznej Służby 

Ochrony, 

b. Osoba, która spełniła powyższy warunek, za zgodą kierownika jednostki 

organizacyjnej lub osoby przez nią upoważnionej, otrzymuje identyfikator typu C 

pozwalający na jednorazowy dostęp do określonej strefy, 

c. Osoby, które zgodnie z posiadanym identyfikatorem nie mają dostępu do danej 

strefy, mogą przebywać w tej strefie, za zgoda Kierownika Reaktora lub osoby 

przez niego wyznaczonej, wyłącznie pod nadzorem osób posiadających 

identyfikator danej strefy, 

d. Wejście na teren kontrolowany obiektu reaktora MARIA oraz wyjście dozwolone 

jest tylko przez bramki dozymetryczne. Wejście lub wyjście na teren kontrolowany 

inną drogą wymaga uzgodnienia z Działem Dozymetrii reaktora MARIA, 

e. Osoby udające się na teren nadzorowany w strefie II i kontrolowany obiektu 

reaktora MARIA (poprzez bramkę dozymetryczną) obowiązuje: 

1) Pozostawienie w szatni wierzchniego okrycia oraz przebranie się w we 

własną odzież ochronną, w tym obowiązkowo w obuwie ochronne, które w 

razie skażenia będzie poddane utylizacji/dekontaminacji lub fartuch i 

pokrowce na buty dostępne na terenie obiektu. 

2) Przeprowadzenia kontroli skażeń osobistych w bramce dozymetrycznej. 

f. Osoby opuszczające teren kontrolowany są zobowiązane do: 
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1) Przeprowadzenia kontroli skażeń osobistych w bramce dozymetrycznej. W 

przypadku stwierdzenia (lub podejrzenia) skażeń (uruchomienie sygnalizacji 

alarmowej w bramce dozymetrycznej) należy niezwłocznie zgłosić się do 

dyżurnego dozymetrysty, który zobowiązany jest do ustalenia okoliczności i 

miejsca powstania skażeń oraz dalszego postępowania. 

2) Przeprowadzenia kontroli skażeń przedmiotów (narzędzi, materiałów) 

wykorzystywanych podczas prac na terenie obiektu reaktora MARIA lub 

pochodzących z reaktora MARIA, które przekazywane są poza teren 

reaktora. 

3) W przypadku osób posiadających przepustki jednorazowe – zwrotu 

dawkomierza indywidualnego dyżurnemu dozymetryście. 

W rejonie kontrolowanym obowiązują przepisy Instrukcji Dozymetrycznej Reaktora MARIA, a 

w szczególności: 

1) Zakaz spożywania posiłków poza przygotowanym pomieszczeniem 

socjalnym, 

2) Zakaz palenia wyrobów tytoniowych, 

3) Nakaz noszenia odzieży ochronnej, 

4) Posiadanie sprzętu do indywidualnej kontroli dozymetrycznej 

(dawkomierza). 

Prowadzenie prac na terenie obiektu reaktora MARIA odpowiada następującym rygorom 

(Regulamin pracy dla obiektu reaktora MARIA): 

a. Harmonogram prac musi zostać przygotowany zgodnie z aktualnym 

harmonogramem pracy reaktora oraz zgłoszony z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem; musi być także codziennie przy rozpoczęciu prac zgłoszony 

Kierownikowi Zmiany i zaakceptowany przez niego.  

b. Do pomieszczeń technologicznych reaktora MARIA wstęp jest możliwy po 

uzyskaniu zgody Kierownika Zmiany lub dyżurnego Operatora Reaktora, 

c. Osoby udające się do pomieszczeń technologicznych reaktora MARIA 

zobowiązane są w szczególności do: 

1) Zgłoszenia dyżurnemu Operatorowi Reaktora celu wejścia, rodzaju 

wykonywanej pracy, potencjalnych zagrożeń (zwiększone tło 

promieniowania, niebezpieczeństwo pożaru, możliwość pojawienia się dymu 

lub pyłu) oraz wszelkich dodatkowych informacji charakteryzujących 

prowadzone prace, 
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2) Odnotowania wejścia pracowników i grup remontowych w Dzienniku Prac w 

obiekcie przez podanie miejsca, rodzaju prac oraz wykazu osób w niej 

uczestniczących, 

3) Dostarczenia do sterowni reaktora MARIA odpowiedniej dokumentacji w 

postaci planów robót, 

4) Poinformowania każdorazowo Operatora Reaktora o zakończeniu prac, 

przerwach w pracy (np. przerwie śniadaniowej), o ewentualnych zmianach w 

charakterze prowadzonych prac wynikających ze zmiany technologii (np. 

rozpoczęcie spawania), 

5) Odnotowania wyjścia pracowników i grup remontowych w Dzienniku Prac w 

obiekcie. 

d. Przebieg pracy na danej zmianie nadzoruje Kierownik Zmiany. Odwołanie od jego 

decyzji można składać u Kierownika Reaktora. Podjęcie procedury odwołania nie 

zawiesza podjętych przez Kierownika Zmiany lub Operatora decyzji. Kierownik 

Zmiany lub Operator Reaktora mają prawo: 

1) Nie udzielać zgody na wejście do pomieszczeń technologicznych i 

prowadzenia w nich prac w przypadku braku odpowiednich dokumentów i 

innych uwarunkowań, 

2) Przerwać prowadzone prace, gdy są one realizowane niezgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami, brakiem nadzoru, niezgodnością z przepisami 

BHP lub w przypadku, gdy kontynuacja prac może być niebezpieczna dla 

ludzi bądź urządzeń. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 ze zm.) oraz wynikających z tych 

przepisów, wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego, tj.: 

a. Eksploatacyjnego Raportu Bezpieczeństwa Reaktora MARIA ERB 2015 ze 

zmianami, 

b. Regulaminu pracy dla obiektu reaktora MARIA 01-ZR, 

c. Programu Zapewnienia Jakości dla obiektu reaktora MARIA - PZJ-MARIA 2019,  

d. Instrukcji dozymetrycznej reaktora MARIA 02-ZT, 

e. Instrukcji prac w rejonie skażonym 03-DT. 

f. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego NCBJ dla budynku R2. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, wewnętrznymi przepisami 
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BHP i Ppoż. oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami, 

przestrzegając jednocześnie przepisów organizacyjno – technicznych obowiązujących  

na terenie reaktora MARIA. 

Przed przekazaniem do odbioru Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest  

do przeprowadzenia odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania 

systemu oraz ich udokumentowania. 


