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Luboszewy 06-19-1-05-194   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,90 5,34  40 ROZDR-PDR

Luboszewy 06-19-1-05-195   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,92 13,51  39 ROZDR-PP

Luboszewy 06-19-1-05-200   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,13 31,29  39 ROZDR-PP

Luboszewy 06-19-1-05-219   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,30 39,72  39 ROZDR-PP

Luboszewy 06-19-1-05-220   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,26 33,2  39 ROZDR-PP

Luboszewy 06-19-1-05-225   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,94 35,39  39 ROZDR-PP

Luboszewy 06-19-1-05-243   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,35 5,14  39 ROZDR-PP

Luboszewy 06-19-1-05-251   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,85 12,49  39 ROZDR-PP

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,24 39  39 ROZDR-PP

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,32 48,77  39 ROZDR-PP

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,73 25,41  39 ROZDR-PP

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,23 18,07  39 ROZDR-PP

Wielka Wola 06-19-2-06-43    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,06 15,57  39 ROZDR-PP

Wielka Wola 06-19-2-06-81    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,24 39  39 ROZDR-PP

Wielka Wola 06-19-2-06-83    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,80 45,74  39 ROZDR-PP

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,69 20,34  39 ROZDR-PP

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,55 18,66  39 ROZDR-PP

Jasień 06-19-2-07-110   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,37 40,56  39 ROZDR-PP

Jasień 06-19-2-07-155   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,00 29,38  39 ROZDR-PP

Jasień 06-19-2-07-156   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,82 12,04  39 ROZDR-PP

Jasień 06-19-2-07-70    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,39 16,73  39 ROZDR-PP

Jasień 06-19-2-07-71    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,38 34,96  39 ROZDR-PP

Jasień 06-19-2-07-72    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,50 22,03  39 ROZDR-PP

Jasień 06-19-2-07-96    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,68 24,68  39 ROZDR-PP

CP

Luboszewy 06-19-1-05-215   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,32 42,07 131 CP-W

Luboszewy 06-19-1-05-232   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,38 25,02 131 CP-W

Luboszewy 06-19-1-05-232   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,14 20,67 131 CP-W

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 15,43 131 CP-W

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 1,45 131 CP-W

Luboszewy 06-19-1-05-250   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 17,73 131 CP-W

Luboszewy 06-19-1-05-250   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,79 32,46 131 CP-W

Luboszewy 06-19-1-05-251   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 20,27 131 CP-W

Luboszewy 06-19-1-05-251   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 10,52 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 7,14 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 22,85 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 5,3 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 16,5 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-107   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,15 4,38 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-107   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,30 36,85 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-107   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,39 11,4 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-107   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,56 35,89 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 21,4 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 6,68 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,17 21,22 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 19,04 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-12    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,64 44,36 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-12    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,09 23,22 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-13    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 14,51 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-13    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 26,84 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 5,3 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 9,79 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-21    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 4,84 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-21    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 15,23 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-51    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 2,76 131 CP-W
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Wielka Wola 06-19-2-06-51    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 19,04 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-51    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 8,52 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-51    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 26,47 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-6     -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 7,84 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-6     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,14 24,28 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 16,23 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 19,17 131 CP-W

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,55 35,69 131 CP-W

Jasień 06-19-2-07-110   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,60 41,88 131 CP-W

Jasień 06-19-2-07-110   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 8,52 131 CP-W

Jasień 06-19-2-07-110   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 26,47 131 CP-W

Jasień 06-19-2-07-113   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 12,69 131 CP-W

Jasień 06-19-2-07-69    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 2,99 131 CP-W

Jasień 06-19-2-07-69    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 20,31 131 CP-W

Jasień 06-19-2-07-94    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 32,64 131 CP-W

Jasień 06-19-2-07-97    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,66 30,1 131 CP-W

CW

Luboszewy 06-19-1-05-199   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 20,24 127 CW-W

Luboszewy 06-19-1-05-225   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 17,59 127 CW-W

Wielka Wola 06-19-2-06-108   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,35 54,07 127 CW-W

Wielka Wola 06-19-2-06-108   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,33 53,61 127 CW-W

Wielka Wola 06-19-2-06-12    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 13,39 127 CW-W

Wielka Wola 06-19-2-06-12    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 6,35 127 CW-W

Wielka Wola 06-19-2-06-13    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,90 49,73 127 CW-W

Wielka Wola 06-19-2-06-14    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,34 28,54 127 CW-W

Wielka Wola 06-19-2-06-53    -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,55 20,44 127 CW-W

Wielka Wola 06-19-2-06-53    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,27 23,03 127 CW-W

Wielka Wola 06-19-2-06-83    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,29 52,69 127 CW-W

Wielka Wola 06-19-2-06-9     -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 10,59 127 CW-W

Wielka Wola 06-19-2-06-9     -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,83 15,05 127 CW-W

Jasień 06-19-2-07-115   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 23,57 127 CW-W

Jasień 06-19-2-07-130   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 14,51 127 CW-W

Jasień 06-19-2-07-58    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 16,22 127 CW-W

Jasień 06-19-2-07-58    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,53 45,88 127 CW-W

MA-PORZ

Luboszewy 06-19-1-05-194   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90 -  22 WPOD-BN

Luboszewy 06-19-1-05-195   -n   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,92 -  22 WPOD-BN

Luboszewy 06-19-1-05-200   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,57 65,72  24 PPOD N

Luboszewy 06-19-1-05-200   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,57 124,65  20 WPOD-N

Luboszewy 06-19-1-05-211   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60 21,92  24 PPOD N

Luboszewy 06-19-1-05-211   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60 40,5  20 WPOD-N

Luboszewy 06-19-1-05-219   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,30 120,56  24 PPOD N

Luboszewy 06-19-1-05-219   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,30 222,73  20 WPOD-N

Luboszewy 06-19-1-05-220   -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,26 57,79  24 PPOD N

Luboszewy 06-19-1-05-220   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,26 109,61  20 WPOD-N

Luboszewy 06-19-1-05-225   -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,94 75,18  24 PPOD N

Luboszewy 06-19-1-05-225   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,94 142,59  20 WPOD-N

Luboszewy 06-19-1-05-251   -d   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,85 12,42  24 PPOD N

Luboszewy 06-19-1-05-251   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,85 25,11  20 WPOD-N

Luboszewy 06-19-1-05-251   -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 12,79  24 PPOD N

Luboszewy 06-19-1-05-251   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 24,25  20 WPOD-N

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,24 -  22 WPOD-BN

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,95 -  22 WPOD-BN

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,88 -  22 WPOD-BN

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,77 -  22 WPOD-BN

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,32 -  22 WPOD-BN
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Wielka Wola 06-19-2-06-35    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,73 -  22 WPOD-BN

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,23 -  22 WPOD-BN

Wielka Wola 06-19-2-06-43    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,06 -  22 WPOD-BN

Wielka Wola 06-19-2-06-81    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,24 -  22 WPOD-BN

Wielka Wola 06-19-2-06-83    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,80 -  22 WPOD-BN

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,69 -  22 WPOD-BN

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,55 -  22 WPOD-BN

Jasień 06-19-2-07-110   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,37 -  22 WPOD-BN

Jasień 06-19-2-07-155   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20 -  22 WPOD-BN

Jasień 06-19-2-07-156   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,82 -  22 WPOD-BN

Jasień 06-19-2-07-70    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,39 -  22 WPOD-BN

Jasień 06-19-2-07-71    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,38 -  22 WPOD-BN

Jasień 06-19-2-07-72    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 -  22 WPOD-BN

Jasień 06-19-2-07-96    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,68 -  22 WPOD-BN

MA-POZ

Luboszewy 06-19-1-05-225   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00 -  47 OPR-UC

Luboszewy 06-19-1-05-225   -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  3,10 6,91  47 OPR-UC

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00 -  47 OPR-UC

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  3,50 8,84  47 OPR-UC

Jasień 06-19-2-07-155   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00 -  47 OPR-UC

Jasień 06-19-2-07-155   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  2,20 5,56  47 OPR-UC

NAT-WPG

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,25 10,04  73 WYK-PASCZ

Wielka Wola 06-19-2-06-81    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,25 10,04  73 WYK-PASCZ

Wielka Wola 06-19-2-06-83    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,75 11,78  73 WYK-PASCZ

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,56 5,24  73 WYK-PASCZ

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,69 4,81  73 WYK-PASCZ

Jasień 06-19-2-07-110   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,06 10,45  73 WYK-PASCZ

Jasień 06-19-2-07-70    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,69 4,31  73 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Luboszewy 06-19-1-05-194   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,63 5,51  79 WYK-P5GCP

Luboszewy 06-19-1-05-195   -n   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,75 5,63  79 WYK-P5GCP

Luboszewy 06-19-1-05-200   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,31 12,87  78 WYK-POGCZ

Luboszewy 06-19-1-05-211   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,75 2,91  78 WYK-POGCZ

Luboszewy 06-19-1-05-219   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,63 15,99  78 WYK-POGCZ

Luboszewy 06-19-1-05-220   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  14,13 13,66  78 WYK-POGCZ

Luboszewy 06-19-1-05-225   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,38 14,24  78 WYK-POGCZ

Luboszewy 06-19-1-05-251   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  5,31 6,49  79 WYK-P5GCP

Luboszewy 06-19-1-05-251   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  3,13 4,77  79 WYK-P5GCP

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  20,75 25,02  78 WYK-POGCZ

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,81 10,45  78 WYK-POGCZ

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,69 9,4  79 WYK-P5GCP

Wielka Wola 06-19-2-06-43    -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  6,63 -  85 WYK WAŁK

Jasień 06-19-2-07-155   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  13,75 16,58  78 WYK-POGCZ

Jasień 06-19-2-07-156   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  5,12 7,81  79 WYK-P5GCP

Jasień 06-19-2-07-71    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  14,87 22,68  79 WYK-P5GCP

Jasień 06-19-2-07-72    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  9,37 14,29  79 WYK-P5GCP

Jasień 06-19-2-07-96    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  10,50 16,01  79 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,23 - 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,23 49,25 102 SADZ WIEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,56 1,22  74 WYK-PA5CZ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,23 0,31 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,13 - 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,13 252,03 102 SADZ WIEL

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,93 1,09 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-12    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,02 - 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-12    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,02 580,26 102 SADZ WIEL

Wielka Wola 06-19-2-06-12    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,02 3,8 110 DOW-SADZ
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Wielka Wola 06-19-2-06-15    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  59,72 - 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  37,04 463,26 101 SADZ 1R

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  22,68 626,08 102 SADZ WIEL

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  37,04 3 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,24 0,31 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,44 3,7 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  52,11 - 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  37,04 463,26 101 SADZ 1R

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,07 416,01 102 SADZ WIEL

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  37,04 3 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,07 2,73 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-5     -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,30 - 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-5     -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,30 394,75 102 SADZ WIEL

Wielka Wola 06-19-2-06-5     -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,30 2,59 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-6     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,73 - 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-6     -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,73 351,41 102 SADZ WIEL

Wielka Wola 06-19-2-06-6     -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,73 2,3 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-115   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,69 - 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-115   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,69 267,49 102 SADZ WIEL

Jasień 06-19-2-07-115   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,69 1,75 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-116   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,73 - 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-116   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,73 351,41 102 SADZ WIEL

Jasień 06-19-2-07-116   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  10,19 9,96  74 WYK-PA5CZ

Jasień 06-19-2-07-116   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,73 2,3 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-134   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,16 - 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-134   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,16 280,47 102 SADZ WIEL

Jasień 06-19-2-07-134   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,16 1,84 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-91    -g   -00 SIEW-KDB siew kupkowy Db 1 KMTR  6,75 - 112 SIEW-KDB

ODN-ZRB

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,97 - 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,67 35,33 101 SADZ 1R

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,30 284,33 102 SADZ WIEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,94 8,01  73 WYK-PASCZ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,67 0,21 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,17 0,98 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,13 0,57 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,76 - 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,76 352,24 102 SADZ WIEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,43 1,15 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,94 0,71 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-225   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,17 - 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-225   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,17 246,68 102 SADZ WIEL

Luboszewy 06-19-1-05-225   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,83 1,35 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-225   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,34 0,24 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,29 - 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  1,92 24,01 101 SADZ 1R

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,37 120,63 102 SADZ WIEL

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,63 3,48  73 WYK-PASCZ

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,92 0,16 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,37 0,79 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,41 - 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,70 77,04 101 SADZ 1R

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,71 37,76 102 SADZ WIEL

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,25 3,6  73 WYK-PASCZ

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,70 0,62 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,77 0,11 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,94 0,17 110 DOW-SADZ
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Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,12 - 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,42 194,3 101 SADZ 1R

Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,70 59,63 102 SADZ WIEL

Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,42 1,57 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,21 0,17 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,49 0,27 110 DOW-SADZ

PIEL

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  24,00 819 123 KOSZ UB

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,00 438 124 KOSZ UC

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  25,00 853 123 KOSZ UB

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  14,00 766 124 KOSZ UC

Jasień 06-19-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 122 KOSZ UA

Jasień 06-19-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239 123 KOSZ UB

Jasień 06-19-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Luboszewy 06-19-1-05-219   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,21 - 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-219   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,21 5,4 104 SADZ POP

Luboszewy 06-19-1-05-219   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,21 3,63  59 WYK-TAL40

Luboszewy 06-19-1-05-227   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,30 - 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-227   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,30 59,13 104 SADZ POP

Luboszewy 06-19-1-05-227   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,30 33,25  59 WYK-TAL40

Luboszewy 06-19-1-05-227   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,27 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-227   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-238   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,34 - 110 DOW-SADZ

Luboszewy 06-19-1-05-238   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,34 41,21 104 SADZ POP

Luboszewy 06-19-1-05-238   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,34 27,65  59 WYK-TAL40

Luboszewy 06-19-1-05-238   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,34 0,18 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-37    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 - 110 DOW-SADZ

Wielka Wola 06-19-2-06-37    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,33 102,42 104 SADZ POP

Wielka Wola 06-19-2-06-37    -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,33 68,7  59 WYK-TAL40

Wielka Wola 06-19-2-06-37    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 0,46 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-117   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,34 - 110 DOW-SADZ

Jasień 06-19-2-07-117   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,34 71,97 104 SADZ POP

Jasień 06-19-2-07-117   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,34 57,68  59 WYK-TAL40

Jasień 06-19-2-07-117   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,34 0,42 110 DOW-SADZ

ŁR

D-UPRŁ

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -l   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol 1 H  6,00 - 642 GODZ ŁRU8

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -m   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol 1 H  6,00 - 642 GODZ ŁRU8

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -b   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  32,00 - 642 GODZ ŁRU8

Wielka Wola 06-19-2-06-1     -l   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  18,00 - 642 GODZ ŁRU8

Wielka Wola 06-19-2-06-1     -m   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  28,00 - 642 GODZ ŁRU8

Wielka Wola 06-19-2-06-2     -g   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  21,00 - 642 GODZ ŁRU8

Jasień 06-19-2-07-57    -g   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol 1 H  2,00 - 642 GODZ ŁRU8

Jasień 06-19-2-07-57    -h   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  3,00 - 642 GODZ ŁRU8

Jasień 06-19-2-07-57    -i   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  2,00 - 642 GODZ ŁRU8

D-UPRR Wielka Wola 06-19-2-06-11    -f   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol 1 H  3,00 - 642 GODZ ŁRU8

NAS
N-ZSGOSP Wielka Wola 06-19-2-06-7     -n   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  150,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,15 29,55 142 GRODZ-SN

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 30,24 144 GRODZ-SRN

Luboszewy 06-19-1-05-221   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Luboszewy 06-19-1-05-221   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,70 50,85 142 GRODZ-SN

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,50 75,59 142 GRODZ-SN
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Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 41,23 142 GRODZ-SN

Wielka Wola 06-19-2-06-12    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Wielka Wola 06-19-2-06-12    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  18,30 251,52 142 GRODZ-SN

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,50 103,08 142 GRODZ-SN

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 18,72 144 GRODZ-SRN

Wielka Wola 06-19-2-06-5     -t   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Wielka Wola 06-19-2-06-5     -t   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,00 164,93 142 GRODZ-SN

Wielka Wola 06-19-2-06-6     -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Wielka Wola 06-19-2-06-6     -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,00 151,18 142 GRODZ-SN

Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,30 26,1 142 GRODZ-SN

Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 144 GRODZ-SRN

Jasień 06-19-2-07-115   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Jasień 06-19-2-07-115   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,20 112,7 142 GRODZ-SN

Jasień 06-19-2-07-116   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Jasień 06-19-2-07-116   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,20 153,93 142 GRODZ-SN

Jasień 06-19-2-07-134   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Jasień 06-19-2-07-134   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,60 104,45 142 GRODZ-SN

Jasień 06-19-2-07-91    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Jasień 06-19-2-07-91    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,10 97,58 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Luboszewy 06-19-1-05-232   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Luboszewy 06-19-1-05-232   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 6,43 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-17    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-17    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,90 18,9 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-20    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-20    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,50 3,22 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-21    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-21    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,00 13,03 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-38    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-38    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,85 21,86 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-43    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-43    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,45 20,37 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-51    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-51    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,75 31,62 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,12 52,91 147 GRODZ-DEM

Jasień 06-19-2-07-157   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Jasień 06-19-2-07-157   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,60 43,01 147 GRODZ-DEM

Jasień 06-19-2-07-54    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Jasień 06-19-2-07-54    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,90 38,44 147 GRODZ-DEM

Jasień 06-19-2-07-59    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Jasień 06-19-2-07-59    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,60 12,01 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 - 148 K GRODZEŃ

Jasień 06-19-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Luboszewy 06-19-1-05-221   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ
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Luboszewy 06-19-1-05-223   -i   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Luboszewy 06-19-1-05-223   -i   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  33,00 4,49 155 PUŁ-RYJ

Luboszewy 06-19-1-05-225   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Luboszewy 06-19-1-05-225   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Luboszewy 06-19-1-05-238   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Luboszewy 06-19-1-05-238   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-18    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-18    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-33    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-33    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-37    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-37    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Jasień 06-19-2-07-110   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Jasień 06-19-2-07-114   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Jasień 06-19-2-07-114   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 4,9 155 PUŁ-RYJ

Jasień 06-19-2-07-114   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Jasień 06-19-2-07-114   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

O-PROGNG

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  30,00 - 158 SZUK-PEDM

Luboszewy 06-19-1-05-194   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 5,09 157 SZUK-PĘDR

Luboszewy 06-19-1-05-195   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 5,09 157 SZUK-PĘDR

Luboszewy 06-19-1-05-200   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  19,00 16,11 157 SZUK-PĘDR

Luboszewy 06-19-1-05-211   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 5,09 157 SZUK-PĘDR

Luboszewy 06-19-1-05-219   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  22,00 14,94 157 SZUK-PĘDR

Luboszewy 06-19-1-05-220   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  15,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

Luboszewy 06-19-1-05-225   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  19,00 12,9 157 SZUK-PĘDR

Luboszewy 06-19-1-05-251   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 5,94 157 SZUK-PĘDR

Luboszewy 06-19-1-05-251   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  4,00 4,24 157 SZUK-PĘDR

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  40,00 - 158 SZUK-PEDM

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  21,00 14,26 157 SZUK-PĘDR

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  22,00 23,32 157 SZUK-PĘDR

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 10,18 157 SZUK-PĘDR

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 6,78 157 SZUK-PĘDR

Wielka Wola 06-19-2-06-43    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 7,63 157 SZUK-PĘDR

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 7,42 157 SZUK-PĘDR

Wielka Wola 06-19-2-06-81    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  22,00 14,94 157 SZUK-PĘDR

Wielka Wola 06-19-2-06-83    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  24,00 16,3 157 SZUK-PĘDR

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  12,00 8,15 157 SZUK-PĘDR

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  10,00 6,79 157 SZUK-PĘDR

Wielka Wola 06-19-2-06-8     -d   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  12,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  100,00 - 158 SZUK-PEDM

Jasień 06-19-2-07-110   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  22,00 18,66 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-138   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  50,00 42,4 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-155   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  14,00 18,55 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-156   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  13,00 17,23 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-157   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  15,00 19,88 157 SZUK-PĘDR
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Jasień 06-19-2-07-158   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  12,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-69    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  10,00 6,79 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-70    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  10,00 6,79 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-71    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  15,00 19,88 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-72    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  9,00 11,93 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-87    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  20,00 21,2 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-88    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  25,00 26,5 157 SZUK-PĘDR

Jasień 06-19-2-07-96    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  11,00 14,58 157 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Luboszewy 06-19-1-05-197   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Luboszewy 06-19-1-05-211   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Luboszewy 06-19-1-05-213   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Luboszewy 06-19-1-05-218   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Luboszewy 06-19-1-05-236   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Luboszewy 06-19-1-05-242   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Wielka Wola 06-19-2-06-127   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Wielka Wola 06-19-2-06-23    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

Wielka Wola 06-19-2-06-26    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Wielka Wola 06-19-2-06-35B   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Wielka Wola 06-19-2-06-3     -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Wielka Wola 06-19-2-06-41    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Jasień 06-19-2-07-111   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Jasień 06-19-2-07-116   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

Jasień 06-19-2-07-130   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

Jasień 06-19-2-07-140   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Jasień 06-19-2-07-55    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Jasień 06-19-2-07-89    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Jasień 06-19-2-07-95    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 370 GODZ RH8

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  180,00 - 370 GODZ RH8

Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Luboszewy 06-19-1-05-195   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-195   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,72 10,35 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-195   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-195   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,82 26,16 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-197   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-197   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,56 36,79 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-197   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-197   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,78 11,21 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-199   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-199   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,81 11,64 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-199   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-199   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,22 17,53 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-200   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL
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Luboszewy 06-19-1-05-200   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,44 20,69 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-200   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-200   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,51 21,7 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-206   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-206   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,13 44,98 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-209   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-209   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-210   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-210   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,65 9,34 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-210   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-210   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,62 8,91 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-211   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-211   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,29 38,72 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-218   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-218   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 35,93 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-219   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-219   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-219   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-219   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,42 20,41 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-220   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-220   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,88 14,88 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-220   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-220   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 18,6 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,67 11,33 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,03 17,41 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 3,59 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 12,65 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-221   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,63 9,05 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-222   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-222   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,94 13,51 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-222   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-222   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,37 5,32 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-223   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-223   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,35 33,77 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-225   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-225   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 15,81 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-227   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-227   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 15,52 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-230   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-230   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,31 18,83 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-231   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-231   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,62 23,28 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-231   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-231   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,31 18,83 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-232   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-232   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,92 13,22 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-232   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-232   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,21 17,39 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-232   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,89 15,05 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-233   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL
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Luboszewy 06-19-1-05-233   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-233   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-233   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-233   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-233   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 11,83 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-238   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-238   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,52 21,84 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-238   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-238   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,83 11,93 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-238   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-238   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,96 13,8 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-238   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-238   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,41 23,84 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-238   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Luboszewy 06-19-1-05-238   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,27 3,88 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,95 42,39 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 15,38 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,81 13,69 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,38 19,83 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,45 24,52 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-10    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,93 15,72 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-127   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-127   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,32 18,97 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-127   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-127   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,37 19,69 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,62 32,22 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,39 19,98 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  5,77 97,55 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-15    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  5,78 114,97 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-16    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-16    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 7,27 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-1     -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-1     -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,72 34,21 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-20    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-20    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 4,31 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-21    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-21    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 25,74 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,08 44,26 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-29    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-29    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 25,36 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-33    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-33    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,33 33,48 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-34    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-34    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,03 17,41 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-37    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL
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Wielka Wola 06-19-2-06-37    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,88 31,79 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-40    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-40    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,82 40,53 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,27 32,62 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-52    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 11,5 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-6     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielka Wola 06-19-2-06-6     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 15,81 132 ZAB-REPEL

Jasień 06-19-2-07-114   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 - 132 ZAB-REPEL

Jasień 06-19-2-07-114   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,42 34,78 132 ZAB-REPEL

Jasień 06-19-2-07-114   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jasień 06-19-2-07-114   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 7,76 132 ZAB-REPEL

Jasień 06-19-2-07-57    -bx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Jasień 06-19-2-07-57    -bx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,42 33,23 132 ZAB-REPEL

Jasień 06-19-2-07-58    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Jasień 06-19-2-07-58    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,09 21,68 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Jasień 06-19-2-07-111   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Jasień 06-19-2-07-90    -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

OCHRP

P-INFO

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE
Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS
Luboszewy 06-19-1-05-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,00 39,27 171 PPOŻ-ODN

Wielka Wola 06-19-2-06-29    -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 3,14 171 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  20,00 20 172 PPOŻ-PORZ

Wielka Wola 06-19-2-06-1     -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Wielka Wola 06-19-2-06-1     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,70 7,91 172 PPOŻ-PORZ

Wielka Wola 06-19-2-06-1     -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

Wielka Wola 06-19-2-06-29    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Wielka Wola 06-19-2-06-2     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 11,86 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  55,00 - 370 GODZ RH8

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Jasień 06-19-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Jasień 06-19-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ IB

Luboszewy 06-19-1-05-219   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 248,00 46,14   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-219   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 36,62   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-219   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 248,00 177,74   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,69   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-220   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  914,00 33,55   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 31,8   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-220   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  914,00 122,85   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,69   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-222   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 6,79   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-222   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,01   2 CWD-D

11/21



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IB

Luboszewy 06-19-1-05-222   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 22,39   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-222   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,91   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-225   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  972,00 39,6   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-225   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 64,65   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-225   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  972,00 113,75   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-225   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 15,67   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 223,00 34,43   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,28   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 223,00 135,43   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,87   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 10,21   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 28,37   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  663,00 19,52   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,41   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  663,00 64,14   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  363,00 11,74   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 6,17   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00 36,09   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-126   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 1,77   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 182,00 38,56   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,69   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 182,00 222,25   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-129   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,69   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-81    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 063,00 35,26   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-81    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 063,00 124,59   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-83    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 224,00 40,11   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,21   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-83    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 224,00 152,08   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,63   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  664,00 23,41   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,39   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  664,00 73,75   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,63   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  497,00 19,05   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,26   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  497,00 57,44   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-110   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 106,00 37,76   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-110   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,64   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-110   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 106,00 160,18   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,57   2 CWD-D

IIA
Jasień 06-19-2-07-70    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  514,00 20,85   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-70    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  514,00 70,11   2 CWD-D

IIAU
Jasień 06-19-2-07-69    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  205,00 8,5   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-69    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 26,51   2 CWD-D

IIB

Jasień 06-19-2-07-87    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  418,00 20,64   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 45,88   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-87    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  418,00 53,15   2 CWD-D
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IIB Jasień 06-19-2-07-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 14,16   2 CWD-D

IIIA

Jasień 06-19-2-07-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  525,00 18,87   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 32,54   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  525,00 70,76   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,44   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-88    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00 10,99   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-88    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 64,12   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-88    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00 34,7   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 12,17   2 CWD-D

IIIAU

Luboszewy 06-19-1-05-200   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  930,00 36,86   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-200   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 30,11   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-200   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  930,00 115,91   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-200   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,05   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  419,00 15,19   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 69,01   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  419,00 60,42   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 20,22   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-155   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 399,00 44,36   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 64,26   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-155   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 399,00 139,55   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 9,95   2 CWD-D

IIIB

Luboszewy 06-19-1-05-243   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  387,00 18,9   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-243   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 54,4   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-243   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00 68,65   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-243   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 10,46   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00 14,41   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 31,55   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 53   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 11,17   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00 67,55   1 CWD-P

Wielka Wola 06-19-2-06-35    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00 41,37   1 CWD-P

Jasień 06-19-2-07-156   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  695,00 26,85   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 31,71   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  695,00 96,41   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,66   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-71    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  912,00 34,45   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 33,48   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-71    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  912,00 152,83   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,77   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-96    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  572,00 20,88   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 34,53   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  572,00 87,39   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,02   2 CWD-D

IIIBU

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  297,00 14,89   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,48   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00 45,72   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,76   2 CWD-D

IIIC

Jasień 06-19-2-07-158   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00 13,89   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-158   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,54   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-158   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00 41,53   2 CWD-D
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IIIC Jasień 06-19-2-07-158   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,82   2 CWD-D

IVD

Luboszewy 06-19-1-05-211   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  252,00 13,36   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,06   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-211   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00 33,66   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,04   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-251   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 8,61   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-251   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,31   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-251   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 22,27   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-251   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,82   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  906,00 38,96   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 31,29   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  906,00 118,82   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 7,39   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-157   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  311,00 11   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 31,27   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-157   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  311,00 38,08   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 6,68   2 CWD-D

IVDU

Luboszewy 06-19-1-05-251   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00 160,79   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-251   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00 39,98   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00 87,17   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00 36,11   2 CWD-D

POZ-P

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  50,00 - 376 GODZ HH8

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  50,00 - 376 GODZ HH8

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  50,00 - 378 GODZ MF8

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  50,00 - 376 GODZ HH8

Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

Jasień 06-19-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

PR

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 138,09   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 55,51   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 166,06   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 48,38   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00 352,68   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00 112,17   2 CWD-D

PTP

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00 384   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00 122,92   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  830,00 629,49   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  830,00 201,9   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00 197,43   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00 57,33   2 CWD-D

PTW

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,55   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,57   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 85,37   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 23,73   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,82   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,86   2 CWD-D

TPP
Luboszewy 06-19-1-05-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  618,00 430,65   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  618,00 122,12   2 CWD-D
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Luboszewy 06-19-1-05-211   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  455,00 51,35   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-211   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 67,62   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-211   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  455,00 102,75   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-211   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 12,83   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-217   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 25   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-217   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 31,68   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-217   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 44,51   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,03   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-228   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00 36,53   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 85,78   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-228   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00 64,16   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 14,81   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-228   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 23,24   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 67,91   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-228   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 38,37   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,79   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-228   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 36,83   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-228   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,93   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 215,57   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 59,12   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-229   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 21,73   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-229   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 41,52   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-229   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 36,92   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,48   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-230   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 38,3   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-230   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,67   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-230   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 29,33   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-230   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,85   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-250   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 34,3   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-250   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 83,26   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-250   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 59,64   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-250   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 16,35   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 43,55   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 10,62   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 3,52   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,66   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 6,62   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,84   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 5,74   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,14   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 12,22   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,61   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 19,58   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,17   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 5,36   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,54   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 8,71   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,76   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-26    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00 27,74   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 27,71   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-26    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00 56,15   2 CWD-D
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Wielka Wola 06-19-2-06-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,4   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 10,33   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,18   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 18,99   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,26   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  236,00 22,45   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 26,94   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00 44,92   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,49   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 12,98   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,59   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 27,77   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,7   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 14,33   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,87   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 26,54   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,21   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 11,08   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,61   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 20,05   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,68   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 103,23   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 36,39   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 68,22   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 17,79   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 39,03   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-7     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,44   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-8     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00 23,74   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 24,58   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00 46,11   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,95   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  447,00 48,2   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 112,83   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00 95,51   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 19,09   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-111   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 4,41   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,74   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-111   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 7,87   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-159   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 10,94   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-159   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 19,1   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-159   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 19,35   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-159   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,69   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  571,00 52,27   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 24,67   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  571,00 99,47   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,52   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-160   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00 39,59   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-160   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 62,59   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-160   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 69,2   2 CWD-D
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Jasień 06-19-2-07-160   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,79   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-87    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00 36,85   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 101,58   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-87    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00 61,76   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 14,68   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00 104,7   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00 31,16   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00 26,75   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 63,24   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 46,12   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,76   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 16,02   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,36   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 28,46   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,77   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 16,56   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,52   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 26,94   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,79   2 CWD-D

TWP

Luboszewy 06-19-1-05-210   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 41,14   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-210   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,06   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-210   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 55,21   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-210   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,29   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-237   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 53   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-237   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,72   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-237   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 151,6   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-237   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 33,66   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-237   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 50,18   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-237   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 13,59   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-249   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 50,41   2 CWD-D

Luboszewy 06-19-1-05-249   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,45   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 13,28   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-11    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,29   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 91,32   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 24,62   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-31A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 49,38   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-31A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 9,49   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-31A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,09   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-31A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,68   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-39A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 19,89   2 CWD-D

Wielka Wola 06-19-2-06-39A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,06   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-160   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00 136,68   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-160   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00 35,67   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-60    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 33,32   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-60    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,31   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 46,47   2 CWD-D

Jasień 06-19-2-07-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 10,06   2 CWD-D

UTRZ UT-PARK

Luboszewy 06-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Luboszewy 06-19-1-05-236   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Luboszewy 06-19-1-05-236   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Wielka Wola 06-19-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Wielka Wola 06-19-2-06-18    -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Wielka Wola 06-19-2-06-18    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8
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Wielka Wola 06-19-2-06-29    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Wielka Wola 06-19-2-06-29    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Wielka Wola 06-19-2-06-39A   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Wielka Wola 06-19-2-06-39A   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8
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