Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2

N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Matecz 06-19-1-03-102 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,84 4,09 40 ROZDR-PDR
Matecz 06-19-1-03-103 -k -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,05 9,97 40 ROZDR-PDR
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,67 3,98 40 ROZDR-PDR
AGROT Matecz 06-19-1-03-90 -j -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,93 5,52 40 ROZDR-PDR
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,35 34,52 39 ROZDR-PP
Kruszewiec 06-19-1-04-167 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,70 24,97 39 ROZDR-PP
Matecz 06-19-1-03-110 -s -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,01 21,51 131 CP-wW
Matecz 06-19-1-03-111 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,12 38,44 131 CP-w
Matecz 06-19-1-03-118 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,42 30,25 131 CP-w
Matecz 06-19-1-03-121 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,23 51,35 131 CP-W
Matecz 06-19-1-03-121 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 8,94 162,11 131 CP-w
Matecz 06-19-1-03-122 -j -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,53 32,59 131 CP-W
Matecz 06-19-1-03-130 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,59 55,17 131 CP-w
Matecz 06-19-1-03-131 -i -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,30 34,03 131 CP-W
r Matecz 06-19-1-03-92 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,11 2,98 131 CP-W
Matecz 06-19-1-03-92 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,00 21,3 131 CP-W
Matecz 06-19-1-03-94 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,17 46 131 CP-W
Matecz 06-19-1-03-94 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,48 31,52 131 CP-W
Kruszewiec 06-19-1-04-157 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,25 97,87 131 CP-W
Kruszewiec 06-19-1-04-166 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,24 51,58 131 CP-W
Kruszewiec 06-19-1-04-166 -a -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,35 60,75 131 CP-W
Kruszewiec 06-19-1-04-192 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,45 26,29 131 CP-W
Matecz 06-19-1-03-111 -j -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,19 33,87 127 CW-w
Matecz 06-19-1-03-119 -k -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 2,32 65,77 127 CW-w
Matecz 06-19-1-03-127A -h -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,40 32,21 127 CW-w
Matecz 06-19-1-03-130 -c -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,48 13,86 127 CW-w
Matecz 06-19-1-03-132 -¢c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,00 30,25 127 Cw-w
HOD o Matecz 06-19-1-03-91 b 00 | CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,55 14,16 127 cw-w
Kruszewiec 06-19-1-04-152 -c -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65 16,74 127 CW-w
Kruszewiec 06-19-1-04-156 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,71 44,03 127 CW-w
Kruszewiec 06-19-1-04-156 -b -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,19 3,45 127 CW-w
Kruszewiec 06-19-1-04-190 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,52 9,43 127 CwW-w
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 30,00 - 380 GODZ MH8
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 - 370 GODZ RH8
POz Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 15,00 - 380 GODZ MH8
Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 70,00 - 370 GODZ RH8
Matecz 06-19-1-03-120 -b -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 1,03 - 22 WPOD-BN
Matecz 06-19-1-03-120 -f -00 WPOD-3BN Wyec.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,74 - 22 WPOD-BN
Matecz 06-19-1-03-120 -h -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 1,28 - 22 WPOD-BN
Matecz 06-19-1-03-120 -p -00 WPOD-3BN Wyec.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,65 - 22 WPOD-BN
Matecz 06-19-1-03-120 -r -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,13 - 22 WPOD-BN
Matecz 06-19-1-03-127A -g -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 2,52 - 22 WPOD-BN
Matecz 06-19-1-03-129 -b -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 1,72 - 22 WPOD-BN
Matecz 06-19-1-03-132 -a -00 WPOD-3BN Wyec.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA 1,50 - 22 WPOD-BN
Kruszewiec 06-19-1-04-143 -b -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,19 81,57 24 PPOD N
MA-PORZ | i szewiec 06-19-1-04-143 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz>2mn | e HA 3,19 154,72 20 WPOD-N
Kruszewiec 06-19-1-04-156 -d -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 4,00 73,06 24 PPOD N
Kruszewiec 06-19-1-04-156 -d -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 4,00 139,41 20 WPOD-N
Kruszewiec 06-19-1-04-170 -g -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,68 17,39 24 PPOD N
Kruszewiec 06-19-1-04-170 -g -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,68 32,98 20 WPOD-N
Kruszewiec 06-19-1-04-171 - -00 | PPOD>63N B e e B HA 114 | 4165 2 PPOD N
Kruszewiec 06-19-1-04-171 - -00 WPOD>63N WVC'Z‘“'WW“%;1p°k"p°dsz'>2m‘ ----- HA 1,14 76,94 20 WPOD-N
Kruszewiec 06-19-1-04-173 -g -00 PPOD>63N [z upowCH V;p"k"p"dspz”" ----- HA 2,25 82,2 24 PPOD N
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Kruszewiec 06-19-1-04-173 -g -00 | WPOD>63N WVC'Z'“"’°""61%r’]p°k"p°dsz'>2m' ----- HA 2,25 151,86 20 WPOD-N
Kruszewiec 06-19-1-04-187A -j -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 2,81 71,86 24 PPOD N
MA-PORZ Kruszewiec 06-19-1-04-187A -j -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,81 136,29 20 WPOD-N
Kruszewiec 06-19-1-04-204 -g -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,69 94,36 24 PPOD N
Kruszewiec 06-19-1-04-204 -g -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 3,69 178,97 20 WPOD-N
Matecz 06-19-1-03-117 -a -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 - 47 OPR-UC
Matecz 06-19-1-03-117 -a -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,43 0,85 47 OPR-UC
Matecz 06-19-1-03-117 -d -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 - 47 OPR-UC
MAPOZ Matecz 06-19-1-03-117 -d -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,60 1,18 47 OPR-UC
Kruszewiec 06-19-1-04-187 -f -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 - 47 OPR-UC
Kruszewiec 06-19-1-04-187 -f -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA 1,98 5 47 OPR-UC
Matecz 06-19-1-03-102 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 5,25 2,6 73 WYK-PASCZ
Matecz 06-19-1-03-103 -k -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 11,56 573 73 WYK-PASCZ
NAT-WPG Matecz 06-19-1-03-111 -g -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 16,09 7,98 73 WYK-PASCZ
Matecz 06-19-1-03-87 -g -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 2,50 1,96 74 WYK-PA5CZ
Matecz 06-19-1-03-89 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 14,41 8,92 73 WYK-PASCZ
Matecz 06-19-1-03-117 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 9,69 6,02 78 WYK-POGCZ
Matecz 06-19-1-03-117 -d -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 4,88 3,78 78 WYK-POGCZ
Kruszewiec 06-19-1-04-162 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. | = - KMTR 5,75 - 83 WYK-FREZ
Kruszewiec 06-19-1-04-162 -b -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 2 KMTR 2,63 2,57 79 WYK-P5GCP
Kruszewiec 06-19-1-04-167 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 4,38 - 83 WYK-FREZ
ODN-GLEB | Kruszewiec 06-19-1-04-167 -c -00 WYK-RAOL1 rab.ptug Todkt.pow.bez pnilas | = - KMTR 6,25 7,52 96 WYK-RAB1
Kruszewiec 06-19-1-04-175 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 4,38 - 83 WYK-FREZ
Kruszewiec 06-19-1-04-175 -¢c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 2,06 1,6 78 WYK-POGCZ
Kruszewiec 06-19-1-04-180 -h -00 WYK-RAOL1 rab.ptug 1odkt.pow.bez pnilas | - KMTR 6,81 8,19 96 WYK-RAB1
Kruszewiec 06-19-1-04-184 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 7,31 - 83 WYK-FREZ
Kruszewiec 06-19-1-04-187 -f -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 11,63 - 83 WYK-FREZ
HOD Matecz 06-19-1-03-122 -m -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 4,55 - 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-122 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,55 125,6 102 SADZ WIEL
Matecz 06-19-1-03-122 -m -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,55 0,82 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 3,23 - 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,23 89,16 102 SADZ WIEL
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 2 KMTR 4,19 3,28 74 WYK-PA5CZ
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,48 0,45 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 ZAL-41L zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,75 0,13 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-90 -j -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 4,72 - 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-90 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,72 130,3 102 SADZ WIEL
Matecz 06-19-1-03-90 -j -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 5,81 4,49 73 WYK-PASCZ
Matecz 06-19-1-03-90 -j -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,72 0,85 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-97 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 12,45 - 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-97 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 12,45 343,68 102 SADZ WIEL
ODN-Zt0Z Matecz 06-19-1-03-97 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,24 0,41 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-97 -b -00 ZAL-41L zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,21 1,77 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-148 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 15,45 - 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-148 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 15,45 426,5 102 SADZ WIEL
Kruszewiec 06-19-1-04-148 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 17,50 13,7 74 WYK-PA5CZ
Kruszewiec 06-19-1-04-148 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,99 1,81 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-148 -d -00 ZAL-41L zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,46 0,94 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 14,31 - 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 14,31 395,03 102 SADZ WIEL
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -g -00 WYK-RAOL1 rab.ptug 1odkt.pow.bez pnilas | = - KMTR 14,68 17,66 96 WYK-RAB1
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,68 1,75 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -g -00 ZAL-4IL zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,63 0,8 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 5,94 - 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,94 163,97 102 SADZ WIEL
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,27 0,77 110 DOW-SADZ
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Kruszewiec 06-19-1-04-149 -i -00 ZAL-41L zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,67 0,29 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-154 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 7,18 - 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-154 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,18 198,2 102 SADZ WIEL
Kruszewiec 06-19-1-04-154 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,18 1,3 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-164 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 29,52 - 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-164 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 29,52 814,9 102 SADZ WIEL
Kruszewiec 06-19-1-04-164 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 25,35 4,59 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-164 -b -00 ZAL-4IL zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,17 0,72 110 DOW-SADZ
. Kruszewiec 06-19-1-04-165 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 17,84 - 110 DOW-SADZ
ODN-Zt0Z
Kruszewiec 06-19-1-04-165 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 17,84 492,47 102 SADZ WIEL
Kruszewiec 06-19-1-04-165 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 14,17 2,56 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-165 -a -00 ZAL-4IL zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,67 0,63 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-185 -n -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 4,02 - 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-185 -n -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,02 110,97 102 SADZ WIEL
Kruszewiec 06-19-1-04-185 -n -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,02 0,73 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-186 -k -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 8,42 - 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-186 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,42 232,43 102 SADZ WIEL
Kruszewiec 06-19-1-04-186 -k -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,42 1,52 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-122 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 16,73 - 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-122 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 15,45 154,58 101 SADZ 1R
Matecz 06-19-1-03-122 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,28 28,27 102 SADZ WIEL
Matecz 06-19-1-03-122 -f -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 15,45 1,25 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-122 -f -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,51 0,07 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-122 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,77 0,14 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-91 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 15,94 - 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-91 -a -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 2,08 44 101 SADZ 1R
Matecz 06-19-1-03-91 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 13,86 382,61 102 SADZ WIEL
ODN-ZRB Matecz 06-19-1-03-91 -a -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 2,08 0,26 110 DOW-SADZ
Fop Matecz 06-19-1-03-91 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,21 1,81 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-91 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,65 0,12 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 13,35 - 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -f -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 4,00 - 103 SADZ SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -f -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 10,97 17,14 103 SADZ SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,38 52,56 102 SADZ WIEL
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -f -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 10,25 5,08 73 WYK-PASCZ
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -f -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 10,97 0,89 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,38 0,43 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 9,00 176 122 KOSZ UA
Matecz 06-19-1-03- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. llIl-IV. | - HA 15,00 512 123 KOSz uB
Matecz 06-19-1-03- - - KOSz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | = - HA 12,00 657 124 KOSz UC
Matecz 06-19-1-03-129 -k -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00 - 125 OPR-CHWAS
PIEL Matecz 06-19-1-03-129 -k -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,92 3,18 125 OPR-CHWAS
Kruszewiec 06-19-1-04- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | - HA 24,00 469 122 KOSZ UA
Kruszewiec 06-19-1-04- - - KOSZ uB Wyk chwiuszbnalst. IV~ | - HA 32,00 1092 123 KOSz uB
Kruszewiec 06-19-1-04- - - KOsz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | - HA 1,00 55 124 KOsz ucC
Kruszewiec 06-19-1-04-157 -m -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,60 - 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-157 -m -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,60 18,45 104 SADZ POP
Kruszewiec 06-19-1-04-157 -m -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,60 10,36 59 WYK-TAL40
Kruszewiec 06-19-1-04-157 -m -00 ZAL-4IL zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,1 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,20 - 110 DOW-SADZ
POPR Kruszewiec 06-19-1-04-171 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,20 36,91 104 SADZ POP
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 1,20 20,72 59 WYK-TAL40
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -b -00 ZAL-4IL zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,21 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-192 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 3,60 - 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-192 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 3,60 92,55 104 SADZ POP
Kruszewiec 06-19-1-04-192 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 3,60 62,17 59 WYK-TAL40
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POPR Kruszewiec 06-19-1-04-192 -b -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,60 0,49 110 DOW-SADZ
Matecz 06-19-1-03-129 -k -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 3,21 - 110 DOW-SADZ
HOD POPRNAT Matecz 06-19-1-03-129 -k -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 3,21 82,52 104 SADZ POP
Matecz 06-19-1-03-129 -k -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR 2,25 41,12 65 PRZ-PAS
Matecz 06-19-1-03-129 -k -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,21 0,44 110 DOW-SADZ
Kruszewiec 06-19-1-04-150 -g -00 GODZ £tRH8 Pr.godz. recz. w gosp fgk-rol | - H 4,00 - 640 GODZ £tRH8
tR D-UPRE Kruszewiec 06-19-1-04-158 -b -00 GODZ £RH8 Pr. godz. recz. w gosp fgk-rol 1 H 10,00 - 640 GODZ £RH8
Matecz 06-19-1-03-120 -b -00 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00 - 338 N-ZSGDNSO
NAS N-ZSGOSP | Matecz 06-19-1-03-120 -f -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 100,00 - 338 N-ZSGDNSO
Matecz 06-19-1-03-120 -h -00 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosnha 1 KG 200,00 - 338 N-ZSGDNSO
Matecz 06-19-1-03-122 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN
Matecz 06-19-1-03-122 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,20 27,46 144 GRODZ-SRN
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,24 72,02 142 GRODZ-SN
Matecz 06-19-1-03-90 - -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Matecz 06-19-1-03-90 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 6,00 82,46 142 GRODZ-SN
Matecz 06-19-1-03-91 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Matecz 06-19-1-03-91 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,80 79,72 142 GRODZ-SN
Matecz 06-19-1-03-97 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 5,00 - 142 GRODZ-SN
Matecz 06-19-1-03-97 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 28,00 384,83 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-148 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 5,00 - 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-148 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 16,80 230,9 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 - 142 GRODZ-SN
0O-GRODZN
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 14,00 192,42 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -i -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 7,40 101,71 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-154 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-154 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 4,20 57,72 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-164 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 10,00 - 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-164 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 27,00 371,09 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-165 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 5,00 - 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-165 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 17,90 246,02 142 GRODZ-SN
OcHRL Kruszewiec 06-19-1-04-185 -n -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00 - 144 GRODZ-SRN
Kruszewiec 06-19-1-04-185 -n -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 4,90 74,08 144 GRODZ-SRN
Kruszewiec 06-19-1-04-186 -k -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 - 142 GRODZ-SN
Kruszewiec 06-19-1-04-186 -k -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 8,10 111,33 142 GRODZ-SN
Matecz 06-19-1-03-121 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Matecz 06-19-1-03-121 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 6,40 72,7 147 GRODZ-DEM
Matecz 06-19-1-03-140 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Matecz 06-19-1-03-140 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 1,65 18,74 147 GRODZ-DEM
Kruszewiec 06-19-1-04-153 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Kruszewiec 06-19-1-04-153 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,80 21,67 147 GRODZ-DEM
Kruszewiec 06-19-1-04-153 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 - 147 GRODZ-DEM
Kruszewiec 06-19-1-04-153 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 8,30 54,08 147 GRODZ-DEM
Kruszewiec 06-19-1-04-155 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Kruszewiec 06-19-1-04-155 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,50 13,08 147 GRODZ-DEM
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00 - 148 K GRODZEN
Matecz 06-19-1-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 150,00 - 148 K GRODZEN
0O-GRODZS -
Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00 - 148 K GRODZEN
Kruszewiec 06-19-1-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 200,00 - 148 K GRODZEN
Matecz 06-19-1-03-106 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Matecz 06-19-1-03-106 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 1,63 155 PUL-RYJ
O-KONTRU
Matecz 06-19-1-03-119 -| -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Matecz 06-19-1-03-119 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUL-RYJ
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Matecz 06-19-1-03-122 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Matecz 06-19-1-03-122 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 2,18 155 PUL-RYJ
Matecz 06-19-1-03-86 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Matecz 06-19-1-03-86 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
Matecz 06-19-1-03-91 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Matecz 06-19-1-03-91 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 1,63 155 PUL-RYJ
Kruszewiec 06-19-1-04-154 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
O-KONTRU
Kruszewiec 06-19-1-04-154 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
Kruszewiec 06-19-1-04-167 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Kruszewiec 06-19-1-04-167 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ
Kruszewiec 06-19-1-04-175 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Kruszewiec 06-19-1-04-175 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 21,00 2,86 155 PUL-RYJ
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 20,00 - 380 GODZ MH8
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8
0O-POZ
Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00 - 370 GODZ RH8
Matecz 06-19-1-03- - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 20,00 - 158 SZUK-PEDM
Matecz 06-19-1-03-120 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 8,00 543 157 SZUK-PEDR
Matecz 06-19-1-03-120 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 5,00 34 157 SZUK-PEDR
Matecz 06-19-1-03-120 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 8,00 543 157 SZUK-PEDR
Matecz 06-19-1-03-120 -p -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 4,00 2,72 157 SZUK-PEDR
Matecz 06-19-1-03-120 -r -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 13,00 8,83 157 SZUK-PEDR
Matecz 06-19-1-03-127A -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SzZT 17,00 11,54 157 SZUK-PEDR
Matecz 06-19-1-03-129 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 11,00 7,47 157 SZUK-PEDR
Matecz 06-19-1-03-132 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 19,00 20,14 157 SZUK-PEDR
OCHRL Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 5,00 4,24 157 SZUK-PEDR
Kruszewiec 06-19-1-04- - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 30,00 - 158 SZUK-PEDM
O-PROGNG
Kruszewiec 06-19-1-04-149 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 15,00 12,72 157 SZUK-PEDR
Kruszewiec 06-19-1-04-162 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 9,00 7,63 157 SZUK-PEDR
Kruszewiec 06-19-1-04-167 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 12,00 10,18 157 SZUK-PEDR
Kruszewiec 06-19-1-04-167 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 11,00 9,33 157 SZUK-PEDR
Kruszewiec 06-19-1-04-169 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 11,00 9,33 157 SZUK-PEDR
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 8,00 6,78 157 SZUK-PEDR
Kruszewiec 06-19-1-04-172 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 13,00 11,02 157 SZUK-PEDR
Kruszewiec 06-19-1-04-175 -¢c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 7,00 5,94 157 SZUK-PEDR
Kruszewiec 06-19-1-04-180 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 7,00 5,94 157 SZUK-PEDR
Kruszewiec 06-19-1-04-184 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 8,00 6,78 157 SZUK-PEDR
Kruszewiec 06-19-1-04-187 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 12,00 12,72 157 SZUK-PEDR
Prébne
Matecz 06-19-1-03-101 -b -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
Matecz 06-19-1-03-112 -a -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
Matecz 06-19-1-03-117 -b -00 SZUK-OWAD ) 1 SZT 1,00 3,22 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Probne
Matecz 06-19-1-03-133 -d -00 SZUK-OWAD o 1 SZT 1,00 3,22 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
0-PROGNS | Matecz 06-19-1-03-92 -c -00 | SZUK-OWAD _ Probne 1 szT 1,00 3,22 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Kruszewiec 06-19-1-04-143 -a -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Kruszewiec 06-19-1-04-160 -c -00 SZUK-OWAD ’ 1 SZT 1,00 3,22 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
N . Prébne
Kruszewiec 06-19-1-04-185 -j -00 SZUK-OWAD 0 2 SZT 1,00 3,79 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Kruszewiec 06-19-1-04-189 -a -00 SZUK-OWAD . 1 SZT 1,00 3,22 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
O-SMIECI
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 200,00 - 370 GODZ RH8
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Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00 - 380 GODZ MH8
O-SMiEct Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 200,00 - 370 GODZ RH8
Kruszewiec 06-19-1-04-150 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-150 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,62 443 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-153 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-153 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,56 9,47 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-153 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-153 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,05 15,09 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-154 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-154 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,57 9,64 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-155 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-155 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,53 25,87 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-157 -m -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-157 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,32 39,22 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-160 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-160 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,28 38,55 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-161 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-161 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,68 11,5 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-163 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-163 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,45 24,52 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-165 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-165 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,34 575 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-167 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-167 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,85 31,28 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-168 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-168 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,85 31,28 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-172 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
OCHRL Kruszewiec 06-19-1-04-172 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,71 12 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-173 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-173 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,44 24,35 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-173 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-173 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,91 13,08 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-174 -1 -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-174 -1 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,75 10,78 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-177 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-177 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,51 30,04 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-182 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-182 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,97 13,94 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-184 - -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-184 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,96 13,8 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-187A -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-187A -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,21 31,76 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-187C -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-187C -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,60 31,83 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-187 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-187 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,90 27,3 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-192 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-192 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,72 45,99 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-201 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-201 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,42 20,41 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-202 -k -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Kruszewiec 06-19-1-04-202 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,48 25,02 132 ZAB-REPEL
Matecz 06-19-1-03-125 -a -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
0-ZGRYZD | Matecz 06-19-1-03-134 -d -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SzZT 30,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Kruszewiec 06-19-1-04-156 -d -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Matecz 06-19-1-03-103 -g -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 2,00 - 174 ODN-PASP
Matecz 06-19-1-03-103 -g -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,10 0,03 174 ODN-PASP
P-PASYS
Matecz 06-19-1-03-123 -g -00 PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,05 1,96 171 PPOZ-ODN
Matecz 06-19-1-03-133 -¢c -00 PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,05 1,96 171 PPOZ-ODN
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
Matecz 06-19-1-03- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,20 13,56 172 PPOZ-PORZ
Matecz 06-19-1-03-120 -r -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,48 5,42 172 PPOZ-PORZ
P-PORZ
OCHRP Matecz 06-19-1-03-121 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 6,78 172 PPOZ-PORZ
Matecz 06-19-1-03-130 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,80 20,33 172 PPOZ-PORZ
Kruszewiec 06-19-1-04- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 5,00 56,48 172 PPOZ-PORZ
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 65,00 - 380 GODZ MH8
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
P-POZAR
Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 20,00 - 380 GODZ MH8
Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 - 370 GODZ RH8
Matecz 06-19-1-03-104 -g -00 ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 5,00 - 167 ZAW-BUD
OCHRPR OP-BUDKIN
Matecz 06-19-1-03-105 -d -00 ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 szT 5,00 - 167 ZAW-BUD
Malecz 06-19-1-03-120 -b -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 265,00 9.48 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Matecz 06-19-1-03-120 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00 35,52 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 265,00 30,37 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 41,00 6,93 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna
Matecz 06-19-1-03-120 -f -00 CWD-H HARWESTER | M3 179,00 6,89 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,48 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 179,00 29,02 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,32 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -h -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 270,00 10,35 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Matecz 06-19-1-03-120 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 23,09 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 270,00 45,68 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 22,00 5,19 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -p -00 CWD-H Catk wyréb drewna | M3 183,00 7,26 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Matecz 06-19-1-03-120 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 10,02 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 183,00 30,12 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 10,00 2,47 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Matecz 06-19-1-03-127A -g -00 cwp-H | T e | M3 708,00 27,49 2 CWD-D
HARWESTER
POZ B
Matecz 06-19-1-03-127A -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00 53,85 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-127A -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 708,00 100,31 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-127A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 56,00 11,84 2 CWD-D
Malecz 06-19-1-03-129 -b -00 CWD-H Calk. wyr6b drewna | __ M3 376,00 2144 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Matecz 06-19-1-03-129 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 11,00 14,92 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-129 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 376,00 68,88 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-129 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 2,82 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-143 b -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 988,00 39,23 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Kruszewiec 06-19-1-04-143 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 15,63 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-143 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 988,00 114,73 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-143 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2,36 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-173 -g -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 474,00 20,34 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Kruszewiec 06-19-1-04-173 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 40,63 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-173 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 474,00 49,41 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-173 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 40,00 6,68 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-187A - -00 CWD-H Catk wyréb drewna | M3 398,00 29,93 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Kruszewiec 06-19-1-04-187A -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 109,00 75,96 2 CWD-D
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Kruszewiec 06-19-1-04-187A -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 398,00 74,05 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-187A -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 109,00 23,51 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna
Kruszewiec 06-19-1-04-204 -g -00 CWD-H HARWESTER | M3 1030,00 45,13 2 CWD-D
1B
Kruszewiec 06-19-1-04-204 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 13,42 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-204 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1030,00 209,34 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-204 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 2,49 2 CWD-D
Calk. wyréb drewna
Matecz 06-19-1-03-120 -m -00 CWD-H HARWESTER | M3 201,00 8,65 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -m -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 4.8 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 201,00 32,08 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 1,11 2 CWD-D
1IB
Matecz 06-19-1-03-120 -r -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’”a ----- M3 348,00 15,84 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 37,36 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 348,00 59,02 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-120 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 37,00 8,93 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 CWD-H HARWESTER | M3 210,00 9,23 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 6,15 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 210,00 27,49 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-85 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,71 2 CWD-D
. Calk. wyréb drewna
Kruszewiec 06-19-1-04-170 -b -00 CWD-H HARWESTER | — M3 662,00 18 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-170 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 71,44 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-170 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 662,00 70,53 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-170 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 80,00 15,37 2 CWD-D
B
Kruszewiec 06-19-1-04-170 -g -00 CWD-H Cam‘gm‘;‘}’gg"a ----- M3 253,00 8,03 2 cwD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-170 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | -—— M3 10,00 12,28 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-170 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 253,00 27,6 2 CWD-D
POZ
Kruszewiec 06-19-1-04-170 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 1,61 2 CWD-D
. . Catk. wyréb drewna
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -j -00 CWD-H HARWESTER | — M3 412,00 17,14 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 67,00 56,02 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 412,00 53,6 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-171 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 67,00 13,13 2 CWD-D
Catk. wyréb drewna
Matecz 06-19-1-03-121 -h -00 CWD-H HARWESTER | M3 410,00 20,34 2 CWD-D
= Matecz 06-19-1-03-121 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 26,29 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-121 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 410,00 58,53 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-121 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 19,00 3,84 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-115 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 369,00 15,91 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Matecz 06-19-1-03-115 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 36,88 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-115 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 369,00 49,83 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-115 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 6,77 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-132 -a -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 944,00 41,94 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Matecz 06-19-1-03-132 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 127,00 142,08 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-132 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 944,00 154,73 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-132 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 127,00 31,78 2 CWD-D
IVD
Calk. wyréb drewna
Matecz 06-19-1-03-98 -b -00 CWD-H HARWESTER | — M3 2100,00 89,76 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-98 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 58,2 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-98 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 2100,00 292,91 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-98 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 10,59 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-156 -d -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 1126,00 46,71 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Kruszewiec 06-19-1-04-156 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 203,00 181,68 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-156 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1126,00 153,43 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-156 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 203,00 44,77 2 CWD-D
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Matecz 06-19-1-03- - - CWD-DBZ cat.wyr.dr.tech.dow.bez zrywki | = - M3 5,00 - 4 CWD-DBZ
Matecz 06-19-1-03- - - CWD-PBZ Pozyskanie pilarkg bez zrywki | = - M3 5,00 - 3 CWD-PBZ
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | = - H 50,00 - 376 GODZ HH8
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00 - 380 GODZ MH8
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 30,00 - 372 GODZ PILA
POZ-P Matecz 06-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 125,00 - 370 GODZ RH8
Matecz 06-19-1-03- - - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 5,00 - 5 ZRYW BP
Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | - H 50,00 - 376 GODZ HH8
Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 60,00 - 380 GODZ MH8
Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | - H 20,00 - 372 GODZ PILA
Kruszewiec 06-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 80,00 - 370 GODZ RH8
Matecz 06-19-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 330,00 184,66 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 330,00 76,5 2 CWD-D
R Kruszewiec 06-19-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 440,00 246,21 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 440,00 68,87 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 87,41 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 110,00 28,01 2 CWD-D
e Kruszewiec 06-19-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 400,00 256,9 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 400,00 66,68 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 4,98 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 5,00 1,33 2 CWD-D
T Kruszewiec 06-19-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 90,00 76,7 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00 16,55 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-110 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 15,68 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-110 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00 3,84 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-116 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00 22,54 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-116 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 41,00 6,89 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-118 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 12,01 2 CWD-D
Foz Matecz 06-19-1-03-118 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2,24 2 CWD-D
Malecz 06-19-1-03-125 -a -00 CWD-H e | — M3 117,00 14,51 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-125 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 6,00 9,24 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-125 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 117,00 20,68 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-125 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 1,35 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-130 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 87,00 74,07 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-130 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 87,00 16,74 2 CWD-D
Malecz 06-19-1-03-134 -G -00 CWD-H e N [ M3 36500 | 4168 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Matecz 06-19-1-03-134 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 37,96 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-134 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 365,00 76,22 2 CWD-D
TPP Matecz 06-19-1-03-134 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 6,34 2 CWD-D
Malecz 06-19-1-03-134 -d -00 CWD-H Calic oL R M3 276,00 31,2 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Matecz 06-19-1-03-134 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 17,32 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-134 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 276,00 60,73 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-134 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 2,66 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-134 -f -00 CWD-H Rtk oo M3 140,00 13,55 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Matecz 06-19-1-03-134 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 11,51 2 CwWD-D
Matecz 06-19-1-03-134 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 140,00 26,98 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-134 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 7,00 1,77 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-135 -h -00 CWD-H R T M3 122,00 13,93 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Matecz 06-19-1-03-135 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 16,94 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-135 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 122,00 27,31 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-135 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 3,08 2 CWD-D
Malecz 06-19-1-03-135 -i -00 CWD-H e e A e M3 21400 | 2356 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Matecz 06-19-1-03-135 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 17,46 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: PAKIET 2

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Matecz 06-19-1-03-135 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 214,00 48,19 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-135 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 3,79 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-139 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 188,00 154,88 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-139 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 188,00 40,37 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-139 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00 78,98 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-139 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 85,00 21,28 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-140 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 183,00 150,46 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-140 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 183,00 42,96 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-142 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00 35,83 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-142 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 56,00 11,29 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-145 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00 42,52 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-145 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 64,00 11,24 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-145 -G -00 CWD-H Clalgiacian ] M3 278,00 29,01 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Kruszewiec 06-19-1-04-145 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = -—— M3 14,00 21,53 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-145 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 278,00 51,92 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-145 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00 3,24 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-166 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00 18,97 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-166 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 34,00 5,69 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-167A -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 57,00 30,98 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-167A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 57,00 7,19 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-178 -d -00 CWD-H e R M3 245,00 21,15 2 CWD-D
PP HARWESTER ' '
Kruszewiec 06-19-1-04-178 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 66,58 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-178 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 245,00 42,74 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-178 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 9,86 2 CWD-D
POz Kruszewiec 06-19-1-04-182 -d -00 CWD-H e R [ M3 47,00 484 2 CWD-D
HARWESTER
Kruszewiec 06-19-1-04-182 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 10,00 13,54 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-182 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 47,00 9,08 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-182 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2,2 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-182 -f -00 CWD-H eibmebioms || M3 86,00 9,14 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Kruszewiec 06-19-1-04-182 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 86,00 16,07 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-182 -g -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 56,00 6,59 2 cwp-D
HARWESTER
Kruszewiec 06-19-1-04-182 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 56,00 11,11 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-186 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 295,00 168,12 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-186 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 295,00 47,59 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-187C -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 82,00 45,96 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-187C -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 82,00 12,61 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-190 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 49,00 33,13 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-190 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 49,00 8,82 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-192 -d -00 CWD-H Calk jwy rohidrow s — M3 108,00 11,66 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Kruszewiec 06-19-1-04-192 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 108,00 17,26 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-128 -m -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 105,00 91,63 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-128 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 105,00 24,3 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-135 -d -00 CWD-P Caltk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 19,27 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-135 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 18,00 4,24 2 CWD-D
e Kruszewiec 06-19-1-04-175 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 96,00 71,31 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-175 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 96,00 21,77 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-185 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 25,41 2 CWD-D
Kruszewiec 06-19-1-04-185 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 6,91 2 CWD-D
Matecz 06-19-1-03-119 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Matecz 06-19-1-03-119 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
UTRZ UT-PARK
Matecz 06-19-1-03-123 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Matecz 06-19-1-03-123 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Inwentarz do wyceny i do rozliczen

Matecz 06-19-1-03-133 -c¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8

Matecz 06-19-1-03-133 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 20,00 - 370 GODZ RH8

UT-PARK

Kruszewiec 06-19-1-04-165 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8

Kruszewiec 06-19-1-04-165 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 40,00 - 370 GODZ RH8

UTRz Matecz 06-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Matecz 06-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST
Matecz 06-19-1-03-103 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Matecz 06-19-1-03-103 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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