
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Małecz 06-19-1-03-102   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,84 4,09  40 ROZDR-PDR

Małecz 06-19-1-03-103   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,05 9,97  40 ROZDR-PDR

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,67 3,98  40 ROZDR-PDR

Małecz 06-19-1-03-90    -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,93 5,52  40 ROZDR-PDR

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,35 34,52  39 ROZDR-PP

Kruszewiec 06-19-1-04-167   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,70 24,97  39 ROZDR-PP

CP

Małecz 06-19-1-03-110   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 21,51 131 CP-W

Małecz 06-19-1-03-111   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 38,44 131 CP-W

Małecz 06-19-1-03-118   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,42 30,25 131 CP-W

Małecz 06-19-1-03-121   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,23 51,35 131 CP-W

Małecz 06-19-1-03-121   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  8,94 162,11 131 CP-W

Małecz 06-19-1-03-122   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,53 32,59 131 CP-W

Małecz 06-19-1-03-130   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,59 55,17 131 CP-W

Małecz 06-19-1-03-131   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 34,03 131 CP-W

Małecz 06-19-1-03-92    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 2,98 131 CP-W

Małecz 06-19-1-03-92    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 21,3 131 CP-W

Małecz 06-19-1-03-94    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,17 4,6 131 CP-W

Małecz 06-19-1-03-94    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,48 31,52 131 CP-W

Kruszewiec 06-19-1-04-157   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,25 97,87 131 CP-W

Kruszewiec 06-19-1-04-166   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,24 51,58 131 CP-W

Kruszewiec 06-19-1-04-166   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,35 60,75 131 CP-W

Kruszewiec 06-19-1-04-192   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,45 26,29 131 CP-W

CW

Małecz 06-19-1-03-111   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,19 33,87 127 CW-W

Małecz 06-19-1-03-119   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,32 65,77 127 CW-W

Małecz 06-19-1-03-127A  -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,40 32,21 127 CW-W

Małecz 06-19-1-03-130   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,48 13,86 127 CW-W

Małecz 06-19-1-03-132   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 30,25 127 CW-W

Małecz 06-19-1-03-91    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 14,16 127 CW-W

Kruszewiec 06-19-1-04-152   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 16,74 127 CW-W

Kruszewiec 06-19-1-04-156   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 44,03 127 CW-W

Kruszewiec 06-19-1-04-156   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 3,45 127 CW-W

Kruszewiec 06-19-1-04-190   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 9,43 127 CW-W

H-POZ

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 380 GODZ MH8

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Małecz 06-19-1-03-120   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,03 -  22 WPOD-BN

Małecz 06-19-1-03-120   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,74 -  22 WPOD-BN

Małecz 06-19-1-03-120   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,28 -  22 WPOD-BN

Małecz 06-19-1-03-120   -p   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,65 -  22 WPOD-BN

Małecz 06-19-1-03-120   -r   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,13 -  22 WPOD-BN

Małecz 06-19-1-03-127A  -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,52 -  22 WPOD-BN

Małecz 06-19-1-03-129   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,72 -  22 WPOD-BN

Małecz 06-19-1-03-132   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  1,50 -  22 WPOD-BN

Kruszewiec 06-19-1-04-143   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,19 81,57  24 PPOD N

Kruszewiec 06-19-1-04-143   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,19 154,72  20 WPOD-N

Kruszewiec 06-19-1-04-156   -d   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4,00 73,06  24 PPOD N

Kruszewiec 06-19-1-04-156   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4,00 139,41  20 WPOD-N

Kruszewiec 06-19-1-04-170   -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,68 17,39  24 PPOD N

Kruszewiec 06-19-1-04-170   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,68 32,98  20 WPOD-N

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,14 41,65  24 PPOD N

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,14 76,94  20 WPOD-N

Kruszewiec 06-19-1-04-173   -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,25 82,2  24 PPOD N
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Kruszewiec 06-19-1-04-173   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,25 151,86  20 WPOD-N

Kruszewiec 06-19-1-04-187A  -j   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,81 71,86  24 PPOD N

Kruszewiec 06-19-1-04-187A  -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,81 136,29  20 WPOD-N

Kruszewiec 06-19-1-04-204   -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,69 94,36  24 PPOD N

Kruszewiec 06-19-1-04-204   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,69 178,97  20 WPOD-N

MA-POZ

Małecz 06-19-1-03-117   -a   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00 -  47 OPR-UC

Małecz 06-19-1-03-117   -a   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,43 0,85  47 OPR-UC

Małecz 06-19-1-03-117   -d   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00 -  47 OPR-UC

Małecz 06-19-1-03-117   -d   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,60 1,18  47 OPR-UC

Kruszewiec 06-19-1-04-187   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00 -  47 OPR-UC

Kruszewiec 06-19-1-04-187   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  1,98 5  47 OPR-UC

NAT-WPG

Małecz 06-19-1-03-102   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,25 2,6  73 WYK-PASCZ

Małecz 06-19-1-03-103   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,56 5,73  73 WYK-PASCZ

Małecz 06-19-1-03-111   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,09 7,98  73 WYK-PASCZ

Małecz 06-19-1-03-87    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,50 1,96  74 WYK-PA5CZ

Małecz 06-19-1-03-89    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,41 8,92  73 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Małecz 06-19-1-03-117   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,69 6,02  78 WYK-POGCZ

Małecz 06-19-1-03-117   -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,88 3,78  78 WYK-POGCZ

Kruszewiec 06-19-1-04-162   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  5,75 -  83 WYK-FREZ

Kruszewiec 06-19-1-04-162   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,63 2,57  79 WYK-P5GCP

Kruszewiec 06-19-1-04-167   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  4,38 -  83 WYK-FREZ

Kruszewiec 06-19-1-04-167   -c   -00 WYK-RA0L1 rab.pług 1odkł.pow.bez pni las ----- KMTR  6,25 7,52  96 WYK-RAB1

Kruszewiec 06-19-1-04-175   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  4,38 -  83 WYK-FREZ

Kruszewiec 06-19-1-04-175   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,06 1,6  78 WYK-POGCZ

Kruszewiec 06-19-1-04-180   -h   -00 WYK-RA0L1 rab.pług 1odkł.pow.bez pni las ----- KMTR  6,81 8,19  96 WYK-RAB1

Kruszewiec 06-19-1-04-184   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  7,31 -  83 WYK-FREZ

Kruszewiec 06-19-1-04-187   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  11,63 -  83 WYK-FREZ

ODN-ZŁOŻ

Małecz 06-19-1-03-122   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,55 - 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-122   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,55 125,6 102 SADZ WIEL

Małecz 06-19-1-03-122   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,55 0,82 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,23 - 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,23 89,16 102 SADZ WIEL

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,19 3,28  74 WYK-PA5CZ

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,48 0,45 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 0,13 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-90    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,72 - 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-90    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,72 130,3 102 SADZ WIEL

Małecz 06-19-1-03-90    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,81 4,49  73 WYK-PASCZ

Małecz 06-19-1-03-90    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,72 0,85 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-97    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,45 - 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-97    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,45 343,68 102 SADZ WIEL

Małecz 06-19-1-03-97    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,24 0,41 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-97    -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,21 1,77 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-148   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,45 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-148   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,45 426,5 102 SADZ WIEL

Kruszewiec 06-19-1-04-148   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  17,50 13,7  74 WYK-PA5CZ

Kruszewiec 06-19-1-04-148   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,99 1,81 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-148   -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,46 0,94 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,31 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,31 395,03 102 SADZ WIEL

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -g   -00 WYK-RA0L1 rab.pług 1odkł.pow.bez pni las ----- KMTR  14,68 17,66  96 WYK-RAB1

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,68 1,75 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -g   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,63 0,8 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,94 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,94 163,97 102 SADZ WIEL

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,27 0,77 110 DOW-SADZ

2/14



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

ODN-ZŁOŻ

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -i   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 0,29 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-154   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,18 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-154   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,18 198,2 102 SADZ WIEL

Kruszewiec 06-19-1-04-154   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,18 1,3 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-164   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,52 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-164   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  29,52 814,9 102 SADZ WIEL

Kruszewiec 06-19-1-04-164   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,35 4,59 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-164   -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,17 0,72 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-165   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,84 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-165   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,84 492,47 102 SADZ WIEL

Kruszewiec 06-19-1-04-165   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,17 2,56 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-165   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,67 0,63 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-185   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,02 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-185   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,02 110,97 102 SADZ WIEL

Kruszewiec 06-19-1-04-185   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,02 0,73 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-186   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,42 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-186   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,42 232,43 102 SADZ WIEL

Kruszewiec 06-19-1-04-186   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,42 1,52 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Małecz 06-19-1-03-122   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,73 - 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-122   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,45 154,58 101 SADZ 1R

Małecz 06-19-1-03-122   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,28 28,27 102 SADZ WIEL

Małecz 06-19-1-03-122   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,45 1,25 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-122   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,51 0,07 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-122   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,77 0,14 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-91    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,94 - 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-91    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,08 44 101 SADZ 1R

Małecz 06-19-1-03-91    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,86 382,61 102 SADZ WIEL

Małecz 06-19-1-03-91    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,08 0,26 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-91    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,21 1,81 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-91    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 0,12 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,35 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  4,00 - 103 SADZ SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  10,97 17,14 103 SADZ SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,38 52,56 102 SADZ WIEL

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,25 5,08  73 WYK-PASCZ

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,97 0,89 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,38 0,43 110 DOW-SADZ

PIEL

Małecz 06-19-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  9,00 176 122 KOSZ UA

Małecz 06-19-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 123 KOSZ UB

Małecz 06-19-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  12,00 657 124 KOSZ UC

Małecz 06-19-1-03-129   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  2,00 - 125 OPR-CHWAS

Małecz 06-19-1-03-129   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,92 3,18 125 OPR-CHWAS

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  24,00 469 122 KOSZ UA

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  32,00 1 092 123 KOSZ UB

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Kruszewiec 06-19-1-04-157   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-157   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 18,45 104 SADZ POP

Kruszewiec 06-19-1-04-157   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,60 10,36  59 WYK-TAL40

Kruszewiec 06-19-1-04-157   -m   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,1 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20 36,91 104 SADZ POP

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,20 20,72  59 WYK-TAL40

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,21 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-192   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,60 - 110 DOW-SADZ

Kruszewiec 06-19-1-04-192   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,60 92,55 104 SADZ POP

Kruszewiec 06-19-1-04-192   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,60 62,17  59 WYK-TAL40
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POPR Kruszewiec 06-19-1-04-192   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 0,49 110 DOW-SADZ

POPR-NAT

Małecz 06-19-1-03-129   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,21 - 110 DOW-SADZ

Małecz 06-19-1-03-129   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,21 82,52 104 SADZ POP

Małecz 06-19-1-03-129   -k   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  2,25 41,12  65 PRZ-PAS

Małecz 06-19-1-03-129   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,21 0,44 110 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ

Kruszewiec 06-19-1-04-150   -g   -00 GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  4,00 - 640 GODZ ŁRH8

Kruszewiec 06-19-1-04-158   -b   -00 GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol 1 H  10,00 - 640 GODZ ŁRH8

NAS
N-ZSGOSP

Małecz 06-19-1-03-120   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 - 338 N-ZSGDNSO

Małecz 06-19-1-03-120   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 338 N-ZSGDNSO

Małecz 06-19-1-03-120   -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Małecz 06-19-1-03-122   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Małecz 06-19-1-03-122   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 27,46 144 GRODZ-SRN

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,24 72,02 142 GRODZ-SN

Małecz 06-19-1-03-90    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Małecz 06-19-1-03-90    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 82,46 142 GRODZ-SN

Małecz 06-19-1-03-91    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Małecz 06-19-1-03-91    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,80 79,72 142 GRODZ-SN

Małecz 06-19-1-03-97    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 - 142 GRODZ-SN

Małecz 06-19-1-03-97    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  28,00 384,83 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-148   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 - 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-148   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  16,80 230,9 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  14,00 192,42 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,40 101,71 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-154   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-154   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,20 57,72 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-164   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 - 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-164   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  27,00 371,09 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-165   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 - 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-165   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  17,90 246,02 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-185   -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Kruszewiec 06-19-1-04-185   -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,90 74,08 144 GRODZ-SRN

Kruszewiec 06-19-1-04-186   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Kruszewiec 06-19-1-04-186   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,10 111,33 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Małecz 06-19-1-03-121   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Małecz 06-19-1-03-121   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,40 72,7 147 GRODZ-DEM

Małecz 06-19-1-03-140   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Małecz 06-19-1-03-140   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,65 18,74 147 GRODZ-DEM

Kruszewiec 06-19-1-04-153   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kruszewiec 06-19-1-04-153   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,80 21,67 147 GRODZ-DEM

Kruszewiec 06-19-1-04-153   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Kruszewiec 06-19-1-04-153   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,30 54,08 147 GRODZ-DEM

Kruszewiec 06-19-1-04-155   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kruszewiec 06-19-1-04-155   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 13,08 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Małecz 06-19-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 - 148 K GRODZEŃ

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Małecz 06-19-1-03-106   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Małecz 06-19-1-03-106   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Małecz 06-19-1-03-119   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Małecz 06-19-1-03-119   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ
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Małecz 06-19-1-03-122   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Małecz 06-19-1-03-122   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 155 PUŁ-RYJ

Małecz 06-19-1-03-86    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Małecz 06-19-1-03-86    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Małecz 06-19-1-03-91    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Małecz 06-19-1-03-91    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Kruszewiec 06-19-1-04-154   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kruszewiec 06-19-1-04-154   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Kruszewiec 06-19-1-04-167   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kruszewiec 06-19-1-04-167   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Kruszewiec 06-19-1-04-175   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kruszewiec 06-19-1-04-175   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 155 PUŁ-RYJ

O-POZ

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNG

Małecz 06-19-1-03-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  20,00 - 158 SZUK-PEDM

Małecz 06-19-1-03-120   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  8,00 5,43 157 SZUK-PĘDR

Małecz 06-19-1-03-120   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  5,00 3,4 157 SZUK-PĘDR

Małecz 06-19-1-03-120   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  8,00 5,43 157 SZUK-PĘDR

Małecz 06-19-1-03-120   -p   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  4,00 2,72 157 SZUK-PĘDR

Małecz 06-19-1-03-120   -r   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  13,00 8,83 157 SZUK-PĘDR

Małecz 06-19-1-03-127A  -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  17,00 11,54 157 SZUK-PĘDR

Małecz 06-19-1-03-129   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  11,00 7,47 157 SZUK-PĘDR

Małecz 06-19-1-03-132   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  19,00 20,14 157 SZUK-PĘDR

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  5,00 4,24 157 SZUK-PĘDR

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  30,00 - 158 SZUK-PEDM

Kruszewiec 06-19-1-04-149   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  15,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

Kruszewiec 06-19-1-04-162   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 7,63 157 SZUK-PĘDR

Kruszewiec 06-19-1-04-167   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 10,18 157 SZUK-PĘDR

Kruszewiec 06-19-1-04-167   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 9,33 157 SZUK-PĘDR

Kruszewiec 06-19-1-04-169   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 9,33 157 SZUK-PĘDR

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 6,78 157 SZUK-PĘDR

Kruszewiec 06-19-1-04-172   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  13,00 11,02 157 SZUK-PĘDR

Kruszewiec 06-19-1-04-175   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 5,94 157 SZUK-PĘDR

Kruszewiec 06-19-1-04-180   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 5,94 157 SZUK-PĘDR

Kruszewiec 06-19-1-04-184   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 6,78 157 SZUK-PĘDR

Kruszewiec 06-19-1-04-187   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  12,00 12,72 157 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Małecz 06-19-1-03-101   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Małecz 06-19-1-03-112   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Małecz 06-19-1-03-117   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Małecz 06-19-1-03-133   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Małecz 06-19-1-03-92    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Kruszewiec 06-19-1-04-143   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Kruszewiec 06-19-1-04-160   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Kruszewiec 06-19-1-04-185   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

Kruszewiec 06-19-1-04-189   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 370 GODZ RH8
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O-SMIECI
Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 380 GODZ MH8

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kruszewiec 06-19-1-04-150   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-150   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,62 44,3 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-153   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-153   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,56 9,47 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-153   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-153   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 15,09 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-154   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-154   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 9,64 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-155   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-155   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,53 25,87 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-157   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-157   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,32 39,22 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-160   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-160   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,28 38,55 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-161   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-161   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,68 11,5 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-163   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-163   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,45 24,52 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-165   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-165   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 5,75 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-167   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-167   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,85 31,28 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-168   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-168   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,85 31,28 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-172   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-172   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,71 12 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-173   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-173   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,44 24,35 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-173   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-173   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 13,08 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-174   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-174   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,75 10,78 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-177   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-177   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,51 30,04 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-182   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-182   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,97 13,94 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-184   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-184   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,96 13,8 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-187A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-187A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,21 31,76 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-187C  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-187C  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,60 31,83 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-187   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-187   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 27,3 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-192   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-192   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,72 45,99 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-201   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-201   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,42 20,41 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-202   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kruszewiec 06-19-1-04-202   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,48 25,02 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Małecz 06-19-1-03-125   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Małecz 06-19-1-03-134   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Kruszewiec 06-19-1-04-156   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
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P-PASYS

Małecz 06-19-1-03-103   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  2,00 - 174 ODN-PASP

Małecz 06-19-1-03-103   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 0,03 174 ODN-PASP

Małecz 06-19-1-03-123   -g   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 1,96 171 PPOŻ-ODN

Małecz 06-19-1-03-133   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 1,96 171 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Małecz 06-19-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 13,56 172 PPOŻ-PORZ

Małecz 06-19-1-03-120   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 5,42 172 PPOŻ-PORZ

Małecz 06-19-1-03-121   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 172 PPOŻ-PORZ

Małecz 06-19-1-03-130   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,80 20,33 172 PPOŻ-PORZ

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00 56,48 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  65,00 - 380 GODZ MH8

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIN

Małecz 06-19-1-03-104   -g   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 - 167 ZAW-BUD

Małecz 06-19-1-03-105   -d   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 - 167 ZAW-BUD

POZ IB

Małecz 06-19-1-03-120   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00 9,48   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 35,52   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 30,37   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,93   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00 6,89   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,48   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00 29,02   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,32   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 10,35   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 23,09   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 45,68   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,19   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00 7,26   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,02   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00 30,12   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,47   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-127A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  708,00 27,49   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-127A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 53,85   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-127A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  708,00 100,31   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-127A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,84   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-129   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  376,00 21,44   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 14,92   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-129   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  376,00 68,88   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,82   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-143   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  988,00 39,23   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,63   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-143   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  988,00 114,73   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,36   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-173   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  474,00 20,34   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 40,63   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-173   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  474,00 49,41   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,68   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-187A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  398,00 29,93   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-187A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 75,96   2 CWD-D
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Kruszewiec 06-19-1-04-187A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  398,00 74,05   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-187A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 23,51   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-204   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 030,00 45,13   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-204   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,42   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-204   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 030,00 209,34   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,49   2 CWD-D

IIB

Małecz 06-19-1-03-120   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00 8,65   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,8   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 32,08   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,11   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  348,00 15,84   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 37,36   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  348,00 59,02   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-120   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,93   2 CWD-D

IIIB

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 9,23   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,15   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 27,49   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,71   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-170   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  662,00 18   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 71,44   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-170   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  662,00 70,53   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,37   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-170   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00 8,03   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-170   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,28   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-170   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00 27,6   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-170   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,61   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  412,00 17,14   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 56,02   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  412,00 53,6   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-171   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,13   2 CWD-D

IIIBU

Małecz 06-19-1-03-121   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00 20,34   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 26,29   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-121   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00 58,53   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,84   2 CWD-D

IVD

Małecz 06-19-1-03-115   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  369,00 15,91   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,88   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-115   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  369,00 49,83   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,77   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-132   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  944,00 41,94   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 142,08   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-132   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  944,00 154,73   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 31,78   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-98    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  2 100,00 89,76   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 58,2   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-98    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2 100,00 292,91   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,59   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 126,00 46,71   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 181,68   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 126,00 153,43   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 44,77   2 CWD-D
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Małecz 06-19-1-03-      -    - CWD-DBZ cał.wyr.dr.tech.dow.bez zrywki ----- M3  5,00 -   4 CWD-DBZ

Małecz 06-19-1-03-      -    - CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki ----- M3  5,00 -   3 CWD-PBZ

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  50,00 - 376 GODZ HH8

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  125,00 - 370 GODZ RH8

Małecz 06-19-1-03-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  5,00 -   5 ZRYW BP

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  50,00 - 376 GODZ HH8

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 380 GODZ MH8

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

PR

Małecz 06-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 184,66   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 76,5   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00 246,21   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00 68,87   2 CWD-D

PTP

Małecz 06-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 87,41   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 28,01   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 256,9   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 66,68   2 CWD-D

PTW

Małecz 06-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,98   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,33   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 76,7   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,55   2 CWD-D

TPP

Małecz 06-19-1-03-110   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 15,68   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-110   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,84   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 22,54   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,89   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-118   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 12,01   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-118   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,24   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-125   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 14,51   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,24   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 20,68   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,35   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 74,07   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 16,74   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00 41,68   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 37,96   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00 76,22   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 6,34   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  276,00 31,2   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 17,32   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00 60,73   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,66   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 13,55   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,51   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 26,98   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,77   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-135   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 13,93   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-135   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,94   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-135   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 27,31   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-135   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,08   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-135   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00 23,56   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-135   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,46   2 CWD-D
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Małecz 06-19-1-03-135   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 48,19   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-135   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,79   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-139   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 154,88   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-139   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 40,37   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-139   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 78,98   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 21,28   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-140   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 150,46   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-140   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 42,96   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 35,83   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,29   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 42,52   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 11,24   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-145   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00 29,01   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 21,53   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-145   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00 51,92   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,24   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-166   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 18,97   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-166   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,69   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-167A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 30,98   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-167A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 7,19   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-178   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00 21,15   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-178   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 66,58   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-178   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 42,74   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-178   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,86   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-182   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 4,84   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,54   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-182   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 9,08   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,2   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-182   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 9,14   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-182   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 16,07   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-182   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 6,59   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-182   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 11,11   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 168,12   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 47,59   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-187C  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 45,96   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-187C  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 12,61   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 33,13   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 8,82   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-192   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 11,66   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-192   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 17,26   2 CWD-D

TWP

Małecz 06-19-1-03-128   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 91,63   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-128   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 24,3   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-135   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,27   2 CWD-D

Małecz 06-19-1-03-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,24   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-175   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 71,31   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-175   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 21,77   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-185   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 25,41   2 CWD-D

Kruszewiec 06-19-1-04-185   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,91   2 CWD-D

UTRZ UT-PARK

Małecz 06-19-1-03-119   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Małecz 06-19-1-03-119   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Małecz 06-19-1-03-123   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Małecz 06-19-1-03-123   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8
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Pakiet: PAKIET 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-PARK

Małecz 06-19-1-03-133   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Małecz 06-19-1-03-133   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Kruszewiec 06-19-1-04-165   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kruszewiec 06-19-1-04-165   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Małecz 06-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Małecz 06-19-1-03-103   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Małecz 06-19-1-03-103   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8
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