Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: PAKIET 1

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Czédtna 06-19-1-01-5 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,12
Czdbtna 06-19-1-01-5 -h -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,38
Czétna 06-19-1-01-8 -a -06 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,64
Czdtna 06-19-1-01-8 -a -08 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,82
Czétna 06-19-1-01-8 -a -10 N 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,76
Czétna 06-19-1-01-14 -c -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,11
Czdtna 06-19-1-01-14 -g -02 N 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,06
Czoétna 06-19-1-01-17 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 4
Czédtna 06-19-1-01-23 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,8
Czotna 06-19-1-01-25 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,26
Czoétna 06-19-1-01-25 -b -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,08
Czdtna 06-19-1-01-25 -f -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,63
Czétna 06-19-1-01-38 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,6
Czétna 06-19-1-01-38 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,53
Czoétna 06-19-1-01-39 -d -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,18
Czoétna 06-19-1-01-48 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,17
Czdtna 06-19-1-01-49 - -00 T 2021 | ODN-POR | wykonane 0,45
Czétna 06-19-1-01-49 -k -00 N 2021 | ODN-POR | wykonane 0,24
Czétna 06-19-1-01-50 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,98
Czdtna 06-19-1-01-50 -k -00 T 2 025 | PBD-ODNRB| prowizorium 0,25
Czotna 06-19-1-01-51 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,38
Czoétna 06-19-1-01-51  -f -00 T 2 025 | PBD-ODNRB| prowizorium 0,25
Czétna 06-19-1-01-52 -a -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,25
Czoétna 06-19-1-01-52 -a -00 T 2025 | PBD-ODNL | prowizorium 0,45
Czdtna 06-19-1-01-76 -l -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,49
Czétna 06-19-1-01-76 -m -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,84
Czoétna 06-19-1-01-79 -g -01 N 2 021 | ODN-ZRB wykonane 21
Czdtna 06-19-1-01-81 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,9
Czétna 06-19-1-01-82 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,77
Czétna 06-19-1-01-83 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,85
Czoétna 06-19-1-01-83 - -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,8
Czétna 06-19-1-01-83 -k -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,78
Kierz 06-19-1-02-1A -m -00 T 2 025 | ODN-POR | prowizorium 0,55
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Kierz 06-19-1-02-1A -r -00 T 2 025 | ODN-POR prowizorium 1,58
Kierz 06-19-1-02-2G -i -00 T 2 025 | PBD-ODNL | prowizorium 0,22
Kierz 06-19-1-02-15A -b -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 2,7
Kierz 06-19-1-02-15A -c -00 T 2 024 | PBD-ODNL | wykonane 0,5
Kierz 06-19-1-02-15A -h -00 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 2,9
Kierz 06-19-1-02-15A -i -00 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 3,14
Kierz 06-19-1-02-16 -0 -00 T 2 022 | PBD-ODN wykonane 1,59
Kierz 06-19-1-02-16A -c -99 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,39
Kierz 06-19-1-02-26 -a -00 T 2 025 | PBD-ODNL | prowizorium 0,32
Kierz 06-19-1-02-28 - -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,72
Kierz 06-19-1-02-28 -l -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,83
Kierz 06-19-1-02-29 -h -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,45
Kierz 06-19-1-02-31 -g -00 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 4
Kierz 06-19-1-02-42 -c -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,83
Kierz 06-19-1-02-43 -m -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,24
Kierz 06-19-1-02-43 -n -00 T 2023 | PBD-ODN wykonane 3,3
Kierz 06-19-1-02-53 -¢c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,84
Kierz 06-19-1-02-53 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 4,13
Kierz 06-19-1-02-56 -f -00 T 2 021 | PBD-ODNRB| wykonane 1,27
Kierz 06-19-1-02-56 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,21
Kierz 06-19-1-02-57 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,5
Kierz 06-19-1-02-60 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,1
Kierz 06-19-1-02-61 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,36
Kierz 06-19-1-02-62 -c -01 N 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,38
Kierz 06-19-1-02-66 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,48
Kierz 06-19-1-02-67 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,69
Kierz 06-19-1-02-70 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,08
Kierz 06-19-1-02-16A -b -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 4
Kierz 06-19-1-02-16A -c -01 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 4
Borki 06-19-2-10-183 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,22
Borki 06-19-2-10-187 -a -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,3
Borki 06-19-2-10-208 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,04
Borki 06-19-2-10-209 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,2
Borki 06-19-2-10-210 -f -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,3
Borki 06-19-2-10-210 -g -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,45
Borki 06-19-2-10-211 -k -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,56
Borki 06-19-2-10-244 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,17
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Borki 06-19-2-10-248 -k -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 1,51
Borki 06-19-2-10-248 -I -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,57
Borki 06-19-2-10-251 -c -00 N 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,85
Borki 06-19-2-10-254 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,6
Borki 06-19-2-10-259 -m -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,5
Borki 06-19-2-10-263 -a -05 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,89
Borki 06-19-2-10-263 -w -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,13
Borki 06-19-2-10-264 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,69
Borki 06-19-2-10-264 -h -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,11
Borki 06-19-2-10-268 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,9
Borki 06-19-2-10-268 -h -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,68
Borki 06-19-2-10-271 -n -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,8
Borki 06-19-2-10-274 -p -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,55
Borki 06-19-2-10-279 -b -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0,8
Borki 06-19-2-10-279 -c -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 1,2
Borki 06-19-2-10-280 -i -01 N 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,3
Borki 06-19-2-10-280 -i -02 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,58
Borki 06-19-2-10-280 -j -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,1
Borki 06-19-2-10-282 -c -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,16
Borki 06-19-2-10-282 -j -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,562
Borki 06-19-2-10-282 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,86
Borki 06-19-2-10-287 -l -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,5
Borki 06-19-2-10-287 -o -00 T 2023 | PBD-ODN wykonane 1,07
Borki 06-19-2-10-288 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,67
Borki 06-19-2-10-288 -f -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 1,25
Borki 06-19-2-10-288 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,26
Borki 06-19-2-10-292 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,56
Borki 06-19-2-10-292 -I -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,56
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