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ST „Wymagania ogólne” 

 

1 Wstęp  
 

1.1  Przedmiot ST  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z inwestycją: „Zmiana sposobu użytkowania części parteru 3-kondygnacyjnego  budynku 
szkoły podstawowej na oddział przedszkolny”. 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór:  

 
 wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,  

 wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących w szczególności 

właściwości materiałów,  

 wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 

oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, 

zaliczanego do dokumentacji projektowej.  
 

1.2   Zakres stosowania ST  
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania  dokumentów przetargowych i 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie i 
odbiór robót związanych z zakresem określonym w pkt. 1.1. 

 
  1.3   Zakres robót objętych ST 

Przebudowa budynku będzie polegać na: 
- budowie ściany wraz z drzwiami między korytarzem oddziału przedszkolnego a holem wejściowym 

szkoły (ściana o parametrze EI 120, drzwi o parametrze EI 60), 
- budowie ściany wraz z drzwiami między korytarzem oddziału przedszkolnego a klatką schodową w 

północno-zachodnim narożniku głównej bryły szkoły (ściana o parametrze EI 120, drzwi o 
parametrze EI 60), 

- wykonaniu drzwi kończących klatkę schodową w północno-zachodnim narożniku głównej bryły 

szkoły, wyprowadzającą uciekających na zewnętrz budynku, 
- wymianie drzwi wejściowych do korytarza oddziału przedszkolnego z dziedzińca szkoły po 

północnej stronie głównej bryły szkoły, 
- wyposażenia pomieszczeń objętych opracowaniem w urządzenia służące ochronie 

przeciwpożarowej (czujki dymu, oświetlenie awaryjne, oznaczenia kierunkowe). 

 

Szczegółowy zakres robót określa dla każdej z branży robót wykonawcza dokumentacja projektowa. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.   
 

1.4.  Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 1.4.1. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest stale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 
 1.4.2. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.3. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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 1.4.4. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

  
1.4.5. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

 

1.4.6. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby – rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 
 

1.4.7. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

  
1.4.9. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową. 

  
1.4.10. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

1.4.11. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
  

1.4.12. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.13. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

1.4.14. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej 

  
1.4.15. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
1.4.16. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002r., z późn. zm.). 

 

1.4.17. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

  

1.4.18. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
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1.4.19. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 

1.4.20. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
  

1.4.21. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 

20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

   
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz a ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 

 1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej, zabezpieczy powierzchnię tarasu przed zalaniem, po 
zakończonych robotach w danym dniu zabezpieczy taras folią na wypadek  wystąpienia ulewnych opadów 

deszczu. 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 
realizacji robót, lub przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu.   
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, późn. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 
 

2. Materiały 

 
UWAGA 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTOW I MATERIEŁOW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ 
OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGOW 
TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. 

  
 DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) 
POD WARUNKIEM: 
-  SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH, 
-  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,    
   DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA), 
-  UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów   

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 

 2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót – Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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3. Sprzęt 

 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakości w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy, dotyczące jego 

użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania – tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
  

4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru – w terminie, przewidzianym w umowie. 

  
5. Wykonanie  robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, 

zostaną – jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach, sformułowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót 

  
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli materiałów oraz robót  

Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót – ponosi 
Wykonawca.   

 

 6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu – zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98). 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polska Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją kreśloną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST 
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3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 98/99) 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań – będą odrzucone. 

 
6.3. Dokumenty budowy 

 

6.3.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane, dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

- dane, dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań – z 
podaniem, kto je przeprowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli – z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy – będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.3.2.  Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych w punktach I – III – następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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6.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót, podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione w/g ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie, określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru 

powinny być zgodne z jednostkami, określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt – 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo ich legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności w/g norm, 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową. ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 

3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST   
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6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń 
 

W przypadku, gdy – wg komisji – roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru, 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
8.4.3 Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad, 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9.  Podstawa płatności 
 

9.1  Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę a jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót, wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota), podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  

   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

10.  Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085. Nr 110 Poz 1190. Nr 115 poz. 

1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 

718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 10 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 

późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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ST-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT  
         ROZBIÓRKOWYCH    

 
Nr Wspólnego Słownika Zamówień  CPV 45111100-9 

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji: „Zmiana sposobu 

użytkowania części parteru 3-kondygnacyjnego  budynku szkoły podstawowej na oddział przedszkolny” 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących na obiekcie. 
 

Prace rozbiórkowe obejmują:  
 demontaż   drzwi zewnętrznych, 

 demontaż odbojnika  na rogu  ściany korytarza, 

  wykucie otworów w  ścianie zewnętrznej dla otworu drzwiowego, 

 wykucie bruzd poziomych   w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

 rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikiem, 

 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych -skucie warstwy wylewki oraz 

styropianu, 

 odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej   

  wywóz i utylizacja gruzu. 

    

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

 
2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 
3.Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez służby techniczne Inwestora. 

 

4. Transport 
 Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi, złom i materiały przestrzenne – samochodami 
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skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające 

się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

- odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną. 
W trakcie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 

osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Roboty prowadzić zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek. 
 

6. Kontrola jakości robót 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu 
terenu po wykonanych pracach. 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. Obmiar robót 

 Jednostkami obmiarowymi są: 

- demontaż urządzeń – sztuki, 
- rozbiórki obiektów - m3, 

- rozbiórki nawierzchni - m2. 
 

8. Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez 
hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest Umowa między Wykonawcą i Inwestorem. 

 
10.   Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - Część I - Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III. 
Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych 
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 ST-5  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA   ROBÓT  
                                          MURARSKICH 

                                                (CPV 45262500-6) 
  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w ramach inwestycji: „Zmiana sposobu użytkowania części parteru 3-kondygnacyjnego  budynku szkoły 

podstawowej na oddział przedszkolny”. 

 
    

1.2. Zakres zastosowania ST. 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania wymurowania nowych ścian, przemurowania i uzupełniania ścian.  

 Należy wykonać następujące prace murarskie:  

    

 wykonanie ścianek murowanych  z  systemowych bloczków z betonu komórkowego o gęstości 

600 kg/m3 grubości 24 cm, o parametrze co najmniej EI 120. łączonych na zaprawę zwykłą lub 

do cienkich spoin, 

 montaż nadproży L-19.    

 

 

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  

Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. Materiały  
 
2.1. Woda do zaprawy wg PN-EN 1008:2004  
 
 Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie 
powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny.  
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
 
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a szczególności:  
 
 - nie zawiera domieszek organicznych;  
 
 - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy  
stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być  
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
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 2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002   
 
Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej PN-EN-197-1:2002.  
  
2.4. Zaprawa murarska do cienkich spoin   
 
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża oraz  
odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami  
podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne powinny spełniać wymagania normy  
PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. 
 
2.5. Bloczek komórkowy 
 
Bloczki z betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m3 grubości 24 cm, o parametrze co najmniej EI 120. 
   
 3 Sprzęt 

 
3.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzęt itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 
 

3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych 
 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 
 
-kielnia, młotek murarski, łopata; 

-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa; 
-pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski; 

-kątowniki murarskie; 
-betoniarka do wytwarzania zapraw; 

-młot pneumatyczny. 

 
4 Transport 

 
Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

5.  Wykonanie robót  

5.1. Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej ilości 

by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa cementowo-wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 

godzin. 
Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. 

Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać 

wymaganiom podanym w pkt. 2.1. 
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Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania 

jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednolitej masy 

zaprawy. Marki i konsystencję zaprawy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 

 

5.2. Zaprawy cementowo-wapienne 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie ręcznie czy 

mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do 
chwili uzyskania jednolitej masy. 

 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających,  
odpowiadających wymaganiom obowiązującym norm i instrukcji. 

Miarki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 

 

6.4. Wykonanie murów 

6.4.1. Ogólne zasady wykonania murów 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-

kosztorysową.  
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym w p-

kt.2. 
 Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoiny oraz zachowanie 

pionu i poziomu. 
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurować na zaprawie cementowej. 

   

6.5. Drobne roboty murarskie 

6.5.1. Opieranie i omurowanie belek 

Stalowe belki nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 7,5 lub przy 

większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy 

warstwy cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co 

najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za pomocą 

wieńców lub poduszek betonowych. Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na 

zaprawie cementowej. 

7.  Kontrola jakości 

Mury z cegły i pustaków oraz elementów z betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm. 

8. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa robót jest m3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaprojektowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Z obmiaru odlicza się: 

-objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk. 
Nie odlicza się z objętości muru: 

-nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów; 
-bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania. 
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9.  Odbiór robót 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robot 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). W szczególności podlega sprawdzeniu: 

-zgodności kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczną; 

-grubość muru; 
-wymiary otworów okiennych i drzwiowych; 

-pionowość powierzchni i krawędzi; 
-poziomych warstw cegieł; 

-grubość spoin i ich wypełnienie; 

Zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 
 

9 Płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

 

11.Przepisy związane 
 

Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowe;  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i Badania przy odbiorze; 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z  autoklawizowanych betonów 
komórkowych.  

Wymagania i Badania przy odbiorze; 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, piaski do zaprawy. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek; 
Aktualne obowiązujące warunki wykonania i odbioru robót. 
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ST-3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA   ROBÓT  

                         POSADZKARSKICH  
                  

                                                                   (CPV 45432100-5) 

 1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, w ramach inwestycji:  „Zmiana sposobu użytkowania części parteru 3-kondygnacyjnego  
budynku szkoły podstawowej na oddział przedszkolny”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót: 

  
- wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach: 

 
 

1. Uzupełnienie okładziny podłogowej  z płytki posadzkowej w obrębie nowych ścian. 

 
  

  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową , ST i poleceniami Inwestora. 
  

2. MATERIAŁY 
   

 Płytki posadzkowe identyczne jak istniejące. 

  

1. Wykonanie robót 
 

3.1. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania posadzek z płytek dywanowych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót 
instalacyjnych. 

  

  
3.2. Sprawdzenie               

 Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw 

wilgoci, 
 bWilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim  

miernikiem, 

 Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów, wolna  od  tłuszczów,   

zanieczyszczeń,   

 Wyłączyć ogrzewanie podłogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju, 

 Wszystkie rolki muszą być układane w jednym, wybranym kierunku; sprawdzić rozmiary 

         raportów, równomiernie rozplanować w pomieszczeniu, unikać cięcia raportów. 
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 3.3. Podłoża pod wykładziny ceramiczne    

 

Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy 
cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady 

betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20. Grubość podkładów cementowych 

powinna wynosić między innymi: 
- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem, 

- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, 
- 40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej. 

Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami 

antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu 
podkładu, nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie 

należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. 
Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa niż 10 m2, przy 

maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m. Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć 

wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, 
wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin, 

szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku spadków, miejsc osadzenia 
wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie. 

 

2. Sprzęt 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co 

najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

 higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

 poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

 zestawem ostrych noży do wykładzin, 

 wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 

 mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 

 pojemniki do kleju. 

 

3. Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych i  suchych. 
3.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i 

uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 
 

4. Wykonanie robót 
 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robot podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

  
   

4.1.1. Posadzki z gresów 
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Charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy 

mocuje się klejem, tak samo jak płytki terakotowe. Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na 
podkładzie, którego prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki powinno być zgodne z 
projektem określającym rodzaj płytek, zaprawę lub kit stosowany do układania płytek, grubość warstwy 

zaprawy lub kitu stosowanych pod płytki, szerokość spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania 

dotyczące wykonania posadzek z płytek są następujące: 
- w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na zaprawach cementowych, 

w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 
5 °C, 

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na zaprawach i 
kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15 °C w trakcie robot i przez kilka dni po 

wykonaniu posadzki, 

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana 
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodo 

rozdziału, 
- posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać niezwłocznie 

w trakcie wykonywana posadzki, 

- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w 

dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 

- spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

o 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 

pierwszego, 
o 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i 

trzeciego; 
- grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż 2 mm, 

- płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swej powierzchni, 

 - w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 
100 mm; 

cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
- w miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 

posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 

    
5. Kontrola jakości robót 

 
5.1. Ogólne zasady kontroli 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
  

6. Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
6.1. Jednostka obmiaru: 

- m2 (metr kwadratowy), dla wykonania każdego rodzaju podłóg łącznie z cokołem 
 

7. Odbiór robót 
 

7.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST „Wymagania ogólne”.   Roboty wymienione w 
ST podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
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8. Podstawy płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
 

9.1.1. Przy wykonaniu posadzek ceramicznych 

-Dostarczenie materiałów i sprzętu 
- Przygotowanie podłoża oraz zaprawy 

- Ułożenie i spoinowanie płytek ułożenie listew zakańczających oraz dylatacyjnych 
- Wykonanie cokołów 

- Usunięcie zabrudzeń i umycie posadzki. 
  

9. Przepisy związane  

 
- Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 

- Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 

i 4, rozdz. 

25. Arkady, Warszawa 1990. 
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie 
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru 

- PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
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ST-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT   
TYNKARSKICH 

                                                                              
                                    (CPV 45410000-4) 

1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w ramach 
inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania części parteru 3-kondygnacyjnego  budynku szkoły 

podstawowej na oddział przedszkolny”. 
 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót,   

Zakres robót: 
 wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe cem.-wap.   

 

  

1.3. Określenia podstawowe 
 

Podział wg PN-90/B-14501 Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do 

otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe połączenie.   
 

1.3.1.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

- Przygotowanie zaprawy do robót murowanych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawy należy przygotować w takiej, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu t.ok.3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC 

- Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
1.3.2. Wykończenia tynkiem   

 

Występowanie 
 

Wszystkie ściany w budynku, które nie są wykończone okładzinami ściennymi. 
 

Wykonanie 

 
Tynk dwuwarstwowy,  cementowo-wapienny gładzony kat III lub IV o łącznej gr. 15mm nakładany 

maszynowo. Wszystkie narożniki zewnętrzne wzmocnione przez zastosowania narożnych profili 
systemowych. Wszystkie styki z innymi materiałami (w szczególności futrynami okiennymi i drzwiowymi) 
wykonane z „odcięciem” przy użyciu systemowego profilu kończącego. Uszczelnienie między futryna a 

profilem – silikon. Płaszczyznę tynku zakończyć na 7cm ponad poziomem posadzki przy użyciu 
systemowego profilu kończącego, zostawiając miejsce na montaż cokołu. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

  

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne zasady stosowania materiałów 
  

Tynki gipsowe i zawierające gips (nakładane jednowarstwowo) mogą być stosowane tylko wewnątrz 
 

2.1.1. Woda PN-EN 1008:2004 

 
Do przygotowania zapraw stosowa można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.1.2. Zaprawy tynkarskie 

 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.   

Do zapraw gipsowych, maszynowych należy stosować mieszanki fabryczne producentów poparte atestem 
technicznym. 

  

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 
W trakcie prac przygotowawczych należy skorzystać ze szpachelki, szczotki drucianej, młotka 

murarskiego, taśmy malarskiej, folii oraz wałka bądź pędzla malarskiego. Do przygotowania masy 

potrzebne będzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadłem. Do wykonania i obróbki gładzi należy 
wykorzystać długą i krótką pacę stalową, szpachelkę kątową, przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub 

papierem ściernym, okulary i maskę przeciwpyłową. 
 

4. Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
  

5.2. Założenia dotyczące podłoży tynkarskich 
 

5.2.1. Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego 
 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 

Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania , a także aktualnych zaleceń producenta. Niewłaściwe 

przygotowanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego 
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tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej 

powierzchni pod tynk: zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, 

bloczki, kamienie. Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys. Również groźne są 
otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartą fugą i już 

niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i spękania.              
W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe żelbetowe, stalowe, 

drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug 

zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili. Podłoże pod tynk musi 
być: 

- równe, 
- nośne i mocne, 

- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne), 

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

 
5.2.2. Przygotowanie podłoża - naprawa podłoża 

 

Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego wymagania 
podane w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2. 

 
5.2.3. Przygotowanie podłoża - obróbka wstępna 

 
Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z 

zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej). 

 
   

5.3. Tynkowanie 
 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże 

pod tynk. 
Podane w powyżej wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa 

od wyszczególnionych warunków mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 
przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyna 

późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już 

wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię 
obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki). 

 
5.3.1. Środki zwiększające przyczepność 

 
Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: obrzutka wstępna, 

zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne - mostki adhezyjne. W przypadku 

tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, stosuje się wyłącznie odpowiednie mostki 
adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni. Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych 

oraz cementowych na wszystkich podłożach (z wyjątkiem betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest 
obrzutka wstępna. Na szczelnych, słabo chłonnych podłożach betonowych stosowana jest obrzutka 

wstępna uszlachetniona żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność. Zależnie od 

rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej może być wymagane zastosowanie obrzutki wstępnej 
(zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej 

wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, 
jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku. Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować 

przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub 
murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone. Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie 

wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne jest od warunków pogodowych i chłonności podłoża. 
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5.3.2. Nośniki tynku. 

Nośniki tynku traktowane są jako podłoże tynkarskie i powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami 

producenta. 
Na rynku występują w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z 

wkładami z elementów ceramicznych. Można spotkać też w formie ponacinanej blachy, która po 
rozciągnięciu tworzy siatkę. 

Stosuje się je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów konstrukcyjnych, 

przewodów kominowych itp. Przy montażu nośników pod tynk trzeba koniecznie zwrócić uwagę na 
grubość przyszłego tynku. Zbyt daleko odsadzony nośnik (np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich 

jednowarstwowych) na sąsiadujących powierzchniach tej samej płaszczyzny może powodować 
konieczność pogrubienia tynku. 

 
5.3.3. Bruzdy i przebicia 

 

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich. 

Wykonywanie prac tynkarskich na świeżo wypełnionych bruzdach, przebiciach itp., może doprowadzić do 
wciągania zaprawy w głąb i pogorszenia jakości tynku (niebezpieczeństwo pęknięć). Elementy metalowe 

narażone na korozję np. gwoździe, druty mocujące, muszą być usunięte na tyle, aby nie wnikały w 

warstwę tynku. Nieusunięte elementy muszą być zabezpieczone przed korozją przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich. Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być 

zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej. Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy. 
Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej należy odpowiednio dobrać do przewidzianej zapraw) 

tynkarskiej oraz zależnie od przeznaczenia pomieszczenia Należy pamiętać o tym, że przewody 
przebiegające pod tynkiem cementowo – wapiennym lub cementowym nie mogą być mocowane przy 

użyciu gipsu (w takich przypadkach należy użyć np. cementu szybkowiążącego). Z kolei użycie cementu 

szybkowiążącego pod tynki gipsowe może spowodować ich późniejsze odpryskiwanie. Bruzdy instalacyjne 
w ścianach betonowych należy całkowicie przykryć nośnikiem tynku (z 20 cm zakładką na sąsiadujące 

powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy są one wypełnione. Specjalne zaprawy wypełniające 
(np. nie wymagające podkładu pod tynk) należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta. 

 

 
 5.3.4. Profile tynkarskie 

 
Wśród profil tynkarskich wyróżnimy m. in. profile narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. dylatacyjne, 

o stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynków może okazać się 

niezbędne (statyka budowli) wykonanie przerw w określonych miejscach. Tego typu styki należy wykonać 
zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskać odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi 

budynku. Przerwy konstrukcyjne wykonuje się stosując odpowiednie do tego celu profile. 
 

5.3.4.1 Rodzaje profili 
 

Konieczne jest uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 

rodzajem tynku. 
Materiał, z którego wykonany jest profil Materiał tynkarski Stalowy ocynkowany Z metali lekkich 

Ocynkowany +PCV  
Nierdzewny 

 

5.3.5. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych 
 

5.3.5.1 Wskazówki ogólne. 
 

- Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie 
przygotowanych. 

- Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej. 

- Właściwa kontrola podłoża pod tynk dla danego materiału budowlanego oraz czynności przygotowawcze 
według punktu 2.3.2 i dalszych. 

- Przerwy wynikające z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane. 
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- Specyficzne dla produktu i/lub zależne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne podłoża (np. 

wstępne zwilżenie). 

- Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, 
narożnikowe itp.). 

- Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym obwodzie. 
- Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice 

obejmujące). 

- Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk wierzchni 
nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal. 

 
  

5.4. Obróbka powierzchni tynku 
 

5.4.1. Wyrównanie powierzchni tynku 

Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. Mogą być 
widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciągniętego tynku jest z 

grubsza wyrównywana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. 
Nierównomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże powierzchnia 

nie może być porysowana. 

 
 5.4.2. Wygładzanie 

 
Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe są wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane 

do momentu uzyskania gładkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma możliwości wygładzenia tynków tak, 
aby patrząc przy oświetleniu smugowym, były one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i 

równe. Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być wykonywane 

tylko przy użyciu specjalnego wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez 
malarzy, sztukatorów).   

 
  

5.4.3. Pielęgnacja tynku 

 
Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego) należy zapewnić 

dobrą wentylację pomieszczeń. Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza 
oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy 

określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. 

Oznacza to, że np. strumień gorącego powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt 
bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej 

odległości od ściany. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciągnięcie" wody 
wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynków gipsowych należy 

dążyć do tego aby proces wysycania miał charakter stały i nieprzerwany, aby uniknąć utworzenia się 
szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

  
6.1. Kontrola jakości – wymagania 

 
6.2.1. Uwagi ogólne 

 
Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać 

wymaganiom określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. 

 
6.2.2. Powierzchnia tynku 
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Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi 

właściwościami. 

Powierzchnia tynku. Przed wykonaniem robót należy z inwestorem dokładnie omówić oczekiwany rezultat 
prac tynkarskich. Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. Krawędzie, profile oraz fugi 

muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. 
Przy wykonywaniu połączeń tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejących już tynkach (np. 

wymurówki w starym budownictwie, nowe tynki na istniejących) otynkowana powierzchnia lub połączenie 

pozostają z reguły widoczne. Struktura powierzchni może odróżniać się ze względu na inny (nowy) 
materiał oraz inne zabarwienie tynków. Jeżeli tynk nawierzchniowy nakładany jest na zróżnicowane lub 

różnego wieku tynki podkładowe, to ze względu na różny stopień wchłaniania wody, wystąpią różnice w 
strukturze i/lub kolorze nowego tynku. 

Ocena gotowej powierzchni tynku. Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą 
rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne 

światło padające pod ostrym katem albo światło słoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik 

oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni 
gotowego tynku. 

 
6.2.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni 

 

Uwagi odnośnie określonych normami tolerancji wymiarowych. Podane w normie wymiary średnie muszą 
być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek otworów, elementów 

wbudowanych itp. 
Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że np. listwa 

okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być na całym 
obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona). Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien 

zakładać, że wszystkie elementy wbudowane są osadzone przy zachowaniu pionu oraz płaszczyzn. 

Kontrola przed rozpoczęciem tynkowania nie jest obowiązkiem wykonawcy robót tynkarskich, ale 
ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze należy uzgodnić z inwestorem. Wszelkie 

różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. Duże, powiązane 
ze sobą powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy tynkowaniu. 

 

6.2.4. Rysy 
 

Jeżeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany (zarysy cegieł 
lub bloczków, zapadnięte spoiny, rysy), to można przyjąć jedną z następujących przyczyn: źle wybrany 

początek tynkowana (np. kurczenie się podłoża pod tynk nie zostało jeszcze zakończone, wpływy 

warunków atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotność podłoża pod tynk (np. brak 
ochrony podłoża przed wpływem warunków atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podłoża pod 

tynk (np. zbyt szerokie i/lub głębokie spoiny, źle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie 
prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obróbki). Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys 

pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. Większa liczba i/lub koncentracja rys i pęknięć (również tych 
dopuszczalnych) nie może naruszać właściwości użytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. Ocena może 

zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. 

 
  Obmiar robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

- m2 , (metr kwadratowy) ściany każdego rodzaju i gatunku tynku 
  

 
7. Odbiór robót 

 
7.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione w ST 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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7.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

 

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku: 
- brak niepożądanych pęknięć powierzchni, 

- zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz 
dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie, 

  

8. Podstawy płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 

9.  Przepisy związane  
 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 

-PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych(Zmiana Az1) 

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 
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 ST-5  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA   ROBÓT   
                   MALOWANIA ŚCIAN i SUFITÓW  
 

                                                        (CPV 45442100-8) 
  

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót, w ramach inwestycji:  „Zmiana sposobu użytkowania części parteru 3-kondygnacyjnego  budynku 
szkoły podstawowej na oddział przedszkolny”. 
 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót malarskich z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych. Kolory i dobór farb wg wskazań 

Dokumentacji projektowej i Nadzoru autorskiego. 
 

Zakres robót: 
  

 malowanie ścian tynkowanych oraz malowanie uzupełniające ścian i sufitu farbami identycznymi 

jak istniejące w kolorze białym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi (przywołanymi w specyfikacji) normami.  

  
2. Materiały 

 
 Farby budowlane gotowe. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

  
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 

ITB. 

Wyroby epoksydowe 
- gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajność- 6-10m2/dm3, max. 

Czas schnięcia 24h 
Farba lateksowa odporna na szorowanie i zmywanie klasa I lub II, w wykończeniu mat satynowy. Do 

nowych tynków i powierzchni zbyt chłonnych, trzecia warstwa lub podkład jest wymagany i w zależności 
od rezultatu architekt lub klient może jej zażądać bez zmiany kosztów, Stan powierzchni ścian i sufitów, 

musi być suchy, odtłuszczony i zdrowy. Wszystkie rysy i szpary muszą być zamknięte i sfilcowane. 

Nakładanie farby poniżej temperatury 5°C jest zabronione. 
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2.1. Środki gruntujące 

 
2.1.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
 

2.1.2. Przygotowanie powierzchni 
 

Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych 
miejsc. 

Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej 

do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. 
 

2.2. Termin robót 
 

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i 

naprawianych miejsc. 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 

·  gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, 
kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoży 

betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem 
tynków doborowych), 

·  mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, czyste, tzn. 

bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), dojrzałe pod malowanie klejowe, 
emulsyjne,olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami 

emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach,  
·  suche – (tabela) badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym 

lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 

 
2.3. Malowanie 

 
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą ochronę 

podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. 

Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania podłoża oraz przez zastosowanie 
odpowiednich produktów i prawidłowej technologii malowania. Ponieważ farbą lub emalią nazywa się 

zawiesinę zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadających im barwę cząstek pigmentu, które 
jednocześnie nadają powłoce właściwości kryjące, nazwy te będą często stosowane wymiennie. Przed 

rozpoczęciem malowania należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobów 
malarskich.   

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 
 

 
3.2.1. Malowanie pędzlem 

 

Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem schnięcia oraz 
nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą techniką są farby alkidowe, 

olejne, epoksydowe i poliuretanowe. Duże znaczenie ma również wybór odpowiedniego pędzla. Do 
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gruntowania podłoża oraz malowania farbami alkidowymi, epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi 

najlepsze są pędzle o twardym, krótkim włosiu. Do nanoszenia farb winylowych i chlorokauczukowych 

można stosować pędzle płaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery należy nanosić pędzlami płaskimi 
o miękkim włosiu. polega na nanoszeniu farby równoległymi pasami minimalnie zachodzącymi na siebie. 

Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie (krzyżowo), 
nieznacznie dociskając pędzel domalowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe nakłada się 

również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierając w podłoże. 

  
 

4. Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.1. Warunki transportu 

 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w 

pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być 
przewożone w kontenerach lub na paletach. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
4.2. Warunki składowania 

 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je 

przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny by 

magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

 
5. Wykonywanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 

- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma możliwości 
zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), 

malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 

konstrukcji, - przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować 

okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę 
twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, - przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki 

lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejnożywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach 
chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej 

i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 

grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru, 
- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę 

stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym, 
- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić 
spadek poniżej 0°C. Farbą silikonową można malować w temperaturze -5°C. 

Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C, 

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz by w 

ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C. 
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Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 

wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych 

oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. 
 

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
 

Powierzchnia betonu i żelbetu: 

a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości,  

b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować  preparat gruntującym. 

  
 

5.4. Prace przygotowawcze do malowania 

 
5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń 

 
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, 

sprzęty itp. 

Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady itp., powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem 
farbami. 

 
5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 

 
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od rodzaju tynku i 

farby, jaka będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych czynności. Powierzchnie 

nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a 
następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany 

(również działowe), zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. 
Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie należy stosować do tego celu mas 

silikonowych, ponieważ w zasadzie nie dają się one pomalować. 

  
 Nowy tynk można również pomalować rozcieńczoną farbą emulsyjną jako warstwą gruntową i po 

wyschnięciu nanieść 1 lub 2 warstwy farby w zależności od jakości powłoki tynkarskiej i farby. Nowe tynki 
gipsowe należy najpierw zaimpregnować specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a 

następnie pomalować jedną warstwą farby emulsyjnej do gruntowania i jedną lub dwiema warstwami 

farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do gruntowania można również użyć rozcieńczonej farby 
przeznaczonej do malowania ścian. Tynki gipsowe powinny dojrzewać, ale okres ten może być krótszy niż 

przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystąpienia do gruntowania jest, aby ściana była sucha i 
jednolita na całej powierzchni. Podłoże przygotowane do malowania powinno ponadto być gładkie, 

równe, pozbawione pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Przy malowaniu kolorami słabo kryjącymi jest 
zalecane położenie pierwszej warstwy białej, wówczas łatwiej jest uzyskać jednolitą barwę. Ważne jest 

również, aby podłoże było jednakowo gładkie, gdyż w przeciwnym razie kolor może nie być jednorodny. 

 
5.5. Wykonywanie powłok malarskich 

 
5.5.1. Zalecenia ogólne 

 

Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. Konsystencja 
farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do 

malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby 
rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami 

handlowymi w ilości 3-5%w stosunku do farby. 
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można nakładać 

pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie 

mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, 
aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi 

– przy malowaniu ścian. 
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5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi 

 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 

transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po 
wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe 

bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych 

farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na 
etykietach tych wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne 

można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). 
Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd 

wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do 
wnętrz. 

Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych) 

stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbę handlową. 
Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą 

emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po 
wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na 

starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych. 

 
 Kontrola jakości robót 

 
5.6. Ogólne zasady kontroli 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.7. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 
 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 
(w temperaturze +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 

- z farb klejowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie wcześniej niż 
po 14 dniach. 

Badania obejmują sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego, 

- zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 

- odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie.  

Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 

 a) jakości materiałów malarskich, 
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

c) stopnia skarbonizowania tynków, 
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia 

powłok. 

e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
f) sprawdzenie czystości, 

   
6. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze. 
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7. Odbiór robót 

 

7.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej 

 
7.2.1. Odbiór podłoża 

 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 
7.2.2. Odbiór robót malarskich 

 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od 
podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
   

7.3. Ocena końcowa 
 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami 

wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość 
odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od 

zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania 
w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i 

odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być 

przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości  robót. 

 
8. Podstawy płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
 

- Przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu 
- Dostarczenie i przygotowanie farb 

- Zabezpieczenie powierzchni sąsiednich (niemalowanych) 
- Malowanie ścian, posadzek, okładzin ścian i sufitów 

- Ustawienie i rozebranie rusztowań (drabin malarskich) 

- Oczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich oraz wszystkie inne roboty 
niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
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9. Przepisy związane 

 
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. 

Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
2) Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja nr 351/98. 

ITB, Warszawa 1998. 

3) PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
4) PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 

5) PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
6) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

7) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 

8) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

9) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
10) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

11) PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 

12) PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
13) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity - Klasyfikacja 
14) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

15) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
16) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania 

17) PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

18) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
19) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

20) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
21) PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  

22) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

23) PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
24) PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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ST-6  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA   ROBÓT   
                ZABUDOWY OTWORÓW  DZWIOWYCH 
 

                                                             (CPV 45421000-5)                               

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających na      
montażu stolarki drzwiowej oraz usunięcie i mapowanie drzwi istniejących do pomieszczenia biurowego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robot, w ramach inwestycji:  „Zmiana sposobu użytkowania części parteru 3-kondygnacyjnego  budynku 

szkoły podstawowej na oddział przedszkolny”. 
 

  

2. MATERIAŁY 
  

 2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

  
 Drzwi zewnętrzne  PVC dwuskrzydłowe, kolor biały, zawiasy białe systemowe, zamek patentowy, 

ręczna blokada drzwi, samozamykacz, 

 Drzwi zewnętrzne   stalowe  dwuskrzydłowe, kolor biały, zawiasy białe systemowe, zamek 

patentowy, ręczna blokada drzwi, samozamykacz, 

 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe , przeszklone, kolor biały, szkło bezpieczne, zawiasy białe 

systemowe, zamek patentowy, ręczna blokada drzwi, samozamykacz  EI60, 
 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, przeszklone, kolor biały, szkło bezpieczne, zawiasy białe 

systemowe, zamek patentowy, ręczna blokada drzwi, samozamykacz  EI60. 

 
2.2. Składowanie materiałów 

 

Składowanie materiałów powinno się odbywać w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem 
elementów stolarki. 

Elementy powinny być składowane w takiej pozycji w jakiej będą wbudowywane w otwory. Nie dopuszcza 
się składowania w miejscu narażonym na działanie czynników pogodowych na elementy ślusarki. 

 

  
2. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

3. Sprzęt do wykonania robót 
 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST „Wymagania ogólne”. 
 

4. Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
   

6. Kontrola jakości robót 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
  

7. Obmiar robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 
- m2 dla wykonania uszczelnień i napraw 

- szt. (sztuka) dla elementów ślusarki i stolarki oraz montażu. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór drzwi 
 

Zaleca się przeprowadzanie odbioru drzwi w trzech etapach: 
1. przed wbudowaniem - na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną (w zakresie 

rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz na zgodność z 

zamówieniem, 
2. w ramach odbioru robot ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, 

zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 
3. po wbudowaniu. 

 

9. Podstawy płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

 Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- dostarczenie gotowej ślusarki łącznie ze wszystkimi koniecznymi do montażu kotwami łącznikami i 

uszczelnieniami, 

- przygotowanie stanowiska pracy,   
- osadzanie ślusarki drzwi wraz z akcesoriami do mocowania (łączniki standardowe i indywidualne, 

wsporniki  metalowe; w przygotowanych otworach łącznie z uszczelnieniem, 
- dopasowanie i wyregulowanie elementów ruchomych 

 - reperacje tynków  otworów, 

- naprawa uszkodzeń, 
- oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiałów oraz wszystkie inne roboty 

niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robot objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

 
10. Przepisy związane 

 

 Praca zbiorowa: Okna. Poradnik COIB, Warszawa 1996. 
PN-EN 12600 „Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Klasyfikacja szkła płaskiego” 
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STWiOR – E 00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zmianą spsobu 
użytkowania części parteru 3-kondygnacyjnego budynku szkoły podstawowej na oddziały 
przedszkolne Przedmiotem niniejszej STWiOR są prace objęte podanymi poniżej numerami CPV : 

 
 CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oświetlenia 
 CPV 45313700-5 - rozdzielnice 
 CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskoprądowe 
 CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne 
 

1.2 Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w STWiOR pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 
 
  E 00.00.01  Elektryczne instalacje wewnętrzne 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w STWiOR określenia należy rozumieć zgodnie z poniższą definicją: 
 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
 stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
 wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
 odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
 robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
 umowy. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar), sporządzony w
 kolejności technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
 służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych
 robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
 Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
 Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną  jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie
 zdokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
 przez Inżyniera. 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
 przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
 przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
 pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
 związanych z prowadzeniem budowy. 
 



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
 projektowej. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
 charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków . 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiOR. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne sa odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie itp., zatrudni dozorców 
i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.   

 
 
 
 
 



1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. 
 

1.5.9 Stosowanie się do praw i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem robót. Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane 
świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentowane próbki materiałów do zatwierdzenia. W 
przypadku braku akceptacji przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera 
dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STWiOR. 

 
 



2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami STWiOR i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduje możliwości wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadku gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu organizacji robót i poleceniami Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości poprzez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 



Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
interpretacją dokumentacji projektowej i STWiOR. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a 
także w normach i wytycznych. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych nas budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
5.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeśli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR, 

a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez 
innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 
Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWiOR. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w 
STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzaniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.2. Badania i pomiary 

wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 
 
 



6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polska normą, lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyborów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda 

partia dostarczona dla robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.5. Dokumenty budowy 
 
6.5.1 Dziennik budowy 

      Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w  ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 



6.5.2 Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 

 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 
na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobry stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 



8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu     
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje 
Inżynier. 

 
8.4 Odbiór ostateczny robót 

 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiOR z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 



ostatecznego robót porządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające 

lub zamienne), 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego. 
Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)                            

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysowej. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie                                  

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiOR i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków ogólnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) 
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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STWiOR – E 00.00.01 
CPV 45310000-3 

ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych, jw. 

 
 CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oświetlenia 
 CPV 45313700-5 - rozdzielnice 
 CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskoprądowe 
 CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne 
 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ogólny zakres prac określono w E-00.00.01 „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku 
Zakres prac obejmuje : 
- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 

- transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- roboty montażowe, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 
- prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych, 
- próby i czynności odbiorowe, 
- prace demontażowe 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- rozdzielnice elektryczne, 
- instalacja oświetleniowa i oświetlenia awaryjnego, 
- sieć SSP, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z określeniami podanymi w E-00.00.00 

„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych. 

 
1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 
ich zgodność z dokumentacja projektową,  STWiOR i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument,  oraz oznakowane symbolem CE. 

Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są : 
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2.1. Przewody spełniające wymagania PN-76/E-90301: 
 
Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe, do 

układania na stałe  bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spełniać wymagania normy PN-87/E-90056. 

- Przewody oświetleniowe kabelkowe  YDYp-odpowiednio 3 x1,5 mm2 U=750V 

- Przewody, miedziane YnTKSY ekw 2x2x0,8 PH30 

- Przewody Cu 3x2,5mm2 PH90 

- Przewody HDGs3x1,5mm2, 
 

 
2.2. Tablica elektryczna. 

Rozdzielnice wtynkowe/natynkowe o II klasie izolacyjności. Aktywna ściana tylnia umożliwiająca 
szybki i pewny montaż akcesoriów i okablowania. Skrzynka plastikowa, montowana w istn. wnęce 
zamykanej na kluczyk patentowy. Zawartość tablicy – zgodnie z dokumentacją projektową. Do 
wykonania rozdzielnic należy stosować urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające posiadające 
znak bezpieczeństwa „B” oraz CE. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu 
powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. 
 

 
2.3.Puszki  ( instalacyjne, odgałęźne): 

- podtynkowe do mocowania w ścianach wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi w 
pomieszczeniach suchych , 

- podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego. 
 
2.4.Ochrona przeciwprzepięciowa TNS : 

Wielopolowy ogranicznik przepięć B+C hybrydowych montowany na szynie 35mm, o stopniu 
ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej. 

 
Wymagania techniczne: 
- klasa I, 
- zdolność gaszenia prądów następczych przy Uc 25kA, 
- całkowity prąd udarowy 100kA, 
- czas zadziałania ≤100ns, 
- napięciowy poziom ochrony ≤1,5 kV 

i inne zgodne z dokumentacją projektową i kosztorysową 

 
2.5. Wyłącznik różnicowo-prądowy 

Zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową; 2P 25A/30mA, 
 

2.6.Łączniki klawiszowe: 
 
- podtynkowe z tworzywa sztucznego, wykończone ramką, białe, IP20, budowa modułowa, 

wykonanie nie gorsze lub lepsze klasą od serii Logus 90 firmy EFAPEL 

 
2.7.Oprawy oświetleniowe : 

 
Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559. 
 

2.7.1. Oprawy nastropowa LED 13W 

- IP20, 
- wyposażone źródło LED 13W, 
- wymiary orientacyjne fi 210mm, 
- obudowa PVC, 
- klosz mleczny szklany 
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2.7.2. Oprawy nastropowa awaryjna asymetryczna LED 1W 

- min. IP20, 
- wyposażone źródło LED 1W, 
- SE 

- AT 
- autonomia 1h 

- optyka asymetryczna 

 
2.7.3. Oprawy ewakuacyjne oświetlenia dróg ewakuacji, 1h do montażu na suficie 

- IP22, 
- wyposażone w diody LED 2W, 
- obudowa z białego aluminium lub PVC, 
- piktogram 

- SE 

- czas pracy w trybie awaryjnym 1h, 
- AT 

 
2.7.4. Oprawy ewakuacyjne oświetlenia stref otwartych, 1h do montażu na suficie 

- IP22, 
- wyposażone w diody LED 1 i 4W, 
- obudowa PVC, 
- optyka przeznaczona dla stref otwartych, 
- czas ładowania 12h, 
- czas pracy w trybie awaryjnym 1h, 
- SE, 
- AT 

 
2.7.5. Oprawy ewakuacyjne oświetlenia stref korytarzowych, 1h do montażu na suficie 

- IP22, 
- wyposażone w diody LED 3W, 
- obudowa z białego aluminium, 
- optyka korytarzowa, 
- czas ładowania 12h, 
- czas pracy w trybie awaryjnym 1h, 
- SE, 
- AT 

 
2.7.6. Oprawy awaryjna zewnętrzna, 
- IP65, 
- wyposażone w diody LED 3x1W, 
- wstropowa, 
- przeznaczona do pracy na zewnątrz do -20*C 
- czas ładowania 12h, 
- czas pracy w trybie awaryjnym 1h, 
- SE, 
- AT 

 
Oznakowanie winno spełniać wymagania norm PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02 , PN-N-

01256-4 , PN-N-01256-5 . 
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2.8. Osprzęt sieci SSP. 
Osprzęt sieci SSP winien być zabudowany zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz niniejszą 

specyfikacją robót. Do budowy systemu należy użyć : 
 

 przewody YnTKSY ekw 2x2x0,8 PH304x2x0,5mm, 
 przewody HDGs 3x1,5 mm2 PH90, 

 przewody Cu 3x2,5mm2 PH90, 

 czujki dymu adresowalne, 

 centrala alarmowa CSP, 

 ręczne ostrzegacze pożarowe adresowalne, 

 sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny, 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na 

jakość wbudowywanych materiałów. 
 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, 

długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót  podano w STWiOR  E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.1.Trasowanie. 
   Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i 
dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazanejest aby w miarę możliwości trasa 
przebiegała w liniach pionowych i poziomych. 

Przy trasowaniu ciągów instalacji sygnalizacyjnej pożarowej należy dążyć do jak najmniejszej            
liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami. 
 
5.2.Bruzdy. 
   Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy przewodu 
z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe  więcej niż 
jednego przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między przewodami wynosiły nie 
mniej niż 5mm.  Przewody należy układać jednowarstwowo. Zabrania się kucia bruzd w 
elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych. 
 
5.3.Montaż kanałów instalacyjnych. 
Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 
 
5.4. Montaż korytek kablowych . 

Korytka należy mocować do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykręcanie.  W 
miejscy zmiany kierunku należy wykonać łuk. 
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5.5. Układanie rur osłonowych. 
   Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy 
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania – 
najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 

 

Średnica znamionowa rury w mm 1
8 

2
1 

2
2 

2
8 

3
7 

4
7 

Promień łuku w mm 1
9
0 

1
9
0 

2
5
0 

2
5
0 

3
5
0 

4
5
0 

 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie +rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 

średnicy rury. Łączenie rur wykonać za pomocą  jednokielichowych połączeń lub złączek 
dwukielichowych , przy najmniejszej długości połączenia kielichowego : 

 

Średnica znamionowa rury w mm 1
8 

2
1 

2
2 

2
8 

3
7 

4
7 

Promień łuku w mm 3
5 

3
4 

4
0 

4
5 

5
0 

6
0 

 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
 

5.6.Układanie lini wlz. 
Kabel wprowadzony od wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej powinien mieć nadwyżkę 

długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż 
przewody  fazowe. Podłoże pod kabel winno być gładkie.  Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu 
powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie , w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. 
Kabla nie należy układać jeżeli jego temperatura jest niższa niż 00C. 
 
5.6.1. Próby montażowe WZL. 

Próby wykonuje się po wykonaniu robót montażowych, a przed zgłoszeniem do odbioru. 
Obejmują one : 

- sprawdzenie trasy linii wzl, 
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz, 
- pomiar rezystencji izolacji, 
- próbę napięciową izolacji 
 

5.7. Montaż rozdzielnic. 
Montaż urządzenia należy dokonać na ścianie , zgodnie z instrukcja montażu dostarczoną 

przez producenta tablicy . Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów , 
dochodzących do urządzeń , zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Tablice 
naścienne należy przykręcić do konstrukcji. 

Po zamocowaniu skrzynki należy: 
- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu – należy zwrócić uwagę na oznakowanie 

poszczególnych osłon- skrzynka przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol 
identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej skrzynki, 

- jeżeli rozdzielnie dostarczono na miejsce montażu w zestawie transportowym to po jej 
ustawieniu należy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami, 

- założyć oznakowanie przewodów i osprzętu. 
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5.7.1. Próby montażowe rozdzielnic. 

Przed przeprowadzeniem próby montażowej Wykonawca winien przygotować protokoły prób 
jakości wyrobu , przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorów technicznych 
dokonanych u wytwórcy oraz DTR-kę lub w przypadku jej braku , instrukcje obsługi producenta 
oraz schematy i opisy techniczne aparatury. Po wykonaniu robót należy wykonać sprawdzenie 
stanu izolacji induktorem, wykonać pomiar impedancji pętli zwarciowej, wykonać próbę zadziałania 
wyłącznika różnicowo-prądowego oraz przedzwonić przewody brzęczykiem. 

 
5.8. Montaż oświetlenia, włączników. 

Instalacje oświetleniową należy wykonać w układzie TN-S . Montaż instalacji oświetleniowej 
należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003 . Oświetlenie wykonać przy zastosowaniu 
opraw jarzeniowych do świetlówek T8, T5 i świetlówek kompaktowych spełniających wymagania 
ust.2 pkt. 2,8. 

Montaż oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z instrukcja producenta 
opraw. Przewody do zasilania oświetlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacją projektową. 
Instalacje prowadzić na stropach i na ścianach podtynkowo. 

Przy wykonywaniu robót należy: 
- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie 

odbiorców 1-fazowych, 
- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie kolidujący z 

wyposażeniem pomieszczeń, 
- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie, 
Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą klejenia lub kołków 

rozporowych. Puszki należy osadzać na takiej głębokości , aby ich górna ( zewnętrzna) krawędź 
była zrównana z ostatecznym licem ściany ( po wykończeniu ściany ). Przed zainstalowaniem , 
należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych 
przewodów. 

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować puszki bryzgoszczelne, 
podtynkowe. 

 
5.8.3. Układanie i mocowanie przewodów. 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. 
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2. 
Przewody układane w korytkach , układa się bez mocowania. Przewody wprowadzane do 

puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny 
winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny 
być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie , w warstwie wyrównawczej 
podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych ( pkt. 5.5). Podłoże 
pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek 
rozmieszczonych w odstępach około 50cm , wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły 
przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a 
pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny 
krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami , lub inaczej zabezpieczyć przez 
zatynkowaniem. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

 
5.8.4. Łączenie przewodów. 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w 
odbiornikach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie 
wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 
narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody 
o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie 
izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
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zaprasowanymi końcówkami. 
5.9. Próby montażowe. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin instalacji 
wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład oraz wykonać pomiary rezystancji 
uziemienia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  ST-0.00 „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 
Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i 
dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań. 

Materiały posiadające atest producenta , stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST , mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych badań. 

Po wykonaniu badań , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

Kontroli jakości WZL podlega wykonanie: 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie trasy linii elektrycznych, 
- umocowanie przewodów, 
- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz, 
- wynik badania rezystencji, próby napięciowej. 
Kontroli jakości tablicy rozdzielczej podlega : 

- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania 

aparatów i urządzeń np. sprawdzenie impedancji pętli zwarciowej, 

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 
Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia oraz instalacji siłowej podlega : 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie trasy kablowych, 
- umocowanie przewodów, 
- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
- wynik badania rezystancji izolacji , próby napięciowej. 
Kontroli jakości instalacji sygnalizacji i p.poż. podlega: 
- jakość zastosowanych urządzeń oraz zgodność wykonanych robót z dokumentacją, 
- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń. 
Kontroli jakość w zakresie instalacji wyrównawczej podlega : 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie poprawności przebiegu tras przewodów ochronnych, 
- umocowanie przewodów ochronnych, 
- rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych 

połączeń i przyłączeń, 
- prawidłowość zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich 

przyłączeń i połączeń, 
- oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
- wynik badania rezystancji uziomów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest : 
- mb – dla linii i przewodów, 
- szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego, 
- kpl. – dla pomiarów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogólne”. 
Odbiór instalacji elektrycznej należy prowadzić zgodnie z  PN-IEC 60364-6-61. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie : 
zgodności wykonanych robót z dokumentacją, rodzaju i jakości użytych 

materiałów,prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji. 
Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory międzyoperacyjne oraz 

odbiór końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej. 
Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują : 
- sprawdzenie ułożenia kabla przed jego zatynkowaniem, 
- sprawdzenie ułożenia w listwach lecz nie przykrytych przewodów, 
- sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które będą niewidoczne lub trudne do 

sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają : 
- osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oświetleniowe, 
- ułożone listwy, rury, korytka przed wciągnięciem przewodów, 
- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji 

projektowej, 
- protokoły badań  i pomiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 
Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletności , aktualności i stanu powykonawczej 

dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji 
elektrycznej , sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi.   

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
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wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
elektrycznych. 

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania 
ogólne 

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 
ISO/IEC 11801 Sieci strukturalne-system okablowania strukturalnego 
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
 

10.2  Inne. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 

sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U.2004.195.2011) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

 


