Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

(branza budowlana)

,Zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru 3-kondygnacyjnego
budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny”

Lokalizacja: Koscian, os. Piastowskie 47
dziatka nr 1472/3, obreb Kos$cian

Inwestor: Gmina Miejska Koscian
al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

Sporzadzit: Grzegorz Janki

kwiecien 2021



SPIS TRESCI

I WYMAGANIA OGOLNE

L O I PP PP PP PPPPPPRPR 4
8 274 = (O 1 Y (OO 4
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ..ottt s 4
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..cuviiiiiiniisisiisiiniisnisi i 5
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.................. s 5
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ......ccettererrrrrniiininssssessssssssssseesseesnnnssnnnnnns 7
1.5.1. Przekazanie terenu bUdOWY .........ccoeiiiiiiiiii e 7
1.5.2. Dokumentacja projektowa ........ccoeoiiiiiiieie e 7
1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST .....c.eecvveeeeveececeeeeeee e 8
1.5.4. Zabezpieczenie terenu bUudOWY .........cceeiiiiiiiiiie e 8
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot ............ccccccoeveveieiienns 8
1.5.6. OChrona przeCiWpOZArOWA ..........cceereeerereieenieesieesteeseeeteesieeesreeseeesneeeneeens 8
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i PryWatngj ........c.ccoveeeveieeceeeeiece e 8
1.5.8. Bezpieczenstwo i higieNa PraCy .......ccccveeeeceeiieeeecece e eeee et 9
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robOt ..........cccoceeiiiiiiciceeeee e 9
1.5.10. Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrzepisSOW .........ccccoeeeveeeereeeieeseeeeseens 9
2. MATERIALY ..ottt s 9
2.1. Zrédta uzyskania materiatOW .........cccccevcviiieiiicece s 9
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSCiowym ..........cccceveeveeernennns 9
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatdw ..........ccccooveeveicceiiece e 10
2.4. Wariantowe stosowanie MateriatOw ..........ccccoeveeeieeeecece e 10
B P RZET ..iiiieieie ittt et e ra e e e e e aaaaaeeeeeeeerr e rrnan 10
4 TRANSPORT L..ciiiiiiiis et e s e s e e e e e aaa s e e e e e e e e se e e e e e e e e re e aana s 10
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu ..o 10
5 WYKONANIE ROBOT........ e 10
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......ciitiitritrmresnnnsussinsasssssssssesssssssasssssssssssssssssssssssnssnnnns 11
6.1. Zasady kontroli JAKOSCI FODOL .........ccveeviieeiceeee et 11
6.2. Certyfikaty i deKlaragje ........ccoveiiiii e 11
6.3. DOKUMENLY DUAOWY ...t s 11
6.3.1. DZIENnik BUOWY .....oooiiieiiie e 11
6.3.2. Pozostate dokumenty budowy ..o 11
6.3.3. Przechowywanie dokumentow budowy ..., 12
7 OBMIAR ROBOT . .ettttutuuutuuuuiasasssssssssssessssssseeesseesssssssssssassss s sessensssssssssnsssssnsssssnes 12
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robOt .........cc.ccovieeiiiiiecce e 12
7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatdw .........c.ccooveevieiiiiiee 12
7.3. Urzadzenia i sprzet pOMI@rOWY ......cccoeieiiiieeiiieie e 12
7.4. Wagi i zasady WAZENIA .......cocouriiiiirinii s 12
8. ODBIOR ROBOT ....oiiuiieieitecee ettt ettt ettt te e eteeete et e te e e steetesaeeseeaseaseeaseeneesnnesteen 12
8.1. Rodzaje odbiordW robOt ...........cc.ccevveiiiiiicicieeeces e 12
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryCiu ........cccooeevievieiiicieieiens 12
8.3 OdDIOr CZESCIOWY ..ottt ettt ettt et s ae e 13
8.4 Odbidr ostateczny (KONCOWY) .....c.ccvcvevieiicieieiisieesieseete st 13
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robolt ...........ccccccevievieiiiiiie i, 13
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) ..........cccccceeuvneee. 13
8.4.3. OdbiOr POGWAraNCYJNY ....ccccveivereereiieiireiesesieeesesiesessesaesessessesessesens 13
9. PODSTAWA PEATNOSCI ...t seee e e e eee e eee st ee s sse s eeee e s en s eneseenans 13
9.1 Ustalenia 0goINe ........cccceoeiieieeececece et 13

10 PRZEPISY ZWIAZANE .....ovvtuiiiiiininiiiiii s s 13



II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

wnN e

vk

ST-1 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robét rozbidrkowych....... 13
ST-2 Szczegodtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robét murarskich ........... 15
ST-3 Szczegodtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robdt posadzkarskich ....19

ST-4 Szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robét tynkarskich....... .23
ST-5 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczaca  wykonania i odbioru robdt malarskich

............................................................................................................................................................. 30
ST-6 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robét zabudowy otworéw
Lo L4V 1o 1A ol o PSRRI 37



ST ,,Wymagania ogolne”

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z inwestycjg: ,Zmiana sposobu uzytkowania czeSci parteru 3-kondygnacyjnego budynku
szkoty podstawowej na oddziat przedszkolny”.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych to zbior:

wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatdw budowlanych, obejmujgcych w szczegdlnosci
wiasciwosci materiatow,

e wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét
oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaruy,
zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie i
odbior robdt zwigzanych z zakresem okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Przebudowa budynku bedzie polega¢ na:

budowie $ciany wraz z drzwiami miedzy korytarzem oddziatu przedszkolnego a holem wej$ciowym
szkoty ($ciana o parametrze EI 120, drzwi o parametrze EI 60),

budowie $ciany wraz z drzwiami miedzy korytarzem oddziatu przedszkolnego a klatka schodowg w
potnocno-zachodnim narozniku gtéwnej bryty szkoty ($ciana o parametrze EI 120, drzwi o
parametrze EI 60),

wykonaniu drzwi konczacych klatke schodowg w pdtnocno-zachodnim narozniku gtdwnej bryty
szkoty, wyprowadzajgca uciekajgcych na zewnetrz budynku,

wymianie drzwi wejéciowych do korytarza oddziatu przedszkolnego z dziedzinca szkoty po
potnocnej stronie gtdwnej bryty szkoty,

wyposazenia pomieszczen  objetych opracowaniem w urzadzenia stuzace ochronie
przeciwpozarowej (czujki dymu, oswietlenie awaryjne, oznaczenia kierunkowe).

Szczegbtowy zakres robdt okresla dla kazdej z branzy robot wykonawcza dokumentacja projektowa.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest stale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.3. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.



1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesSciowych i koncowych, w miare
potrzeby — rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym pofaczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.10. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.14. projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej

1.4.15. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.16. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

1.4.17. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.



1.4.19. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.20. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowilanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.21. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5 0Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz a ich zgodno$¢ z dokumentacijy
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowgq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkdw.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojacej, zabezpieczy powierzchnie tarasu przed zalaniem, po
zakonczonych robotach w danym dniu zabezpieczy taras folig na wypadek wystgpienia ulewnych opadow
deszczu.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikacC uszkodzen i ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robot, lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdzn. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materialy

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACII StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACII TECHNICZNEJT DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW)

POD WARUNKIEM: S

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH,

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),

- UZYSKANIU AKCEPTACII PROJEKTANTA I ZAMAWIAJACEGO.

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt — Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



3. Sprzet

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy, dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania — tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru — w terminie, przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét,
zostang — jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru — poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczace realizacji robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli materiatéw oraz robot

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafn materiatdw i robét — ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu — zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U. 99/98).

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg kreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi ST



3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.(Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan — bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét, podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane, dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

- dane, dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane, dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan — z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli — z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy — beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie — oprécz wymienionych w punktach I — III — nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.3.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robodt
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt, podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione w/g ustalen Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie, okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami, okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét, bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet —
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwo ich legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci w/g norm,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czeSciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 0Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 0dbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarédw (oryginaty)

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST
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6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen

W przypadku, gdy — wg komisji — roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru,
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.3 O0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad,
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce a jednostke obmiarowa,

ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota), podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki, obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085. Nr 110 Poz 1190. Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 10 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST-1 SZCZEG,éLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Nr Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV 45111100-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiorkowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji: ,Zmiana sposobu
uzytkowania czesci parteru 3-kondygnacyjnego budynku szkoty podstawowej na oddziat przedszkolny”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych na obiekcie.

Prace rozbidérkowe obejmuja:
e demontaz drzwi zewnetrznych,

e demontaz odbojnika narogu $Sciany korytarza,

. wykucie otworéw w $cianie zewnetrznej dla otworu drzwiowego,

e wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,

e rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikiem,

e rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych -skucie warstwy wylewki oraz
styropianu,

e odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

° wywaoz i utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3.Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport
Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne — samochodami
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skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

- odfaczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczna.

W trakcie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz
0s6b postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczacego rozbiorek.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzdér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
- demontaz urzadzen — sztuki,
- rozbidrki obiektéw - m3,

- rozbidrki nawierzchni - m2.

8. Odbior robot

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Wykonawcg i Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych - CzeS¢ I - Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie III.

Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych
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ST-5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT

MURARSKICH
(CPV 45262500-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w ramach inwestycji: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru 3-kondygnacyjnego budynku szkoty
podstawowej na oddziat przedszkolny”.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wymurowania nowych $cian, przemurowania i uzupetniania Scian.

Nalezy wykona¢ nastepujgce prace murarskie:

¢ wykonanie $cianek murowanych z systemowych bloczkéw z betonu komdrkowego o gestosci
600 kg/m3 grubosci 24 cm, o parametrze co najmniej EI 120. tgczonych na zaprawe zwyktg lub
do cienkich spoin,

e montaz nadprozy L-19.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda do zaprawy wg PN-EN 1008:2004

Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a szczegdlnosci:

- nie zawiera domieszek organicznych;

- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢

drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej PN-EN-197-1:2002.
2.4. Zaprawa murarska do cienkich spoin

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzace, dobrg przyczepnos¢ do podtoza oraz
odpowiednie wtasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

2.5. Bloczek komérkowy

Bloczki z betonu komorkowego o gestosci 600 kg/m3 grubosci 24 cm, o parametrze co najmniej EI 120.
3 Sprzet
3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonanych robét, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzet itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:

-kielnia, mtotek murarski, topata;

-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa;
-pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski;
-katowniki murarskie;

-betoniarka do wytwarzania zapraw;

-miot pneumatyczny.

4 Transport

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci
by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2
godzin.

Zaprawa powinna by¢ fatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadac

wymaganiom podanym w pkt. 2.1.
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Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skitadniki sypkie, az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednolitej masy
zaprawy. Marki i konsystencje zaprawy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.2. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie bedzie recznie czy
mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢ wymieszac do
chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcym norm i instrukcji.
Miarki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

6.4. Wykonanie muréw
6.4.1. Ogodlne zasady wykonania muréw

Roboty murowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa.

Materiaty uzywane do robot murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym omoéwionym w p-
kt.2.

Mury nalezy uktadac¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoiny oraz zachowanie
pionu i poziomu.

Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowac na zaprawie cementowej.

6.5. Drobne roboty murarskie
6.5.1. Opieranie i omurowanie belek

Stalowe belki nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy
wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy
warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co
najmniej 3. Na murach z cegly dziurawki lub pustakéw belki stalowe mozna opierac tylko za pomoca
wiencow lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢é omurowane cegta utozong na
zaprawie cementowej.

7. Kontrola jakosci

Mury z cegly i pustakéw oraz elementdéw z betonu komdrkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m3. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaprojektowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Z obmiaru odlicza sie:

-objetos¢ otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek.

Nie odlicza sie z objetosci muru:

-nadprozy i przesklepien ptaskich z cegty i prefabrykatow;

-bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania.
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9. Odbior robot

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.

Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic). W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

-zgodnosci ksztattu i gtdwnych wymiarédw muru z dokumentacja techniczng;
-grubos$¢ muru;

-wymiary otwordw okiennych i drzwiowych;

-pionowos¢ powierzchni i krawedzi;

-poziomych warstw cegiet;

-grubosc spoin i ich wypetnienie;

Zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.

9 Platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

11.Przepisy zwigzane

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i technologii
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowe;
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i Badania przy odbiorze;
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondw
komdrkowych.

Wymagania i Badania przy odbiorze;

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, piaski do zaprawy.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek;
Aktualne obowigzujace warunki wykonania i odbioru robét.
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ST-3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
POSADZKARSKICH

(CPV 45432100-5)
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, w ramach inwestycji: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru 3-kondygnacyjnego
budynku szkoty podstawowej na oddziat przedszkolny”.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robdt:

- wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach:
1. Uzupenienie oktadziny podtogowej z ptytki posadzkowej w obrebie nowych Scian.

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjy
projektowg , ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Plytki posadzkowe identyczne jak istniejgce.

1. Wykonanie robét

3.1. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonania posadzek z ptytek dywanowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych.

3.2. Sprawdzenie
e Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw
wilgoci,
e bWilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem,
e Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakdw i wystepdw, wolna od ttuszczéw,
zanieczyszczen,
o Whytaczy¢ ogrzewanie podtogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju,
e  Wszystkie rolki musza by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku; sprawdzi¢ rozmiary
raportéw, rownomiernie rozplanowa¢ w pomieszczeniu, unikac ciecia raportow.
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3.3. Podloza pod wyktadziny ceramiczne

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa. Podkiady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkfady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20. Grubos$¢ podktadéw cementowych
powinna wynosi¢ miedzy innymi:

- 25 mm dla podkfadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej.

Grubos¢ podkfadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkdw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykiadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu, nie moze przekracza¢c 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podkiadzie
nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.
Na zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pdél nie powinna by¢ wieksza niz 10 m2, przy
maksymalnej dtugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m. Wewnatrz budynkdw pola dylatacyjne powinny miec¢
wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,

wokot fundamentdw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wyktadzin,
szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc osadzenia
wpustéw oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projekcie.

2. Sprzet
2.1. 0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca chcacy przystapi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazac sie co

najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

¢ higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,
e poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,
e zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
e wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.
e mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym
e pojemniki do kleju.
3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.1 Wyktadzine przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych i suchych.
3.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i
uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
4. Wykonanie robét
4.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.1.1. Posadzki z gresow
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Charakteryzuja sie niskg nasigkliwoscia, wysokg twardoscig, wytrzymatoscig i mrozoodpornoscig. Gresy
mocuje sie klejem, tak samo jak piytki terakotowe. Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na
podktadzie, ktdrego prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z
projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, zaprawe lub kit stosowany do uktadania ptytek, grubos¢ warstwy
zaprawy lub kitu stosowanych pod ptytki, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania
dotyczace wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:

- w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych,
w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna byc¢ nizsza niz
5°C,

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z piytek jest uktadana na zaprawach i
kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie robot i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki,

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo
rozdziatu,

- posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie
w trakcie wykonywana posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

- spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzyC linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

o2 mmmnalmi3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

o3 mmnalmib5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

- grubosc¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm,

- ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

- w miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej
100 mm;

cokoty powinny byc trwale zwigzane z posadzka,

- w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Jednostka obmiaru:
- m2 (metr kwadratowy), dla wykonania kazdego rodzaju podtdg tgcznie z cokotem

7. 0dbior robot
7.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogoine”. Roboty wymienione w
ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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8. Podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Przy wykonaniu posadzek ceramicznych

-Dostarczenie materiatow i sprzetu

- Przygotowanie podtoza oraz zaprawy

- Utozenie i spoinowanie ptytek utozenie listew zakanczajgcych oraz dylatacyjnych
- Wykonanie cokotéw

- Usuniecie zabrudzen i umycie posadzki.

9. Przepisy zwigzane

- Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

- Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogdine. T 1 cz. 3
i 4, rozdz.

25. Arkady, Warszawa 1990.

- PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

- PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.
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ST-4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
TYNKARSKICH

(CPV 45410000-4)
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich w ramach
inwestycji: Zmiana sposobu uzytkowania czeSci parteru 3-kondygnacyjnego budynku szkoty
podstawowej na oddziat przedszkolny”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot,
Zakres robot:

e wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwowe cem.-wap.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podziat wg PN-90/B-14501 Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do
otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate potgczenie.

1.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zaprawy do robot murowanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawy nalezy przygotowaC w takiej, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.ok.3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotdéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

1.3.2. Wykonczenia tynkiem

Wystepowanie

Wszystkie Sciany w budynku, ktére nie sg wykonczone oktadzinami $ciennymi.

Wykonanie

Tynk dwuwarstwowy, cementowo-wapienny gfadzony kat III lub IV o tgcznej gr. 15mm nakfadany
maszynowo. Wszystkie narozniki zewnetrzne wzmocnione przez zastosowania naroznych profili
systemowych. Wszystkie styki z innymi materiatami (W szczegolnosci futrynami okiennymi i drzwiowymi)
wykonane z ,odcieciem” przy uzyciu systemowego profilu konczacego. Uszczelnienie miedzy futryna a

profilem — silikon. Ptaszczyzne tynku zakonczy¢é na 7cm ponad poziomem posadzki przy uzyciu
systemowego profilu kofczacego, zostawiajgc miejsce na montaz cokofu.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogdine”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady stosowania materiatow
Tynki gipsowe i zawierajgce gips (nakfadane jednowarstwowo) mogg byc¢ stosowane tylko wewnatrz
2.1.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Zaprawy tynkarskie
Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Przygotowanie
zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw gipsowych, maszynowych nalezy stosowa¢ mieszanki fabryczne producentéw poparte atestem
technicznym.

3. Sprzet

3.1. 0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
W trakcie prac przygotowawczych nalezy skorzystaé ze szpachelki, szczotki drucianej, miotka
murarskiego, tasmy malarskiej, folii oraz watka badZz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy
potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadtem. Do wykonania i obrobki gtadzi nalezy
wykorzystac¢ dtugg i krotka pace stalowa, szpachelke katowa, przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub
papierem Sciernym, okulary i maske przeciwpytowa.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie roboét

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zalozenia dotyczace podtozy tynkarskich

5.2.1. Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos$¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby

Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania , a takze aktualnych zalecernn producenta. Niewtasciwe
przygotowanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwatoS¢ gotowego
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tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamietaC przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej
powierzchni pod tynk: zlikwidowac przed otynkowaniem wszelkie nieréwnosci, takie jak: wystajgce cegty,
bloczki, kamienie. Nieregularna grubo$¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys. ROwniez grozne s3
otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartg fugg i juz
niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztatcenia) mogg powodowac zarysowania i spekania.
W przypadku wykonania murow wypetniajgcych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe,
drewniane) nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug
zamykajacych i tgczacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili. Podtoze pod tynk musi
by¢:

- réwne,

- nos$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.2.2. Przygotowanie podioza - naprawa podtoza

Przygotowanie podtoza jest zabiegiem majgcym na celu uzyskanie podtoza, spetniajgcego wymagania
podane w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.

5.2.3. Przygotowanie podtoza - obrobka wstepna

Obrdbka wstepna podtoza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem. Wigze sie z
zastosowaniem Srodka zwiekszajgcego przyczepnos¢ (np. obrzutki wstepnej).

5.3. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze
pod tynk.

Podane w powyzej wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegodlnionych warunkéw majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta sie przyczyna
pozniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz
wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie
obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

5.3.1. Srodki zwiekszajace przyczepnosé

Jako $rodki adhezyjne (zwiekszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza) stosowane sg: obrzutka wstepna,
zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne. W przypadku
tynkow zawierajgcych gips naktadanych na podtoza betonowe, stosuje sie wytgcznie odpowiednie mostki
adhezyjne, ktdére zwiekszajg szorstko$¢ powierzchni. Dla tynkdw wapiennych, cementowo - wapiennych
oraz cementowych na wszystkich podtozach (z wyjatkiem betonu) jako Srodek adhezyjny stosowana jest
obrzutka wstepna. Na szczelnych, stabo chionnych podtozach betonowych stosowana jest obrzutka
wstepna uszlachetniona zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepno$¢. Zaleznie od
rodzaju podfoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze by¢ wymagane zastosowanie obrzutki wstepnej
(zaréwno na $cianach wewnetrznych, jak i zewnetrznych). Odnosnie stosowania obrzutki wstepnej
wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zardwno zalecen dotyczacych gruntowania powierzchni,
jak i wskazéwek wykonawczych producenta tynku. Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowaé

przewidziang do tego celu zaprawe produkowang fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub
murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone. Nawilzanie poditoza pod tynk oraz utrzymanie
wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od warunkéw pogodowych i chtonnosci podtoza.
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5.3.2. Nosniki tynku.

Nosniki tynku traktowane sg jako podtoze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta.

Na rynku wystepujg w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z
wktadami z elementéw ceramicznych. Mozna spotka¢ tez w formie ponacinanej blachy, ktéra po
rozciggnieciu tworzy siatke.

Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych,
przewodow kominowych itp. Przy montazu no$nikow pod tynk trzeba koniecznie zwrdci¢ uwage na
grubo$¢ przysztego tynku. Zbyt daleko odsadzony nosnik (np. przy zastosowaniu tynkéw wierzchnich
jednowarstwowych) na sasiadujgcych powierzchniach tej samej ptaszczyzny moze powodowal
konieczno$¢ pogrubienia tynku.

5.3.3. Bruzdy i przebicia

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie poézniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.

Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do
wciggania zaprawy w giab i pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo pekniec). Elementy metalowe
narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujgce, muszg by¢ usuniete na tyle, aby nie wnikaty w
warstwe tynku. Nieusuniete elementy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przed rozpoczeciem prac
tynkarskich. Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzacych w warstwe tynku, muszg by¢
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej. Wskazowki dla instalatorow, elektrykéw oraz murarzy.
Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypetniajacej nalezy odpowiednio dobraé do przewidzianej zapraw)
tynkarskiej oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia Nalezy pamieta¢ o tym, ze przewody
przebiegajgce pod tynkiem cementowo — wapiennym lub cementowym nie mogg by¢ mocowane przy
uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np. cementu szybkowigzacego). Z kolei uzycie cementu
szybkowigzgcego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pdzniejsze odpryskiwanie. Bruzdy instalacyjne
w $cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku (z 20 cm zakladka na sasiadujgce
powierzchnie Scian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione. Specjalne zaprawy wypetniajgce
(np. nie wymagajgce podktadu pod tynk) nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3.4. Profile tynkarskie

Wsrdd profil tynkarskich wyréznimy m. in. profile naroznikowe, prowadzace i specjalne (np. dylatacyjne,
o stosowaniu ktorych decydujg warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynkéw moze okazaé sie
niezbedne (statyka budowli) wykonanie przerw w okreslonych miejscach. Tego typu styki nalezy wykonaé
zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyska¢ odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi
budynku. Przerwy konstrukcyjne wykonuje sie stosujgc odpowiednie do tego celu profile.

5.3.4.1 Rodzaje profili

Konieczne jest uwzglednienie zgodnos$ci materiatu, z ktdérego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku.

Materiat, z ktérego wykonany jest profil Materiat tynkarski Stalowy ocynkowany Z metali lekkich
Ocynkowany +PCV

Nierdzewny

5.3.5. Wykonanie tynkéw jednowarstwowych i podktadowych
5.3.5.1 Wskazowki ogdlne.

- Grubosci tynkéw - zgodnie z zaleceniami producentéw suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie
przygotowanych.

- Stosowac sie do wskazowek dotyczacych obrébki, pochodzacych od producenta zaprawy tynkarskiej.

- Wtasciwa kontrola podtoza pod tynk dla danego materiatu budowlanego oraz czynnosci przygotowawcze
wedtug punktu 2.3.2 i dalszych.

- Przerwy wynikajace z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogg byc¢ tynkowane.
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- Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkéw pogodowych przygotowanie wstepne podtoza (np.
wstepne zwilzenie).

- Nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace,
naroznikowe itp.).

- Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie.

- Stosowac¢ odpowiednie faty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod oScieznice
obejmujace).

- Zwraca¢ uwage na doktadne Sciggniecie i wyréwnanie tynku podkfadowego, poniewaz tynk wierzchni
nie jest w stanie pokry¢ i wyréwnac dziur, pustek i fal.

5.4. Obroébka powierzchni tynku

5.4.1. Wyrownanie powierzchni tynku

Wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny. Mogg by¢
widoczne $lady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciggnietego tynku jest z
grubsza wyréwnywana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni.
Nieréwnomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze powierzchnia
nie moze by¢ porysowana.

5.4.2. Wygladzanie

Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sg wyrownywane, filcowane, a nastepnie wygtadzane
do momentu uzyskania gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci wygtadzenia tynkow tak,
aby patrzac przy oswietleniu smugowym, byty one catkowicie pozbawione poréw, absolutnie gtadkie i
rowne. Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w $wietle smugowym mogg by¢ wykonywane
tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez
malarzy, sztukatoréw).

5.4.3. Pielegnacja tynku

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy zapewnic
dobrg wentylacje pomieszczen. Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza
oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy
okreslic na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku.
Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt
bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej
odlegtosci od Sciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciggniecie" wody
wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynkow gipsowych nalezy
dazy¢ do tego aby proces wysycania miat charakter staty i nieprzerwany, aby unikna¢ utworzenia sie
szklistej, Zle chtongcej powierzchni tynku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci — wymagania

6.2.1. Uwagi ogoine

Wykonany tynk musi wykazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz odpowiadac
wymaganiom okreslonym normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.

6.2.2. Powierzchnia tynku
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Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowac sie wymaganymi
wiasciwosciami.

Powierzchnia tynku. Przed wykonaniem robdt nalezy z inwestorem doktadnie omoéwi¢ oczekiwany rezultat
prac tynkarskich. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Krawedzie, profile oraz fugi
muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

Przy wykonywaniu potgczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejgcych juz tynkach (np.
wymurowki w starym budownictwie, nowe tynki na istniejgcych) otynkowana powierzchnia lub potgczenie
pozostajg z reguly widoczne. Struktura powierzchni moze odrézniac sie ze wzgledu na inny (nowy)
materiat oraz inne zabarwienie tynkéw. Jezeli tynk nawierzchniowy naktadany jest na zréznicowane lub
réznego wieku tynki podktadowe, to ze wzgledu na rézny stopiet wchianiania wody, wystgpig réznice w
strukturze i/lub kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku. Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie mogg
rzuca¢ sie w oczy w normalnym os$wietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym (sztuczne
Swiatto padajace pod ostrym katem albo Swiatto stoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik
oceny réwniez majg wplyw zrdznicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni
gotowego tynku.

6.2.3. Gtadkos¢, poziom i pion oraz prawidlowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni

Uwagi odnos$nie okresSlonych normami tolerancji wymiarowych. Podane w normie wymiary Srednie muszg
by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek otwordow, elementéw
wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowac rownomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa
okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi by¢ na catym
obwodzie réwnomiernie szeroka (rownomiernie osadzona). Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien
zaktada¢, ze wszystkie elementy wbudowane sg osadzone przy zachowaniu pionu oraz ptaszczyzn.
Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowigzkiem wykonawcy robdt tynkarskich, ale
ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wszelkie
roznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie mogg byé widoczne. Duze, powigzane
ze sobg powierzchnie tynkarskie wymagaja zwiekszonych naktaddw pracy przy tynkowaniu.

6.2.4. Rysy

Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztatty elementdw konstrukcyjnych Sciany (zarysy cegiet
lub bloczkéw, zapadniete spoiny, rysy), to mozna przyjac¢ jedng z nastepujgcych przyczyn: Zle wybrany
poczatek tynkowana (np. kurczenie sie podtoza pod tynk nie zostato jeszcze zakonczone, wplywy
warunkéw atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotno$¢ podtoza pod tynk (np. brak
ochrony podtoza przed wptywem warunkdw atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podtoza pod
tynk (np. zbyt szerokie i/lub gtebokie spoiny, Zle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie
prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obrébki). Gotowy tynk nie moze wykazywac zadnych rys
peknie¢ o szerokosci ponad 0,2 mm. Wieksza liczba i/lub koncentracja rys i peknie¢ (réwniez tych
dopuszczalnych) nie moze narusza¢ wiasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. Ocena moze
zostac dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy.

Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiaru jest:
- m2 , (metr kwadratowy) Sciany kazdego rodzaju i gatunku tynku
7. Odbior robét

7.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”. Roboty wymienione w ST
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
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7.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robot

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
- brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,

- zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadac¢ stosowne dokumenty, zapewniajace ich jako$¢ oraz

dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie,

8. Podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9. Przepisy zwigzane

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
-PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do
mineralnych(Zmiana Az1)

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne

ptytek
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ST-5 SZCZEGéI’.OWII\ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
MALOWANIA SCIAN i SUFITOW

(CPV 45442100-8)
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
wykonaniu malowania Scian i sufitbw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, w ramach inwestycji: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru 3-kondygnacyjnego budynku
szkoty podstawowej na oddziat przedszkolny”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt malarskich z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych. Kolory i dobdr farb wg wskazan
Dokumentacji projektowej i Nadzoru autorskiego.

Zakres robot:

¢ malowanie $cian tynkowanych oraz malowanie uzupetniajgce scian i sufitu farbami identycznymi
jak istniejace w kolorze biatym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi (przywotanymi w specyfikacji) normami.
2. Materialy

Farby budowlane gotowe. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

Wyroby epoksydowe

- gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajnos¢- 6-10m2/dm3, max.
Czas schniecia 24h

Farba lateksowa odporna na szorowanie i zmywanie klasa I lub II, w wykonczeniu mat satynowy. Do
nowych tynkéw i powierzchni zbyt chfonnych, trzecia warstwa lub podktad jest wymagany i w zaleznosci
od rezultatu architekt lub klient moze jej zazada¢ bez zmiany kosztéw, Stan powierzchni $cian i sufitow,
musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy. Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane.
Naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione.
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2.1. Srodki gruntujace

2.1.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.1.2. Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wczesniej naprawianych
miejsc.

Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachldwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej
do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.

2.2. Termin robot

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywaé dopiero po wyschnieciu tynkéw i
naprawianych miejsc.
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

gladkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o Srednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm - dla podtozy
betonowych; w zakresie réwnosci obowigzujg wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem
tynkéw doborowych),

mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien, czyste, tzn.
bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg), dojrzate pod malowanie kicjowe,
emulsyjne,olejne i z Zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami
emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowac podtoza po 7 dniach,
* suche — (tabela) badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym
lub karbidowym), metodg suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

2.3. Malowanie

Prawidtowo wykonana powtoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wtasciwg ochrone
podtoza przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego.
Efekt ten mozna osiggngé¢ pod warunkiem wiasciwego przygotowania podtoza oraz przez zastosowanie
odpowiednich produktéw i prawidtowej technologii malowania. Poniewaz farbg lub emalig nazywa sie
zawiesine zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadajacych im barwe czastek pigmentu, ktére
jednoczesnie nadajg powtoce witasciwosci kryjgce, nazwy te bedg czesto stosowane wymiennie. Przed
rozpoczeciem malowania nalezy zawsze zapoznac sie z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobéw
malarskich.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t malarskich

3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie dtugim czasem schniecia oraz
nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikdéw agresywnych. Dobre do nanoszenia tg technikg sg farby alkidowe,
olejne, epoksydowe i poliuretanowe. Duze znaczenie ma réwniez wybdr odpowiedniego pedzla. Do
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gruntowania podtoza oraz malowania farbami alkidowymi, epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi
najlepsze sg pedzle o twardym, krétkim wilosiu. Do nanoszenia farb winylowych i chlorokauczukowych
mozna stosowac pedzle ptaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery nalezy nanosi¢ pedzlami ptaskimi
o miekkim witosiu. polega na nanoszeniu farby rownolegtymi pasami minimalnie zachodzacymi na siebie.
Farby i emalie nawierzchniowe naktada sie w dwdch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo),
nieznacznie dociskajagc pedzel domalowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada sie
réwniez w dwdch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajgc w podtoze.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano ST ,Wymagania ogdlne”.
4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki mogg by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2, Warunki skltadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by
magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Wykonywanie roboét
5.1. 0golne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu robot malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadek),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji, - przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac
okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skore
twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym, - przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki
lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejnozywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych) stosowac odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej
i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikdw elektrycznych, narzedzi i silnikdéw powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke
stosowac maski pytochtonne, a skore twarzy i rgk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym,

- nie nalezy stosowac materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatéw.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze a +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpic¢
spadek ponizej 0°C. Farbg silikonowg mozna malowac¢ w temperaturze - -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.
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Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych
oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci,

b) plamy od zaoliwien zeskrobac, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentdw i czystg woda.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac preparat gruntujgcym.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania
5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny byé sprzatniete resztki materiatéw,
sprzety itp.

Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady itp., powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem
farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkow

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i
farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie
nowych tynkdw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a
nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem doktadnie przeglada sie wszystkie Sciany
(réwniez dziatowe), zwtaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan.
Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowg. Nie nalezy stosowa¢ do tego celu mas
silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowac.

Nowy tynk mozna réwniez pomalowac rozcienczong farbg emulsyjng jako warstwg gruntowag i po
wyschnieciu nanies¢ 1 lub 2 warstwy farby w zaleznosci od jakosci powtoki tynkarskiej i farby. Nowe tynki
gipsowe nalezy najpierw zaimpregnowac specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a
nastepnie pomalowac jedng warstwg farby emulsyjnej do gruntowania i jedng lub dwiema warstwami
farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do gruntowania mozna réwniez uzy¢ rozcienczonej farby
przeznaczonej do malowania Scian. Tynki gipsowe powinny dojrzewac, ale okres ten moze by¢ krétszy niz
przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystgpienia do gruntowania jest, aby $ciana byla sucha i
jednolita na catej powierzchni. Podtoze przygotowane do malowania powinno ponadto by¢ gtadkie,
réwne, pozbawione pytu, kurzu i innych zanieczyszczen. Przy malowaniu kolorami stabo kryjgcymi jest
zalecane potozenie pierwszej warstwy biatej, wowczas tatwiej jest uzyskac jednolitg barwe. Wazne jest
rowniez, aby podtoze byto jednakowo gtadkie, gdyz w przeciwnym razie kolor moze nie by¢ jednorodny.

5.5. Wykonywanie powiok malarskich
5.5.1. Zalecenia ogdlne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja
farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami
handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy nakfada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktadac
pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie
mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak,
aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi
— przy malowaniu Scian.
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5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje. Powloka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe
badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentéw ani kolorowych
farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na
etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne
mozna stosowaé na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta).

Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad
wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelno$¢) nie powinny by¢ stosowane do
wnetrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy nasigkliwych)
stosuje sie farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbe handlowa.
Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farba
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po
wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszacych sie podtozach lub na
starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych.

Kontrola jakosci robét

5.6. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
5.7. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbidr robot malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach

(w temperaturze - +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz
po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,

- zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

- odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtornie.

Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

a) jakosci materiatéw malarskich,

b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynkow,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia
powtok.

e) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

f) sprawdzenie czystosci,

6. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz

uporzagdkowaniem stanowiska pracy. IloS¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.
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7. Odbior robét

7.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej
7.2.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub S$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

7.2.2. 0Odbior robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powioki od

podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajagce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

7.3. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢
odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od
zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania
w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w
sposob razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢
przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robét.

8. Podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
8.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- Przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkdw w podtozu

- Dostarczenie i przygotowanie farb

- Zabezpieczenie powierzchni sgsiednich (niemalowanych)

- Malowanie $cian, posadzek, oktadzin $cian i sufitéw

- Ustawienie i rozebranie rusztowan (drabin malarskich)

- Oczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sgsiednich oraz wszystkie inne roboty
niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
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9. Przepisy zwigzane

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdine.

Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

2) Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98.

ITB, Warszawa 1998.

3) PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

4) PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze
5) PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne

6) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

7) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi

8) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

9) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
10) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

11) PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi

farbami emulsyjnymi

12) PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systeméw malarskich. CzeS¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

13) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne

Sciany i sufity - Klasyfikacja

14) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

15) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

16) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania

17) PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

18) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

19) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
20) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

21) PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

22) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

23) PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

24) PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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ST-6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
ZABUDOWY OTWOROW DZWIOWYCH

(CPV 45421000-5)
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajgcych na
montazu stolarki drzwiowej oraz usuniecie i mapowanie drzwi istniejgcych do pomieszczenia biurowego.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, w ramach inwestycji: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru 3-kondygnacyjnego budynku
szkoty podstawowej na oddziat przedszkolny”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania szczegé6towe dla materiatéw

o Drzwi zewnetrzne PVC dwuskrzydtowe, kolor biaty, zawiasy biate systemowe, zamek patentowy,
reczna blokada drzwi, samozamykacz,
e Drzwi zewnetrzne  stalowe dwuskrzydtowe, kolor biaty, zawiasy biate systemowe, zamek
patentowy, reczna blokada drzwi, samozamykacz,
e Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe , przeszklone, kolor biaty, szkto bezpieczne, zawiasy biate
systemowe, zamek patentowy, reczna blokada drzwi, samozamykacz EI60,
e Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, przeszklone, kolor biaty, szkto bezpieczne, zawiasy biate
systemowe, zamek patentowy, reczna blokada drzwi, samozamykacz EI60.
2.2. Skladowanie materiatow
Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem
elementéw stolarki.
Elementy powinny byc¢ sktadowane w takiej pozycji w jakiej bedg wbudowywane w otwory. Nie dopuszcza
sie skladowania w miejscu narazonym na dziatanie czynnikdw pogodowych na elementy $lusarki.
2. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
3. Sprzet do wykonania robét
Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6. Kontrola jakosci robot
6.1 0golne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:

- m2 dla wykonania uszczelnien i napraw

- szt. (sztuka) dla elementow Slusarki i stolarki oraz montazu.

8. Odbior robot
8.1. Ustalenia ogodine dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbior drzwi

Zaleca sie przeprowadzanie odbioru drzwi w trzech etapach:

1. przed wbudowaniem - na zgodno$c¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatdow i jakosci wykonania) oraz na zgodno$¢ z
zamowieniem,

2. w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progow,
zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),

3. po wbudowaniu.

9. Podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie gotowej Slusarki facznie ze wszystkimi koniecznymi do montazu kotwami tgcznikami i
uszczelnieniami,

- przygotowanie stanowiska pracy,

- osadzanie $lusarki drzwi wraz z akcesoriami do mocowania (tgczniki standardowe i indywidualne,
wsporniki metalowe; w przygotowanych otworach tgcznie z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie elementow ruchomych

- reperacje tynkow otwordw,

- naprawa uszkodzen,

- oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatbw oraz wszystkie inne roboty
niewymienione, ktére s niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwigzane

Praca zbiorowa: Okna. Poradnik COIB, Warszawa 1996.
PN-EN 12600 ,Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Klasyfikacja szkta ptaskiego”
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STWIOR - E 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych ze zmiang spsobu
uzytkowania czesci parteru 3-kondygnacyjnego budynku szkoly podstawowej na oddziaty
przedszkolne Przedmiotem niniejszej STWIOR sg prace objete podanymi ponizej numerami CPV :

CPV 45312311-0i CPV 45311200-2 - instalacja oswietlenia
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskoprgdowe
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne

1.2 Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w STWIOR pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspdlne dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

E 00.00.01 Elektryczne instalacje wewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIOR okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizszg definicja:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej

pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - 0osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy -wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzgdzony w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan [

préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
zdokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

Rysunki -czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIOR i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru robét oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
STWIOR. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIOR i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy az do zakonhczenia i odbioru korcowego robaot.

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie itp., zatrudni dozorcow
i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony roboét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.



1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

1.5.9 Stosowanie sig do praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowat Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Zrodta uzyskania wszystkich materiatébw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem robot. Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentowane probki materiatbw do zatwierdzenia. W
przypadku braku akceptacji przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty bedg spetniaty wymagania STWIOR.



2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnosé do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami STWIOR i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg po zakohczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje mozliwosci wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadku gdy wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIOR, PZJ, projektu organizacji robot i poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci poprzez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.



Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt,
oceng jakosci materiatdow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej i STWIOR.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a
takze w normach i wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych nas budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jesli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR,
a zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggnac¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢ okreslone w
STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzaniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

wszystkie badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska norma, lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyboréw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. Dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda
partia dostarczona dla robot bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.



6.5.2 Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie slepym lub STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWIOR wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m° jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobry stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowag, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje
Inzynier.

8.4 Odbiér ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru



ostatecznego robot porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.uzupetniajgce
lub zamienne),
- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaroéw kontrolnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4. “Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu $lepego.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;j.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIOR i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw ogoélnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414)
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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STWIOR - E 00.00.01
CPV 45310000-3
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
elektrycznych, jw.

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oswietlenia
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskoprgdowe
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ogolny zakres prac okreslono w E-00.00.01 ,Wymagania ogodlne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie elektrycznej instalacji wewnetrznej w budynku

Zakres prac obejmuje :

- zakup, dostarczenie na miejsce robot i wbudowanie wszystkich materiatow niezbednych do
prawidtowego wykonania robdét,

- wyladunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- transport sprzetu i materiatdw na stanowiska pracy,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- roboty montazowe,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob,

- prace porzadkowe oraz wywdéz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,
- préby i czynnosci odbiorowe,

- prace demontazowe

Zakres rzeczowy obejmuje:

- rozdzielnice elektryczne,

- instalacja oswietleniowa i oswietlenia awaryjnego,
- sie¢ SSP,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okresleniami podanymi w E-00.00.00
~Vymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2
.,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego. Ogodlne
wymagania dotyczgce robot podano w E-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE.
Podstawowymi materiatami do wykonania instalacji sg :
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2.1. Przewody spetniajgace wymagania PN-76/E-90301:

Przewody o zytach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powtoce poliwinitowej, okragte, do
uktadania na state bez oston przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spetnia¢ wymagania normy PN-87/E-90056.

- Przewody o$wietleniowe kabelkowe YDYp-odpowiednio 3 x1,5 mm? U=750V

- Przewody, miedziane YNnTKSY ekw 2x2x0,8 PH30

- Przewody Cu 3x2,5mm2 PH90

- Przewody HDGs3x1,5mm2,

2.2. Tablica elektryczna.

Rozdzielnice wtynkowe/natynkowe o Il klasie izolacyjnosci. Aktywna Sciana tylnia umozliwiajgca
szybki i pewny montaz akcesoriow i okablowania. Skrzynka plastikowa, montowana w istn. wnece
zamykanej na kluczyk patentowy. Zawartos¢ tablicy — zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do
wykonania rozdzielnic nalezy stosowa¢ urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajgce posiadajgce
znak bezpieczenstwa ,B” oraz CE. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu
powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

2.3.Puszki (instalacyjne, odgatezne):
- podtynkowe do mocowania w scianach wykonczonych ptytami gipsowo-kartonowymi w
pomieszczeniach suchych ,
- podtynkowe do mocowania w $cianach z cegty lub bloczkéw z betonu komérkowego.

2.4.0chrona przeciwprzepieciowa TNS :
Wielopolowy ogranicznik przepie¢ B+C hybrydowych montowany na szynie 35mm, o stopniu
ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej.

Wymagania techniczne:

- klasa I,

- zdolnos¢ gaszenia pradow nastepczych przy Uc 25kA,
- catkowity prgd udarowy 100KkA,

- czas zadziatania <100ns,

- napieciowy poziom ochrony <1,5 kV

i inne zgodne z dokumentacjg projektowg i kosztorysowg

2.5. Wytacznik réznicowo-pradowy
Zgodnie z dokumentacja projektowg i kosztorysowg; 2P 25A/30mA,

2.6.Laczniki klawiszowe:

- podtynkowe z tworzywa sztucznego, wykonczone ramka, biate, IP20, budowa modutowa,
wykonanie nie gorsze lub lepsze klasg od serii Logus 90 firmy EFAPEL

2.7.0prawy oswietleniowe :
Oprawy winny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60364-5-559.

2.7.1. Oprawy nastropowa LED 13W
- P20,

- wyposazone zrodto LED 13W,

- wymiary orientacyjne fi 210mm,
- obudowa PVC,

- klosz mleczny szklany
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2.7.2. Oprawy nastropowa awaryjna asymetryczna LED 1W
- min. 1P20,

- wyposazone zrédto LED 1W,

- SE

- AT

- autonomia 1h

- optyka asymetryczna

2.7.3. Oprawy ewakuacyjne oswietlenia drég ewakuaciji, 1h do montazu na suficie
- P22,

- wyposazone w diody LED 2W,

- obudowa z biatego aluminium lub PVC,

- piktogram

- SE

- czas pracy w trybie awaryjnym 1h,

- AT

2.7.4. Oprawy ewakuacyjne os$wietlenia stref otwartych, 1h do montazu na suficie
- P22,

- wyposazone w diody LED 1 i 4W,

- obudowa PVC,

- optyka przeznaczona dla stref otwartych,

- czas tadowania 12h,

- czas pracy w trybie awaryjnym 1h,

- SE,

- AT

2.7.5. Oprawy ewakuacyjne oswietlenia stref korytarzowych, 1h do montazu na suficie
- P22,

- wyposazone w diody LED 3W,

- obudowa z biatego aluminium,

- optyka korytarzowa,

- czas fadowania 12h,

- czas pracy w trybie awaryjnym 1h,

- SE,

- AT

2.7.6. Oprawy awaryjna zewnetrzna,

- IP65,

- wyposazone w diody LED 3x1W,

- wstropowa,

- przeznaczona do pracy na zewnagtrz do -20*C
- czas fadowania 12h,

- czas pracy w trybie awaryjnym 1h,

- SE,

- AT

Oznakowanie winno spetnia¢ wymagania norm PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02 , PN-N-
01256-4 , PN-N-01256-5 .
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2.8. Osprzet sieci SSP.
Osprzet sieci SSP winien by¢ zabudowany zgodnie z dokumentacjg budowlang oraz niniejszg
specyfikacjg robét. Do budowy systemu nalezy uzyc¢ :

—  przewody YNTKSY ekw 2x2x0,8 PH304x2x0,5mm,
—  przewody HDGs 3x1,5 mm2 PH90,

—  przewody Cu 3x2,5mm2 PH90,

— czujki dymu adresowalne,

— centrala alarmowa CSP,

— reczne ostrzegacze pozarowe adresowalne,

— sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w E-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na
jakos$¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w E-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
dtugosci i ciezaru przewozonych materiatow i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIOR E-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.1.Trasowanie.

Trasowanie przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna do prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazanejest aby w miare mozliwosci trasa
przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

Przy trasowaniu ciggoéw instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej
liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

5.2.Bruzdy.

Szerokos$c¢ bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowac do $rednicy przewodu
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jednej bruzdzie wiecej niz
jednego przewodu jej szerokos¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy przewodami wynosity nie
mniej niz 5mm. Przewody nalezy ukfada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie kucia bruzd w
elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich scianach dziatowych.

5.3.Montaz kanatéw instalacyjnych.
Kanaty instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkow rozporowych.

5.4. Montaz korytek kablowych .
Korytka nalezy mocowac do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykrecanie. W
miejscy zmiany kierunku nalezy wykonac tuk.
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5.5. Uktadanie rur ostonowych.

Rury nalezy uktadac¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania —
najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm

Promien fuku w mm

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie +rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej
Srednicy rury. tgczenie rur wykona¢ za pomocg jednokielichowych pofgczen lub ztgczek
dwukielichowych , przy najmniejszej dtugosci potgczenia kielichowego :

Srednica znamionowa rury w mm

Promien fuku w mm

Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6.Uktadanie lini wiz.

Kabel wprowadzony od wytgcznika gtéwnego oraz rozdzielni giéwnej powinien mie¢ nadwyzke
dlugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz
przewody fazowe. Podtoze pod kabel winno by¢ gtadkie. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu
powinny by¢ tagodne. Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie , w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w ztgczach piyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych.
Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli jego temperatura jest nizsza niz 0°C.

5.6.1. Préby montazowe WZL.

Préby wykonuje sie po wykonaniu robét montazowych, a przed zgtoszeniem do odbioru.
Obejmujg one :

- sprawdzenie trasy linii wzl,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

- pomiar rezystencji izolacji,

- prébe napieciowg izolacji

5.7. Montaz rozdzielnic.

Montaz urzadzenia nalezy dokonaé¢ na $cianie , zgodnie z instrukcja montazu dostarczong
przez producenta tablicy . Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodow
dochodzacych do urzadzen , zaleca sie mocowaé przed montazem tych urzadzen. Tablice
nascienne nalezy przykreci¢ do konstrukcji.

Po zamocowaniu skrzynki nalezy:

- zatozyC wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu — nalezy zwréci¢é uwage ha oznakowanie
poszczegoblnych oston- skrzynka przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol
identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

- jezeli rozdzielnie dostarczono na miejsce montazu w zestawie transportowym to po jej
ustawieniu nalezy wykonac potgczenia ochronne pomiedzy poszczegolnymi zestawami,

- zalozy¢ oznakowanie przewodow i osprzetu.
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5.7.1. Préby montazowe rozdzielnic.

Przed przeprowadzeniem proéby montazowej Wykonawca winien przygotowacé protokoty préb
jakoéci wyrobu , przeprowadzonych przez wytwoércéw lub protokoty odbioréow technicznych
dokonanych u wytwoércy oraz DTR-ke lub w przypadku jej braku , instrukcje obstugi producenta
oraz schematy i opisy techniczne aparatury. Po wykonaniu robét nalezy wykonaé sprawdzenie
stanu izolacji induktorem, wykona¢ pomiar impedancji petli zwarciowej, wykonac probe zadziatania
wytgcznika réznicowo-prgdowego oraz przedzwonié przewody brzeczykiem.

5.8. Montaz oswietlenia, wtacznikoéw.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S . Montaz instalacji oswietleniowej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003 . Oswietlenie wykonac¢ przy zastosowaniu
opraw jarzeniowych do swietlowek T8, T5 i swietlowek kompaktowych spetniajgcych wymagania
ust.2 pkt. 2,8.

Montaz oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta
opraw. Przewody do zasilania oswietlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacjg projektowa.
Instalacje prowadzi¢ na stropach i na $cianach podtynkowo.

Przy wykonywaniu roboét nalezy:

- zapewni¢ rownomierno$¢ obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie
odbiorcéw 1-fazowych,

- mocowac puszki w Scianach i gniazda wtyczkowe oraz wytgczniki w sposob nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczen,

-  zastosowac¢ jednakowy uktad potozenia wigcznikéw klawiszowych w catym obiekcie,

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach w sposéb trwaty za pomocag klejenia lub kotkdw
rozporowych. Puszki nalezy osadzac na takiej gtebokosci , aby ich gérna ( zewnetrzna) krawedz
byta zréwnana z ostatecznym licem sciany ( po wykonczeniu sciany ). Przed zainstalowaniem ,
nalezy w puszcze wycig¢é wymagang liczbe otworow dostosowanych do srednicy wprowadzonych
przewodow.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac puszki bryzgoszczelne,
podtynkowe.

5.8.3. Uktadanie i mocowanie przewodow.

Trasowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt.5.1.

Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

Przewody uktadane w korytkach , uktada sie bez mocowania. Przewody wprowadzane do
puszek winny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny
winien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny
by¢ tagodne. Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie , w warstwie wyréwnawcze;j
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych ( pkt. 5.5). Podtoze
pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowaé¢ do podfoza za pomocg klamerek
rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty
przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te przewody , ktére wymagajg tgczenia w puszce, a
pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny
krazek i wlozy¢é do puszki , a puszki zakry¢é pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢ przez
zatynkowaniem.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztgczy
Swiecznikowych.

5.8.4. Laczenie przewodow.

taczenie przewodow nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w
odbiornikach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie
wolno stosowac potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc¢
narazone na naciggi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczac¢ przewody
o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie
izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzenia mechanicznego przewodu.
Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapieni¢ prawidiowe przytgczenie. Konce
przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
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zaprasowanymi kohcowkami.
5.9. Préby montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe montazowag w zakresie ogledzin instalacji
wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej skfad oraz wykonac¢ pomiary rezystanciji
uziemienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0.00 ,Wymagania ogélne”.

Celem kontroli jakos$ci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robot.

Kontrola jakosci materiatdw i robot polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatébw i wykonanych robét z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i
dokumentacji projektowej— w tym celu Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan.

Materiaty posiadajgce atest producenta , stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST , mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan , Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci WZL podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,
sprawdzenie trasy linii elektrycznych,
umocowanie przewodow,
jako$¢ wykonanych potgczen i przytgczen,
sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

- wynik badania rezystenciji, préby napieciowej.

Kontroli jakosci tablicy rozdzielczej podlega :

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

- sprawdzenie poprawnosci potgczen obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania
aparatow i urzgdzen np. sprawdzenie impedanciji petli zwarciowej,

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Kontroli jako$¢ w zakresie instalacji oswietlenia oraz instalacji sitowej podlega :

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

- sprawdzenie trasy kablowych,

- umocowanie przewodoéw,

- jakos¢ wykonanych potgczen i przytgczen,

- wynik badania rezystanciji izolacji , proby napieciowe;.

Kontroli jakosci instalacji sygnalizacji i p.poz. podlega:

- jakos¢ zastosowanych urzadzen oraz zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja,

- jakos¢ wykonanych potgczen i przytgczen.

Kontroli jako$¢ w zakresie instalacji wyrownawczej podlega :

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

- sprawdzenie poprawnosci przebiegu tras przewoddéw ochronnych,

- umocowanie przewodow ochronnych,

- rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonanych
potgczen i przytgczen,

- prawidlowos¢ zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewoddw ochronnych oraz ich
przytaczen i potgczen,

- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,

- wynik badania rezystancji uzioméw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest :
- mb —dla linii i przewodow,
- szt. — dla potgczen i osprzetu oswietleniowego,
- kpl. — dla pomiarow.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogoéline”.

Odbidr instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér w zakresie :

zgodnosci  wykonanych  robot z  dokumentacjg, rodzaju i jakosci  uzytych
materiatoéw, prawidtowosci montazu i mocowania urzadzen na instalacji.

Zamawiajgcy przeprowadzi odbiory robot ulegajgcych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz
odbiér kohcowy poszczegodlnych elementéw wewnetrznej instalacji elektrycznej.

Odbiory czesciowe robét ulegajgcych zakryciu obejmuija :

- sprawdzenie utozenia kabla przed jego zatynkowaniem,

- sprawdzenie utozenia w listwach lecz nie przykrytych przewodow,

- sprawdzenie zainstalowania fragmentéw instalacji , ktére bedg niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia po zakohczeniu robét montazowych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq :

- osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oswietleniowe,

- ulozone listwy, rury, korytka przed wciggnieciem przewodow,

- o0sadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyé:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentaciji
projektowej,

- protokoty badan i pomiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

- oswiadczenie Wykonawcy o zakohczeniu robdt i gotowosci instalaciji do eksploataciji.

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci , aktualnosci i stanu powykonawczej
dokumentacji technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji
elektrycznej , sprawdza funkcjonalno$¢ urzgdzen oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogodine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
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wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrdwnawcze instalacii
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wymagania
0golne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-1:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesé 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

ISO/IEC 11801 Sieci strukturalne-system okablowania strukturalnego

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 w
sprawie ogoélnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia  wyrobéw  budowlanych  oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych



