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2023-12-05 instalacja PV 400kWp

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Szpital im.Sw Lukasza - Instalacja fotowoltaiczna PV 400 kWp
1.1 Montaz instalacji fotowoltaicznej PV 400 kWp (2x 200kWp)
1/KNNR 5 Analogia - Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 480 Wp szt.
d.1.1/0406-06
833 szt. 833,000
RAZEM 833,000
2|KNNR 5 Analogia - Dostawa i montaz inwerterow 20kW szt.
d.1.1/0406-04
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3/KNNR 5 Dostawa i montaz rozdzielni PV szt.
d.1.1/0404-04
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4/KNNR 5 Dostosowanie rozdzielni RG dla potrzeb instalacji PV szt.
d.1.1/0404-04
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
5/KNNR 5 Dostawa i montaz roztgcznikow DC szt.
d.1.1/0404-04
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6|kalkulacja Konstrukcja dachowa pod panele fotowoltaiczne kpl
d.1.1|wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Montaz koryt kablowych i rur winidurowych
7|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |szt.
d.1.2{0701-02 Scianie (2 mocow.)
1200 szt. 1200,000
RAZEM 1.200,000
8/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1.2/1101-04
1200 szt. 1200,000
RAZEM 1.200,000
9|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.200mm Koryto KE200 |m
d.1.2|/0705-08
400 m 400,000
RAZEM 400,000
10|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.200mm Koryto KE100 |m
d.1.2/0705-08
800 m 800,000
RAZEM 800,000
11|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.1.2{1105-01 200 mm przykrecane do gotowych otworéw (pionowe)
450 m 450,000
RAZEM 450,000
12|KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 100 mm szt.
d.1.2/1105-10
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
13|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gteb.wiercenia do 15mm $r.do szt.
d.1.2/0807-11 10mm
1500 szt. 1500,000
RAZEM 1.500,000
14|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych Slepych |szt.
d.1.2|0809-01 otworach.
1500 szt. 1500,000
RAZEM 1.500,000
15|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.2/0101-07 niem podtoza mechanicznie - mocowanie
2000 m 2 000,000
RAZEM 2 000,000
16|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach RL 28 |m
d.1.2/0110-03
1000 m 1.000,000
RAZEM 1.000,000
17|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.2/0110-04
1000 m 1.000,000
RAZEM 1.000,000
1.3 Montaz przewodéw i kabli
18/KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.3|/0118-03 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
YKY 5x35
850 m 850,000
RAZEM 850,000
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19|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.3]0118-03 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
YKY 5x25
300 m 300,000
RAZEM 300,000
20|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1.3|/0118-03 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
HLK-PRZ.SOLARFLEX-X H1Z22Z2-K 1x6
4500 m 4 500,000
RAZEM 4 500,000
1.4 Instalacja uziemiajgca
21|/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1.4/0101-06 innym niz beton
500 m 500,000
RAZEM 500,000
22|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zylty do 35 mm2 ukfadane w go- |m
d.1.4|0206-03 towych korytkach Przewod LGY 25
500 m 500,000
RAZEM 500,000
23|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll m
d.1.4/0605-02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
24|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1.4|0617-02 200mm2 - taczenie bednarka - bednarka
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
25|KNR 5-08 Montaz ekwipotencjalnych szyn wyréwnawczych szt.
d.1.4/0619-06
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
26|KNR 5-08 Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1.4|0812-05 bolce (przekroj zyt do 50 mm2)
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
27|KNR 5-08 Montaz kohcéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 50 mm2 Cu 25 szt.
d.1.4/0814-03
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
28|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.4/1304-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.5 Koszty inne
29|kalkulacja Podnosnik koszowy kpl
d.1.5|wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30|kalkulacja Ustuga transportowa kpl
d.1.5|wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31|kalkulacja Dokumentacja powykonawcza kpl
d.1.5|wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Szpital im.Sw kukasza - Magazyny energii 200kWh
21 Montaz instalacji fotowoltaicznej PV 400 kWp (2x 200kWp)
32|KNNR 5 Analogia - Dostawa i montaz magazynow energii 25kWh x8 = 200kWk szt.
d.2.1/0406-06
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
33|kalkulacja Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.2.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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