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1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi opracowanie zawierajgce

zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt budowlanych, wtasnosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt, ktére sq niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt.
1.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdlna odnosi sie do wymagan wspdlnych iposzczegdlnych
szczegbtowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostaty
zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt budowlany budowy placu zabaw
przy ul. Zeromskiego w Jastrzebiu - Zdroju”.
Ogodlny zakres robét przewiduje:
ST-0 C7ESC OGOLNA
SST—1 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALT. TERENU

1.2. Okreslenia podstawowe

[1] Antykorozja zabezpieczenie przed korozjg elementdw  konstrukcyjnych

i wykonhczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna  materiatu  lub  wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do
tej czynnosci okredlane sq w drodze Rozporzgdzen witasciwych

Ministrow

[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci

i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placédwki  naukowo-
badawcze
[4] Badania betonu o0goét badan  wytrzymatoSciowych i chemicznych elementéw

betonowych, okredlajgcych sktad mieszanki betonowej, jakos$é
betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp.
w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementdw

betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

[5] Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych,

realizacji robdf ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz

modernizacja obiekiu budowlanego

7] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony




z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada

fundament i dach

9] Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub  wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczqg lub
urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdow
i dokumentdéw technicznych

[10] Doktadno$¢ wymiaréw| zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z  przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacijg techniczng

[11] Dokumentacja ogot dokumentéw  formalno-prawnych i technicznych

budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuije:
Opozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlano-wykonawczym, stuzgcym rowniez do realizacji obiektu
ddziennik budowy
Oprotokoty odbioréw czesciowych i koncowych
Oksigzki obmiaréw

[12] Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt. Dziennik
budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

[13] Elementy robot wyodrebnione z catosci planowanych robdét ich rodzaje, bgdz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji

[14] Impregnacja powierzchniowe Ilub  wgtebne zabezpieczenia  materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem S$rodowiska zewnetrznego  (np.
agresjg chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

[15] Inspektor nadzory samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

budowlanego zwykonywaniem  technicznego nadzoru nad  robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby
Inzynierdw Budownictwa

[16] Inwestor osoba fizyczna Ilub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

[17] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

z bezposrednim  kierowaniem  organizacjg placu  budowy
i procesem redlizacyjnym robdét budowlanych, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby

Inzynierdw Budowlanych




(18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okredlajgcy wytrzymato$s¢ betonu na Sciskanie

w warunkach normowych

[19]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgfem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig

uzytkowg

[20]

Kosztorys

dokument okredlajgcy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych

sporzgdzany na podstawie: dokumentacii projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw

posrednich i zysku

[21]

Kosztorys

powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-

wartoéciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich  zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w  frakcie

realizacji robot

[22]

Materiat budowlany

ogdét  materiatdbw  naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub pdtprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw
ich czesci

wszelkiego rodzoju obiektéw budowlanych oraz

sktadowych

(23]

Nadzor autorski

forma konftroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku redlizacji robdt budowlanych, polegajgca na

kontroli zgodno$ci redlizacji z zatozeniami projektu  oraz

wskazywaniu i akceptacii rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzor inwestorski

forma konftroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci

i kosztéw realizowanej inwestycji

(23]

Norma zuzycia

okredla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢)

jaokiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia  produktu

o okredlonych cechach jakosciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowqg wraz zinstalacjami i

urzqdzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obmiar

wymierzenia,  obliczenia ilosciowo-wartosciowe  faktycznie

wykonanych robdét

(28]

Podstemplowanie

konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementdéw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych

czesci obiektu

[29]

Polska Norma (PN)

dokument okredlajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym

i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy przedmiotéw. Normy

w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

(30]

Pozwolenie

budowe

na

decyzia administracyjna  okredlajgca  szczegdine  warunki

zabezpieczenia  terenu  budowy i  prowadzenia  robdt

budowlanych, okredla czas uzytkowania i terminy rozbidrki




obiektodw tymczasowych, okredla szczegdtowe wymagania

dotyczgce nadzoru na budowie

Projektant

samodzielna funkcja fechniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem projektu  budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca

cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

[32]

Projekt organizacj

budowy

zbidr informacji pisemnych, wykreséw, obliczeh i rysunkdw
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych Srodkdéw realizacyjnych oraz termindéw czqgstkowych
i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza

Wykonawca robdt. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[33]

Protokdt odbioru robét

dokument odbioru robdét przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

[34]

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacii projektowe;,
ewentfualnie z nafury (przy robotach remontowych), w celu

sporzgdzenia kosztorysu

[33]

Przepisy  techniczno-

wykonawcze

warunki  techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw

budowlanych

[3¢]

Roboty budowlano-

montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizaciji,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[37]

Roboty

zabezpieczajgce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie redlizacji robdét
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych
moze wynikac¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazddw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystqpic
na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robdt na czas dituzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robdét dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi  lub  dla  zapobiezenia wypadkom  osdb

postronnych

(38]

Roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w frakcie

wykonywania kolejnych etapdw budowy

[39]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa
wlelokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy, do
wykonywania robdt na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng

przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[40]

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody




i urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[42]

Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdét
zwigzanych z budowq, modernizacjq, ufrzymaniem obiektu

budowlanego

[43]

Inak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktére uzyskaty certyfikat

1.3. Infformacja o terenie budowy

Teren przeznaczony pod urzgdzenia zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. Zeromskiego i

dotyczy dziatki nr 1712/55. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje sie istniejgca zieleh — trawnik oraz

liczne drzewa i krzewy. Dziatka w obrebie projektowanej lokalizacji posiada znaczny spadek w kierunku

wschodnim oraz péthocnym. Przez teren przebiega istniejgca sie¢ teletechniczna oraz sie¢ kanalizacji

sanitarnej nie kolidujgce z projektowanym zatozeniem. Teren nie jest ogrodzony.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowigzki Zamawigjgcego

Do obowiqzkdw Zamawiajgcego nalezy:

zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdt;
przekazanie terenu robdt catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

wydanie dziennika budowy;

odbidr robdt.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjqg

projektowq, specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

przejecie placu budowy;

zabezpieczenie robdt w czasie ich frwania;

oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);

zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robét;

sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych
materiatdéw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci

paliwem i olejami;



» zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;

« odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;,
powstate podczas wykonania robdt;

« teren budowy Ilub robdt ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym;

« wydzieli¢ drogi komunikacyjne;

* wydrzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia intereséw oséb irzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz ochrone
wtasnoséci publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg narusza¢ interesdw osdb trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ prowadzone roboty, aby nie stwarzac sytuacii
zagrazajgeych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy (tablice
informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowq tasma, rozpietq na stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie terenu
budowy przed wstepem oséb trzecich. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich
wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona srodowiska

W trakcie redlizacji robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad sie do przepisdw w zakresie
ochrony srodowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkdw ochrony osobistej 1j. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest
do przeszkolenia pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat $Srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a
takze inne urzgdzenia infrastrukiury znajdujgce sie w obrebie terenu opracowania i na drogach
dojazdowych do niego (np. latarnie i tawki), ktére mogq by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.
Sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy zorganizowa¢ w miejscach wyznaczonych aby

niepotrzebnie nie niszczy¢ trawnikdéw nieobjetych budowa.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

W ftrakcie realizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie robdt tymczasowych zwigzanych z
urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkdw wykonania robdt budowlanych,
zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznosci ucigzliwych dla terendw sgsiednich.

Prace towarzyszgce:

« zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich;

+ organizacja placu budowy;



«  o$wietlenie tymczasowe placu budowy;

«  wewnetrzny transport materiatow;

*  przygotowanie materiatow;

» utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

« czynnosci zwigzane z likwidacjq stanowisk roboczych;

« wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdéw

informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

przepisdbw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robdt.

1.5. Nazwy i kody CPV
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacii

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Dziaty:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie:

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wtasciwosci materiatow i wyrobow
«  Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja muszg spetniac
wymogi odnosnie przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestéw, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.
e Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich
wtasciwosciach uzytkowych umozliwicjgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wszystkich wymaganh okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobow
*  Przechowywanie materiatéw i ich sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dia robdt.
«  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé

i wtasciwosci.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i
uzywane w frakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okre$lonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspekfora nadzoru inwestorskiego (np. brak
atestéw, certyfikatow zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z
ferenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdéw budowlanych na placu

budowy.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowq.

Sprzet bedqgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by<¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $Srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdw oraz nie
spowodujqg ich uszkodzeh mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdét niezgodnie z warunkami
umowy lub przepisami ogdinymi o ruchu drogowym.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw

technicznych.

5. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczqce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajéw robdt
oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli

budowy.
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«  Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w frakcie redadlizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementow robdt
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

« Nostepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt
zostang, jedli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

« Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej i specyfikacji tfechnicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

« Polecenia inspektora nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otfrzymaniu przez Wykonawce.

»  Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych). Kierownik
budowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnieh budowlanych oraz
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby.

«  Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$é¢ wyrobdw budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

«  Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przedtozenia ich na zgdanie
inspekfora nadzoru inwestorskiego.

« Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robét,
jakosci zabudowanych materiatéw z czestotliwos$cig gwarantujgcqg, by roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

«  Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakos¢ robot.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:
Wykonawca ma obowigzek:
«  Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
« Przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.
«  Okreidli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robdt.
6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywad i zabezpieczyé
nastepujgce dokumenty:
« dziennik budowy;
« atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;

+  protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych robdt.
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Dziennik Budowy

. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiagjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywda
na kierowniku budowy, $ciSle wg wymogdw obowigzujgcych w Prawie budowlanym.

. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

. W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisdw tekst
niewtasciwy nalezy skresli¢ w sposdb umozliwiajgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzié tresé
wtasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skresleh oraz poprawek nalezy dokonywadé w

formie wpisu do dziennika budowy.

. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnymi
numerami zatqcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

. Prawo do dokonywania wpiséw, oprécz kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przystuguje réwniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcemu, Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie (w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robédt.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j;

. terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt;

. przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
. uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

. zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i kohcowych

odbiordéw robdt;
. wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

. inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

° protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno — prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
U protokoty odbioru robdt,

U protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentdw budowy

. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i STWIOR. Obmiaru robdét nalezy dokonywaé w jednostkach miary, z doktadnosciq i w sposdb
okresSlony w przedmiarze robdt i odpowiednich katalogach naktaddw rzeczowych, stanowigcych
podstawe sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowq. Celem odbioru robdt jest sprawdzenie zgodnosci
wykonania robdt zgodnie z umowq. Dla robdt ujetych umowq okresla sie nastepujgce rodzaje odbiordw:

odbidr czesciowy, odbidr koncowy, odbidr ostateczny.

8.2. Odbiér czesciowy
. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakohczony element catego zadania, wyszczegdiniony umowa,.

. Odbidér czesciowy danego zakresu robdt nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3

dniroboczych.

. Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru i

zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

. Czesciowego odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér koncowy robét
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. Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt wchodzgcych

w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacii przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie

Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robét.

. Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy, w obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kierownikdw robdt dokonuje wizualnej
oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbiordéw czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci,

aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnoéci, pomimo powiadomienia, nie  wstrzymuje sie  czynnosci  odbiorowych.
W  takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezenh i uwag

co do fresci protokotu.

. 1 przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w frakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawidjgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz

protokotu odbioru.

. Zauwazone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentdw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru
kohcowego robdt. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdine roboty byty
wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty
stwierdzajgce, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie
zgtosit zastrzezenia co do treSci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego

ponownie potwierdzit swoje polecenie.

° Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢é wtasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbidr zakwestionowanych robdt. Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sq za zakohczone, co stanowi poczgtek

przebiegu okresu gwarancyjnego.

. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakdw w wyznaczonym

terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajqg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawidjgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdad¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

.8.4. Odbiér pogwarancyjny ostateczny
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementdw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
Przed uptywem terminu gwarancji  Zamawiagjgcy zwotuje  odbiér  pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robét w celu

stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét.
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Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jak dla odbioru kohcowego.

.8.5. Dokumenty do odbioru kohcowego

Do odbioru czesciowego i kohcowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgcedokumenty:

. dziennik budowy,

. atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposdb rozliczenia robét

. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.
. Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotdw ,koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robdét i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robdt w kosztorysie.

. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie

na jej wykonanie.
. Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
* robocizne bezposredniq,
* warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)

* koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania
robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz

koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

* zysk kalkulacyjny zawiergjgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy <z tytutu  innych

wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczgcego wykonania poszczegdlnych asortymentéw robdt, podano

na konhcu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.)

®* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce

rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

®* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia.

16



®* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu

robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych.
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CPV 45233293-9

Instalowanie mebli ulicznych

Miasto Jastrzebie Zdrdj
Al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdréj

mgr inz. arch. Janina Stula

Ptakowice, maj 2024 rok
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjqg techniczng - SST-1

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie ksztattowania terenu w ramach wykonania nastepujacego zadania: ,,Projekt budowlany
budowy placu zabaw przy ul. Zeromskiego w Jastrzebiu - Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnosci
umozliwiagjgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Niwelacja terenu
e Sciagniecie humusu,
¢ wyréwnanie/niwelacja terenu,
e pielegnacja istniejgcych drzew polegajgca na przycieci gatezi kolidujgcych z projektowanymi
elementami,
e utozenie humusu,
¢ wykonanie trawnikdw z rolki.
1.1.2. Montaz wyposazenia placu zabaw
¢ wykonanie wykopdw pod fundamenty,
¢ wykonanie fundamentéw wraz z montazem elementow,
e zasypanie wykopdow.
1.1.3. Montaz wyposazenia terenu (fawki, kosz, tablica informacyjna z regulaminem)
¢ wykonanie wykopdw pod fundamenty,

¢ wykonanie fundamentéw wraz z montazem elementéw.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.

1.3. Infformacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST-0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Na pofrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne urzgdzenie
zabawowe montowane przez zabetonowanie w fundamentach lub przykrecenie do fundamentu.
Zamieszczone ilustracje nie wskazuja dostawcy urzgdzenia, a jedynie obrazuje forme, wzornictwo, ksztatt,

kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzenia, ktére ma stanowi¢ wyposazenie terenu.
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Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent
powinien przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertqg - karty techniczne urzqadzenia oraz kopie certyfikatow
potwierdzajgcych zgodnos$¢ urzgdzeh z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Karty techniczne powinny zawierac
dane techniczne oraz ilustracje urzgdzenia aby stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.

Do wykonania robdt przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

Wyposazienie placu zabaw:

Na terenie placu zabaw zaprojektowano 5 urzgdzenh sprawnosciowych:
e for 5 krokéw;
e stupek;
¢ stopne balansujgce;
o tunel;
e stopnie balansujgce (podwieszane);
e $ciezka balansujgca,
UWAGA
Nalezy zastosowaé elementy n/w lub réwnowazne zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

zachowanie kategorii i funkcji urzgdzenia, materiatéw, minimalnych wymiardw oraz kolorystyki;

zachowanie stref bezpieczenstwa (strefy bezpieczehstwa nie mogq sie zazebiad);

urzgdzenia posiadajgce atesty, certyfikaty/deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do uzytkowania z

normaq PN-EN 1176-1:2017-12.

1. Tor 5 krokéw

Projektuje sie tor sktadajqcy sie z 5 podestow ustawionych do siebie pod kgtem.
Konstrukcja:

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowane;.

Panele wykonane z antyposlizgowego polietylenu o grubosci 12mm, w ktére osadzone zostaty

ptyty kompaktowe (HPL).

Montaz za pomocq $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.

Wymiary zastosowanego urzadzenia: 3,71 x 2,03 x 0,54m
Strefa bezpieczna: 5,57 x 6,76m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC= 0,60m

Fot. 1 Tor 5 krokdw (przyktadowe zdjecie)
2. Stupek
Zaprojektowano stupek z zawieszkami rozwijajgcy umiejetnosc skokdw wzwyz.
Konstrukcja:
Stupy o Srednicy 125mm wykonane z ocynkowanej stali.
Nasadki wykonane z formowanego rotacyjnie polietylenu.
Kolorowe panele wykonane z antyposlizgowego polietylenu o grubosci 12mm, w ktére osadzone

zostaty ptyty kompaktowe (HPL).
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Montaz za pomocaq $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.
Wymiary zastosowanego urzadzenia: 0,71 x 0,12 x 3,21m
Strefa bezpieczna: 3,71m x 3,13m

Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=0,60m

Fot. 2 Stupek (przyktadowe zdjecie)

3. Stopnie balansujgce

Projektuje sie stopnie balansujgce rozwijajgce umiejgtnosc utrzymania réwnowagi oraz stabilizacje
miesni.
Konstrukcja:
Platformy wykonane z antyposlizgowego polietylenu o grubosci 18 mm.
Rurki ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm.
Montaz za pomocq $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.
Wymiary zastosowanego urzadzenia: 1,95m x 0,70m x 0,27m
Strefa bezpieczna: 4,95 x 3,70m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC=0,60m

e

l
Fot. 3 Stopnie balansujgce (przyktadowe zdjecie)

4. Tunel
Zastosowano urzgdzenie w formie tunelu.
Konstrukcja:
Stupy o wymiarach 70x70mm wykonane z ocynkowanej stali.
Nasadki wykonane z poliamidu.
Kolorowe panele o grubosci 13mm z ptyty HPL. Odporne na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV oraz akty wandalizmu.
Tunel wykonany z polietylenu formowanego rotacyjnie o srednicy 76cm.
Montaz za pomocq $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.
Wymiary zastosowanego urzadzenia: 1,38m x 1,16m x 1,04m

Strefa bezpieczna: 4,17m x 4,50m

21



Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=0,60m

Fot. 4 Tunel (przyktadowe zdjecie)

5. Stopnie balansujgce(podwieszane)

Projektuje sie stopnie balansujgce w formie pdowieszanej sciezki.
Konstrukcja:

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowane.

Platformy wykonana z antyposlizgowego polietylenu o grubosci 18 mm.

Lina o srednicy 16mm wykonana z linki stalowej ocynkowanej pokrytej poliestrem.
Wymiary zastosowanego urzadzenia: 3,74m x 0,68m x 0,37m
Strefa bezpieczna: 7,04m x 3,90m

Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=0,60m

T\‘

o

Fot. 5 Stopnie balansujgce(podwieszane)

(przyktadowe zdjecie)

5. $ciezka balansujgca
W projekcie zastosowano sciezke balansujgcqg rowiajacg utrzymanie réwnowagi oraz stabilizacje
catego ciata.
Konstrukcja:
Galwanizowane, pokryte farbqg stalowe stupy o srednicy 125mm.
Nasadki wykonane sq z poliamidu formowanego wiryskowo.
Rury ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm.
Platformy wykonane z teksturowanego i antyposlizgowego HPL gr. 12,5 mm.
Podndzki wykonane z amortyzujgcej gumy o antyposlizgowych powierzchniach.
Formowane wtryskowo mocowania poliamidowe, odporne na promieniowanie UV, nietoksyczne i
ognioodporne.

Montaz za pomocaq $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.
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Wymiary zastosowanego urzadzenia: 4,93m x 1,37m x 3,01m
Strefa bezpieczna: 8,02m x 4,57m

Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=1,00m

Fot. 6 Sciezka balansujgca(przyktadowe zdjecie)

Dopuszcza sie urzgdzenia rdéznych producentdw przy zachowaniu okreslonych w projekcie:
- kategorii i funkcji urzadzen;
- max strefy bezpieczenstwa 10,0x10,0m;

max wysokosci swobodnego upadku 1,0m;
- produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12;

materiatu i kolorystyki urzgdzenia.

Nalezy zastosowac urzgdzenia posiadajgce atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopusz-

czajgce do uzytkowania.

Zastosowano tawki, kosz i regulamin o formie stylowej, w nawigzaniu do wyposazenid istniejgcego

zlokalizowanego w sgsiadujgcym z zatozeniem Parku ,,Dgbréwka:..

6. tawka z oparciem i podtokietnikami o dt. 180cm - 2szt.;

Zastosowano tgwki w nawigzaniu do tawek istniejgcych zlokalizowanych w sgsiadujgcym Parku
»Dgbréwka:.

Konstrukcja :

siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane w kolorze teak;

podstawy: zeliwo lakierowane w kolorze czarnym RAL?005.
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7. Kosz na odpadki o poj. 351 - 1szt.,

Konstrukcja :
korpus, daszek, pojemnik z popielniczkq: stal lakierowana w kolorze czarnym;
stupek: stal lakierowana i zeliwo lakierowane w kolorze czarnym RAL?005;

montowany przez zabetonowanie rury kotwigce;.

Fot. 8 Kosz na odpadki (przyktadowe zdjecie)

8. Tablica informacyijna z regulaminem korzystania z urzgdzen - 1szt.

Konstrukcja :

stup: stal lakierowana i zeliwo lakierowane w kolorze czarnym RAL?005;

tablica: kompozyt polimerowy lakierowany w kolorze czarnym RAL?005; wym. min 50x70cm;
pow. ekspozycyjna: ptyta PCV;

wys. elementu 250cm;

montowany przez zabetonowanie rury kotwigce;.

Fot. 9 Regulamin (Przyktadowe zdjecie)

Nalezy zastosowaé elementy o parametrach podanych powyzej lub rownowazne. Forma elementéw

powinna by¢ identyczna lub bardzo zblizona do istniejacych w sgsiedziwie. Za rdbwnowazne uznagje sie

elementy wykonane z podanych materiatdéw i wpodanej kolorystyce oraz w przypadku tawek, te o dt. w

granicach 1,7-1,9m:; kosze o pojemnoéci 35 — 501

Kolorystyka wszystkich urzgdzen i wyposazenia z przewagq koloru czarnego, szarego i pomaranczowego.
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e trawa zrolki;
e humus z rozbidrki;
e piasek;

¢ inny materiat niebedny do wykonania robdt;

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
e topaty,
e mtotek murarski,
e pion,
e poziomica,
¢ linia murarska (tata),
e kastra murarska drewniana lub metalowa,
e taczki,
*  betoniarka,
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce

niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzgdzajgcego redlizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgey bezpieczny

fransport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé sie
w poblizu miejsca wykonywanych robdt, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Szczegdtowe dane
dotyczgce wykonania robdt montazowych nalezy przyjmowaé zgodnie z warunkami producenta
stosowanych preparatdw.

5.2.1. Wykonanie fundamentéw i montaz wyposazenia terenu
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Sposdb zamontowania urzgdzen, bedgcy warunkiem prawidtowego i zgodnego z normami posa-
dowienia i pbdzniejszego uzytkowania urzqadzen, powinien przebiegac¢ zgodnie z instrukcjg montazu produ-
centa. Wykopy pod ustawienie fundamentdw oraz caty proces montazu urzgdzen pozostaje w gestii wyko-
nawcy, scisle wedtug instrukcji montazu producenta, opracowanej zgodnie z normami. Dobdr wielkosci i
gtebokosci fundamentdw musi by¢ zgodny z instrukcjami instalacii urzgdzen. Jakiekolwiek zmiany sposobu
posadowienia urzgdzen, ze wzgledu na konieczno$¢ okredlenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania
certyfikatu na urzgdzenie, mogg by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzgdzenh lub w porozumie-
niv z nim.

Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecjalizowana ekipa lub producent urzgdzen.

UWAGAI

W obrebie podanych stref bezpieczehstwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne inne
elementy moggce powodowac zagrozenie uzytkownikdw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki, stu-
dzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni amortyzujgcej uwzgledniajg zasieg stref bezpieczehstwa wokdt zapro-
jektowanych urzgdzenh. Strefy upadku z urzgdzen, w ktdrych uzytkownik pozostaje w ruchu niewymuszonym
nie mogqg na siebie zachodzi¢.

5.2.2. Rozscielenie humusu i wykonanie trawnikéw

Humus powinien zostac rozicielony, na terenie pod wykonywane trawniki. Mozna wykorzystaé
ziemie zyzng pozyskang jezeli: nie jest ona zmieszana z odpadami, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartosé
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatdw obcych (kamienie). Przed uzyciem ziemie doktadnie nasgczyé
wodg i nie wolno dopusci¢ do catkowitego przesuszenia, nawozi¢ po 2-3 tygodniach.

Na naruszonym obszarze, obszarze poza nawierzchniami nalezy wykonaé¢ nawierzchnie
tfrawnikowq z rolki.

Trawnik

Trawnik zrolki mozna uktada¢ od wiosny az do pdznej jesieni. Dobrze przygotowana darh jest
odporna na niskie temperatury.
Przygotowanie podtoza pod trawnik z rolki

Nalezy wiec doktadnie oczysci¢ miejsce, w ktdrym bedzie znajdowat sie trawnik. Trzeba usungcé
wszystkie pozostatos$ci gruzu, kamienie iinne resztki po budowie. Nastepnie nalezy pozbyc sie wszystkich
chwastéw wieloletnich. Ziemia, na ktérej bedzie rosta trawa musi by¢ wygtadzona i wyrbwnana.

Po wyréwnaniu podtoza warto sprawdzi¢ pH gleby. Trawniki rosng najlepiej na glebach o odczynie
delikatnie kwasowym (pH od 5,5 do 6,5). Jesli pH jest wyzsze, konieczne jest zakwaszenie gleby, jesli nizsze,
nalezy posypac jg wapnem. Jesli gleba jest wyjgtkowo nieurodzajna, przed potozeniem trawnika nalezy
rozrzuci¢ nieco Swiezej ziemi do roslin.

Parametry trawnika z rolki

Darh musi by¢ intensywnie zielona i pozbawiona chwastéw.

Korzenie tfrawy muszqg by¢ grube, solidne, zwarte i biate.

Bryta korzeniowa musi nadawac darni na tyle wytrzymatosci, by uniesiona za jeden z kohcow sie

nie rozrywata.

Trawnik powinien posiadacé certyfikat.

Uktadanie trawy rolowanej
Trawe rolowanqg nalezy utozy¢ w miare mozliwosci zaraz po przywiezieniu. Zanim darh spocznie

naziemi, nalezy dobrze zmoczy¢ glebe rozproszonym strumieniem wody. Pozwoli to na szybsze
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ukorzenienie trawy. Uktadanie trawnika najlepiej rozpoczaé wzdtuz elementédw budowlanych. Rolki nalezy

zawsze rozwija¢ w te sama strone, aby trawnik wygladat jednolicie. Po roztozeniu trawnika nalezy docisngcé

go grabiami lub ubijakiem. Trawnik mozna réwniez walcowac walcem o masie nieprzekraczajgcej 90 kg.

Pielegnacja i koszenie

Po potozeniu trawnika nalezy go dos¢ intensywnie podlewad az sie nie ukorzeni. W pierwszym ty-

godniu frawnik podlewamy codziennie, potem raz na 2 do 3 dni. Pierwsze koszenie darni utozonej z rolki na-

lezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 6-8 cm.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty

zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

¢ kontrole elementéw sktadowych,

¢ kontrole kompletnosci wykonania robdt,

¢ kontrole wykonania poszczegdlnych elementédw w odniesieniu do przedmiotowych norm i

przepisdéw,

¢ kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét

Ogdlne zasady dotyczgce prowadzenia obmiardw robdt podano w Specyfikacji technicznej nr

ST- 0 punkt 7. Podstawg dokonania obmiardw, okreslajacq zakres prac wykonanych w ramach

poszczegdlnych pozyciji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét sq:

e dla SCigQNIECIA WAISTWY NUMUSU......iiiiiieiiiciie et ettt staesteeae e taesabeeaeesbaesaseenseesteesasee e snesnan

e dla niwelacji terenu

¢ dla pielegnaciji drzew lisciastych

¢ dla wykopdw pod fundamenty WYPOSAZENIO.......cucecueiieieeeeeee et ettt ettt eeeeaeeeaae e e e eas

¢ dla wykonanie fundamentOW WYPOSOZENIO.......ccueiveeerierieit e ereeeteesaesreeereesaaesereesteessaessseesseessn s snrenn s

¢ dla montazu wyposazenie placu zabaw

e dla montazu tawek i kosza

* IO MONTAZU FEGUIGIMINU. ...ttt sttt st e bte s e e beesateeabeebeesatesabee et e ean e ene

LI [fo N (o 74 eil=1=Talle N a 10T a g ViU TSRO TRROT PPN

¢ dla wykonania trawnika z rolki

8. Odbiér robét budowlanych
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Ogodlne zasady odbioru robdét podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8.
Roboty budowlane powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przy wspodtudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogodlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawq
ptatnosci sq ceny jednostkowe poszczegdinych robdt zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

10. Przepisy zwigzane

Normy
¢ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdine,
e PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢,
¢ PN-EN 197-1:2012 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku,
¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,
Inne dokumenty i instrukcje

¢ Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
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