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10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane podczas budowy .

1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.1. Roboty konstrukcyjne.

1.3.2. Izolacje, pokrycie konstrukcji dachu.

1.3.3. Przytacza wod-kan, instalacje wod-kan,

1.3.4. Instalacja grzewcza.

1.3.5. Instalacje elektryczne i sieci strukturalne.

1.3.6. Roboty wykonczeniowe.

1.3.7. Roboty elewacyjne.

1.3.8. rozbiorki
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.
1.4.9. Slepy Kosztorys (Przedmiar robét) - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektow budowlanych na Roboty objete
Kontraktem. Projekt zagospodarowania dziatki,
Projekt architektoniczno-
budowlany, Projekt przytaczy
wod.-kan., Projekt instalacji
wod.-kan. .
Projekt instalacji c.o. ,
Projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawceg:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza
obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynierem.
1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia cze$¢ umowy, a
wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Kontraktowych
warunkach ogoélnych” (,,0golnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie s wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robot w okresie trwania
budowy z. uwzglednieniem sasiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawiera¢ szczegolowe opisy obecnego stanu sasiednich
posesji (potwierdzone przez wiascicieli), na ktore moze oddziatywacé transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawce
srodki odnowne dla tych posesji lub zakres robot naprawczych do wykonania przez Wykonawce po zakonczeniu Robot.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inzynierem.
Wijazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
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magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobatg techniczna, wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakoficzeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialdow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca przed rozpoczeciem Robot w strefach pracy cigzkiego sprzetu jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejacych budynkow, dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowan
powinien by¢ ujety w cenie za organizacje Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych Robot
budowlanych ponosi Wykonawca.
Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wihascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie begdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze
polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdéw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
Spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do
daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bgdzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefn
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzgt i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Ro znice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przediozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy zwigkszyé
ceng kontraktowa.
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1.5.15. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztoéw czasowego zajecia terenu dla celow wykonania Roboét poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wilascicielami
terenu oraz do przywrdcenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

2.1.

Zrédla uzyskania materialow

2.2.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robot, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialdow do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specytfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialéw

24.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Przechowywanie i skladowanie materialow

2.6.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materialtow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni musza by¢ spelnione nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji robot,
c)Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych Robot.

Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robo6t i whasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca begdzie usuwaé¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do budowy stanowisk stuzacych do mycia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne i
dojazdowe wokot Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Woykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez
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Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, usunigte przez Wykonawce, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci
Wykonawca jest zobowiagzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-sposob zapewnienie bhp.,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) czg$¢ szczegdtowsa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow Robot, -

sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialtéw oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz Roboét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
W pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.7.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonaweca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. Moze rowniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

6.8.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: -Polska Norma,
-lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona
w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone.
Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

-date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméow Robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

-przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych 1 ostatecznych odbiorow Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegbdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat, -wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, -inne istotne

informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje
Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogoélne zasady obmiaru Robot

7.2

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Roboét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Roboét. Bigdne dane zostana poprawione wg instrukeji Inzyniera na pi$mie. Obmiar
gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢cznej patnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.3.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy
w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Rodzaje odbioréw robot

8.2

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu / Swiadectwu Przejecia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Swiadectwu Wykonania.
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidor Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej
czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior_ostateczny Robot/Swiadectwo Przejecia

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardéw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
7.Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST.
8. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbioér_pogwarancyiny / Swiadectwo Wykonania

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,-
Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w ST ogdlnej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie. 10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjne;j
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Specyfikacja Techniczna
Dla przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze

Biblioteki Publicznej w Skokach
Roboty konstrukcyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych w zwigzku z
budowa .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robét konstrukcyjnych i obejmuja:

konstrukcj¢ dachu , stropy zelbetowe , wylewane na mokro, $ciany nadziemia z bloczkow gazobetonowych na poziomach lkondygnacji ,
sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, schody zelbetowe ptytowe, fundamenty zelbetowe w postaci faw fundamentowych i stop
fundamentowych z betonu B-15.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i Aprobatami Technicznymi ITB.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa oraz zaleceniami
Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”

2. Materialy
Przy realizacji budynkoéw moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Kierownika Projektu lub Inwestora.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Konstrukcja dachu -

Projektuje si¢ dach o konstrukcji czesciowo stalowej i prefabrykowanej zelbetowej

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dodatkowych badaf laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na
koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci
co do jakosci,

2.2. Stropy i wience

Stropy, wience i balkony projektuje si¢ jako zelbetowe.

Plyty stropowe gestozebrowe . Uzupelnienia monolityczne z betonu B-15.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie plyt i jego jako$¢

okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Transport i skladowanie

- Przew6z plyt powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu.

- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaé musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta plyt i jego

zgodno$ci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych ptyt dostarczonych na miejsce przeznaczenia

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci cementu,

Plyty powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe zwigzane z transportem oraz ograniczeniami montazowymi wykonawcy robot.

Beton

Beton w stropach, wiencach i balkonach projektowany jest w klasie B15.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakosé
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Transport i skladowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkéw transportowych.

- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaé musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego
zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
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- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
- dokumentow przewozowych,
- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,
- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.
Prety zbrojeniowe
Prety zbrojeniowe projektowane sg w klasie A-I11i A-0.

Warunki dostawy
Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie pretow zbrojeniowych i
jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Transport i skladowanie

- Przew6z pretow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
uszkodzeniami.

- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakos$ci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegélnoscei :

wiasciwosci mechanicznych (cechy

wytrzymatos$ciowe), uszkodzen i wad

(zanieczyszczenia i korozja), oraz jego zgodnosci z

wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badaf laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow. - dokumentow
producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

2.3.Sciany -

Bloczki gazobetonowe

Na poziomie kondygnacji parteru i pigtra projektuje si¢ Sciany z bloczkoéw gazobetonowych na zaprawie c.w.. Czg$¢ podziemna z bloczkow
betonowych.

Warunki dostawy

Dostawa bloczkéw i cegiet powinna by¢ zapewniona w paletach.

Pochodzenie materiatdow i jego jako§¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Transport i skladowanie

- Przew6z pustakow i cegiet powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami

transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Palety sktadowane moga by¢
bezposrednio na placu przyobiektowym na wyrownanym podtozu i podktadkach zabezpieczajacych

przed zawilgoceniem. - Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ musza postanowieniom
normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta plyt i jego

zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

dokumentow przewozowych,

ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia

dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci cegiet i bloczkow.

2.4. Schody

Schody projektuje si¢ jako ptytowe zelbetowe wykonywane na miejscu wbudowania.

Beton

Projektuje si¢ schody w klasie B15.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jako$¢

okre$lona atestem musi by¢é zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Transport i sktadowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze sSrodkow transportowych.

- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaé musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego

zgodno$ci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-I11i A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie pretow zbrojeniowych i
jego jakoé¢ okreslona atestem musi by¢é zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Transport i skladowanie
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- Przew6z pretow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
uszkodzeniami.

- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaé musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakos$ci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w

szczegolnoscei : whasciwoscei mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe), uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja), oraz

jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320.

2.5. Fundamenty

Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie zelbetowych taw i stop.
Beton

Beton w fundamentach projektowany jest w klasie B15.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jako$¢

okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Transport i skladowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkow transportowych.

- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaé¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego

zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-I11i A-0.

Warunki dostawy
Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajgcych odpowiedniag jako$¢ produktu. Pochodzenie pretow zbrojeniowych i
jego jakos§¢ okreslona atestem musi byé zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Transport i skfadowanie

- Przewéz pretow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
uszkodzeniami.

- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaé¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakos$ci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w

szczegoblnoscei : whasciwoscei mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe), uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja), oraz

jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow. - dokumentow
producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg normy PN-B-04320,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Projektu.

4. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa tj.
spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

5.1. Konstrukcja dachu

Projektuje si¢ dach o konstrukcji stalowej i prefabrykowanej zelbetowej gestozebrowej opieranej na $cianach podluznych zewnetrznych i
wewnegtrznych.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

- przekroje i rozmieszczenie elementoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

- montaz prefabrykatéw rozpoczynac¢ od skrajnych $cian

- prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami szczegétowymi.
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5.2. Stropy i wience

Stropy i wience projektuje si¢ jako zelbetowe. Stropy projektuje si¢ z prefabrykatow gestozebrowych grub.24cm. Wylewki migdzy
plytami prefabrykowanymi jako strop monolityczny wylewany z betonu B-20 grubosci 24 cm. Grubosci wiency stropowych projektuje
si¢ 25cm, a wysoko$¢ 25¢cm Nadproza okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych L-19 .

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- przed przystapieniem do robot nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ poziomy podpor elementéw

prefabrykowanych, - plyty prefabrykowane stropow wymagaja podparcia montazowego w miejscach

okreslonych projektem montazowym dostawcy,

- uktad ptyt prefabrykowanych powinien uwzglednia¢ monolityczng wspolprace stropu z

podciagami schodami,- po wykonaniu betonowania zapewni¢ wlasciwa pielggnacj¢ betonu.

Podczas betonowania nalezy unika¢ dynamicznych obcigzen ptyt. Betonowanie stropu w warunkach obnizonej temperatury moze si¢ odbywac
tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogow technologii takiego betonowania.

5.3. Sciany

Sciany podziemia

Sciany podziemia projektuje si¢ jako murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej klasy M4.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad stosowanych przy wykonywaniu robot zelbetowych.

Sciany kondygnacji nadziemnych

Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektuje si¢ $ciany z bloczkéw gazobeton. na zaprawie cementowo wapienne;j.

Bloczki gazobetonowe wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane sg poprzez sie¢ dystrybutorow. Jako$¢ materiatu potwierdzona
atestem podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé ogolne zasady wykonywania §cian wynikajace z odpowiednich przepisow i zasad sztuki budowlane;j.

5.4. Schody

Schody projektuje si¢ jako ptytowe zelbetowe grubosci 16 cm wykonywane na miejscu wbudowania z betonu B-15.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ gorme poziomy konstrukcji stropow,

- szalunki i stemple wykonywac stabilne zapewniajace przeniesienie obcigzen od wplywow dynamicznych przy betonowaniu,

- polaczenia biegdw ze opocznikami, stropami i podestami wykona¢ w sposob odpowiadajacy zatozeniom obliczeniowym
(Yaczenie monolityczne ze stropami),

- beton utozony w deskowaniu wymaga zageszczenia przy uzyciu odpowiednich urzadzen wibracyjnych.

Betonowanie schodow w warunkach obnizonej temperatury moze si¢ odbywac¢ tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogoéw technologii

takiego betonowania.

5.5. Fundamenty -

Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie zelbetowych taw i stop fundamentowych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot fundamentowych nalezy dokona¢ oceny warunkow gruntowo wodnych jakie wystepuja na poziomie

posadowienia i porownac je z danymi okreslonymi w dokumentacji techniczne;.

Ewentualne rozbieznoséci w rodzaju i stanie podtoza nalezy skonsultowa¢ z projektantem.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- podtoze gruntowe musi zachowywac nienaruszona naturalng strukture,

- bezposrednio pod tawami i stopami zelbetowymi warstwe podbetonu grubosci 10 cm z B-10,

- zbrojenie fundamentéw uktada¢ z zachowaniem otuliny w wielko$ci minimum 6 cm,

- przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej utozenia i zaggszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogdlnymi jakie stosowane sg
w budownictwie,

- beton nalezy chroni¢ przed dzialaniem obnizonych temperatur.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Na kazdym etapie prowadzenia robdt nalezy prowadzi¢ kontrole jakosci wbudowywanych materiatow, rodzajow robot i konstrukeji oraz
sposobu i metod wykonywania prac. Jako§¢ wykonywanych materiatow i prac powinna odpowiada¢ standardom przyjetym powszechnie do
stosowania w budownictwie.

Warunki jako$ciowe poszczegdlnych rodzajow robot okreslaja wiasciwe dla tych robdét normy,

przepisy i katalogi.

7. Obmiary

Pomiary ilo$ci wykonanych prac nalezy okresla¢ w oparciu o katalogi norm kosztorysowych i inne katalogi stanowiace podstawe do rozliczen
wykonanych robot.

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”

8.1. Konstrukcja dachu -

Wszystkie rodzaje robot i etapow prac ulegajacych zakryciu, powinny podlegaé protokolarnemu odbiorowi.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja techniczna,

- prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

- prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach,

- wystepujace odchytki wymiarowe poszczegdlnych elementow konstrukeyjnych dachu,- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia,
zagrzybieniem i dziataniem ognia.
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Odbiory powinny okres$li¢ jakos¢ wykonanych robdt z odpowiednimi wnioskami o ewentualnych zagrozeniach budynku i przeszkodach w
eksploataciji.

8.2. Stropy, wience

Stropy, wience i balkony projektowane sa w konstrukeji zelbetowej dostarczanej na miejsce budowy w formie betonu towarowego.
Koncowe odbiory robot tych elementdéw powinny by¢ poprzedzone odbiorami czgsciowymi robot przygotowawczych i zanikajacych.
Na tym etapie nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ przygotowania deskowan, podpor montazowych oraz wlasciwie przygotowanego
zbrojenia. Na etapie betonowania nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonego betonu pod wzgledem odpowiedniej klasy wytrzymatoscei i
oczekiwanej konsystencji.

Beton podlega zaggszczeniu odpowiednimi urzadzeniami wibracyjnymi.

Beton nalezy uktada¢ bez przerw roboczych na poziomach poszczegoélnych kondygnacji. Wystgpujace

w stropach podciagi nalezy betonowac tacznie ze stropami.

W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ probki robocze dla ustalenia wytrzymatosci wbudowanego betonu.

8.3. Sciany

Projektowane $ciany konstrukcyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Odbior robot murowych powinien si¢
odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

8.4. Schody
Uwagi dotyczace zasad odbioru prowadzonych robot jak w pkt 8.2

8.5. Fundamenty

Odbidr koncowy powinien byé poprzedzony odbiorami czgsciowymi robot zanikajacych w zakresie przygotowania podloza gruntowego w
poziomie posadowienia, montazu zbrojenia i deskowan.

Odbidr fundamentoéw polega takze na sprawdzeniu prawidtowosci usytuowania w planie i poziomu

posadowienia. Wielko$ci dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegétowe wymogi jakosciowe

okreslono w odpowiednich normach i przepisach.

9. Podstawa platnosci
Zasady rozliczen za wykonane roboty beda wynikaé z przyjetej formy realizacji inwestycji i naleza do ustalen inwestora.

10. Przepisy zwiazane

PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopochodnych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane — Metody badania PN-

88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podzial, nazwy,

okreslenia.

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy. Wraz ze zmianami Az1:1999, Az2:2000, Az3:2001
PrPN-EN 771-2 Wymagania dotyczace elementow murowych — czgs¢ 2: elementy murowe silikatowe
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane ogdlnego przeznaczenia

,Montaz systemow Rigips” Warszawa 1999 wydanie piate poprawione

PN-88/B-06250 Beton zwykty

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu PN-86/B-
06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe Podstawowe zasady projektowania PN-
88/B-04300

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
PN-EN 197-1:2002 Cement Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci

Aprobata techniczna ITB-15-2700/2001 Elementy murowe YTONG

Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienkich spoin
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Izolacje, pokrycie dachu,

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji, pokrycia dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji dachu w zwiazku z
budowg .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu izolacji, pokrycia dachu i zabezpieczenia
przeciwpozarowego konstrukcji dachu i obejmuja:
1.3.1. Izolacj¢ przeciwwilgociowa na tawach i na murach podziemia-pozioma
1.3.2. Izolacj¢ przeciwwilgociowg muréw podziemia - pionowa
1.3.3. Pokrycie dachu opierzenia
1.3.4. Ocieplenie stropodachu
1.3.5. Ocieplenie wiencow scianek zelbetowych i nadprozy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia -
Papa podkladowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubosci ok. 2 mm
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci - patrz punkt 2.8.1.2. ST ,,Roboty wykonczeniowe”
Asfaltowa emulsja anionowa wg PN-B-24002:1997 do ewentualnego gruntowania powierzchni
2.2. Izolacja pionowa muréw podziemia -
Plynna emulsja Dysperbit nierozwodniona
Warunki dostawy — certyfikat na znak bezpieczefistwa B
Transport i sktadowanie wg karty produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej
Kontrola jakosci — gwarancja objeta jest jakos¢ w ramach warunkow sprzedazy i dostaw podanych przez producenta w karcie produktu
(Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej
2.3. Pokrycie dachu i opierzenia -

Papa podkladowa wg PN-B-27620

Warunki dostawy —dachéwka musi posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B,
Transport i sktfadowanie wg PN-B-27620:1998

Kontrola jakosci wg PN-B-27620:1998

Blacha cynkowa utwardzana tytanem
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodno$ci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg PN-EN 501:1999, PN-EN 988: 1998 i danych producenta
2.4. Ocieplenie stropodachu -
Styropian o tacznej grubosci 20 cm w dwdch warstwach plyt o gestoéei 150 kg/m?®
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — patrz punkt 2.3. ST 2.5. Ocieplenie wiencoéw, $cianek zelbetowych i
nadprozy Styropian PS-E FS 20 grub.6cm Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg normy PN-B-20130:1999

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac re¢cznie.

4. Transport
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa tj.
spetniajaca wymagania ST jakos$¢ robot. Wykonanie robot powinno odbywac si¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
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zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

5.1. Izolacja przeciwwilgociowa na fawach i na murach podziemia-pozioma
Jesli istnieje taka konieczno$¢ podloze nalezy zagruntowaé asfaltowa emulsja anionowa. Powierzchnia powinna by¢ rowna bez
jakichkolwiek wglebien i zgrubien, bez luznych czesci.

Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, w okresie pogody bezdeszczowej. W razie konieczno$ci prowadzenia prac
podczas opadow nalezy stosowac prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowania podtoza nie nalezy stosowaé roztworu smotowego.
Szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Pape mozna przykleja¢ po wyschnigciu
roztworu gruntujacego tj. nie wezesniej niz 24 godziny od naniesienia go na podloze i nie p6zniej niz po 48 godzinach (aby uniknac¢
zapylenia powierzchni). Pape nalezy przykleja¢ do podioza i skleja¢ miedzy soba metoda nadtapiania masy powtokowej od strony
przektadki antyadhezyjnej (po jej usunigciu). Do klejenia papy nalezy stosowac aparat palnikowy na gaz propan-butan.

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia- pionowa
Zasady wykonania robot przy uzyciu emulsji bitumicznej Eurolan 3K zawarte sa w Instrukcji 28.6.99 firmy Deitermann.

5.3. Pokrycie dachu budynkow
Nalezy wykonac¢ z dachowki ceramicznej zaktadkowe;j.

5.4. Ocieplenie stropodachu
Plytami z welny mineralnej dwuwarstwowo — jedna warstwa w plaszczyznie rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe dla uniknigcia mostkéw
termicznych na szeroko$ci elementéw drewnianych. Wytyczne montazowe dostosowane do typu uzytej ptyty.

5.5. Ocieplenie wiencow, $cianek zelbetowych i nadprozy
Wykona¢ ze styropianu razem z ociepleniem catosci
budynku.

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu
Wykonanie zabezpieczenia uzaleznione jest od przyjetej technologii impregnacji. Zaleca si¢ zastosowanie metody wglebnej impregnacji
poza placem budowy z zastosowaniem wszelkich wymaganych srodkéw ochrony BHP. (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lutego
1956 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych).

6. Kontrola jakosci robét
Ogoblne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — poroéwnanie wykonanych badz wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie oglgdzin i pomiarow.

6.1. Izolacja przeciwwilgociowa na tawach i na murach podziemia-pozioma
Powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcja ukladania pap termozgrzewalnych oraz ogélnymi wymaganiami zawartymi w PN-69/B-
10260.

6.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia-pionowa
Powinna by¢ wykonana z godnie z Instrukcja 28.6.99 Eurolan 3K firmy Deitermann oraz ogdélnymi wymaganiami zawartymi w PN-
69/B10260.

6.3. Pokrycie dachu budynkéw mieszkalnych
Powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja uktadania pokry¢ dachowych wymienionych w punkcie 5.3 oraz dopowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-80/B-10240. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 612:1999.

6.4. Ocieplenie stropodachu
Prawidlowo utozone ptyty nie wypadaja i nie wyginaja sie ku gorze zatykajac szczeling wentylacyjna, nie zaginajg si¢ przy dolnych
narozach krokwi lub jetek

6.5. Ocieplenie wiencow Scianek zelbetowych i nadprozy
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagta, a jej sktadniki zwiazane ze soba i konstrukcja.

6.6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukeji dachu — wg danych technologicznych przyjetej metody impregnacji

7. Obmiar
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Warunki ogdlne”.

7.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Jednostka obmiaru dla izolacji przeciwwilgociowych jest m2.

7.2. Pokrycie dachu
Jednostka obmiaru jest m?.

7.3. Opierzenia, obrobki blacharskie
Jednostka obmiaru dla opierzen jest m?.

74. Rynny, rury spustowe
Jednostka obmiaru jest m.
7.5. Ocieplenia

Jednostka obmiaru dla ocieplenia jest m2
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”
8.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia
Odbior migdzyfazowy powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot: po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,
po przygotowaniu podktadu pod izolacje, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowaé: sprawdzenie wytrzymatosci, rOwnosci, czystosci i dopuszczalnej
wilgotnos$ci podktadu, rejestracje usterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu: ciaggloéci izolacji i jej zgodnosci z projektem, wystgpowania ewentualnych
uszkodzen. Powinna by¢ przedlozona nastgpujaca dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materiatdw, protokoty odbiorow czgsciowych, dziennik budowy. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony
protokot z oceng jakosciowa zabezpieczenia. Norma dotyczaca wymagan i badan przy odbiorze dla izolacji bitumicznych: PN-69/B-10260
8.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia — pionowa jak punkt 8.1.
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8.3. Pokrycie dachu budynku biurowego i opierzenia, obrébki blacharskie -
Zakres odbioru pokrycia dachowego
Odbiory robodt pokrywezych powinny obejmowac: odbiory czgsciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow wykonywanych
robot pokrywczych, odbidr koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym
fragmencie dachu.
Odbidr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podtoza lub podktadu, doktadnosci zamocowania podktadu, jako$ci zastosowanych
materiatdw, doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich
potaczenia z pokryciem. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrobek blacharsko-dekarskich
i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Oceny
technicznej robot nalezy dokonaé¢ w oparciu o odbior koncowy przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru koncowego nalezy przedstawic
wyniki wszystkich odbiorow czg¢sciowych (migdzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy. Jezeli wykonane
roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy podda¢ je szczegétowym ogledzinom lub badaniom potaczonym z
wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty
pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan
i ogledzin da wynik ujemny, wowczas catos¢ wykonywanych robot pokrywezych lub tylko niewtasciwie wykonywana ich czg¢$¢ nalezy
uznaé za niezgodng z niniejsza ST.
Ogolne zasady odbioru robé6t pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czg$ciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢
potwierdzone w dzienniku budowy. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Do odbioru
technicznego robot pokrywcezych wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢: dokumentacje techniczna, zapisy stwierdzajace dokonanie
odbioroéw czgsciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania robot
pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow. Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow
w dzienniku budowy czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robot pokrywczych, czy zastosowane materiaty pokrywcze
byly odpowiedniej jakosci, czy zostaly spetnione warunki wykonywania robot oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
Odbiér podloza i podkladu
Badania podtozy lub podktaddéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
krycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2m lub
za pomoca szablonu i przymiaru z podziatka milimetrowa. Przeswit pomigdzy sprawdzana powierzchnia a lata przylozona do tej
powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm. Sprawdzenie rownosci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o
dhugoscei 3 m. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a fata przylozona do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci. Sprawdzenie
szerokosci szczelin na stykach desek nalezy przeprowadzac przez ogledziny albo pomiar z doktadnos$cig do Imm Sprawdzenie wielkosci
otworow po sgkach nalezy przeprowadzaé przez ogledziny i pomiar $rednicy otworéow z doktadnoscia do 2 mm. Sprawdzenie przybicia
kontrfat do krokwi nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin, a w przypadkach watpliwych przez probg oderwania kontriaty od krokwi.
Sprawdzenie przekroju kontriat nalezy przeprowadza¢ przez pomiar za pomocg miarki z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie pochylenia
potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyrzadu lub przez obliczenie. Doktadno$¢ pomiaru spadku podiuznego w rynnach i
korytach odwadniajacych powinna wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbiorow czgsciowych przeprowadzone badania dadzg wynik
dodatni, to wykonane podtoza lub podkfady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejsza ST i dopusci¢ do wykonywania na nich pokry¢ dachowych.
W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wowczas odbierane podtoze lub podktad nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejsza
ST. W razie uznania podtoza lub podktadu w catosci lub czesci za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST nalezy ustali¢ czy niezbedne
jest catkowite lub cz¢sciowe odrzucenie wykonanych robot i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktore doprowadza
do zgodnos$ci rob6t z wymaganiami. Decyzj¢ w tej sprawie podejmuje Inzynier. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu
podtoza lub podktadu do wykonywania robét pokrywczych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan i odbioro6w
czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i przy
innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania rynien oraz pofaczen
ich poszczegdlnych odcinkow i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia w nich spadku
podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrzne;j linii poziome;j i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ czy rynny nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelno$ci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i
kontrolg jej splywu oraz ewentualnych wyciekéw. Zaleca si¢ takze sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z
potaci powinny sptywa¢ do rynny, a nie przelewaé si¢ poza zewnetrzng krawedzig rynny). Sprawdzenie rur spustowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiaroéw, rozstawu i wykonania rur oraz pofaczen ich w zlaczach pionowych i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢ czy rury nie maja peknie¢, dziur.
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykona¢ za pomoca pionu
murarskiego i przymiaru z dokfadno$cia do 5 mm.

8.4. Ocieplenie stropodachu
Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw budowlanych. Odbior wykonanej
warstwy ocieplajacej powinien obejmowac: sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatdw sa zgodne z projektem budowlanym, i ST,
sprawdzenie czy materiat nie ulegt zawilgoceniu, sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utoZenia oraz przylegania
warstw.

8.5. Ocieplenie wiencow Scianek zelbetowych i nadprozy — patrz punkt 8.4.

8.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu
Wykonawca impregnacji sktada o$wiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z instrukcja w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodno$§¢
tego oswiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza Inzynier. Dokument ten przy koncowym odbiorze powinien by¢ udostgpniony
inspektorowi p.poz.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweceg za jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
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10. Przepisy zwiazane

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci
charakterystycznych

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo Wymiary Dopuszczalne odchytki

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektorych
wiasciwosci fizycznych 1 mechanicznych

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat, wymagania

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania przy odbiorze wraz ze zmianami — Norma archiwalna

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku — specyfikacje techniczne ptaskich wyrobow walcowanych dla
budownictwa.

Instrukcja 28.6.99 Firmy Deitermann: Eurolan 3K

Aprobata techniczna ITB AT-15-2590/97 Asfaltowe masy emulsyjne Superflex 10 i Eurolan 3K

Katalog techniczny HIT 3 Halfen taczniki balkonowe HIT

Aprobata techniczna na taczniki balkonowe HIT AT-15-5754/2002

Rheinzink Instrukcja uktadania pokry¢ dachowych Technika blacharska Opisy i tabele Wydanie III aktualizowane, kwiecien

2000 VM Zinc Recommendations Guide for Europe 1998 Edition Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze.

AT-15-4873/2001 Siatka ochronna okapu

AT-15-2750/2002 Plyty wioknisto-cementowe MINERIT typu HD,PC,RT — elewacyjne oraz typu LW,MP,SP — okladzinowe wewngtrzne
Minerit ptyty elewacyjne Instrukcja montazu na szkielecie drewnianym.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot
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Roboty wykonczeniowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych wewngtrznych w zwiazku z budowa budynku .

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot wykonczeniowych dla budynku i obejmuja:
1.3.1. Tynki wewnetrzne,

1.3.2. Scianki dziatowe: z cegly ,

1.3.3. Okfadziny $cienne: oktadzina z ptytek ceramicznych,

1.3.4. Roboty malarskie,

1.3.5. Sufity podwieszone z ptyt GKF,

1.3.6. Posadzki: z ptytek ceramicznych (terakota), paneli podtogowych

1.3.7. Podtoza pod posadzki,

1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne,
1.3.9. Podktad betonowy pod izolacje — posadzka na gruncie,

1.3.10. Podsypka piaskowa,

1.3.11 Wykonczenie schodow stopni i podestow, $cian i sufitu, balustrada,

1.3.12. Stolarka okienna,

1.3.13. Stolarka drzwiowa,,

1.3.15. Parapety wewngtrzne,

1.3.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, niniejszg ST oraz
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Tynki wewnetrzne

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych Polskim Normom lub Swiadectwom ITB.
Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM | 32,5N

Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okre$lona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

Transport i sktadowanie
Przew6z cementu powinien odbywacé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastepujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych, -
Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
Kontrola jakosci
Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodnosci z wymaganiami ST na
podstawie: -dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320, -dokumentéw przewozowych,
-ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowan z przewidzianymi norma
napisami,
-dodatkowych badaf laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci cementu,
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1
Wapno wg PN-B-30020:1999

Warunki dostawy
Wapno budowlane powinno by¢ tadowane tylko do czystych zbiornikéw transportowych, wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw.
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Transport i sktadowanie
Transport wapna budowlanego niegaszonego w brytach i mielonego powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne nalezy przewozi¢ w
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.
Wapno budowlane niegaszone powinno by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Ciasto wapienne nalezy przechowywaé u odbiorcy w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, przemarznigciem,
wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zaleca si¢ przechowywanie ciasta wapiennego w dotach ziemnych o zabezpieczonych
$ciankach i dnie. Dno dotu powinno by¢ umieszczone powyzej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od doptywu zanieczyszczen.
Kontrola jako$ci
Nalezy sprawdzi¢: na opakowaniu nazwe symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwato$ci wapna.
Pochodzenie wapna i jego jako$¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.
Piasek wg PN-79/B-06711
Warunki dostawy
Pochodzenie piasku i jego jako$¢ — okre$lona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami n.p. innych klas, gatunkoéw. W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.
Kontrola jako$ci
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatdw uzytych do produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa
dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

-rezultatow badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie zloza na kazde zyczenie

Inzyniera, -rezultatow badan niepetnych wykonanych dla partii,

-oceny wizualnej kazdej dostawy,

-dodatkowych badan wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci
piasku. Przed uzyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykonac¢ kontrole partii kruszywa obejmujaca
oznaczenie: -sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15,

-zawarto$ci pytdow mineralnych wg PN-78/B-06714.13, -

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12.
Woda wg PN-88/B-32250
Transport i sktadowanie — Nie okre$la si¢ wymagan dotyczacych transportu i
sktadowania Kontrola jakoéci - Woda z wodociagu nie wymaga badan Akcesoria:

Narozniki tynkarskie
Uwaga: przy prawidlowo wykonanych murach i ich duzej gtadkosci mozna zastosowac tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych mas
tynkarskich.
2.2. Scianki dziatowe

2.2.1.8cianki z bloczkéw M grub.12cm na zaprawie k
Warunki dostawy
Bloczki Porotherm wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane sg poprzez sie¢ dystrybutoréw. Jako$¢ materialu potwierdzona
atestem podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Transport i sktadowanie
Transport samochodowy na paletach zapakowanych w folie termokurczliwa. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch
warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnos¢.
Roztadowywanie przez: samochody samowyladowcze, wozki widlowe, zuraw znajdujacy si¢ na budowie. (dodatkowo widly
roztadunkowe). Zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi folig bloczki mozna przechowywac¢ na budowie przez dtuzszy czas. W
czasie prowadzenia prac zaleca si¢ sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, ktére nie zostaly wbudowane nalezy starannie
zabezpieczy¢ folig.
Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci cegiet
dostarczonych przez dystrybutora i jego zgodno$ci z wymaganiami ST.
Zaprawa wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795/2001 Warunki dostawy, transport i skladowanie , kontrola jakosci jak w pkt. 2.1.
Nadproza - do $cianek dziatlowych typu L19N, warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla cegiet
Pianka montazowa
Warunki dostawy
Zastosowana pianka musi posiada¢ atest higieniczny PZH i Aprobate techniczna.
Transport i sktadowanie
Pianke nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chtodnych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ daty waznosci.
Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 sktadniki, warunki dostawy, transport, kontrola jako$ci wg punktu 2.1

2.3. Oktadziny écienne: Oktadzina z ptytek ceramicznych -
Glazura — ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, o powierzchni blyszczacej, gladkiej.
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — ptytki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, opakowania jednostkowe plytek mozna spigtrzaé
do wysokosci 180 cm. Zawarto§¢ opakowania jednostkowego powinna wynosi¢ 1m? a ptytki w opakowaniu $cisle przylegac do siebie.
Kontrola jakosci — ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na podstawie PN-EN 1SO
105453:1999, PN-EN 100, PN-EN 101, PN-EN 1SO 10545-11, PN-EN ISO 10545-9, PN-EN ISO 10545-14. Material powinien
wykazywac jednolito$¢ barwy 1 wzoru na catej powierzchni i pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Przed przystapieniem do robot
nalezy material sprawdzi¢ pod wzglgdem jednolitosci barwy.
Emulsja gruntujaca — do gruntowania podtozy silnie wchlanialnych, do wigzania pyhu i powierzchniowego wzmacniania podtozy
Warunki dostawy — wyrob musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny
Transport i sktadowanie — przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dtuzej niz do daty
waznosci podanej przez producenta Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
Warunki dostawy - wyrdb musi posiada¢ atest PZH i aprobatg techniczng
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Transport i sktadowanie - — przechowywaé¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dtuzej niz do
daty waznos$ci podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
Akcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna —
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowej.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczng PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozi¢
w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C. Listwy wykoficzeniowe z PCV —
flizowki
2.4. Roboty malarskie

Farba akrylowa (odporna na mycie).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg PN-C-81914:2002 i norm powotanych.

2.6. Posadzki.
2.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — terakota.
Plytki granitogresowe 30x30 o klasie antyposlizgowosci min. R9 (wg DIN 51130)
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 176:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota o klasie antyposlizgowosci R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych, kottowni.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota mrozoodporna o klasie antyposlizgowosci R10 (wg DIN 51130) IV klasa $cieralnosci
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci jak wyze;j.
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy - wyrdb musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczna.
Transport i sktadowanie - — przechowywaé¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do daty waznosci
podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
Kontrola jakosci wg PN-EN 12004:2002.
Srodek ochronny do plytek nieglazurowanych — impregnat przeciw zabrudzeniom dla ptytek i spoin.
Warunki dostawy, transport i skladowanie jak dla innych budowlanych $rodkéw chemicznych.
Kontrola jakos$ci — nalezy sprawdzi¢ dat¢ waznosci oraz atesty.
Akcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna — (dla balkonéw masa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowe;j.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczng PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozi¢ w
szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki.
Lacznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przejscia pomiedzy posadzka ceramiczng a panelami
podtogowymi.
Woycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm.
2.6.2. Posadzki z wykladzin podlogowych.
Wyktadzina podtogowa kauczukowa
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.
Folia PE
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.
2.7. Podtoza pod posadzki.

Beton B15.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM | 32,5R.
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie —wg BN-88/6731-08.
Przew6z cementu powinien odbywacé si¢ dostosowanymi do tego celu §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w skfadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych.
Kontrola jakosci — cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1.
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubo$¢ do 16 mm.
Kontrola jakosci —kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712.
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie:
-sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
-ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
-zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
Nalezy prowadzi¢ kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002.
Woda wg PN-88/B-32250.
Transport i sktadowanie — Nie okre$la si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
Kontrola jakosci - Woda z wodociagu nie wymaga badan.
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Siatka stalowa zbrojaca, zgrzewana oporowo z pretow 5 mm (stal St 500-b) i 0 oczkach 10 x 20mm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg normy PN-B-06200:2002.
Samopoziomujaca masa szpachlowa
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodno$ci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie —wg karty informacyjnej producenta.
Kontrola _jakoéci — wg gwarancji producenta.
Akcesoria:
Tasmy lub profile dylatacyjne
2.8. lzolacje pod posadzki. -

2.8.1. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Wymagania podstawowe.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach, posiada¢
aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania do robot izolacyjnych materiatlow, ktorych wtasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy rowniez stosowa¢ materiatow po okresie gwarancyjnym.

2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej) gruboéci wg BN-77/6365-04 0,24 mm lub grubsza,
gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagan.

Transport i sktadowanie — rolki folii nalezy przechowywaé w pozycji lezace;j.

Kontrola jakosci wg BN-77/B6365-04.

2.8.1.2. Izolacja pod warstwe akustyczna i termiczng oraz izolacja .

Papa podktadowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubosci ok. 4 mm.

Warunki dostawy — material musi posiada¢ Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat na znak bezpieczenstwa B.

Transport i sktadowanie — rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu chronigcym je przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, z dala od grzejnikow (co najmniej 120 cm). Rolki nalezy uktada¢ na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Nalezy pamigtaé, ze ze wzgledéw bezpieczenstwa pozarowego budynki magazynowe powinny odpowiada¢ co najmniej klasie D
bezpieczenstwa pozarowego oraz, ze w poblizu materialow bitumicznych nie nalezy sktadowa¢ materialow tatwopalnych. Pap¢ mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, ale w sposob zabezpieczajacy ja przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki powinny by¢ utozone w pozycji stojacej, w jednej warstwie, w sposob zabezpieczajacy je przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniami
mechanicznymi podczas jazdy.

Kontrola jakosci — papa powinna posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normie PN-91/B-27618.

Srodek gruntujacy n.p. asfaltowa emulsja anionowa.

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg PN-B-24002.

2.8.3. Izolacje termiczne.

Styropian EPS- 20

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg normy PN-B-20130:1999.
2.9. Podktad betonowy pod izolacj¢ w podtodze na gruncie. -

2.9.1. Podktad pod izolacje termiczng na parterze (podloga na gruncie) — beton B-20.
Materialy wg punktu 2.7.
2.10. Podsypka piaskowa

— piasek zwykly o nienormowanym wewngtrznym uktadzie ziarnowym.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg punktu 2.1.
2.11. Wykonczenie klatki schodowej .

2.11.1. Wykonczenie powierzchni stopni i spocznikow.
Plytki betonowe piaskowane, klasa antyposlizgowosci R9.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — patrz punkt. 2.6.1.
Zaprawa klejowa do ptytek.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci — patrz punkt. 2.6.1.
Akcesoria:

Listwy antyposlizgowe.

2.11.2. Wykonczenie $cian: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.
2.12. Stolarka okienna

Okna z profili pcv w ,. Szklone podwojnie w zestawach Usyn=1,1, okucia w klasie 3 odpornosci na korozj¢ wg PN-EN 1670:2000, okucia
obwodowe, kryte ze sterowaniem centralnym z funkcja rozszczelnienia, ilos¢ okien wg przedmiaru i projektu. Szczelno$¢ okien na
przenikanie wody opadowej przy roznicy ci$niefi min. 120 Pa. Klasa akustyczna okien Rw 30 dB.
Warunki dostawy — dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na
wyrob i na jego elementy.
Transport i sktadowanie wg PN-B-05000:1996.
Kontrola jakosci wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az2:1997, PN-88/B-10085/Az3:2001.
Warunki dostawy — produkt powinien posiadac atesty i certyfikaty.
Transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg danych producenta.
AKcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprgzne do materiatdéw o niskiej
gestoscei.
2.13. Stolarka drzwiowa -

Drzwi pcv i drewniane , okleina naturalna ,wg zestawienia i przedmiaru. Drzwi wewngtrzne szklone szktem bezpiecznym .
Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia.

Transport i sktfadowanie - PN-B-05000:1996.

Kontrola jakosci — wg PN-88/D-10085 wraz ze zmianami.

Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ Obowigzkowy Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB.

Transport i sktadowanie — wg danych producenta.
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Kontrola jakosci — badania wg PN-EN 1634-1:2002, PN-EN1363-1:2001.
AKcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materialow o niskiej
gestosci.
2.14. Stolarka pcv
Zewnetrzna:
Szyba zespolona Usyy = 1,1 Upori < 2,0 Grupa materialowa 1.0, kolor bialy , okna wyposazone w nawiewniki zgodne z PN-
83/B03430/Az3:2000, okno z mozliwoscia mikrouchylenia (rozszczelnienia) okucia w klasie 3 odpornosci na korozje wg PN-EN
1670:2000, drzwi wyposazone w samozamykacze, okucia uchwytowo - ostonowe w klasie C stopnia zabezpieczenia.
Wewnetrzna:
Okucia uchwytowo-ostonowe w klasie B stopnia zabezpieczenia, kolor bialy, szklo bezpieczne klasy C, drzwi wyposazone w
samozamykacze.
Drzwi wyposazone w zawiasy dwu lub trzyczgsciowe, z mozliwoscia regulacji pionowej i poziomej — kategoria drzwi ,,czgsto uzywanych”.
Warunki dostawy - stolarka dostarczona na budowe powinna posiada¢ wazne aprobaty techniczne i atesty higieniczne takze na wszystkie
elementy sktadowe.
Transport i sktadowanie wg BN-79/7150-01, ksztattowniki aluminiowe, elementy wypelniajace, szyby, detale, powinny by¢
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami
atmosferycznymi. Powloki lakierowane proszkowo powinny by¢ oklejone zabezpieczajaca folig. Transport w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem.
Kontrola jakosci — wg PN-90/B-92210 i PN-90/B-92270 oraz norm zwigzanych, wg norm wymienionych w punkcie 10 dotyczacych
wyrobdw lakierowych i aluminium.
Szczegdlowe wytyczne dotyczace kontroli jakosci malowania proszkowego przeprowadzanej na budowie.
Warunki kontroli:
-wszystkie probki nalezy oglada¢ w $wietle naturalnym (nie w pelnym stoncu, ale tez nie w ciemnym pomieszczeniu), powierzchnie
wewnetrzne ogladac z odlegtosci 3 metrow, powierzchnie zewnetrzne: oglada¢ z odlegtosci 5 metrow.
Przy analizie z podanych odlegtosci nie powinny by¢ widoczne takie nieprawidtowosci lub uszkodzenia powtoki jak:
-zaburzenia koloru, wyrazny efekt ,,skorki pomaranczowej”, pecherze na powierzchni, nieréwnosci powierzchni, réznice odcieni
profili pomalowanych na ten sam kolor, zarysowania powtoki.
Dla oku¢ budowlanych - wg PN-88/B-94410 wraz ze zmiang Az1:1998, PN-64/B-94071.
Dla szklenia — PN-B-13079:1997 (szyby zespolone), BN-84/6829-04 (szklenie pojedyncze szktem hartowanym).
2.15. Parapety wewnetrzne
Parapety z postformingu grubosci 3 cm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg PN-B-11212 i norm zwiazanych.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot, zardbwno w miejscu ich prowadzenia, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
5. Wykonanie robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wykonczeniowych winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jako$¢ robot.
5.1. Tynki wewnegtrzne.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia i
bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowanej.
Podtoza powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Stosowane zaprawy musza odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy wykonywaniu zwyktych tynkéw dwu i trojwarstwowych marka zaprawy
przewidziana na nastepng warstwg powinna by¢ nizsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni
Scisle zwigzany z podlozem. Przyczepno$é¢ do podioza 0,025 Mpa. Podobnie powinny by¢ zwigzane ze soba warstwy tynkow
wielowarstwowych. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Tynkow nie wolno wykonywa¢ ze zmarznigtych zapraw ani tez dopusci¢ do zamarznigcia
$wiezego tynku przed osiagnigciem przynajmniej 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciagu okoto 1 tygodnia (wigzanie zaprawy) zwilzane woda.
5.1.1. Przygotowanie podtozy
Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego
- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatnosé podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.
Powierzchnie pod tynk powinny by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne , rownomiernie chtonne, hydrofilne,
szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitdw, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C, Przygotowanie
podloza
Podloza z elementow ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu , sadzy, z rdzy i
substancji thustych.
Obrobka wstepna shuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podlozem , wigze si¢ z zastosowaniem $rodka zwigkszajacego przyczepnos¢ —
obrzutki wstepne;j.
Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych
Przed rozpoczeciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zasady:
- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym sktadowanych materiatow budowlanych
- zakrywanie wierzchniej czg$ci muru podczas dtuzszych przerw w pracy,
- mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstepnej, zabezpieczenie przed dzialaniem wod opadowych poprzez balkony, otwory ,
parapety , nie zabezpieczone kominy. Sprawdzenie podloza pod tynk
» ceglapelna, dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa , uwzgledniona przez normy. Spoiny murarskie nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani
wystajace przed lico muru — przed natozeniem tynku nalezy wyrownac.
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Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny nalezy wypehié najpo6zniej 3 dni przed
rozpoczgciem tynkowania.

W tabeli 1 przedstawiono list¢ kontrolng do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk..

.Przyczepnos¢ tynku do podloza

polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia , pecherze itp.

Minimalne warto$ci sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 kG/cm2.

Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i tréjwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego
tynku do podtoza. Grubos$é tynkéw w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu.

Kategoria Podtoze lub podktad Grubos¢ tynku Dopuszczalne odchytki w mm
tynku
0 cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 12 -6
ceramiczne i betonowe +4
lila cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 10 -6
ceramiczne i betonowe +4
1 j-w. oraz plyty widrowo —cementowe itp. 15 -5
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna , +3
otrzcinowanie 20
11, 1IvV podtoze gipsowe i gipsobetonowe 12 -4
IVE, IVw +2
cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy
ceramiczne i betonowe, ptyty wiorkowo- 18
cementowe
23
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw
-. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkow sa niedopuszczalne dla tynkow
doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glgbokosci do 1 mm oraz dtugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni otynkowane;j.
- Wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynkow z powodu obecno$ci w zaprawie niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa
niedopuszczalne.
- Peknigcia sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w ktorych dopuszcza si¢ rysy skurczowe.
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, plesh itp. sa niedopuszczalne.
- Zacieki — sa niedopuszczalne

5.1.2. Wykonywanie tynkow zwyktych.
Tynk wykonany jako trojwarstwowy: obrzutka, narzut i gtadz jednolicie gladko zatarta — kat. lll. Grubo$¢ 10+15 mm.
Czas zuzycia zaprawy cementowo — wapiennej 5 godz.
5.2. Scianki dziatowe -
5.2.1. Scianki dziatowe nalezy murowaé po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropow. Warstwy uktada sie na zaprawie cementowej 1:3
ustawiajac tak aby spoiny $ciany konstrukcyjnej i dziatowej pokrywaly si¢ ze soba — taczniki wystajace ze spoiny $ciany konstrukcyjnej
musza trafi¢ w spoing $cianki dziatowej.
Nalezy pozostawi¢ szczeling pod stropem o szerokosci ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom $cianki spowodowanym
ugigciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny nalezy wypetni¢ pianka montazowa.
Pianke¢ montazowa uzywacé zgodnie z instrukcja producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczenstwa.
Nalezy zabezpiecza¢ wznoszone $ciany przed dziataniem opadow atmosferycznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postgpowac wg instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach

Scianki z cegly powinny byé murowane przy zachowaniu zasad dotyczacych prawidtowego wiazania i taczenia elementow zastosowanych
do wykonania $ciany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzi¢ na siebie na odleglo$¢ nie mniejsza niz 0,4
wysokosci wyrobu lub 40 mm. Zaleca si¢ aby w narozach i potaczeniach $cian przewigzanie byto nie mniejsze niz wysokos¢ wyrobu.
Powinny by¢ przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy. Zaleca si¢ wykonanie
muréw rownomiernie na catej ich dhugosci, przy czym $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ odpowiednio przewigzane lub
zakotwione.

Do wykonania muréw uzywac nalezy wyrobow czystych, nieuszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom PN lub innym wilasciwym
dokumentom technicznym. Powierzchnie elementow murowych przed utozeniem w murze powinny by¢ zwilzone woda. Nalezy przy tym
zadba¢ aby woda byta czysta, wolna od zwiazkoéw szkodliwych dla trwatosci zaprawy i trwatosci muru.

Bruzdy i wneki, niezbgdne do prowadzenia instalacji powinny by¢ wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym
murze, bruzdy i wneki moga by¢é wykonywane, ale o glebokosci nie wigkszej niz 30 mm i szerokosci 100 mm. W trakcie budowy, w
przypadku przerwy trwajacej dluzej niz siedem dni lub gdy wystepuja opady ciagle, mur nalezy ostoni¢ od goéry wodochronnym
materiatem. Sciane nalezy wykonaé jako jednorodng. Mur wykonany na niepetne spoiny o zagtebieniu od 10 do 15 mm. Czas zuzycia
zaprawy od chwili zarobienia wynosi 5h. Swieza zaprawa cementowo-wapienna powinna mie¢ konsystencje 6 do 7 cm stozka
pomiarowego.

5.2.3. Scianka z plyt gipsowo-kartonowych.

Zasady ogdlne.

Montaz $cianek z plyt gipsowo-kartonowych powinien odbywac si¢ po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu
podtaczen podstawowych instalacji. Wngetrze powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny byé
suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza w ktorej wykonywane sa prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5°C (przy nizszych
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temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadkow.

Przenoszenie piyt.

Przy zdejmowaniu ze stosu nalezy unika¢ przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadza¢ licujacego kartonu.

Po zdjgciu ze stosu, plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej. Nie nalezy opiera¢ plyty narozem o podlogg. Zaleca si¢ uzywanie do
przenoszenia specjalnych nosidetek.

Montaz rusztu.

Nalezy przed montazem przygotowaé przejscia instalacyjne w profilach ,,C”. Listwy U przymocowa¢ co 800 mm przy pomocy kotkow
mocujacych do podtogi i sufitu. Profile C nalezy rozmiesci¢ w réwnych odstgpach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne profile C nalezy
podtozy¢ tasme uszczelniajaca akustycznie. Profile C rozstawia si¢ pionowo co 600 mm.
Montaz ptyt.
Plyty g-k mocowac¢ do rusztu blachowkretami. Wszystkie wkrety powinny by¢ jednakowo zatopione w plycie na glebokos¢ ok. 0,1 mm.
Wkrety nalezy wprowadzac do ptyty wkretarka elektryczna tak, aby o$ wkreta byta prostopadta do ptaszczyzny ptyty. Podtuzne
krawedzie ptyt powinny stykac si¢ na profilach C. Kolejnos$¢ w jakiej ptyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od kierunku
ustawienia stupkow C. Wkrety przy mocowaniu nalezy umieszcza¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 mm od krawedzi otulonych
kartonem oraz co najmniej 15 mm od krawedzi ostro $cigtych. Stupki C do ktorych mocowana bgdzie oscieznica wymagaja mocowania
do sufitu i podtogi. Na nadprozu oscieznicy wykonac¢ rygiel z profilu U przymocowany do obu stupkow. Nalezy tak rozmierzy¢
ustawienie ptyt by otwor drzwiowy byl weigty w sasiadujaca z nim ptyte. Potaczenia ptyt w nadprozu drzwi musza opierac si¢ na
specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Plyty w nadprozu drzwi musza opiera¢ si¢ na specjalnie tam postawionych odcinkach
profilu C. Plyty stuzace do obtozenia drugiej strony $ciany powinny by¢é mocowane mijankowo w stosunku do ptyt pierwszej strony
$ciany. Rozprowadzenie instalacji wykonuje si¢ w trakcie montazu $ciany po zamontowaniu plyt po jednej stronie $ciany Spoinowanie i
szpachlowanie.

Wilgotno$¢ plyt nie moze by¢ wigksza od wilgotno$ci panujacej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy szpachlowej:
mieszanie reczne lub mieszadtem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu ok.1:0,7 Masa
szpachlowa moze by¢ uzywana przez ok. 60 min. od momentu zmieszania z woda. Naczynie uzywane do mieszania zaczynu powinno
by¢ czyste i pozbawione stwardniatych czgstek poprzednio rozrobionego zaczynu. Szczeliny na styku ptyt o szerokosci wigkszej niz Imm
wymagaja wstepnego wypehnienia szpachlowka. Na styki pomiedzy ptytami, o szczelinie mniejszej niz lmm, mozna bezposrednio
naktada¢ szpachlowke stanowiaca podkiad pod tasmeg spoinowa.. Na styk, ze szczelina wigksza, podktad pod tasmeg nakfada si¢ po
stwardnieniu szpachlowki, ktorg nalezy najpierw wypetni¢ spoing. Tasmg nalezy doktadnie wcisna¢ w $wiezo natozona masg oraz pokry¢
wycisnigta spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licowa¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt. Ostateczne
szpachlowanie, przy uzyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym
wykonczeniem jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy zastosowaniu samoprzylepnej tasmy nie jest wymagane
wykonanie warstwy podktadowej na miejsce spoinowania.

Naroza wewnetrzne $cian gipsowo-kartonowych szpachluje si¢ wzmacniajac je naroznikowa tasma papierowa.

Naroze zewngtrzne zabezpieczy¢ przy pomocy naroznika metalowego pokrytego dwukrotnie masa

szpachlowa. 5.3. Oktadziny §cienne Zasady ogdlne

Roboty oktadzinowe wewngtrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow, robot instalacyjnych (bez montazu armatur i aparatow),
osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej a takze innych robot (np. malarskich) jezeli wykonanie tych robot w pozniejszym
terminie mogloby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

Oktadzina powinna by¢ trwale pofaczona z podtozem. Materiat przewidziany do przyklejenia musi by¢ potaczony z podtozem na calej
powierzchni.

W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza powinny byé¢ stosowane jedynie kleje zalecane do danego materialu oktadzinowego z
zachowaniem warunkow technicznych ich stosowania. Podtoza musza odpowiada¢ szczegdtowym wymaganiom technicznym dla danego
rodzaju stosowanej oktadziny.

Oktadziny powinny wykazywaé odporno$¢ na dziatanie $wiatta. Okladziny powinny by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdlnej
staranno$ci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny
by¢ odpowiednio wykonczone. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pgcherzy, peknie¢, zarysowan, odstawac od podtoza, a takze ujawnia¢ na
powierzchni defektow podtoza.

5.3.1. Oktadziny z plytek ceramicznych

5.3.1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ pozbawione nierdéwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odtluszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnania nieréwnosci podtoze powinno by¢ suche.
Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowaé grunt — emulsj¢ zwigkszajaca przyczepnos¢ zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ koniecznos$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonnosci
podtoza.

5.3.1.2. Montowanie oktadziny

Podczas wykonywania robot oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢
utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.
Sposob wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.

Plytki powinny by¢ posegregowane. Uktadanie oktadziny powinno byé rozpoczynane od krawedzi cokotu wykonanego z plytek
podtogowych. Pozostate zalecenia wg PN-75/B-10121.

5.3.1.3. Wykonczenie oktadziny.

Wypukte i wklgste naroza oraz brzegi oktadziny nalezy wykonczy¢ listwami- flizowkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podloze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chlonno$¢. Ze spoin nalezy usung¢ klej do plytek, resztki zaprawy klejowej, $rodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapac
bezposrednio po zatozeniu na grubosé¢ ptytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie oktadzina przylega do powierzchni o réznym wspotczynniku rozszerzalno$ci np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie
nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.

Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usuna¢ z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy pomocy
gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielggnacja twardniejacych fug wg danych
producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywa¢ gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unikac¢ kontaktu ze skora, produkt drazniacy.
Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac srodkow ochrony osobistej.
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5.4. Roboty malarskie.

Zasady ogdlne wg PN-69/B-10280.

5.4.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoze z ptyty gipsowo — kartonowej nalezy zagruntowac dla wyréwnania stopnia chtonnosci masy szpachlowej i kartonu rozrzedzonym
roztworem farby dyspersyjnej, ktora bedzie wykonywana ostateczna powtoka malarska. Proporcja objetosciowa 1:5. Alternatywnie wodna
zawiesina szarego mydta. Grunt nalezy nanosi¢ pedzlem, wcierajac go w impregnowana powierzchni¢. Przed przystapieniem do
malowania grunt powinien zosta¢ wchtonigty przez podtoze i wyschna¢.

Podtoze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektow. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ si¢ przed uptywem 28 dni
od wykonania tynkéw. Nowe tynki powinny by¢ zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji objetosciowej
1:5.

5.4.2. Wykonanie powltoki malarskiej

Malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej. [los¢ warstw uzalezniona od rodzaju zakupione;j farby.

5.6. Posadzki. -

5.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — terakota.

5.6.1.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno by¢ pozbawione nierdwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odtluszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnania nieréwnosci podtoze powinno by¢ suche.
Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowa¢ grunt — emulsje zwigkszajaca przyczepno$é zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania okltadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ konieczno$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonnosci
podtoza. Uktadanie ptytek mozna zacza¢ po catkowitym wyschnigciu zagruntowanej powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

5.6.1.2. Ukladanie i wykonczenie posadzki

Do wykonywania posadzek z materiatow mineralnych mozna przystapi¢ po wykonaniu tynkow.

Podczas wykonywania robot temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5 dni
po wykonaniu.

Sposob wykonania gotowe]j do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.

Roboty posadzkowe rozpoczyna si¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny
posadzki. Nastepnie uktada si¢ pasy kierunkowe.

Cokot na wysoko$¢ jednej ptytki nalezy wykonczy¢ flizowkami.

Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chtonno$¢. Ze spoin nalezy usunaé klej do ptytek, resztki zaprawy klejowej, $rodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapaé
bezposrednio po zalozeniu na grubos$¢ ptytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukeji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie oktadzina przylega do powierzchni o r6znym wspdtezynniku rozszerzalno$ci np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie
nalezy wykona¢ materialem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.

Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usuna¢ z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy pomocy
gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed szybkim ubytkiem wody. Pielggnacja twardniejacych fug wg danych
producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywac gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podtoze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt drazniacy.
Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywaé srodkow ochrony osobiste;.

W przedsionku nalezy wykona¢ wglebienie wylozone ptytkami na wycieraczke sizalows. Linie taczenia posadzki z plytek ceramicznych
z innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢ profilem aluminiowym.

Plytki nieglazurowane i fugi nalezy zabezpieczy¢ przed plamami z tluszczow i innych $rodkow przez zaimpregnowanie $rodkiem
ochronnym. Dla zaimpregnowania podtoze musi by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczéw i wosku. Sposob uzycia wg
danych producenta
5.6.2. Posadzki z wyktadziny kauczukowych -
5.6.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podktad na ktorym moze by¢ utozona posadzka z paneli podtogowych powinien by¢:

Wytrzymaty, suchy — maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ podktadu nie moze przekraczaé¢ 3% wag. (wilgotno$¢ musi by¢ zbadana przed
uktadaniem paneli), rowny, poziomy, gtadki, bez rys i spekan — tata dlugo$ci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwoch
prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywac¢ odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie
powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci i szerokosci podktadu w pomieszczeniu, czysty i niepylacy — powierzchnia podktadu
powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen n.p. farbami, zaprawa, lepikiem i nie powinna pyli¢.

5.6.3. Montaz.
Do wykonania posadzek z kauczuku mozna przystapi¢c po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, a wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 65%.
Podktad powinien by¢ odkurzony i oczyszczony.
Sposob uktadania i klejenia wg danych producenta .

5.7. Podtoza
Podtoza pod posadzki z betonu B15 .
Podktad powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdtuz $cian (podtogi powinny by¢ wykonane jako podtogi ptywajace), oraz w miejscach
oddzielajacych fragmenty powierzchni o r6zniacych si¢ wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie wigkszym niz 6 m, przy
czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie powinna by¢ wigksza niz 36 m?, a w korytarzach w rozstawie nie
wiekszym od 2+2,5-krotnej ich szerokosci, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury najwigksza powierzchnia powinna by¢
ograniczona do 10 m2. Wilgotno$¢ podktadu dla posadzek z paneli podtogowych nie powinna by¢ wigksza (wagowo) niz 3%.
Podktad uktada si¢ pomigdzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubos$¢ oraz ptaszczyzng powierzchni. Po utozeniu beton
nalezy zaggsci¢ tata wibracyjna lub przez ubijanie, a nastgpnie wyrowna¢ i wygtadzi¢ przez zacieranie. Wykonany podktad powinien
twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim chodzi¢. W ciagu nastgpnych 10 dni podktad powinien by¢
pielegnowany. Prawidlowo wykonany podklad powinien po 6 tygodniach wykazywa¢ wilgotno$¢ ok. 3%. Podktad powinien by¢
wykonywany w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi (temp. nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
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Wylewke samopoziomujaca wykonaé zgodnie z instrukcja wylewania masy podana przez producenta. Przestrzega¢ rezimu
technologicznego. Nalezy wykona¢ spadki do wpustéow podtogowych w pomieszczeniach kotlowni . Roboty betonowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z norma PN-63/B-06251.
5.8. lzolacje pod posadzki.
5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
5.8.1.1. Folia polietylenowa — warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej. Nalezy utozy¢ luzem na zaktad szerokosci 3+5 cm.
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej.

Podtoze powinno by¢ rowne (bez wgtebien, wypuktosci oraz peknigc), wyczyszczone, odttuszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje
powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na
szeroko$ci 1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
W przypadku powierzchni odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej powinny by¢ nie
mniejsze niz 1,5%.
Podktad betonowy pod izolacj¢ z pap asfaltowych powinien by¢ zagruntowany. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ jesli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwoch warstwach, z
tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Pap¢ uktada si¢ metoda zgrzewania nadtapiajac mas¢ powtokowa, przy czym przektadke adhezyjng z wierzchniej strony nalezy usunaé, a
przektadke ze spodniej strony nalezy przetopi¢ palnikiem.
Pape nalezy ukladaé na zaktad, zarowno wzdhuz dlugosci jak i wzdtuz szeroko$ci papy. Zaktady te powinny wynosi¢ ok. 10 cm. Roboty
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Podczas klejenia papy metoda zgrzewania nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez producenta papy.
5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych
Podtoza na ktorych utozona ma by¢ mata uszczelniajaca nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem rownosci, stabilnosci i wilgoci. Czynniki, ktore
mogltyby spowodowac zta przyczepnos$é do podtoza nalezy usuna¢. Podtoze musi by¢ czyste, nosne i ptaskie. Klej nalezy nanie$¢ na cala
powierzchni¢ przy uzyciu kielni zgbkowej zwracajac uwage na czas otwarcia kleju. Mate cata powierzchnig utozy¢ na warstwie kleju.
Nalezy unika¢ zamknigcia pgcherzy powietrza pod pasmem maty. Wyréwnywacé przez przeciaganie skosne kielni. W miejscach taczenia
pasma maty klei¢ z 5 cm zaktadem. Przy polaczeniu $ciany z podtoga uzy¢ tasmy uszczelniajacej. Przy wpustach podtogowych nalezy
przyciac tate wielkosci 50x50 cm i zakleszczy¢ ja w kotnierzu wpustu podtogowego. Graniczne pasmo maty nalezy naklei¢ w ten sposob
aby dochodzito na 10 do wpustu i naklei¢ zwracajac uwage na to, zeby nie powstaty luki pod pasmem. Bezposrednio po uszczelnieniu
mozna przystapi¢ do wykonania wykladziny z ptytek.
5.8.2. Izolacje akustyczne
Klasa akustyczna podtogi ptywajacej minimum PP-29. Sufity i $ciany w pomieszczeniach, w ktorych zamierza si¢ wykonac¢ podioge
plywajaca, powinny by¢ wezesniej otynkowane.
Podtoze powinno by¢: suche, czyste, rtowne. Nierownos$ci nie powinny przekracza¢ 9 mm przy pomiarze 2 metrowa tata. W przypadku
wigkszych nierdwnosci wyrdwnuje si¢ je zaprawa cementowa. Wazne jest, aby przy Scianach i innych elementach budowlanych np.
o$cieznicach, przewodach rurowych, zastosowa¢ pionowe pasy dylatacyjne wykonane z materiatu izolacyjnego. Pionowe pasy dylatacyjne
powinny siggac¢ od stropu do gornej warstwy podlogi. Wystajaca czg$¢ pasa dylatacyjnego obcina si¢ dopiero po wykonaniu podtogi.
Grubos¢ pionowych pasow dylatacyjnych powinna wynosi¢ minimum 10 mm. Plyty styropianu elastycznego uktada sie tak aby $cisle do
siebie przylegaly, a ztacza ich byly odpowiednio przesunigte wzgledem siebie.
5.8.3. Izolacje termiczne
Plyty styropianowe uktada si¢ na sucho na rowne, suche i czyste podtoze. Plyty uktada si¢ na sucho, tak aby do siebie przylegaty, a ztacza
byly przesunigte wzgledem siebie.
5.9. Podktady betonowe pod warstwy izolacji — podbeton. -
Nalezy wykonywac¢ analogicznie jak dla podktadéw pod posadzke.
5.10. Podsypka piaskowa powinna by¢ wykonana i
zageszczona wg PN-B-0650:1999.
5.11. Klatka schodowa. -
5.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla pozostatych posadzek .
5.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu i spodniej strony biegdéw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.
5.12. Stolarka okienna :

Wyroby stolarki okiennej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastgpujacych zalecen:
-odchytki dopuszczalne dla wewngtrznych wymiaréw o$ciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla szerokos$ci otworu do 250cm
i 15mm dla szerokosci otworu od 250 do 500 cm,
-zewnetrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowac si¢ w odlegtosci 12,5 cm od lica zewnetrznego $ciany,
-montowac¢ okna na kotwy rozmieszczone po catym obwodzie oscieznicy,
-pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetienie i powinna by¢ ostonigta listwami zakrywajacymi zabezpieczajacymi
przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi,
-okna z profili kolorowych powinny mie¢ kotwy w odlegtosci 20 mm od naroznikow,
-uzywac¢ klinow dystansowych i no$nych, ktore nalezy usunaé po dokonaniu wstgpnego montazu i uszczelnieniu okna pianka. Kliny
nosne uktada si¢ w czeéci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych),
-grubos¢ uszczelnienia powinna wynosi¢ minimum %2 szerokosci szczeliny.
Po montazu nalezy skontrolowaé: -
rownos¢ przekatnych,
-pion i poziom ustawienia,
-prawidtowos¢ zamontowania tacznikow.
5.13. Stolarka drzwiowa : -

Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. Oscieznice drewniane powinny by¢ ustawione na wlasciwym miejscu w otworze §ciany i tymczasowo umocowane za
pomoca podktadek i klinéw drewnianych, wbijanych przy naroznikach migdzy oscieznicg i o$cieze. Punkty zamocowania o$cieznic
powinny znajdowac¢ si¢ w odlegtosci ok. 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu. Odlegtos$¢ pomigdzy tymi punktami nie moze by¢
wigksza niz 70 cm. Zamocowanie oscieznic wykona¢ za pomoca tulei kotwigcej do oécieznic. Montaz zestawu drzwiowego El 30 wg
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danych producenta (konstrukcja mocujaca powinna by¢ co najmniej wspotmierna z odpornoscig ogniowa zestawu). Montaz bramy
garazowej wg wytycznych producenta i ogélnych zasad montazu Slusarki.
5.14. stolarka pcv
Wyroby stolarki pcv moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Zasady montazu konstrukcji na budowie:
-okna i drzwi mozna mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku bezposrednio, przy pomocy kotkow i wkretow ze stali nierdzewnej
(lub ocynkowanych), lub za posrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;j,
-mocowanie powinno uwzglgdnia¢ mozliwo$¢ dylatacji konstrukeji aluminiowej,
-profile nalezy mocowa¢ przez komorg wewnetrzna do wewnetrznej czgsei Sciany budynku. Tylko w ten sposob mozna zachowaé
izolacyjnos$¢ cieplng konstrukcji aluminiowej,
-w przypadku mocowania do zewngtrznej czgsci Sciany budynku nalezy zastosowac izolowane kotwy,
-szerokos¢ szczeliny pomiedzy konstrukcja aluminiowa i $ciang budynku nie moze przekracza¢ 40 mm,
-nalezy stosowa¢ przynajmniej dwa punkty mocowania po kazdej stronie,
-punkt mocowania powinien znajdowac si¢ na wysokosci kazdego zawiasu i punktu zamykajacego,
-punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone wg zasady: odleglto$¢ mocowania od naroza nie powinna przekracza¢ 200 mm,
odlegto$¢ pomigdzy dwoma mocowaniami nie moze przekracza¢ 700mm,
-konstrukcja pcv powinna by¢ zamontowana doktadnie pionowo, aby drzwi i okna dziataty prawidtowo,
-szczelina pomiedzy $ciang budynku i konstrukcjg aluminiowg powinna by¢ wypetiona materiatlem izolacyjnym,
-wneki otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakonczeniu tynkowania sasiednich $cian.
Wykonczenie potaczenia os$cieznicy konstrukcji aluminiowej ze $ciang powinno przypominaé spoing trojkatna i zachodzi¢
przynajmniej po 6 mm na o$cieznicg i na $ciang. Masa wykanczajaca powinna by¢ dobrze wypchnieta, zeby zapewnié¢
wodoszczelnosé,
-szczelina pod konstrukcja pev takze powinna by¢ uszczelniona podczas montazu. Mozna wykorzysta¢ do tego celu masy szpachlowe
i inne $rodki uszczelniajace.
5.15. Parapety wewnetrzne montowac na zaprawe klejowa. Nalezy je umocowaé w murowanych filarkach okiennych.. Wykonanie robot wg
PN72/B-06190.
6. Kontrola jakoSci robét
Ogoblne wymagania odno$nie kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.1. Tynki wewngtrzne: -
Kontrola jakos$ci robot obejmuje:
-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — porownanie wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa
i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiarow. -Sprawdzenie wykonania wg zasad:

- powierzchnie tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

- katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny musza by¢ katami prostymi,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkoéw kategorii III nie powinny przekracza¢ 10 mm na wysokosci 1
kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci budynku wg PN-70/B-10100,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi n.p. na stykach z o$cieznicami, podokiennikami tynki powinny by¢
zabezpieczone przed pgknigciami przez odcigeie,

- naroza zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkéw powinien by¢ rowny, jednolicie gtadko zatarty, nie dopuszcza si¢ wystgpowania wypryskow i
specznien w tynku spowodowanych obecnoscia w zaprawie niezlasowanych czastek wapna, itp., peknigé na powierzchni tynkow,
wykwitow w postaci nalotow wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych z podloza, plesni oraz
zaciekOw majacych postac trwatych sladow.

6.2 Scianki dziatowe -

6.2.1. Scianki z cegly pelnej i dziurawki powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-68/B-10020.

6.2.2. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122,
6.3. Okladziny $cienne. Okladziny z ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-75/B-10121.
6.4. Powloki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-69/B-10280.

6.6. Posadzki. -
6.6.1. Posadzka z ptytek gresowych powinna odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145.
6.7. Podktad pod posadzki
powinien by¢:
-dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski,
-suchy,
-rowny, gtadki, poziomy, bez rys i spekan,
-fata dlugosci 2m przylozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywac
odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci i szeroko$ci
podkiadu w pomieszczeniu, -CZysty i niepylacy.
6.8. Izolacje pod posadzki.
6.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe podtog powinny by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.
6.8.2. Izolacje akustyczne poditdég powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-02151:1999 i Katalogiem Rozwigzan Podlog dla
Budownictwa Mieszkaniowego i Ogolnego —COBP Budownictwa Ogolnego Warszawa 1992.
6.8.3. Izolacje termiczne podtog powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, Katalogiem Rozwigzan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogolnego.
6.9. Podloza pod warstwy izolacyjne —wg pkt. 6.7.
6.10. Podsypka piaskowa —wg PN-B-06050:1999.
6.11. Klatka schodowa.
6.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla posadzek ceramicznych.
6.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegdw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.
6.11.3. Balustrada schodowa.
Roboty malarskie wg PN-69/B-10285.
Wykonanie czgsci stalowej balustrady wg PN-B-03201:2002.
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6.12. Stolarka okienna - okna powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe zawarte w pkt. 2.13. Oécieznice okien powinny by¢ ustawione do
pionu i poziomu. Najwigksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm na
1 m, jednak nie wigcej niz 3 mm na calg o$cieznicg. O$cieznice nie moga wykazywac obluzowan.
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych
6 mm. Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.
6.13. Stolarka drzwiowa — kontrola jakosci jak dla stolarki okiennej pkt. 6.13.
6.14. Stolarka pcv — dopuszczalne odchylenia osadzenia §lusarki:
- dla elementow osadzonych w plaszczyznie posadzek +1 mm, dla elementow osadzonych w plaszczyznie $cian i sufitow +2 mm, stojaki
oscieznic powinny tworzy¢ z otworem kat prosty. Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie
a gleboko$¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Odleglos¢ punktow zamocowania elementu od jego narozy nie powinna
przekraczac 25 cm.
6.15. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone wg PN-72/B-06190.
6.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen .
Podstawowe wymagania i badania przewodow wentylacyjnych okre§la PN-B-03434:1999.
Wymagania i badania dotyczace szczelnosci okre§la PN-B-76001:1996.
Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustakow ceramicznych od pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz +5 mm, a na wysokosci catego budynku +10 mm.
Spoiny poziome i pionowe mi¢dzy pustakami powinny by¢ szczelnie wypetione zaprawa i powinny posiada¢ odpowiednie wymiary.
Przewody powinny by¢ szczelne.
Kontrola jako$ci wykonania trzonéw z przewodami obejmuje odbiory czesciowe, dokonywane w czasie montazu trzondéw oraz odbior
koncowy po ich wykonaniu.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Warunki ogdlne”.
7.1. Tynki
Jednostka obmiaru dla tynkow dla jest m?
7.2. Oktadziny
Obmiar oktadzin powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu.
Obmiar rob6t w metrach kwadratowych w §wietle §cian surowych, wysokos$¢ scian od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Z wyliczonej
powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m?. Otwory ponad 3 m? potraca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych osciezy.
7.3. Posadzki
Posadzki obmierza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle muréw surowych z doktadnoscia do 0,01 m2. Z obmiaru odlicza si¢
powierzchnie zajete przez stupy jezeli wielko$¢ kazdego z nich przekracza 0,25 m2 Natomiast dolicza si¢ faktyczng powierzchni¢ podtog
wykonanych we wnekach, przejsciach itp. Cokoliki obmierza si¢ w metrach rozrozniajac ich wysokosé.
7.4. Okna, naswietla, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
Nalezy obmierza¢ w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic, a przy braku oscieznic w $wietle zakrywanego otworu.
Balustrady obmierza si¢ w metrach przyjmujac dhugosé¢ mierzong wzdtuz pochwytu.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1. Tynki wewnetrzne.
Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi warunkami technicznymi okre$lonymi w normach
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Tynki powinny by¢ badane wstgpnie nie wezesniej niz po uptywie 7 dni. Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pozniej niz po
uplywie roku od ukonczenia robot tynkowych. Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi:
-protokoty z odbioroéw czg$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow,
-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od Dokumentacji Projektowe;j.
8.2 Scianki dziatowe.
8.2.1.Scianki z bloczkéw wapienno — piaskowych drazonych
Scianki dziatowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegotowymi warunkami technicznymi okre§lonymi w normach i
instrukcjach, aprobatami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbiér powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow, a
po osadzeniu stolarki.
8.2.2. Scianki ptyt gipsowo — kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiatow, przygotowanie podtoza,
prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.
8.3. Oktadziny $cienne.
Zasady ogdlne.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi warunkami technicznymi zawartymi w normach a
takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podstawa odbioru sg : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy,
protokoty badan materiatow, atesty i §wiadectwa.
8.3.1. Oktadziny z plytek ceramicznych
Przy odbiorze oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na prawidlowo$¢ powierzchni, wyglad zewnetrzny,
prawidtowo$¢ zamocowania materiatow do podtoza. Powierzchnia oktadziny powinna by¢ réwna i tworzy¢ plaszczyzne. Dopuszczalne
odchylenia i badania podane sag w normie PN-75/B-10121.
8.4. Powtloki malarskie.
Sprawdzenie prawidlowoséci przygotowania podloza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbiorow migdzyoperacyjnych i
odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe powloki powinny by¢ badane nie wezesniej niz po uptywie 7 dni od ukonczenia
rob6t. Wymagania techniczne, sposob prowadzenia badan wg PN-69/B-10280.

8.6. Posadzki
Roboty posadzkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegétowymi warunkami technicznymi okreslonymi w
obowigzujacych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Podstawa odbioru robot powinny by¢ nastgpujace dokumenty: -
projekt techniczny,
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-dziennik budowy z zapisami dotyczacymi migdzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robdt zanikajacych takich jak n.p.
wykonanie warstw izolacyjnych, podktadéw itp., -protokoty badan kontrolnych materiatéw, -normy.
8.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — szczegétowe warunki wykonania i odbioru zawarte sa w PN-63/B-10145.
8.7. Podktad betonowy pod posadzki — sprawdzenie wykonania podktadow nalezy przeprowadzi¢ na postawie dokumentoéw stwierdzajacych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
8.8. Izolacje podtozy pod posadzki.

8.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
-po dostarczeniu na budowe¢ materiatow izolacyjnych,
-po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr materialdw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8.
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:
-sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
-rejestracj¢ usterek (nierdwnosci, pekniec i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego
osadzania wpustow itp.),
-sprawdzenie prawidtowosci spadkow podloza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow s$ciekowych, -
sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwagg, aby wkiadki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o
identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ — aby byly doktadnie ze soba potaczone. Odbior
ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
-ciggloscei izolacji i jej zgodnosci z projektem,
-wystepowania ewentualnych uszkodzen,
-w przypadku gdy jest to niezbgdne, nalezy wykona¢ probg wodna lub inne badania pozwalajace na prawidtowa oceng wykonanych
roboét izolacyjnych.
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujaca dokumentacja:
-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
-dokumenty  potwierdzajace  jakos¢  uzytych
materiatdw, -protokoty odbiorow czesciowych,
dziennik budowy.
Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jako$ciowa zabezpieczenia
przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robot, powinno to by¢ zaznaczone w
protokole wraz z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbidr konicowy moze w takim przypadku by¢ dokonany
dopiero po usuni¢ciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
8.8.2. Izolacje akustyczne.
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Zakres oceny jako$ci zabezpieczen akustycznych obiektu powinien dokfadnie okresli¢ inwestor, poniewaz parametry akustyczne budynku
powinny by¢ wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upowaznione jednostki i instytuty naukowo-badawcze.
Sprawdzeniu jakosci robot podlegaja:
-jakos$¢ akustyczna wbudowanych materiatow i elementow,
-migdzyoperacyjne sprawdzenie jakosci wykonanych robot ogélnobudowlanych.
8.8.3. Izolacje termiczne
Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot budowlanych.
Odbidr czgéciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robot:
-po dostarczeniu materiatdéw na budowe, -
po przygotowaniu podtoza,
-po utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem uktadania folii polietylenowej i podktadu pod posadzke.
Przy odbiorze materialéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza.
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci z projektem,
-sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
-sprawdzenie ciaglosci warstwy termoizolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstw do podtoza,
-sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow migdzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjnej.

8.9. Podkiad pod izolacje wg pkt. 8.7.

8.10. Podsypka piaskowa odbior wg PN-B-06050:1999.

8.11 . Klatka schodowa.

8.11.1. Posadzka na schodach i spocznikach —wg zasad odbioru posadzek z ptytek ceramicznych.
8.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegdw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

8.12. Stolarka okienna — sprawdzenie wg punktu 6.13., sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, skontrolowanie wazno$ci atestow i aprobat

technicznych

8.13. Stolarka drzwiowa — jak dla stolarki okiennej.

8.14. Slusarka aluminiowa — sprawdzenie zgodnie z punktem 6.15., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci

atestow.

8.15 Parapety wewnetrzne — odbidr jak dla oktadzin kamiennych PN-72/B-06190.

8.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

Odbiory czesciowe trzondw powinny obejmowac:

- odbior dostarczonych na budowe materiatdw, przeznaczonych do wykonania trzonéw z przewodami (sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materialow z wymaganiami: dokumentacji technicznej, norm i aprobat technicznych, certyfikatow zgodnosci,

- komisyjny odbior trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku (sprawdzenie prawidtowosci uzytych materiatow,
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja techniczna, droznosci i szczelnosci przewodow, prawidtowosci przebiegu przewodow,
grubosci przegrod w przewodach, wypetnienia spoin przewodow, szczelnosci przewodow).

Komisyjny odbior koncowy przewodéw po podlaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych i gazowych powinien obejmowac sprawdzenie
otworow wlotowych, wylotow przewoddw, prawidtowosci ciagu i szczelnosci, prawidtowosci podtaczenia urzadzen wentylacyjnych i
gazowych, innych elementoéw, ktorych sprawdzenie zostanie uznane przez komisj¢ za potrzebne.

Badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-B-03434:1999, PN-B-76001:1996.

Z kazdego odbioru przewodow powinien by¢ sporzadzony protokot.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

Normy:

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-79/B-06711
PN-B-30020:1999
PN-EN 459-2:1998
PN-88/B-32250
PN-78/B-01100
PN-91/B-06714.15
PN-78/B-06714.13
PN-78/B-06714.12

Zaprawy budowlane zwykle,

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,
Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych,

Wapno budowlane,

Wapno budowlane — Metody badania,

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw,

Kruszywa mineralne. Podzial, nazwy, okreslenia,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytoéw mineralnych,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych,

PN-B-12030:1996/Az1:2002
PN-B-03002:1999
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-72/B-10122
PN-B-79405:1997

PN-B- 79405:1997/Ap1:1999
PN-92/B-01302
PN-86/B-04360
PN-B-30042:1997
PN-B-23116:1997

PN-ISO 13006:2001

PN-EN 159:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie, transport.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze,

Roboty tynkowe. Tynki zwykle Wymagania i badania przy odbiorze.,

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ptyty gipsowo-kartonowe,

Ptyty gipsowo-kartonowe,

Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia,

Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych,

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

Filce, maty i ptyty z welny mineralnej,

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie,

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10% Grupa BIII,
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PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN 87: 1994
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994

PN-EN ISO 10545-14:1999

PN-EN ISO 10545-9
PN-EN ISO 10545-11

PN-75/B-10121

PN-EN 1193:1999
PN-EN 1308:1999
PN-EN 1347:1999
PN-EN 1770:2000

PN-EN 1322:1999
PN-EN 12004:2002
PN-B-10107:1998
PN-91/B-10102
PN-69/B-10280

PN-C-81914:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81400:1989
PN-75/D-96000
BN-83/5028-13
PN-EN 176

DIN 51130
PN-EN 177:1997
PN-63/B-10145

PN-EN 13318:2002
PN-B-02854:1996

PN-88/B-06250
PN-EN 933-4:2001

PN-86/B-06712
PN-82/B-01801

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-63/B-06251
PN-62/B-10144
BN-77/B-6365-04
PN-91/B-27618

PN-B-24002:1997
PN-69/B-10260
PN-B-02151:1999

PN-B-20130:1999
PN-B-06050:1999
PN-69/B-10285
BN-82/6118-32
PN-C-81607:1998

PN-72/D-96002
PN-B-06200:2002
PN-B-11212:1997
PN-B-03207:2002
PN-B-11212:1997
PN-72/B-06190

PN-75/B-13078
PN-EN 1670:2000
PN-88/B-10085

PN-88/B-10085/Az2:1997
PN-88/B-10085/Az3:2001

PN-B-05000:1996
PN-B-94411:1996
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Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej,

Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe — Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie,

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa,

Plytki i ptyty ceramiczne: Oznaczanie odpornosci na plamienie,

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na nagte zmiany temperatury,

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci szkliwa na pgknigcia wloskowate,

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badania przy odbiorze,
Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymalosci na rozciaganie dla klejoéw cementowych,

Kleje do ptytek. Oznaczanie poslizgu,

Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalnos$ci,

Kleje do ptytek. Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania,

Kleje do ptytek Definicje i terminologia,

Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne,

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek budowlanych (Norma archiwalna),
Farby do elewacji budynkéw Wymagania i badania,

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi farbami emulsyjnymi (norma
archiwalna),

Farba dyspersyjna do malowania wnetrz budynkéw (norma archiwalna),

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie transport,

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia,

Gwozdzie budowlane ogolnego przeznaczenia,

Plytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3% Grupa B,
Skuteczno$¢ antyposlizgowa — grupa klasyfikacyjna,

Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6% Grupa BIIA,
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i badania
przy odbiorze,

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia,

Ochrona przeciwpozarowa budynkow Metoda badania rozprzestrzeniania ognia po posadzkach
przemystowych,

Beton zwykly,

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgsé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu,

Kruszywa mineralne do betonu,

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe Podstawowe
zasady projektowania,

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci,

Cement Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,
Cement Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci,

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.,

Folia szeroka z polietylenu o matej gestosci,

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego,

Asfaltowa emulsja anionowa,

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.,

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.,

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych,

Pokost Iniany,

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
(Rodzaj II: emalie do podtog ftalowe modyfikowane),

Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia,

Konstrukcje stalowe — Warunki wykonania i odbioru- Wymagania podstawowe,

Materialy kamienne Elementy kamienne, ptyty z konglomeratoéw kamiennych

Konstrukcje stalowe — Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno,

Materialy kamienne Elementy kamienne; ptyty z konglomeratow kamiennych,

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Szkto budowlane. Pustaki szklane Wymagania, badania i wytyczne stosowania.,

Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozj¢. Wymagania i metody badan.,

Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania,

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zamiana Az2),

Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3),

Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie, transport.,

Okucia budowlane Wymiary czgsci chwytowych klamek,
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PN-90/B-92270

PN-88/B-94410

PN-88/B-94410/Az1:1998

PN-90/B-92210

DIN 17615

EN 573 czgs¢ 2
EN 573 czgs¢ 314
PN-B-13079:1997
BN-89/6821-02
PN-93/C-81515
PN-76/C-81521
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-93/C-81532/01
BN-84/6829-04
BN-79/7150-01
PN-64/B-94071
PN-EN 12604:2002
PN-EN 12433-1:2002
PN-EN 12433-2:2002
PN-EN 12605:2002
PN-EN 1634-1:2002

PN-EN 1363-1:2001
PN-B-12006:1997
PN-B-12030:1996

PN-B-12030:1996/Az1:2002

PN-83/B-03430

PN-83/B-03430/Az3

PN-89/B-10425

na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach
Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wlamanie — klasy C.
Wymagania i badania uzupelniajace.,
Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogolne wymagania i badania.,
Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogolne wymagania i badania. Zmiana
Al,
Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 01 0T Ogdlne
wymagania i badania.,
Tolerancje wykonania ksztattownikow ze stopu aluminium,
Wrtasnosci mechaniczne ksztattownikow ze stopéw aluminium,
Sktad chemiczny stopu aluminium,
Szkto budowlane. Szyby zespolone,
Szkto budowlane. Szyby zespolone.,
Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powlok.,
Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardos$ci powtoki,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej.,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze.,
Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe,
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.,
Okucia budowlane. Samozamykacze sprezynowe,
Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania,
Bramy Terminologia Cz¢$¢ 1: Typy bram,
Bramy Terminologia Czg$¢ 2: Elementy bram,
Bramy Aspekty mechaniczne Metody badan,
Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych cze$¢ 1: Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe.,
Badania odpornosci ogniowej — czgs¢ 1: Wymagania ogodlne,
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych,
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport,
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport (Zmiana Az1),
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania,
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania,
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly, Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

Aprobata techniczna 1TB-15-2700/2001  Elementy murowe YTONG
Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienki

Inne:

Instrukcja ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. ITB — Warszawa 1988 r.,
Zeszyt Techniczny YTONG nr 9 Zalecenia Wykonawcze, styczen 1999 r.,
Informator — poradnik Nida — Gips Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie Wydanie VI Krakow 1996,

~Montaz systemow Rigips”

Warszawa 1999 wydanie piate

poprawione, Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w
warunkach zimowych, Zeszyty techniczne firmy Schluter Systems

zeszyt 8.1.

Katalog Rozwigzan Podlog dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogolnego — COBP Budownictwa Ogdlnego Warszawa 1992,

Styropol Katalog produktéw Wersja II,

Szyby ochronne budowlane. Ogélne wymagania techniczne. Opracowanie Instytutow Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytutu Szkta i
Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej,
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Dla przebudowy budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki w Skokach

Roboty elewacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t elewacyjnych w zwiazku z budowa Przedszkola w Zagorowie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robot wykonczeniowych zewngtrznych i obejmuja
1.3.1. Tynki zewngtrzne
1.3.2. Parapety zewngtrzne
1.3.3. Malowanie elewacji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Tynki zewnetrzne -
Zaprawa klejowa — patrz ST ,,Roboty wykonczeniowe” pkt 2.3.
Tynk podkladowy
Warunki dostawy — Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — warunki jak dla cementu
Kontrola jakosci- wg PB-B-10109:1998
Plyn gruntujacy n.p. ibo grunt redis nalezacy do systemu tynkéw cienkowarstwowych
Warunki dostawy — Certyfikat lub Deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, chroni¢ przed mrozem.
Kontrola jakosci - wg danych producenta
Tynk cienkowarstwowy mineralny
Warunki dostawy — Certyfikat lub Deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — warunki jak dla cementu
Kontrola jakosci — PN-B-10109 PN-B-10106
Akcesoria:

Siatka zbrojaca do systemu lekkich ocieplen z widkna szklanego po kapieli akrylowej spelniajaca wymagania normy PN-92/P-85010
(pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien przenosic¢ site zrywajaca 125 daN). Listwy narozne aluminiowe.
2.2. Parapety zewngtrzne

Blacha ocynkowana
Warunki dostawy — Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — wg danych producenta blach
Kontrola jakosci — PN-89/H-84023/03, PN-EN 12944-7:2001 i norm zwiagzanych

2.3. Malowanie elewacji
Farba elewacyjna dyspersyjna
Warunki dostawy — deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i skfadowanie — wg zalecen producenta
Kontrola jakos$ci —wg PN-91/B-10102 PN-C-81913:1998

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
rob6t. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét
Whykonawca przystepujacy do wykonania robdt elewacyjnych winien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

5.1. Tynki zewnetrzne
Tynk
cienkowarstwowy:
Podtoze pod tynk powinno by¢ nosne, stabilne, rOwnomiernie ssace, dobrze wyschnigte i zwigzane. Suchg zaprawe mieszac z czysta woda,
zawarto$¢ kazdego worka mieszaé z takg sama iloscia wody i w tym samym czasie wg zalecen producenta. [lo$¢ wody zarobowej musi
by¢ stata. Przy mieszaniu r¢cznym dodawac stopniowo wodge do osiagnigcia odpowiedniej konsystencji. Naciaggac paca ze stali nierdzewne;j
i zaciera¢ paca z PCV. Czas zuzycia masy okre$la producent. Wykonywana wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
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stonca i deszczu az do pelnego zwigzania tynku. Nalezy upewni¢ si¢, ze przynajmniej przez 5 dni od natozenia tynku temperatura powietrza
nie spadnie ponizej 0°C.
5.2. Parapety zewnetrzne
Technologia klejenia blach do podtoza mineralnego wg zeszytu technicznego firmy Enke.
5.3. Malowanie elewacji prace malarskie wg PN-69/B-10285 i wedlug zalecen producenta farby.
Ogolne zasady wykonywania robot malarskich:
Roboty malarskie na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze podczas deszczow, pogody wietrznej
czy tez intensywnego dziatania promieni stonecznych na pokrywana powierzchni¢. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na
podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od stosowanej techniki malarskiej. Elementy budynku, ktore w
trakcie robot malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zachlapaniem.
Szczegodlowe zasady malowania farbami elewacyjnymi wg zalecen producenta zawartych w karcie informacyjnej produktu.
6. Kontrola jakosci robét
Ogoblne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — pordwnanie wykonywanych badz
wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
6.1. Tynki zewnetrzne
Wg PN-65/B-10101 i standardéw producenta systemu tynkarskiego.
6.2. Parapety zewngtrzne
Jak dla obrobek blacharskich w ST ,,Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukcji dachu” pkt 6.3.
6.3. Tynki cokotu
Jak dla oktadzin $ciennych w ST ,,Roboty wykonczeniowe” pkt 6.3.
6.4. Malowanie elewacji
Wg PN-69/B-10285 i wedtug zalecen producenta farby.
6.5. Kominy
Wg PN-69/B-10023 PN-63/B-06251.
7. Obmiar
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.1. Tynki
Jednostka obmiaru dla tynkow dla jest m2
Tynki zewnetrzne oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w rozwinigciu w stanie surowym przez wysoko$é
mierzong od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi tynku. Z powierzchni tynkow potraca si¢ powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie obrobek kamiennych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m? Potraca si¢ otwory o powierzchni powyzej 3 m2. Tynki
osciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w $wietle o$cieznicy,
przez szerokos$¢ o$cieza w stanie surowym. Gzymsy oblicza si¢ wg faktycznej ich dtugosci w metrach z podaniem ich szerokosci w
rozwinigciu. Jako dtugos¢ obliczeniowg przyjmuje si¢ najdtuzsza krawedz po otynkowaniu.
7.2. Parapety zewngtrzne
Jednostkg obmiaru dla parapetow zewngtrznych jest m2.
7.3. Plytki elewacyjne
Obmiar oktadzin elewacyjnych powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu. Z
wyliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m?. Otwory ponad 3 m? potraca sie doliczajac powierzchnie malowanych osciezy.
7.4. Malowanie elewacji
Malowanie farbami na spoiwach bezwodnych oblicza si¢ w metrach kwadratowych wg rzeczywistych wymiarow.
8. Odbidr robot
Ogblne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne”.
8.1. Tynki zewnetrzne
Wg punktu 8.1. ST ,,Roboty wykonczeniowe” oraz PN-65/B-10101
8.2. Parapety zewnetrzne
Jak dla obrobek blacharskich w ST ,,Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukcji dachu” punkt 8.3.
8.3. Plytki elewacyjne klinkierowe
Jak dla oktadzin $ciennych w punkcie 8.3. ST “Roboty wykonczeniowe”.
8.4. Malowanie elewacji
Powloka malarska powinna pokrywaé catkowicie podloze nie wykazujac zaciekéw, zmarszczen, pecherzy, smug, sladow pedzla.
Dopuszczalna jest chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca naturalnej fakturze podtoza. Powtoka powinna mie¢ jednolita barwe, potysk lub
mat. Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z uzgodnionym wzorcem. Wykonane powtoki powinny wykazywac nalezyta przyczepnos¢ do
podioza, szczelno$¢, odporno$¢ na zarysowanie, wycieranie, zmywanie. Badanie wg PN-69/B-10285. Powloki malarskie powinny by¢
badane nie wczesniej niz po 14 dniach od ich ukonczenia, a takze przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i wilgotno$ci wzglednej
ponizej 75%. Sprawdzenie podlozy i prawidlowosci ich przygotowania powinno by¢ przeprowadzone w czasie odbiorow
migdzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy.
8.5. Kominy
Wg PN-69/B-10020 oraz w ramach koficowego odbioru przewodéw po podtaczeniu urzadzef wentylacyjnych i gazowych sprawdzenie
wylotow przewodow.
9. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji

kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-89/H-84023/03 Stal okreslonego zastosowania Stal niskoweglowa na blachy i tasmy Gatunki

PN-EN 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich Czgé¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne u silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, transport
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PN-B-12058:1997
PN-91/B-10102
PN-C-81913:1998
PN-69/B-10285
PN-B-12008:1996
PN-90/B-14501
PN-69/B-10020
PN-63/B-06251
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Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane

Zaprawy budowlane zwykle

Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne



