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ST – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. 

Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkalne na piętrze i pomieszczeń mieszkalnych 

na biurowe na poddaszu.. 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 

wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: 

„Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy 

ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkalne na piętrze i pomieszczeń mieszkalnych 

na biurowe na poddaszu”. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi obowiązujący dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót budowlanych objętych inwestycją. Całość Robót 

zawarta jest w dokumentacji nazywanej w tekście „Dokumentacją Projektową”. Pod  pojęciem  

„Roboty”  rozumie  się  komplet  prac  mających  na  celu  zrealizowanie  oraz przekazanie  

użytkownikowi  pełnowartościowego  i  gotowego  do  kompletnego  użytkowania obiektu wraz z 

należycie utrzymanym otoczeniem  wokół całości działki Zamawiającego (o  

nie  pogorszonych  od  dnia  przekazania  budowy  walorach  estetycznych,  technicznych  i 

użytkowych).   

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi.  

Zestawienie Robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień  

B.  Roboty Budowlane  

CPV 45112600-1  B-01  Usunięcie drzew    

CPV 45112210-0  B-02  Roboty przygotowawcze  

CPV 45111000-8  B-03  Roboty ziemne  

CPV 45262300-4  B-04  Roboty betonowe i żelbetowe  

CPV 45262400-5  B-05  Konstrukcje stalowe    

CPV 45320000-6  B-06  Roboty hydroizolacyjne  

CPV 45321000-3  B-07  Roboty termoizolacyjne  

CPV 45323000-7  B-08  Roboty izolacji akustycznej    

CPV 45421110-8  B-09  Fasady, świetliki i pozostała stolarka aluminiowa  

CPV 45450000-6  B-10  Elewacje – balustrady całoszklane  

CPV 45262650-2  B-11  Elewacja – wykończenie w siatce perforowanej  

CPV 45262650-2  B-12  Elewacja – wykończenie w płytach włóknocementowych  

CPV 45442120-4  B-13  Elewacja – wykończenie w kasetach ze stali nierdzewnej  

CPV 45324000-4  B-14  Elewacja – wykończenie w tynku  

CPV 45421142-1  B-15  Elewacja – żaluzje zewnętrzne  

CPV 45421000-4  B-16  Drzwi przesuwne  

CPV 45261000-4  B-17  Roboty dachowe  

CPV 45451000-3  B-18  Roboty zewnętrzne drobne  

CPV 45262500-6  B-19  Roboty murarskie  

CPV 45410000-4  B-20  Roboty tynkarskie    

CPV 45432210-9  B-21  Okładziny ścienne z płyt na bazie gipsu  

CPV 45343100-4  B-22  Obudowy i zamknięcia pożarowe   

CPV 45432210-9  B-23  Okładziny ścienne i sufitowe laminowane i fornirowane  

CPV 45421133-1  B-24  Obudowy wewnętrzne  

CPV 45431000-7  B-25  Okładziny ceramiczne  

CPV 45421146-9  B-26  Sufity podwieszone    

CPV 45450000-6  B-27  Zamknięcia otworów rewizyjnych  

CPV 45432112-2  B-28  Posadzki betonowe  

CPV 45432111-5  B-29  Posadzki z wykładzin   

CPV 45432114-6  B-30  Posadzki z paneli  

CPV 45432130-4  B-31  Posadzki z lastryka    

CPV 45421134-2  B-32  Stolarka drzwiowa drewniana    

CPV 45421114-6  B-33  Stolarka drzwiowa specjalna  
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CPV 45421152-4  B-34  Ściany składane i obrotowe    

CPV 45421140-7  B-35  Balustrady wewnętrzne stalowe  

CPV 45442110-1  B-36  Roboty malarskie  

CPV 45332400-7  B-37  Montaż sanitariatów    

CPV 45421153-1  B-38  Zabudowa meblowa stała  

CPV 45450000-6  B-39  Montaż elementów sufitowych  

CPV 45451000-3  B-40  Montaż elementów drobnych   

  

D.  Roboty Drogowe  

E.  Roboty Sanitarne  

F.  Roboty Elektryczne  

G.  Roboty Teletechniki 

 

1.4. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla elementów robót 

budowlanych związanych z realizacją zadania. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca musi uwzględnić wszelkie ryzyka związane z ewentualnym nieprecyzyjnym 

przygotowaniem dokumentacji przez Zamawiającego. W przypadku niejasności ostateczne zdanie 

ma Zamawiający po konsultacji z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku 

rozbieżności ostateczna wartość wymiaru określona będzie przez projektanta niezależnie od 

wymiarów podanych na piśmie lub wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Zgodnie z pozwoleniem na budowę Wykonawca musi zapewnić personel, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy posiadający stosowne 

uprawnienie zobowiązany jest uczestniczyć w każdej Radzie Budowy na każde wezwanie 

Inspektora Nadzoru w wyznaczonym dniu i godzinie. 

W przypadku wystąpienia w Projekcie nazw własnych materiałów przeznaczonych do realizacji 

niniejszej inwestycji to należy przez to rozumieć zastosowanie materiałów równoważnych, o 

parametrach nie gorszych, niż przyjęte w Projekcie – po przedstawieniu tabeli i opisu 

porównującego materiały. W przypadku zmiany jakichkolwiek elementów określonych w 

projektach Wykonawca robót budowlanych ma przeliczyć, sprawdzić i uzyskać uzgodnienie od 

projektanta. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na 

zastosowanie przedstawionych rozwiązań. 

Przed wykonaniem robót, zakupem materiałów, urządzeń i elementów przeznaczonych do 

wbudowania Kierownik zobowiązany jest do sprawdzenia ich parametrów i wymiarów oraz 

możliwości ich wykonania lub zamontowania w już wykonanych elementach, a o wszystkich 

niezgodnościach i rozbieżnościach Kierownik winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty wynikające z nie sprawdzenia 

parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz elementów przeznaczonych do wbudowania 

pokrywa Wykonawca. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową i ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

W przypadku, gdy zostaną stwierdzone różnice między dokumentacją projektową, a stanem 

faktycznym w terenie obowiązkiem Wykonawcy będzie: 

Wykonanie dokumentacji, która będzie w sposób czytelny identyfikować występujące różnice. 

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru występujących niezgodności i 
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ich ewentualnych przyczyn. Powyższą dokumentację Wykonawca sporządzi, w ramach ceny 

kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieżności w dwóch egzemplarzach i przekaże po 

jednym egz. Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru. Do w/w dokumentacji Wykonawca załączy 

propozycję rozwiązań zamiennych uwzględniającą czynniki ekonomiczne oraz terminy określone w 

kontrakcie. Na żądanie Inspektora lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupełnień w 

zakresie m.in. brakujących pomiarów, inwentaryzacji itp. 

W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentacji (opis 

techniczny, rysunki SST) należy zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne pod względem jakości, 

trwałości obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

 

1.6 Przekazanie Terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik 

Budowy. 

Określenie przekazania Terenu Budowy dotyczy także protokolarnego przekazania obiektów 

istniejących  jak  parking,  schody,  instalacje  techniczne,  itp.  wraz  z  zestawem  wspólnie 

uzgodnionych  uwag  oraz  ewentualnych  innych  dokumentów.  W  późniejszym  terminie 

jakiekolwiek uwagi oraz ewentualne inne dokumenty dotyczące obiektów istniejących będą 

uznane za bezprzedmiotowe.  

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  zapewnienie  ciągłej,  należytej  ochrony  wszystkich 

realizowanych  elementów  obiektu;  ochrona  dotyczy  także  elementów  istniejących. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczeń powstałych w czasie  

trwania  Robót.  Dotyczy  to  również  terenu  poza  zakresem  wytyczonym  w zagospodarowaniu 

terenu. 

 

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu 

budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 

w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

Pod pojęciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), należy uwzględnić również 

przygotowanie pomieszczenia odpowiadającego przepisom BHP w celu możliwości dokonywania 

kontroli procesu budowlanego. W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania na czas robót budowlanych tymczasowych ogrodzeń z siatki 

stalowej, bram i furtek w miejsce tych, które podlegają rozbiórce, przestawieniu lub regulacji. 

Dojazdy do posesji (działek/nieruchomości) oraz do pól zlokalizowanych w pobliżu placu budowy 

winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej czystości wjazdu / 

wyjazdu na Teren Budowy oraz do zachowania czystości pojazdów wyjeżdżających. 

 

1.8 Zgodność Robót z ST i dokumentacją projektową 

Specyfikacje Techniczne, dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów w kontrakcie obowiązywały 

będą zapisy korzystniejsze z punktu widzenia jakości wykonania robót. Ostateczne decyzje 

podejmuje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z projektantem. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z ST. 

 

1.9 Zgodność Robót z dokumentacją projektową 

Wszelkie uwagi dotyczące przekazanej dokumentacji projektowej muszą być zgłoszone w ciągu 14 

dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny być precyzyjne i 

szczegółowo uzasadnione.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i metody wykonania Robót oraz za ich zgodność z  

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykonawca  powinien  przygotować  i  przedstawić  metody  wykonania  Robót  do  akceptacji  

Przedstawiciela Zamawiającego, do każdego głównego elementu Robót.  

Przed złożeniem oferty cenowej, na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny 

kontraktowej ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z planem PZT oraz danymi w ośrodku 

geodezji i uwzględnienia wszelkich kosztów związanych z wystąpieniem dodatkowych kolizji z 

uzbrojeniem terenu. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia korpusu 

drogowego należy ująć w cenie ofertowej. 

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 

Wykonawcy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 

własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Należy uwzględnić liczbę egzemplarzy opracowań i projektów technicznych/technologicznych 

według potrzeb administracyjnych i projektowych oraz po jednym egzemplarzu dla Inspektora i 

Zamawiającego. Inspektor ma prawo polecić Wykonawcy większą liczbę opracowań niż wynika to 

z w/w procedury. 

 

1.10 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych. 

 

1.11 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót, będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  

dotyczące  ochrony  środowiska  

naturalnego.   

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

  a)  utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej;  

  b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu  Budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  

lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a wynikających  ze  skażenia,  

hałasu,  wibracji  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu  działania.  

Stosując  się do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny wzgląd na:  

      1.  lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk;  

      2.  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.12 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 

zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 

zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca będzie 
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utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

1.13 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte 

do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 

użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.14 Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów 

Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie  osiowe  muszą  posiadać  zgodę  

odpowiednich  władz  na  ich  przejazd.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich elementów  dróg w ten sposób uszkodzonych. 

 

1.15 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zarządzającego realizacją budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub 

ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.16 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i 

przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Zarządzającego realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zarządzającemu realizacją budowy do zatwierdzenia. 

 

1. 17 Organizacja planu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

-Utrzymania porządku na placu budowy; 

-Składowania materiałów i elementów budowlanych; 

-Utrzymania w czystości placu budowy. 

 

1.18 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z zapisami w Ustawie Prawo budowlane, 

Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz innymi powszechnie obowiązującymi normami. 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
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robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i 

projektantem. 

 Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości 

i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego 

obiektu. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robót 

budowlanych) 

Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym. 

 Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako odbiór końcowy. 

 Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 

końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą 

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 

uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. 

 Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony 

na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest 

obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako 

standardy europejskie (EN). 

 Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z 

także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. Teren budowy - teren 

udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 

kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 

przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

W tekście ST, celem ułatwienia pracy Wykonawcy, w niektórych pozycjach występują odniesienia 

do polskich norm, państwowych lub branżowych; brak odniesienia nie oznacza,  

że dla danej pozycji normy nie obowiązują. 
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2.0 MATERIAŁY 

2.1 Warunki ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest stosować technologie, materiały i wyroby budowlane zgodnie z  

Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi  (ST).  W  przypadku  gdy Wykonawca 

zamierza zastosować zamienniki, konieczne jest uzyskanie na to każdorazowej, pisemnej zgody 

Przedstawiciela Zamawiającego. Zmiany takie należy proponować możliwie już na etapie 

przetargowym. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy 

budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 

określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Przed wbudowaniem 

każda partia materiału dostarczona na budowę musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 

czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania robót. Wszystkie 

materiały podlegają zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru. 

 

2.2 Certyfikaty,  atesty  i  znaki  bezpieczeństwa 

Wszystkie  zastosowane  przez Wykonawcę  wyroby  muszą  bezwzględnie  posiadać  wszelkie  

wymagane  prawem  polskie certyfikaty,  atesty  i  znaki  bezpieczeństwa,  zgodnie  z  

Zarządzeniem  Dyrektora  Polskiego Centrum Badań i  Certyfikacji z  dnia 20  maja  1994 r  w sprawie 

ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z późniejszymi  

zmianami. Urządzenia  i  materiały  zastosowane  do  wykonania  wszelkich  instalacji  muszą  

spełniać wymogi  odnośnej  polskiej  normy  i  być  zgodne  ze  standardami  obowiązującymi  w  

Unii Europejskiej.  Należy  stosować  jedynie  urządzenia  i  materiały  pochodzące  od  znanych 

producentów  (ściśle  wg  parametrów  podanych  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  ST), 

powszechnie  używane  i  łatwo  dostępne  w  odpowiednich  branżach  (w  tym  łatwe  do 

serwisowania  i  napraw).  Wszelkie  propozycje  alternatywne  należy  uzgadniać  z Zamawiającym 

na etapie przetargowym. 

 

2.3 Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne 

Trwałość urządzeń, sprzętu oraz wszystkich  akcesoriów  instalacji  i  systemów  oraz  okres  

dostępności  na  rynku  części zamiennych muszą być analogiczne z żywotnością innych 

elementów budynku.  

Ze względu na lokalizację obiektu wszystkie zastosowane materiały winny być przeznaczone do  

użycia  w  środowisku  otwartym  w  odpowiedniej  strefie  klimatycznej,  w  szczególności dotyczy to 

materiałów elewacyjnych (w tym dach) oraz materiałów służących do realizacji przestrzeni 

zielonych.  Wszystkie  zastosowane  materiały  winny  być  odporne  na  działanie  promieni  

słonecznych, korozję  biologiczną  oraz  inne  czynniki  niszczące  możliwe  do  przewidzenia  w  

warunkach atmosferycznych i termiczno – wilgotnościowych, na które będą one eksponowane.  

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  skuteczne  i  trwałe  zamknięcie  wszelkich  szczelin  i 

otworów  technologicznych  w  budynku.  Należy  stosować  materiały  nie  wydzielające  pyłu, 

ściśle  odpowiadające  przeznaczeniu  danego  elementu  budynku  i  zapewniające  co  najmniej 

25-cio letnią żywotność projektową. 

 

2.4 Właściwości  materiałów 

Należy  stosować  materiały  o  właściwościach antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to 

konieczne przewidzieć instalacje odprowadzające  

ładunki statyczne. Stosowane drewno twarde powinno pochodzić z lasów odnawialnych. 

Materiały  powinny  być  dobierane  z  uwzględnieniem  łatwości  ich  utrzymania  w  czystości. 

Należy  unikać  stosowania  materiałów,  w  których  mogłyby  zagnieździć się  gryzonie,  ptaki, 
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insekty, lub inne żywe organizmy. Materiały izolacyjne nie mogą zawierać freonów lub innych 

substancji mogących stanowić  

bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego. Żaden  z  zastosowanych  materiałów  lub  

wyrobów  nie  może  zawierać  azbestu  bądź jakichkolwiek innych substancji niosących ze sobą 

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 

 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach lub w przypadku wystąpienia nazw własnych materiałów 

przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to należy przez to rozumieć zastosowanie 

materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych, niż przyjęte w projekcie, Wykonawca 

przedstawieni tabelę i opis porównujący materiały Inżynierowi co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inżyniera. Ostateczne decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z projektantem. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST opisują konkretnymi parametrami przedmiot lub materiał 

Wykonawca winien przedstawić w formie pisemnej wraz z próbką propozycję co najmniej 3 

tygodnie  przed  użyciem  materiału.  Propozycja  winna  zawierać  przedmiot  lub  materiał  o 

parametrach  takich  samych  lub  lepszych  pod  względem  technicznym,  jakościowym, 

użytkowym  i  estetycznym.  Element  winien  pochodzić  od  wiodącego  producenta.  

Zamienniki  produktów  markowych  są  niedopuszczalne.  Produkty  winny  być dedykowane 

obiektom użyteczności publicznej o intensywnym użytkowaniu, posiadające walory estetyczne 

zgodne z koncepcją budynku i jego wnętrz. Przedstawienie próbek nie zwalnia z wykonania prób 

materiałowych na budowie w miejscu wbudowania. 

 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 

3.0 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
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nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 

niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na 

stan i jakość transportowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót. 

 

4.0 TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca wykona wszelkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania robót. Wykonawcy 

zaleca się wizję lokalną. 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca musi wykonać roboty w taki sposób, aby osiągnięte zostały wskaźniki 

kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wy- miarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy. Błędy 

popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Polecenia 

Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Uwaga: 

Jako element zakończony uważa się wykonanie wszystkich prac wykończeniowych oraz obróbki 

okien i drzwi. 

Do obowiązków Wykonawcy należy umycie podłóg, okien, drzwi, schodów zewnętrznych i innych, 

W trakcie wykonywania prac Wykonawca używać będzie rusztowań atestowanych, odebranych 

przez BHP-owca. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
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Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

-BHP, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
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Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera . 

 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z 

dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy  

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. 

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 

953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
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Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

uwagi i polecenia Inżyniera, 

daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem Dokumentacji Projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 

ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie 
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obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego realizacją budowy na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Wykonawca będzie składał wszystkie 

wyjaśnienia i wskazywał w terenie w przypadku wątpliwości Inspektora co do ilości. 

 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na 

budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 

nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości 

pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości 

robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię 

ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni 

odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych 

przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych 

mniejszych od granicznej wielkości). 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres trwania Robót. 

 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

inżynierem. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, , ustaleń z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi końcowemu, 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

dokumentacją projektową 

ustaleniami z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, 

wiedzą i sztuką budowlaną, 

Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót, 

wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

 

8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
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wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Wykonawca co najmniej 3 dni przed zakryciem robót powiadomi Inspektora o konieczności 

przybycia na budowę. Ustali termin i godzinę. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. O gotowości danej części robót 

do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy (jeśli będzie wymagane) i 

jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy (jeżeli będzie wymagane) i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego 

realizacją budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją 

budowy na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót 

dokonuje Zarządzający realizacją budowy. 

 

8.3 Odbiór końcowy 

Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Wykonawca poprzez wykonanie robót musi osiągnąć następujące 

wskaźniki: 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli będzie wymagane) z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.3.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 

odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

8.4 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

zgody na wejście i protokoły odbioru po zakończeniu prac od Użytkowników obiektu (z 

dokumentacją fotograficzną), 

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne, 

dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

dzienniki budowy (jeżeli będzie wymagane) i książki obmiarów (oryginały), 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
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deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

opinię sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót, 

instrukcje eksploatacyjne. 

cesje gwarancji na wbudowane urządzenia i wyroby posiadające gwarancję producenta dłuższą 

niż gwarancja w kontrakcie. W przypadku, gdy gwarancja producenta na urządzenia i wyroby jest 

krótsza niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę na roboty budowlane Wykonawca udziela 

gwarancji na urządzenia i wyroby w formie odrębnego oświadczenia, które również jest ujęte w 

gwarancji należytego wykonania umowy. Gwarancja na roboty budowlane, urządzenia i wyroby 

musi być na taki sam okres czasu, 

przedłożenie Zamawiającemu świadectwa energetycznego budynku po wykonaniu robót 

budowlanych, 

protokoły wykonania następujących pomiarów elektrycznych: natężenia oświetlenia, skuteczności 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3 

„Odbiór ostateczny robót”. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę. 

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji projektowej. 

Cena będzie obejmować: 

koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty wszystkich czynności opisanych w 

niniejszej specyfikacji, 

koszty innych prac niezbędnych do wykonania robót. Do cen nie należy wliczać podatku VAT. 

Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 

poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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11. HARMONOGRAM ROBÓT, RYSUNKI WARSZTATOWE I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

 

11.1. Harmonogram prac  

Harmonogram  stanowi  element  Dokumentów  Kontraktowych.  Harmonogram  w  formie 

graficznej, tj. wykresu słupkowego z określeniem przebiegu ścieżki krytycznej, dotyczącego realizacji  

całej  inwestycji,  z  podziałem  na:  Roboty  stanu  surowego,  Roboty  elewacyjne,  

Roboty wykończeniowe,  Roboty instalacyjne, Roboty terenowe  oraz  Roboty  wnętrzarskie i 

wyposażeniowe, w sposób ciągły winien być dostępny na Terenie Budowy.   

  

11.2. Rysunki warsztatowe i projekty technologiczne   

Wykonawca,  przed  przystąpieniem  do  wykonania  Robót  wymagających  rysunków 

warsztatowych,  projektów  technologicznych  przedłoży  Przedstawicielowi  Zamawiającego 4 

kopie  wszystkich  rysunków  warsztatowych  do  kontroli  i  zatwierdzenia.  Po  przekazaniu  

pierwotnej  wersji  rysunków,  Przedstawiciel  Zamawiającego  będzie  otrzymywał  wszelkie kolejne 

ich wersje i będzie na bieżąco informowany o wszelkich ewentualnych zmianach w nich 

wprowadzanych.  

  

11.3. Dokumentacja powykonawcza  

Po  zakończeniu  budowy  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu,  w  ilości  zgodnej  z 

Dokumentami  Kontraktowymi  komplety  wszystkich  rysunków  powykonawczych.  Rysunki zostaną 

wykonane w skali co najmniej 1:100 lub dokładniejszej i będą obejmowały wszystkie rzuty poziome, 

przekroje, elewacje wewnętrzne, charakterystyczne detale budowlane, a także ciągi  

kanalizacyjne,  włazy  i  klapy  rewizyjne,  sufity  podwieszone,  wszystkie  wewnętrzne instalacje,  

istotne  szczegóły  konstrukcyjne,  oraz  listy  wszystkich  materiałów  wraz  z  kopią certyfikatów.  

Jeden  z  przekazanych  egzemplarzy  w/w  dokumentacji  powykonawczej  musi zawierać  

oryginały  instrukcji  (DTR)  wszystkich  zainstalowanych  urządzeń  oraz  atesty wszystkich 

wbudowanych w obiekt materiałów i wyrobów budowlanych.   Wszelkie odchylenia 

(przekraczające normową tolerancję) od wymiarów przewidzianych w Dokumentacji  Projektowej  

lub  dokumentacji  warsztatowej  będą  korygowane  na  wyłączny koszt Wykonawcy.  

 

12. TRYB PROWADZENIA NADZORÓW INWESTORSKICH I AUTORSKICH  

Przedstawiciel  Zamawiającego,  oraz  zaangażowani  przez  niego  Konsultanci  i  Inspektorzy 

Nadzoru  będą  mieli  prawo  (i  obowiązek)  uczestniczenia  w  regularnych  naradach 

koordynacyjnych organizowanych na miejscu budowy.  

Przedstawiciel  Zamawiającego  oraz  zaangażowani  przez  niego  Projektanci,  Konsultanci  i 

Inspektorzy Nadzoru będą mieli  stały, niczym  nie  ograniczony  (z zachowaniem  wymogów bhp) 

dostęp do placu budowy i wszystkich prowadzonych Robót w celu obserwacji postępu prac 

Wykonawcy oraz prowadzenia nadzorów autorskich i inspekcji technicznych.  

 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.01.00 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca wykonania 

i odbioru robót z przygotowaniem placu budowy. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności zabezpieczające plac 

budowy. W zakres tych robót wchodzi min.: 

- zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa Placu Budowy 

- ogrodzenie Placu Budowy 

- przygotowanie Placu Budowy poprzez np. ewentualną wycinkę drzew i krzewów, usunięcie 

warstwy wierzchniej gruntu, tzw. humusu, wyrównanie wstępne powierzchni terenu (plantowanie) 

- wykonanie niezbędnych tymczasowych dróg wewnętrznych oraz utwardzenie Placu Budowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

2.1. Dla robót materiały nie występują. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Do przygotowania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Budowy oraz przygotowania terenu może 

być użyty dowolny sprzęt, zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

4. Transport 

Do transportu materiałów, elementów i innych robót może być użyty dowolny sprzęt. Przewożony 

ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Warunki ogólne 

Przygotowanie placu budowy obejmuje wszystkie urządzenia budowlane i środki pomocnicze, 

konieczne do wykonania robót, ich montaż i demontaż oraz ich udostępnianie przez cały czas 

budowy. Wkalkulować należy wszelkie opłaty i koszty użytkowania urządzeń zasilających i 

odprowadzających (prąd, przyłącza telefoniczne, woda, kanalizacja, materiały pędne) oraz 

spowodowanie przyłączenia przez odpowiednie przedsiębiorstwa komunalne, chyba że umowa 

mówi inaczej. 

Wykorzystanie działki budowlanej na przygotowanie placu budowy wymaga uzgodnienia z 

Inwestorem. Udostępnione przez Inwestora powierzchnie składowania  

i robocze należy po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego, o ile  

w zestawieniu robót nie zawarto innych uzgodnień lub gdy późniejsze użytkowanie umożliwia lub 

wymaga doprowadzenia do innego stanu - decyzje podejmuje Inwestor. 

Zajmowanie obcych działek oraz publicznych powierzchni komunikacyjnych na cele budowy 

Wykonawca wnioskuje i opłaca na własną odpowiedzialność. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, o ile występują oraz przebudować wszelkie istniejące 

uzbrojenie terenu działki, które mogłoby zostać uszkodzone 

w trakcie prowadzenia prac 

- doprowadzić niezbędne media (m.in. energia elektryczna, woda) do prowadzenia procesu 
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budowlanego 

 

5.3 Ogrodzenie placu budowy 

Inwestor zobowiązuje się do wykonania na własny koszt ogrodzenia placu budowy, które pozostaje 

jego własnością w użytkowaniu Wykonawcy. Za stan ogrodzenia odpowiada Wykonawca. 

 

5.4 Obowiązki Wykonawcy 

− Wykonawca zobowiązuje się do: 

− Sporządzenia Projektu Organizacji Placu Budowy 

− Sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ. 

− Dbania o stan techniczny ogrodzenia placu budowy w trakcie realizacji inwestycji i oddania 

go w stanie niepogorszonym. 

− Utrzymywania należytego porządku w obrębie oraz wokół placu budowy. 

− Zabezpieczania ciągów komunikacyjnych oraz pieszych wokół placu budowy 

− Stałego zapewnienia komunikacji na placu budowy oraz wjazdu z publicznych dróg 

dojazdowych poprzez zapewnienie zabezpieczeń w postaci barier, oświetlenia, 

oznakowania etc. 

− Ułożenie/Utwardzenie wjazdów na plac budowy, placów składowych, placów postojowych 

i dróg komunikacyjnych w granicach działki. 

− Przygotowanie przystawki sieciowej dla celów budowy z zamykanych skrzynek rozdzielczych 

z bezpiecznikami i licznikami oraz punktu poboru wody do celów budowy wraz z 

doprowadzeniem podłączeń wody i prądu do miejsc poboru. 

− Zastosowanie żurawi budowlanych w odpowiedniej ilości i wielkości  

i ewentualne zastosowanie żurawi samochodowych. 

− Urządzenie zamykanego, ogrzewanego biura budowy dla narad budowlanych wraz z 

podłączeniem telefonicznym i internetowym. 

− Zapewni zamykane pomieszczenia magazynowe, kontener na narzędzia etc. 

− Oświetlenie placu budowy. 

− Tablica informacyjna budowy z odpornej na wpływy atmosferyczne płyty ( wg Zarządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 

informacyjnej. Rozdział 3) oraz tablic informujących o wykonawcach poszczególnych branż 

o wymiarach 250/20 cm, w podstawowym kolorze białym, z napisami w kolorze czarnym 

oraz tablica przedstawiająca obiekt wizualnie wraz odporną i mocną konstrukcją nośną. 

− Wytyczenie budynku i wykonanie operatu geodezyjnego przez uprawnionego geodetę, 

uzgadnianie i współdziałanie przy odbiorze przez placówkę wydającą pozwolenie na 

użytkowanie. 

− Stabilne rusztowania robocze i ochronne wewnątrz i na zewnątrz dla wszystkich branż 

zgodnie z odnośnymi przepisami branżowymi. 

− Prawidłowy wywóz wszelkiego powstającego gruzu budowlanego łącznie z wszelkimi 

opłatami. 

− Przy wjeździe na teren budowy wykonawca winien zlokalizować myjkę pojazdów 

transportowych i z należną starannością dbać o czystość dróg dojazdowych. 

− Czyszczenie dróg publicznych zabrudzonych wskutek robót budowlanych wchodzi w zakres 

obowiązków Wykonawcy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogóle przepisy i zasady BHP i p.poż. wynikające z obowiązującego prawa, ustaw i rozporządzeń, a 

także przepisów i norm szczegółowych 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykonanie ogrodzeń i zasieków - [m] 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
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oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery 

ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie 

zabezpieczenia Robót podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji. 

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 

placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego 

podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 

• Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

10.2. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.02.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa zamówienia. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-01.00 „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych 

 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do 

zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. 

Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje przedmiar robót i obejmuje : 

• remont posadzki, ścian i sufitów po robotach rozbiórkowych, 

• prace rozbiórkowe istniejących schodów zewnętrznych, 

• rozbiórka istniejących lamperii  

• rozebranie schodów zewnętrznych, 

• rozebranie ścian wewnętrznych działowych, 

• rozkucie istniejących posadzek, rozebranie fundamentu po schodach zewnętrznych, 

• załadowanie gruzu oraz elementów stalowych na samochody i wywiezienie z terenu 

rozbiórki, 

• utylizacja gruzu i innych elementów rozbiórki na wysypisku i w punktach skupu surowców 

wtórnych, 

• likwidacja placu rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

• Roboty towarzyszące 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki. 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 

nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. 

Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości 

składowanego materiału. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” Wykonawca 

odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, 

instrukcjami, przepisami. 

 

2.0.MATERIAŁY 

Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą. 

 

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Sprzęt 

budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie z 

technologia założona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robót rozbiórkowych 

proponuje się użyć następującego sprzętu : 

 - młoty udarowe , szlifierki kątowe 

  

4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogólne „ 

 

5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać : 
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 - wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

 - wygrodzenia stref bezpieczeństwa 

 - wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 

 

5.2. Zakres wykonania Robót. 

5.2.1. Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych 

 Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 

rozebrania. 

 W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed 

awariami budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem. Wykonanie otworów drzwiowych 

należy rozpocząć po uprzednim podstemplowaniem stropu w strefie robót. Roboty prowadzić 

ręcznie lub przy pomocy narzędzi pneumatycznych. 

 

5.2.2. Rozbiórka posadzek, 

Rozbiórkę posadzek należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. 

Materiały uzyskane z rozbiórki wywozić na bieżąco. 

 

5.2.3. Wywóz i utylizacja odpadów 

Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcą na wysypisko 

odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z 

obowiązującymi przepisami. 

Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 

 

7.0.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” 

Jednostką obmiaru jest : 

• dla rozbieranych konstrukcji murowych – m2 i m3 

• dla rozbieranych poszczególnych warstw posadzek – m2,  

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”. 

 Roboty wymienione w SST-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych. 

 

 9.0. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” 

 

9.2.Płatności. 

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-01. 

Cena robót obejmuje : 

- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 

- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 

- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 

- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca 

rozbiórki do kontenerów, 

- załadunek i wyładunek gruzu, 

- koszt składowania gruzu, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  

 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.03.00.  ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10, KL. B-15 BEZ DESKOWANIA 

 

1.Wstęp 

 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod fundamentami i pod posadzkami 

dla obiektów kubaturowych. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i posadzki, 

związanych z: 

 wykonaniem mieszanki betonowej 

 układaniem mieszanki betonowej 

 pielęgnacją betonu 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

 

1.4.1.Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

 

1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 

 

1.4.3.Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

 

1.4.4.Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

 

1.4.5.Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 

okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w 

tych samych warunkach. 

 

1.4.6.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie 

kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-

06250. 

 

1.4.7.Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2.Materiały. 
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Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 

polskich. 

Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 

na ściskanie. 

 

2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 

 

 Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg 

PN-B-30000 - marki „35” – do betonu klasy B10, B15 

 Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PNB-30000 

 Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań. 

 Badania podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, 

a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

 

2.1.2.Kruszywo 

 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, 

zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 

stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 

(powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 31,5 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki 

betonowej obejmuje oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

 kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 

wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

 

2.1.3.Woda zarobowa. 

 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

 

2.2.Beton 

 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 

betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 

 

2.2.1.Skład mieszanki betonowej 

 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 



 

 

 SSTWIOR - ROBOTY OGÓLNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE BUDYNKU   

 

26 

 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 

dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny 

zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej 

przez Inżyniera. 

 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 

 

3.Sprzęt. 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 

odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

betoniarek wolnospadowych). 

 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. 

 

4.Transport. 

 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

 

Środki do transportu betonu: 

mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 min. – przy temperaturze + 15oC 70 min. – przy temperaturze + 25oC 30 min. – przy 

temperaturze + 30oC. 

 

5.Wykonywanie robót. 

 

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. Przed 

przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 

warunków gruntowych. Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla 

konkretnego fundamentu, zgodnie z zaleceniami producenta.  

 

5.2.Przygotowanie podłoża 

 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być 

równe, czyste i 

odwodnione. 

5.3.Betonowanie 

 

5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 

 Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz wg 

 

rzędnych określonych na rysunkach. 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i 

PN-65/B-06251. 

 

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy. 

 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
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wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3.3.Pobranie próbek i badanie 

 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 

 Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu badanie mieszanki betonowej badanie klasy betonu 

 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.5.Pielęgnacja betonu 

 

 Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

 

6.Kontrola jakości robót 

 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inżyniera. 

6.1.Kontroli podlega: 

 

 przygotowanie podłoża 

 grubość układanej warstwy 

 rzędne powierzchni betonu 

 wygląd zewnętrzny 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 

 sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych, 

6.2.Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne 

 

Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 

przewiduje inaczej. 

6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 

 

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 

  na całą płaszczyznę  - 10 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 

  w dowolnym kierunku - 5 mm 

 

7.Obmiar robót 

 

Jednostkami obmiaru są ; 1m3 wykonanej konstrukcji 

 

8.Odbiór robót 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

 

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

8.2.1.Dokumenty i dane 

 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 
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8.2.2.Zakres robót 

 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

PN-B-30000 Cement portlandzki. 

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 

r. 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 

BETON KONSTRUKCYJNY KL. C20/25, C25/30, C30/37 

 

1.Wstęp 

 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

konstrukcji betonowych: fundamentów, ścian, słupów, stropów, podciągów i innych elementów 

konstrukcji. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonania betonu konstrukcyjnego, związanych z: 

 wykonaniem mieszanki betonowej 

 wykonaniem deskowań 

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 

 pielęgnacją betonu 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 
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1.4.1.Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

 

1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 

 

1.4.3.Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

 

1.4.4.Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

 

1.4.5.Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 

okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w 

tych samych warunkach. 

 

1.4.6.Stopień mrozoodporności 

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 

działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 

próbek betonowych. 

 

1.4.7.Stopień wodoszczelności 

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 

Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na 

próbki betonowe. 

 

1.4.8.Urabialność mieszanki betonowej 

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 

betonowej. 

 

1.4.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie 

kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-

06250. 

 

1.4.10.Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 

 

1.4.11.Zaprawa 

 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera. Ogólne. 

 

2.Materiały. 

Jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Wymagania dotyczące jakości mieszanki 

betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 

 

2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 

 Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 

 marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 
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 marki „42,5” – do betonu klasy B35 

 Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 

 

 Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań. 

 Badania podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, 

a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

 

2.1.2.Kruszywo 

 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 

 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, 

zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 

stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 

(powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 31,5 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 3/4 odległości w świetle między 

prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Kontrola partii 

kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

 kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 

wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

 

2.1.3.Woda zarobowa 

 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

 

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu 

 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 

domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – 

uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 

 

2.2.Beton 

 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 

betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

 

 wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 

 nasiąkliwość do 5% 
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2.2.1.Skład mieszanki betonowej 

 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 

dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny 

zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej 

przez Inżyniera. 

 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 

 

Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 

szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości, 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

 

37% - przy kruszywie grubym do 

31,5 mm 42% - przy kruszywie 

grubym do 16 mm 

 

Maksymalne ilości cementu: 

 

400 kG/m3 – dla betonu klasy 

B20 i B25 500 kG/m3 – dla betonu 

B35 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, 

dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych 

czynników na wytrzymałość betonu. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

wg PN-88/B-06250 symbolem K-3. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 

następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody 

badań: metodą Ve – Be 

 

stożka opadowego 

 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-

06250 nie mogą przekraczać: 

 

+/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 

 

+/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do 

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 

 

3.Sprzęt. 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać 

się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
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wolnospadowych). 

 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

 

przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 

6000 drgań/min. 

przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4.Transport. 

 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

 

Środki do transportu betonu: 

 

mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami) ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 

90 min. – przy temperaturze + 15oC 70 min. – przy temperaturze + 25oC 30 min. – przy 

temperaturze + 30oC 

 

5.Wykonywanie robót. 

 

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

 

5.2.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 

dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 

 

wybór składników betonu opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych sposób wytwarzania 

mieszanki betonowej sposób transportu mieszanki betonowej kolejność i sposób betonowania 

wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach sposób pielęgnacji betonu 

warunki rozformowania konstrukcji zestawienie koniecznych badań. 

 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 

• prawidłowość wykonania deskowań prawidłowość wykonania zbrojenia przygotowanie 

powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej prawidłowość 

wykonania wszystkich robót zanikających 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 

 PN-65/B-06251. 

  

5.3.Betonowanie 

 

5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 

sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia zgodność 

rzędnych z projektem czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
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zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 

 

 

5.3.2.Zagęszczanie betonu 

 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 

Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań 

na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 

 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 

powoli wyjmować w stanie wibrującym. Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od 

siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczenia wibratorem powierzchniowym lub deską wibracyjną,  

w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm  

w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 

być trwałe i sztywne. 

 

 

5.3.3.Przerwy w betonowaniu 

 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem konstrukcji oraz Inspektorem Nadzoru. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem 

konstrukcji oraz Inspektorem Nadzoru. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

− Usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego. 

− Obfite zwilżanie wodą i narzucenie kilku milimetrowej warstwy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. 

− W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem dekowania zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy. 

 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3.5.Pobranie próbek i badanie 

 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i 

dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: badanie składników betonu badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

 

5.4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.4.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili 

układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 

dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 

35oC. 

 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.5.Pielęgnacja betonu 

5.5.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

 

Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 

7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

  Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 

osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

 

5.6.Wykańczanie powierzchni betonu 

 

5.6.1.Równość powierzchni i tolerancje. 

 

Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

− Wszystkie betonowane powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

− Pęknięcia są niedopuszczalne. 

− Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5 cm. 

− Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia betonu będzie nie 
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mniejsza niż 2,5 cm, a powierzchnia na której wstępują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany. 

− Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260:1969 tj. wypukłości  

i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań. 

− Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem  

i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 

porów. 

− Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą  

i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 

Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

 

5.7.Deskowanie 

 

5.7.1.Uwagi ogólne. 

 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych – tom I Rozdział 5 

– wyd. Arkady Warszawa 1989r. Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia 

sił wywołanych: 

a)parciem świeżej masy betonowej 

b)uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji zapewniać jednorodną 

powierzchnię betonu 

zapewniać odpowiednią szczelność 

zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 

wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 

5.7.2.Materiały 

Wymagania dla szalunków (m.in. wg. „Agilia Beton - Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i 

inwestorów – Lafarge” ) 

Szalunki szczelne o dużej wytrzymałości (spełniające wymagania nośności przy wykonywaniu 

elementów z betonu samozagęszczalnego). 

Płyty szalunkowe do wykonywania ścian, systemowe z ram metalowych o poszyciu ze sklejki 

warstwowej. 

Płyty szalunkowe do wykonywania stropów, systemowe z ram aluminiowych o poszyciu ze sklejki 

warstwowej. 

Stosowanie płynów antyadhezyjnych dostosowanych do rodzaju poszycia płyt szalunkowych. 

 

5.7.3.Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 

drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. 

Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte 

środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i 

po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać 

gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie 

używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

 

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Badania kontrolne betonu 
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6.1.1.Wytrzymałość na ściskanie 

 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

1 próbka na 100 zarobów 1 próbka na 50 m3 betonu 3 próbki na dobę 

6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżyniera) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. 

 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-

74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie. 

 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

wieku wcześniejszym od 28 dni.Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego 

wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-

06250. 

 

6.1.2.Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz 

w okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania 

– po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-

06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie 

z PN-88/B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. 

6.2.Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 

przewidują inaczej. 

6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 

projektowanego pochylenia: 

 

na 1 m. wysokości - 5 mm 

na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 

na słupach podtrzymujących stropy - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu   

na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 

na całą płaszczyznę - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 

powierzchni podporowych: 

 

 powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 

 powierzchni górnych - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm 
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7.Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są ; 1m3 wykonanej konstrukcji 

 

8.Odbiór robót 

 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

 

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

8.2.1.Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 

pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i ST, inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 

 

8.2.2.Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

 

8.3.Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych 

w umowie. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

PN-B-30000 Cement portlandzki. 

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-30002 Cementy specjalne. 

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

 

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu 

na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 

 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót
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ST – 01.04.00 ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem zbrojenia nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu 

fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji dla obiektów kubaturowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia 

- montażem zbrojenia 

- kontrolą jakości materiałów. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, ścian, stropów, dachu 

i innych elementów konstrukcji. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej. 

 

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie. 

Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 

 

1.4.2. Zbrojenie niesprężające. 

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 

 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 

kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 

Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S. 

Klasa A-II – stal okrągła żebrowana 18G2 

Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana 34GS. 

 

2.1.2. Własności stali zbrojeniowej. 

• Gatunek St0S: 

 - wytrzymałość charakterystyczna - 220 MPa 

 - wytrzymałość obliczeniowa - 190 MPa 

• Gatunek 18G2:  

 - wytrzymałość charakterystyczna 355 MPa 

 - wytrzymałość obliczeniowa 310 MPa 

• Gatunek 34GS:  

 - wytrzymałość charakterystyczna 410 MPa 

 - wytrzymałość obliczeniowa 350 MPa 

 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona 

do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

o nazwa wytwórcy, 

o oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, nr wytopu lub nr partii, 
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o wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy 

wytopowej, 

o masa partii, 

o rodzaj próbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

znak wytwórcy, 

średnica nominalna, znak stali, nr wytopu lub nr partii, znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, sprawdzenie stanu powierzchni wg PN 

H-93215, 

sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

 

2.1.4. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, 

jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

 

2.1.5. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 

sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3.Sprzęt 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu 

jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 

gwarancję i instrukcję obsługi.Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo 

osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Czyszczenie prętów. 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. 

Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi 

lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należ sprawdzić wymiary przekrojów 

poprzecznych prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

 

5.2.2. Prostowanie prętów. 

 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna 
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wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia 

przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym. 

 

5.2.4. Odgięcia prętów. 

 

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 

5.3. Montaż zbrojenia. 

 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 

umożliwiać 

jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 

konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz 

zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

 

5.3.2. Montowanie zbrojenia. 

 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 

zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 

spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma 

spawami bocznymi, spawanie łukiem elektrycznym prętów z 

nakładkami i czterema spawami bocznymi, spawanie łukiem 

elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 

spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 

połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z 

płaskownikiem w kształt teowy, spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z 

elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali 

walcowanej dwoma spawami bocznymi, 

spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami 

bocznymi. 

 

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 

Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 

5.3.2.3. Skrzyżowania prętów. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, 

miękkim. 

 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje 

wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  

w długości elementu  

- przy wymiarze do 1 m: ±5 mm 

- przy wymiarze powyżej 1 m: ±10 mm 
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w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  

- przy średnicy d ≤ 20 mm:  

- przy średnicy d > 20 mm: ±10 mm 

w położeniu odgięć prętów: 

±0,5 d 

±2 d 

w grubości warstwy otulającej: 

+10 mm, - 0 mm 

w położeniu połączeń (styków) prętów: 

  

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie z punktem 2.1.3 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Do obliczenia należności przyjmuje się ilość(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza się stali użytej 

na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek ani drutu wiązałkowego, nie uwzględnia się też 

zwiększonej ilości wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 

wymaganych w projekcie. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

poleceniami Inżyniera. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i Specyfikacją Techniczną, 

inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

 

8.2.2. Zakres robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 

 

8.3. Odbiór ostateczny. 

Obiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie polega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, rozstawu strzemion, prawidłowości wykonania złącz i długości 

zakotwień prętów, prawidłowości osadzenia kotew, 

zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 

 

10. Przepisy związane 

PN-H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót
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ST – 01.05.00  ROBOTY MURARSKIE 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące budowy ścian 

murowanych, w obiekcie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 

budową następujących elementów: 

 

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH 

 

Wariant 1 

Tynk gipsowy (maszynowy) 

Pustaki gazobetonowe, grubość dostosowana do istniejącej ściany 

Warstwa wykończeniowa 

Tynk gipsowy (maszynowy) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz definicjami podanymi w ST Dział B-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca 

dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem, łącznie ze schematami 

murowania, detalami nadproży otworów instalacyjnych, detalami cięć, detalami zbrojenia, a także 

detalami prowadzenia instalacji. Wykonawca dostarczy także proponowany projekt składu 

zaprawy murarskiej. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań oraz zobowiązany 

jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości Dokumentacji Projektowej i 

przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Podpisana Dokumentacja Warsztatowa 

jest podstawą realizacji prac. 

Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla 

stosowanych materiałów. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. Wszystkie 

stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach  

państwowych  lub   świadectwach  ITB   dopuszczających   dany  materiał   do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

2.2. Stosowany materiał 

Należy stosować: 

Bloczki do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. Bloczki podstawowe 

produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i wpust, bloczki 

uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową. 
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Odmiany: 500, 600, 700 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. Beton 

komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

Kontrola jakości obejmuje wszystkie cechy wymienione powyżej. 

 

- zaprawa: 

- Do zapraw cementowo - wapiennych stosować cement portlandzki  25 i 35 oraz cement 

hutniczy 25 i 35 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do  zapraw  cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone  lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą  i jednorodną masę, bez grudek niegaszonego wapna  

i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy  zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.; 

- woda: 

- czysta i wolna od: oleju, związków alkalicznych, materii organicznej oraz innych szkodliwych 

materiałów. 

- zbrojenie: 

- ze względów statycznych ściany z bloczków silikatowych wzmacniane są wieńcem 

żelbetowym oraz słupkami żelbetowymi w wybranych miejscach, zgodnie z Rysunkami 

Dokumentacji Projektowej - Architektura oraz Konstrukcja. 

 

Stosowanie zaprawy murarskiej: 

- nie dopuszcza się stosowania związków zapobiegających zamarzaniu w celu obniżenia punktu 

zamarzania zaprawy; 

- należy zastosować zaprawę w ciągu 2 godzin od wymieszania, w temperaturach powyżej 26 oC i 

2,5 godzin w temperaturach poniżej 10 oC; 

- uzupełnienie wody w zaprawie: aby uzupełnić ubytek w wyniku parowania dopuszczalne jest tylko 

w ciągu dwóch godzin od wymieszania; nie wolno uzupełniać wody po upływie dwóch godzin od 

wymieszania. 

Uwaga: 

zasadnicze rozwiązania dla ścian murowanych na zewnątrz i wewnątrz obiektu należy oprzeć na 

systemie wiodącym pod względem technicznym, jakościowym i estetycznym. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Stosowany sprzęt 

Do wykonania Robót związanych z budową ścian należy stosować: 

-       jedynie sprzęt zapewniaj ący wysoką jakość realizacji; bądź inny sprzęt 

zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

3.3. Sprzęt systemowy 

Do realizacji ścian z bloków wapienno - piskowych należy używać sprzętu rekomendowanego przez 

system, tj.: 

- mieszadło mechaniczne; 

- dozownik do zaprawy tradycyjnej; 

- dozownik do zaprawy cienkospoinowej; 

- kielni z gracą; 

- gilotyny; 

- chwytaka. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na odpowiednich 

paletach, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności popękanie lub 
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wyszczerbienie. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału uszkodzonego w transporcie lub 

podczas przechowywania. 

Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Warunki wykonania Robót 

Warunki atmosferyczne: 

- należy utrzymać materiały i zaprawę w temperaturze przekraczającej 00 C; 

- nie dopuszcza się stosowania dodatków przyśpieszających wiązanie zaprawy lub zapobiegających 

zamarzaniu; 

- w przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 00C, należy zastosować odpowiedni sprzęt lub 

okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury dla zabezpieczenia prac 

murarskich do czasu pełnego związania; 

- w kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją należy stosować normę PN-68/B-10020 

"Roboty murowe z cegły; wymagania i badania przy odbiorze". 

 

5.3. Przygotowanie Robót 

Uwagi: 

- należy dokładnie wymieszać składniki zaprawy cienkowarstwowej w ilościach potrzebnych do 

bieżącego zużycia; 

- nie dopuszcza się stosowania związków zapobiegających zamarzaniu w celu obniżenia punktu 

zamarzania zaczynu; 

- nie należy stosować jakichkolwiek domieszek w zaczynie. Ponadto: 

- należy dostarczyć tzw. ościeżnice ślepe (tracone, używane do murowania i osadzania właściwych) 

przeznaczone do wstawienia w ścianach murowanych i dokładnie je ustawić; należy ustalić 

położenie i wielkość wbudowanych elementów montowanych przez inne ekipy budowlane; 

- należy dostarczyć odpowiednią liczbę prefabrykatów nadproży otworów instalacyjnych; 

- należy ustalić linie, poziomy i przebieg warstw muru unikając powstawania odchyłek; 

- dla każdej ze ścian należy ustalić miejsca i wielkość otworowań technologicznych oraz miejsca i 

wielkość bruzd instalacyjnych; przed wykonawstwem całość zgłosić Przedstawicielowi 

Zamawiającego. 

 

5.4. Wykonanie Robót 

Roboty murarskie należy: 

- wykonać zgodnie z wymiarami, liniami, poziomami przedstawionymi na rysunkach; 

- narożniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz ściany poprzeczne należy przewiązać; 

- należy zachować dystans muru wielkości 6-10 mm od elementów konstrukcji nośnej (tarcze, słupy); 

powstałą szczelinę wypełnić elastycznie; 

- nie należy przesuwać bloczków po początkowym stwardnieniu zaprawy; 

- jeżeli zachodzi potrzeba dokonania zmian należy usunąć starą zaprawę i wymienić na świeżą; 

- cięcie muru można wykonywać jedynie za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych, aby 

otrzymać proste i niepostrzępione krawędzie; 

- w wypadkach gdy przegrody murowane, nienośne, sięgają do stropu należy zakończyć mur na 10 

do 20 mm poniżej spodu stropu, ze względu na ugięcie stropu w wyniku obciążenia; powstałą 

szczelinę należy wypełnić elastycznie; 

- należy upewnić się, że wszystkie warstwy muru maja tę samą wysokość; pionowe i poziome spoiny 

powinny być równe i o tej samej grubości. 

 

Tolerancja i standard wykonania: 

- maksymalne odchylenia od muru do przylegającego muru wynosi: 2 mm; 

- maksymalne odchylenie ściany od pionu wynosi: 6 mm na 3 metrach; 

- należy zachować gładką powierzchnię na odkrytych powierzchniach muru; jeśli ściana jest 

przeznaczona pod tynkowanie lub suchą zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych: należy 

wyrównać spoiny w murze, maksymalna odchyłka powierzchniowa 3 mm; 

- należy mieć na uwadze, że część ścian wewnętrznych pozostanie nieotynkowana bez 

dodatkowego wykończenia - ściany wewnętrzne pionów instalacyjnych. 

Wzmacnianie i umocowywanie: 
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- należy upewnić się, że kotwy osadzone w betonie lub przymocowane do elementów konstrukcji są 

prawidłowo umieszczone i osadzić wolny koniec kotwy w co drugiej spoinie bloczków murarskich; 

- w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokości należy umieścić wieniec i słupek żelbetowy. 

 

Nadproża: 

- należy dobrać odpowiedni prefabrykat nadproża w zależności od przewidywanego otworu 

instalacyjnego; każdorazowo zgodnie z Dokumentacją Projektową - Architektura. 

 

Elementy wbudowane: 

- Wykonawca ma obowiązek wbudować elementy dostarczane przez Zamawiającego lub innych 

wykonawców. 

 

Cięcie i dopasowanie: 

- obowiązkiem Wykonawcy jest cięcie i dopasowywanie bloczków ze względu na potrzeby 

instalacyjne; należy współpracować z innymi wykonawcami w celu zapewnienia właściwych 

rozmiarów, kształtów i lokalizacji bruzd oraz otworów; w obiekcie zlokalizowano szereg ciągów 

instalacyjnych, wszystkie one wymagają właściwej realizacji. 

5.4.1. Dopuszczalne odchylenia wymiarów dla murów 

 mury 

spoinowane   

mury 

niespoinowane 

zwichrowania i skrzywienia   

− na 1 m długości 

− na całej powierzchni 

− w obrębie jednej kondygnacji 

 

3 mm 

10 mm 

10 mm 

 

6 mm 

20 mm 

10 mm 

odchylenia od pionu 

− na wysokości 1 m 

− na wysokości kondygnacji 

− na całej wysokości budynku 

 

3mm 

6mm 

20mm 

 

6 mm 

10 mm 

30 mm 

odchylenia każdej warstwy od poziomu 

− na 1 m długości 

− na całej długości budynku 

 

1mm 

15mm 

 

2 mm 

30 mm 

odchylenia górnej warstwy od poziomu 

− na 1 m długości 

− na całej długości budynku 

 

1mm 

10mm 

 

2 mm 

20 mm 

odchylenia wymiarów otworów w świetle 

− o wymiarach do 100 cm: 

szerokość 

wysokość 

− o wymiarach ponad 100 cm 

szerokość 

wysokość     

 

 

+6, -3 mm 

+15, -1 mm 

 

+10, -5 mm 

+15, -10 mm 

 

 

+6, -3 mm 

+15, -10 mm 

 

+10, -5 mm 

+15, -10 mm 

 

4.4.2. Podstawowe zasady oraz warunki wykonywania ścian działowych 

Rozpoczęcie wykonywania ścian działowych na każdej z kondygnacji należy uzgodnić z 

projektantem konstrukcji. 

Ściany działowe łączy się ze ścianami konstrukcyjnymi na strzępia zazębione bądź  

w pozostawionych bruzdach. Ściany działowe powinny być oparte na konstrukcji 

stropu w sposób umożliwiający swobodę odkształceń stropu i ściany. Pod pierwszą warstwą muru 

układać warstwę papy, natomiast szczelinę między ostatnią górną warstwą a stropem wypełniać 

materiałem trwale plastycznym. 

Ściany działowe grubości mniejszej niż 1 pustak należy murować nie wcześniej, niż po zakończeniu 

budowy ścian konstrukcyjnych danej kondygnacji. Ściany z elementów gipsowych wznosi się po 

wykonaniu stanu surowego budynku i nakryciu go dachem. 
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Szczególnie w okresie letnim pustaki należy przed ułożeniem, w murze polewać wodą. Konstrukcje 

murowe grubości mniejszej niż 1 pustak mogą być wykonywane tylko w temperaturze powyżej 0°C. 

  

4.4.3. Spoiny, łączenia 

Spoiny w zwykłych murach ceramicznych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy 

przyjmować grubości: 

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość ta nie powinna przekraczać 15 mm i nie 

powinna być mniejsza niż 8 mm. 

− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość ta nie 

powinna przekraczać 15 mm i nie powinna być mniejsza niż 8 mm. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokość 5 do10 mm. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym należy wykonywać na strzępia zazębione 

boczne. Dopuszcza się stosowanie połączenia za pomocą płaskowników wpuszczonych w spoiny 

obu murów. 

Ściany działowe grubości 1/4 pustaka należy murować na zaprawie cementowej klasy nie niższej 

niż M4. W tego rodzaju ścianach rozpiętości powyżej 5,0 m lub wysokości powyżej 2,5 m należy 

stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie poziomej. Zbrojenie 

należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w wypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego 

również  

w ościeżnicy przylegającej do ściany. 

 

4.4.4. Mury z bloczków betonowych i pustaków 

Spoiny w murach z pustaków: 

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm a minimalna 10 mm. 

− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokość 5 – 10 mm. 

 

5.5. Usuwanie usterek i ochrona 

- po zakończeniu prac murarskich należy usunąć zbędną zaprawę i zanieczyszczenia; należy wytrzeć 

do sucha mur pod koniec każdego dnia; 

- należy dokonać przeglądu wykonanych Robót, zaznaczyć i wymienić jakiekolwiek wadliwe 

materiały; 

- po ostatecznym zakończeniu Robót należy oczyścić zabrudzone powierzchnie za pomocą 

roztworu, który nie uszkodzi świeżego muru lub przylegających materiałów. 

 

Ochrona: 

- należy zabezpieczyć miejsce Robót poprzez tymczasowe wzmocnienia podczas wznoszenia 

murów; wzmocnienie należy pozostawić do czasu uzyskania wystarczającej stateczności konstrukcji 

murowych; 

- należy chronić świeżo postawiony mur przez narażeniem na roszenie, silne wysuszenie, zamarzanie 

lub inne szkodliwe oddziaływania; 

- w konstrukcji ścian i ścianek działowych należy uwzględnić przewidywane przemieszczenia 

konstrukcji oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

normami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

-   Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności  wykonanych Robót oraz 

kolorystyki; 

-   wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. Kontrolą jakości wykonanych Robót 

należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 

- tyczenie; 
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- wzmacnianie ściany; 

- montaż nadproży; 

- wprowadzanie elementów dodatkowych. 

Ze względu na wagę Robót dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w sposób 

ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- poprawność tyczenia; 

- poprawność wzmacniania; 

- prawidłowość lokalizacji przejść instalacyjnych; 

- poprawność wykonania miejsc trudnych; 

- równość spoin i czystość wykonania 

- utrzymanie płaszczyzny, szczelin i dylatacji; 

- kompletność. 

Maksymalna odchyłka od płaszczyzny na łacie 3 m może wynosić 3 mm - również w pionie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) ścian i zamknięć. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne" pkt 8. 

 

8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 

Odbiór Robót murarskich winien nastąpić przed ich zakryciem materiałami lub elementami 

wykończeniowymi. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, 

a ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy. 

Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami w bruzdach (lub jej „kanalizacją") oraz 

łącznie z przejściami technologicznymi. 

 

8.3. Częściowy odbiór Robót 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po zapoznaniu 

się z programem prac związanych z Robotami murarskimi. Harmonogramy stanowią integralną 

część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej 

ST. 

 

8.4. Końcowy odbioru Robót 

Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót wykończeniowych ścian, 

łącznie z malowaniem. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi 

Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne" pkt 9 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m2 wykonania ściany lub zamknięcia obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 

- oznakowanie Robót; 

- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 

- praca sprzętu mechanicznego; 

- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 

- murowanie; 

- ułożenie zbrojenia, „wklejenie" w istniejące elementy żelbetowe; 

- montaż lub koordynacja elementów technologicznych przejęć instalacyjnych; 

- montaż ślepych ościeżnic; 

- wykonanie dylatacji; 

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykończenia 

- prace porządkowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

2. PN-B-12030 :1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 

3. PN-B-12050 :1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
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4. PN-B-12051 :1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

5. PN-B-10106 :1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modułowe 

6. PN-B-10201 :1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modułowe 

7. PN-B-03002 :1999  Tynki i zaprawy budowlane 

8. PN-EN 1015-3 do -11 :2000 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 

Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obliczenia 

9. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 

10 PN-EN 845-2:2004 Metody badań zapraw do murów 

11.PN-EN 845-3:2004 Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

12.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

13.PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowanych. Część 2: Elementy 

murowane silikatowe 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.06.00 PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIW   

    POŻAROWEGO 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznych związanych z przepustów instalacyjnych w 

elementach oddzielenia przeciwpożarowego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania dotyczące realizacji robót 

dotyczących wykonania przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego. 

 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją  projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w S.01.00.00„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

S.01.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.1. Przepusty instalacyjne 

Istniejące przejścia instalacji rurowych przez przegrody wydzieleń  pożarowych należy zaizolować  

ogniochronnymi masami uszczelniającymi o odporności pożarowej przegrody pożarowej, przez 

którą  przechodzą  

Dla przewodów niepalnych (stalowych,  żeliwnych) przewidzieć uszczelnienie przepustów masą 

ogniochronną  lub poprzez zastosowanie innych rozwiązań  systemowych. Masę  można stosować  

w ścianach i stropach murowanych, betonowych, wykonanych z betonu komórkowego lub płyt 

gips‐kartonowych o grubości min. 100mm. Dla przewodów palnych należy zastosować osłony 

ogniochronne montowane na przewodach po obu stronach  ściany wydzielenia pożarowego lub 

od spodu stropu stanowiącego wydzielenie pożarowe. Osłony można stosować przy przejściach 

przez przegrody murowane, betonowe, gazobetonowe i gipsowo‐kartonowe o minimalnej grubości 

100 mm dla  ściany i 150 mm dla stropu. Przepusty kombinowane należy uszczelnić za pomocą  

piany ogniochronnej. Przepusty należy wykonać  zgodnie z instrukcją  producenta. Wykonanie 

przepustów należy zlecić  wyspecjalizowanej firmie. Przepusty należy oznakować  i 

zainwentaryzować  w dokumentacji powykonawczej. Przepusty instalacyjne w elementach 

oddzielenia    przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla 

tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów instalacyjnych, dla pojedynczych rur 

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do 

pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż  0,04 m w  

ścianach i stropach np. klatek schodowych 1, 4 i 5, dla których wymagana klasa 

odporności ogniowej jest nie niższa niż  E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia 

przeciwpożarowego, powinny mieć  klasę  odporności ogniowej (E I)  ścian i stropów tego 

pomieszczenia. 

Wszystkie pożarowe przejścia instalacyjne należy zabezpieczyć w sposób zgodny z aprobatami 

technicznymi.   

Jeżeli część nadziemna mieszkalna budynków jest w jednej strefie pożarowej przewiduje się 

zabudowę szachtów elektrycznych, (którymi prowadzone są WLZ-y) rozdzielnicami z drzwiczkami 

zwykłymi. W przypadku, gdy każda kondygnacja jest oddzielną strefą pożarową i drzwi do szachtu 

elektrycznego znajda się w przedsionku, należy przewidzieć zamykanie szachtów elektrycznych 

drzwiami o odporności ogniowej określonej w operacie pożarowym (jeżeli operat pożarowy nie 

określa stopnia ochrony drzwi należy przyjąć drzwi o odporności 60 minut). Jeżeli w budynku 

występują lokale usługowe stanowią one zwykle oddzielną strefę pożarową. 
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 

przeciwpożarowego. 

 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują 

powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej wymaganej dla elementów 

oddzielenia pożarowego tych stref pożarowych. 

 

Przejścia wszystkich przewodów instalacyjnych przez oddzielenia stref pożarowych (stropy, ściany) 

należy zapewnić przy pomocy kaset i tulei ognioszczelnych. Klasa odporności ogniowej kaset i tulei 

powinna odpowiadać klasie oddzielenia. 

 

Wszystkie przejścia ciągów kablowych przez ściany będące granicą stref pożarowych należy 

uszczelnić stosownie do kategorii strefy pożarowej, stosując na granicy stref uszczelnienie 

odpowiednie dla najwyższej strefy pożarowej. 

UWAGA: Przed zamówieniem materiałów i urządzeń  oraz przed rozpoczęciem prac montażowych 

należy dokonać domiarów oraz ewentualnych niezbędnych odkrywek na budowie. 

Materiały i urządzenia 

Dopuszczalne są tylko rozwiązania systemowe, posiadające stosowna klasyfikację ogniową. 

Istniejące przejścia instalacji rurowych przez przegrody wydzieleń  pożarowych należy zaizolować  

ogniochronnymi masami uszczelniającymi o odporności ogniowej EIS120 lub poprzez zastosowanie 

innych rozwiązań systemowych. 

Wszystkie przejścia ppoż. należy wyposażyć  w tabliczki identyfikacyjne z podaniem klasy 

odporności wykonanego przejścia. 

 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów. 

Do wykonania robót związanych z dostosowaniem instalacji sanitarnych do przepisów pożarowych 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych 

ocynkowanych ze szwem, żeliwnych, rur z tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, rur i kształtek z 

PE ciśn., sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarki ręczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia 

wykopów. 

 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

• Całość robót wykonywać z przestrzeganiem zasad BHP. 

• Całość  robót wykonać  zgodnie z „Warunkami Technicznymi” wydanymi przez COBRTI Instal 

oraz z obowiązującymi normami i przepisami. 

• Wszystkie przejścia ppoż. należy wyposażyć w tabliczki identyfikacyjne z podaniem klasy 

odporności wykonanego przejścia. 

• Po wykonaniu przejść  uzupełnić  izolacje przewodów w miejscach uszkodzeń  izolacji oraz na 

fragmentach wymienianych przewodów. Izolacja zgodna z obowiązującymi przepisami 

dostosowana do instalacji. 

• Ewentualnie występujących w projekcie określeń  materiałów, systemów i technologii za 

pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu jednoznacznego oznaczenia 

parametrów rozwiązań  i elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się 

stosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, co najmniej o takich samych lub lepszych 

parametrach, 

• Wymiary i odległości przyjęte w opracowaniu należy sprawdzić i korygować z natury, 

• Materiały i wyroby budowlane w I gatunku. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i 

muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

• Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz 

zgodnie ze sztuką  budowlaną, z zachowaniem przepisów BHP i ppoż., pod nadzorem osoby 
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uprawnionej, z zachowaniem koordynacji robót budowlanych, instalacyjnych i 

wykończeniowych, 

• Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów 

(dystrybutorów), przy bezwzględnym zachowaniu narzuconych w nich reżimów 

technologicznych, 

•  Prace specjalistyczne powierzyć jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem 

odpowiedniego atestu,   

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 9. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać  wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

• PN‐81/B‐10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN‐81/B‐10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

• PN‐83/B‐10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

• PN‐B‐02865:1997  ‐  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

• PN‐EN 1610:2002 ‐ Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.   

• PN‐EN 13476‐1:2008 ‐ Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o  ściankach 

strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC‐U), polipropylenu (PP) i polietylenu 

(PE) – Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe. 

• PN‐EN 13476‐2:2008 ‐ Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o  ściankach 

strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC‐U), polipropylenu (PP) i polietylenu 

(PE) – Część  2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i 

zewnętrznych oraz systemu, typ A. 

• PN‐EN 13476‐3+A1:2009  ‐  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o  ściankach 

strukturalnych z SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

(PVC‐U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 3: Specyfikacje 

rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 

systemu, typ B. 

• PN‐EN ISO 15875‐1:2005/A1:2008  ‐  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE‐X) – Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN‐EN ISO 15875‐2:2005/A1:2008  ‐  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE‐X) – Część 2: Rury. 

• PN‐EN ISO 21003‐1:2008  ‐ Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody wewnątrz budowli – Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN‐EN ISO 21003‐2:2008  ‐ Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody 

wewnątrz budowli – Część 2: Rury. 

• PN‐EN ISO 21003‐3:2008  ‐ Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody wewnątrz budowli – Część 3: Kształtki. 

• PN‐B‐02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
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urządzeń.Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN‐EN 1057: 1999 Miedź  i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.  

 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.07.00 STOLARKA OKIENNA 

 

1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich drzwi wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

montażem okien. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

− przygotowanie ościeży do wbudowania okien 

− montaż stolarki okiennej, 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do montażu okien oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót 

montażowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

Okno– konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachuje 

spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże powietrze. 

Ościeżnica – obramowanie skrzydeł okiennych itp., umożliwiające ich zamocowanie w miejscu 

przeznaczenia. 

Stojak ościeżnicy – boczny, pionowy element ościeżnicy lub okładziny otworu. 

Ościeże – Lico pionowej wnęki lub stojaka ościeżnicy. 

Próg ościeżnicy – element w ścianie umożliwiający osadzenie ościeżnicy lub dolny element 

ościeżnicy. 

Skrzydło okienne – element stały lub otwierany, składający się zasadniczo z ramiaka i wypełnienia, 

takiego jak: oszklenie, okratowanie, pełna płyta lub listewki 

Skrzydło– ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 

bezpośrednio w otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 

zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 

zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 

zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 

zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi wewnętrznych oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem  wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

2.2. Stolarka okienna (U=0,9 W/m2·K) 

-szyby zespolone wielokomorowe 

- skrzydło uchylne 

- PVC w kolorze białym 

- wyposażone w siłownik oddymiający 

Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez 

producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały) z których okna i drzwi są wykonane, 

łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być 
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zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość 

wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi oraz ich części 

podlegających wymianie. 

Materiały zastosowane - zgodne z Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2948/98, spełniają wymagania 

stawiane przez PN-91/B-02020 „ Ochrona cieplna budynków”, z PN- 87/B –02151/03 „akustyka 

Budowlana”, z WTWO rozdział 28. 

Wymienione wyżej parametry okien winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezależnych badan 

laboratoryjnych. Zastosowany system profili okiennych powinny uwzględniać normy obciążenia 

wiatrem wg PN-77/B 02011 dopuszczalnych napiec elementów okna, charakterystyki 

wytrzymałościowej stosowanych kształtowników wzmacniających oraz spełniać warunki 

zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłowa infiltracje powietrza. 

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  zamówienia  stolarki  zobowiązany  jest  do  wykonania  

własnych pomiarów na miejscu budowy. 

 

2.2. Parapety wewnętrzne 

Szerokość i długość parapetów ustala architekt na bazie projektu instalacyjnego c.o. Parapety 

należy lokalizować zawsze pod oknami, wysunięte maksymalnie 3,5 cm poza płaszczyznę tynku 

wewnętrznego, 3 cm poza światło okna. Grubość parapetów maksymalnie 3 cm.  

 

2.3.  Materiały pomocnicze  

•  kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta,  

•  masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami,  

•  zaprawa tynkarska do uzupełnienia ościeży zewnętrznych i wewnętrznych,  

•  płyty  gipsowo  –  kartonowe  gr.  12,5  mm,  płytki  ceramiczne  do  wykończenia  ościeży  

wewnętrznych,   

•  narożniki aluminiowe,  

•  farby emulsyjne akrylowe, farby olejne. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym 

sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Ogólnej Specyfikacji Technicznej". 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 

przesunięciem lub utrata stateczności. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna 

zawierać wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia 

niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 

5.2. Sprawdzenie stolarki 

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 

− naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 

− uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 

zanieczyszczone), 

− okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

5.3. Montaż stolarki okiennej 

Zasady montażu.  

Przy montażu stolarki należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta stolarki.  

Dla  zapewnienia  prawidłowego  osadzenia  stolarki  -  w  trakcie  prac  montażowych  należy  

zachować następujące zasady ich prowadzenia :  

•  Sprawdzić  dokładność  wykonania  otworów  okiennych  -  szerokość  otworu  powinna  

być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max.  
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50  mm  od  zewnętrznego  wymiaru  ościeżnicy.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyłek  

wymiarowych,  ubytków  muru  lub  innych  usterek  należy  je  zlikwidować  przed  

przystąpieniem do montażu ościeżnic.  

•  Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.  

•  Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby  

między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  

•  Wstępnie  zamocować  ościeżnicę  w  murze  przy  pomocy  klinów.  Ościeżnicę  należy  

klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do  

odkształcenia  ościeżnicy  i  uniemożliwić  osadzenie  skrzydeł  lub  blokować  płynne  

otwieranie.  

•  Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy  

pomocy  miary  zwijanej  ustawić  przekątne  oraz  światło  ościeżnicy.  Dopuszczalne  

różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na  

długości powyżej 1 m.  

•  Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W  

przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed  

włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami  

producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po  

ustawieniu ościeżnicy w murze.  

•  Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

•  Przed  przystąpieniem  do  wypełniania  pianką  montażową  przestrzeni  między  

ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej  

taśmy  malarskiej.  Przy  montażu  okien  o  większych  gabarytach  -  stosować  rozpory  

poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod  

wpływem  działania  pianki  montażowej.  Wypełnienie  pianką  montażową  szczelin  

pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

•  Po  utwardzeniu  się  pianki  montażowej  i  usunięciu  jej  nadmiaru  -  przystąpić  do  

obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

•  Uszczelnić  elastyczną  masa  silikonowa  akrylową  miejsca  styku  ościeżnic  z  murem  

wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

•  Po  obróbce  ościeży  -  niezwłocznie  zdjąć  zabezpieczająca,  taśmę  malarską  

z powierzchni ślusarki. 

Przy  każdym  sposobie  montażu,  złączki  muszą  pewnie  przenosić  siły,  które  miałyby  

negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań naleŻy brać pod  

uwagę:  

-  obciążenia własne ; ciężar okna, rodzaj otworu, itp.,  

-  obciążenia ruchowe ; wielkość okna, obciążenia wiatrem,  

-  obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.  

 

Montaż parapetów wewnętrznych.  

Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów  

powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń aby odstawał od ściany ok. 3 cm .   

W  przypadku  okien  sąsiadujących  ze  sobą  na  jednej  ścianie    w  poszczególnych  

pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii.  

Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej  

zamontowanej pod ramą okienną.  

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Ogólnej Specyfikacji Technicznej". 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

− badanie dostaw i jakości materiałów, 

− kontrole prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 

− kontrole poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 

− kontrole poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

− ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
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oraz  sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z 

wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST "Ogólnej Specyfikacji Technicznej". 

Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST "Ogólnej Specyfikacji Technicznej". Wszystkie roboty 

wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w OST "Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej". Podstawa płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych cena określony jest 

w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

− dostawę materiałów, 

− osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulacje skrzydeł, 

− montaż okuć, 

− dopasowanie i wyregulowanie. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

− PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

− PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

− PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

− PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

− PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

− PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.08.00 TYNKI 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót tynkarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 

tynkarskich obiektu. 

Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z wytycznymi 

Inwestora 

 

Do obowiązków wykonawcy należy: 

- wykonanie tynków c-w  

- wykonanie tynków gipsowych 

- suche tynki  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Mieszanki tynkarskie - podział: 

 Tynk gipsowe zawierające gips: 

 tynk gipsowy, 

 tynk gipsowo-wapienny, 

 tynk gipsowy ciepłochronny. 

 Tynk wapienne, cementowo-wapienne i cementowe: 

 tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub 

pokarbidowym (tylko warstwy zewnętrzne), 

 tynk cementowo-wapienny, 

 tynk cementowy, 

 tynk cementowo-wapienny ciepłochronny, 

 tynk cementowo-wapienny lekki, 

 tynk szlachetny. 

 Inne spoiwa: 

 masy tynkarskie żywiczne (akrylowe), 

 masy krzemianowe (sylikatowe), 

 masy tynkarskie silikonowe. 

Podział wg PN-90/B-14501 c – zaprawa cementowa, cw – zaprawa cementowo-wapienna, w – 

zaprawa wapienna, g – zaprawa gipsowa, gw – zaprawa gipsowo-wapienna, cgl – zaprawa 

cementowo-gliniana. 

 

Podłoże tynkarskie - jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca 

pewne i trwałe połączenie. Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. Wykonawca 

Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 

2. 

 

2.1. Zasady stosowania materiałów. 

Tynki gipsowe i zawierające gips (nakładane jednowarstwowo) oraz tynki wapienne mogą być 

stosowane tylko wewnątrz. 

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a także tynki na wapnie hydraulicznym mogą być 
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stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tynki cementowe nadają się do pomieszczeń o 

dużym obciążeniu wilgocią (podział przyjęto ze względu na ciśnienie cząstkowe pary wodnej 

pi>17,5 hPA) takich jak kuchnie przemysłowe, pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoły i ściany 

piwniczne zewnętrzne. Tynki cementowo-wapienne ciepłochronne z dodatkiem perlitu są z reguły 

tynkami nakładanymi ręcznie (do maszynowego nakładania tych tynków przeznaczone są 

agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrządowaniem). Tynki te są stosowane jako tynki 

podkładowe. 

Tynki cementowo-wapienne ciepłochronne z dodatkiem kolek styropianowych są tynkami 

maszynowymi i stosowane są jako tynki podkładowe. 

 

2.2. Woda. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora (PN-EN 1008:2004). 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 13139:2003 przedmiotowe, a w 

szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. Do spodnich 

warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.5. Materiały do tynków gipsowych. 

 

2.5.1. Środek gruntujący. 

Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych do 

betonu lub innych gładkich podłoży. Produkt gotowy do użycia. 

Środek gruntujący w płynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej żywicy 

syntetycznej z dodatkiem kruszywa zwiększającego szorstkość powierzchni. Zużycie - ok. 300 g/m2. 

Preparat musi posiadać Atest higieniczny i Aprobatę Techniczną. 

 

2.5.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro. 

Wydajność: 

1 t = ok. 1250 l mokrej zaprawy. 

30 kg = ok. 37,5 l mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy 

grubości tynku 10 mm. 

Czas na zużycie: 

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociągnięcie wygładzające ok. 240 minut. 

Grubość warstwy tynku: 

Średnia grubość tynku 10 mm 

Minimalna grubość tynku 8 mm 
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Maksymalna grubość tynku na betonowym stropie 25 mm 

Minimalna grubość tynku na podłożach niestabilnych przy zbrojeniu całej powierzchni 15 mm 

Minimalna grubość tynku pod glazurę 10 mm 

Przewody podtynkowe przykryć warstwą min. 5 mm 

Parametry wytrzymałościowe: 

Wytrzymałość na ściskanie ok. 3,0 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2 

Parametry z zakresu fizyki: 

Przewodność cieplna 0,26 W/mK 

Oporność dyfuzyjna 8 

Odporność ogniowa  

Dla grupy P IV a obowiązuje zasada, że 10 mm tynku jest równoważna 10 mm 

betonu zwykłego. 

Czas składowania: 

3 miesiące od daty produkcji, należy składować w warunkach suchych 

 

2.6 Tynki cementowo-wapienne 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, 

marka zaprawy: 

− dla wykonania obrzutki – 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1) 

− dla wykonania narzutu – 3, 5 

− dla wykonania gładzi – 1,3, 5.  

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. 

Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III, składające się z 

obrzutki, narzutu i gładzi.  

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do 

zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą 

i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego  i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna 

powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w 

nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka 

pomiarowego: 

marka 

zaprawy 

cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno 

hydratyzowane:piasek 

 

1,5 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

 

3 

 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

5 
1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 

wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać 

wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania 

dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi 

składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta 

wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

 

3. Sprzęt. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

 W trakcie prac przygotowawczych potrzebne będą: szpachelka, szczotka druciana, młotek 

murarski, taśma malarska, folia oraz wałek bądź pędzel malarski. Do przygotowania masy 
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potrzebne będzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadłem. Do wykonania i obróbki gładzi 

należy wykorzystać długą i krótką pacę stalową, szpachelkę kątową, przyrząd do szlifowania wraz z 

siatką lub papierem ściernym, okulary i maskę przeciwpyłową. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pkt. 

4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. Wykonywanie robót. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty elektryczne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

drewniane ościeżnice okienne i drzwiowe. Okna drewniane osadzamy po tynkowaniu ścian, 

następnie tynkujemy glify. Tynki winny być odizolowane od ościeżnic okiennych i drzwiowych 

systemową przekładką. 

Roboty tynkowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-10100:1970  

i PN-B-10101:1965. W temperaturach niższych niż 5oC można wykonywać tynki tylko przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zgodnych z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 

montażowych w okresie obniżonych temperatur” ITB Warszawa 1988. Średnia dobowa temperatura 

tynkowanego elementu powinna wynosić 5oC  

a najniższa temperatura 0oC. 

5.2. Tynki cementowe i cementowo-wapienne 

 

Tynki zaleca się wykonywać z mas przygotowanych w profesjonalnych wytwórniach poza placem 

budowy, a na placu budowy można przygotowywać tynki jedynie  

z gotowych suchych mieszanek w workach. 

 

Przygotowanie podłoża 

Właściwe wykonanie tynków i ich trwałość zależy w dużej mierze od właściwego przygotowania 

podłoża. Podłoża winny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy, być trwałe i sztywne.  

 

Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej 

Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nienapełnione zaprawą na 

głębokość 10-15 mm od lica muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. 

Ze stropów ceglanych usunąć zastygłe "sople" zaprawy. W razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, 

sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur zmyć wodą. 

 

Podłoże z betonów kruszywowych 

Podłoże równe, ale szorstkie. Powierzchnię gładkiego podłoża powlec środkiem zwiększającym 

przyczepność. Przed tynkowaniem podłoże obficie zwilżyć wodą. Podłoże powinno być czyste, 

niepylące, pozbawione śladów smarów i łuszczącej się zendry. 

 

Podkłady metalowe 

Kształtowniki lub blachy osłonić siatką stalową przywiązaną drutem lub łączoną mechanicznie. 

Elementy metalowe i siatka powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń 

oraz dwukrotnie powleczone mlekiem cementowym  

w przypadku tynków zawierających cement. Przy tynkach z gipsem podłoże zabezpieczyć 

powłoką antykorozyjną. Siatki powinny być ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed 

korozją. Siatka, która sama ma służyć jako podłoże, powinna być dostatecznie sztywna i mieć 

oczka nie większe niż 1 x 1 cm 

 

3.3 Tynki gipsowe jednowarstwowe 

 

Tynki gipsowe na ścianach wewnętrznych wykonywane są z materiałów producenta   jako 

zacierane na gładko we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych 

(łazienki i WC) gdzie do wysokości otworów drzwiowych wykonywane są tynki zacierane na ostro. 
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Warunki wykonywania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca dostarcza wytyczne wykonawcze producenta zapraw. 

 

Tynki gipsowe przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach suchych  

o wilgotności względnej nieprzekraczającej 70%. Mogą być układane w kuchniach  

i łazienkach budynków mieszkalnych. Mogą być stosowane na podłoża z cegły ceramicznej, 

wapienno-piaskowej, betonu, betonu komórkowego itp. Podłoże gładkie betonowe należy 

uprzednio zagruntować preparatem gruntującym pod tynki gipsowe. Zagruntowania wymagają 

także podłoża mocno lub nierównomiernie wchłaniające. 

Tynki gipsowe we wnętrzu wykonujemy w 2 etapach – koszt wykonania obydwu etapów 

Wykonawca uwzględnia w wycenie 1m2 powierzchni wykonania tynku.  

Do tynkowania w I etapie można przystąpić, gdy w pomieszczeniu: 

− Zakończono prace elektryczne (oprzewodowanie i wgłębienia na puszki), wbudowano 

okna z PVC i ościeżnice drzwiowe, zabezpieczono folią elementy, których się nie tynkuje 

(okna, drzwi, tablice elektryczne itp.) 

− Temperatura w pomieszczeniu wynosi min. 5oC 

 

Podstawowy zakres prac tynkarskich w 1 etapie: 

− Odpowiednie przygotowanie podłoży (gruntowanie) 

− Osadzenie listew i narożników metalowych 

 

Podstawowy zakres prac tynkarskich w 2 etapie: 

− Osadzenie i obróbki puszek elektrycznych po ich dostarczeniu przez wykonawcę instalacji 

elektrycznych 

− Obróbki parapetów 

− Wypełnienie i szlifowanie bruzd po instalacjach wodnych i centralnego ogrzewania, a w 

szczególności: instalacji wod.-kan. pralki i umywalki  

w łazience, podejść do grzejników w kuchni i łazience, przewodu TV  

i internetowego 

− Obróbki glifów wokół drzwi wejściowych po ich osadzeniu 

− Obróbki glifów okiennych po montażu okien PCV 

− Obróbka drzwi do szachtów instalacyjnych 

− Obrobienie skrzynek i tablic elektrycznych zabudowanych we wnękach 

− Obróbki skrzynek rozdzielczych centralnego ogrzewania 

− Obrobienie szafek bezpiecznikowych nad drzwiami wejściowymi  

i dochodzących do niej przewodów elektrycznych 

− policzki biegów i spoczników schodowych po ułożeniu gresu 

 

Uwaga: 

Nieprawidłowe rozkucia bruzd powiększające zakres prac tynkarskich, tynkarz zgłasza kierownikowi 

kontraktu przed przystąpieniem do ich zakrycia. 

 

Przygotowanie podłoża 

Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2-3%. Podłoże winno być oczyszczone  

z brudu i zatłuszczeń. Zatłuszczone powierzchnie trzeba zmyć woda z dodatkiem detergentów a 

następnie czystą wodą. Części metalowe powinny być zabezpieczone przed korozyjnym 

działaniem gipsu. 

 

5.4 Suche tynki  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

−  do ścian na marki i placki zaczynu gipsowego lub za pomocą pasów kierunkowych z 

zaprawy gipsowej. Placki z zaczynu gipsowego rozmieszczać  

w odstępach 30 - 35 cm 

− do stropów za pomocą wkrętów ocynkowanych do systemowego rusztu  

z profili stalowych ocynkowanych. 

Spoinowanie i szpachlowanie. 

Spoiny pokryć taśmą perforowaną i szlifować po stwardnieniu zaprawy drobnoziarnistym papierem 

ściernym. Naroża zewnętrzne płyt zabezpieczyć używając narożników metalowych. Po wstępnym 

przymocowaniu elementów zabezpieczających krawędzie dwukrotnie pokryć je masą szpachlową 

i szlifować. 

 

5.5 Profile tynkarskie. 



 
 

 OPIS TECHNICZNY  - Architektura , konstrukcja, instalacje, drogi 
 

64 

 

 

Wśród profil tynkarskich wyróżnimy m. in. profile narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. 

dylatacyjne, o stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynków 

może okazać się niezbędne (statyka budowli) wykonanie przerw w określonych miejscach. Tego 

typu styki należy wykonać zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskać odpowiednie 

zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku. 

Przerwy konstrukcyjne wykonuje się stosują c odpowiednie do tego celu profile. Rodzaj wymaganej 

fugi i profilu należy określić w opisie technicznym budynku. Uwzględniając problemy fizyki budowli 

opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych z metalu, drutu i tworzywa sztucznego. 

Rodzaje profili. 

Dobór profilu zależny jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz budynku). 

Konieczne jest również uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z 

przewidywanym rodzajem tynku. 

Profile z metalu lekkiego nadają się do stosowania do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie 

żywic syntetycznych, a także twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w 

pomieszczeniach wewnętrznych do tynków gipsowych. 

Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadają się do tynków gipsowych, wapiennych, cementowo-

wapiennych oraz cementowych. 

Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki żywiczne, uszlachetnione 

żywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego silikony. 

Niebezpieczeństwo korozji. 

Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie należy się liczyć z silnym zawilgoceniem 

(nieosłonięte ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w 

pomieszczeniach wewnętrznych - w przemyśle chemicznym, spożywczym, gastronomii. 

Nie można używać razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo 

korozji kontaktowej. 

Osadzanie profili. 

 przypadku tynków gipsowych profile osadzać można przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. 

W pomieszczeniach wilgotnych, jak również na powierzchniach otynkowanych zaprawą 

zawierającą cement lub mieszaninę cementowo-wapienną, niedozwolone jest stosowanie 

materiału do osadzania profili zawierającego gips. Ta sama uwaga odnosi się do zastosowań na 

powierzchniach na zewnątrz. W takich przypadkach użyć można specjalnej zaprawy do osadzania 

na bazie cementu szybkowiążącego. Profile należy osadzać punktowo, w odstę pach ok. 50 cm. 

Jeżeli do wstępnego zamocowania kształtowników użyto gwoździ ocynkowanych, to po stężeniu 

zaprawy do osadzania należy je usunąć. 

Nie zaleca się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową, ponieważ warstwa ocynku ulega 

spaleniu na szerokości ok. 1 cm od miejsca cięcia. Niebezpieczeństwo korozji. Stosować nożyce do 

metalu. 

Ważne wskazówki dla właściwego funkcjonowania profili. 

Szczeliny rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone z zaprawy i resztek 

tynku. Profile należy osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. 

 przypadku tynków zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa sztucznego 

niezbędne jest przykrycie kształtownika szlichtą. 

 

5.6. Pielęgnacja tynku. 

 

Tynki wewnętrzne. 

Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego) należy 

zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 

Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 

odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na 

miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego 

powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani 

też dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany. 

Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, 

a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

W przypadku tynków gipsowych należy dążyć do tego aby proces wysychania miał charakter 

stały i nieprzerwany, aby uniknąć utworzenia się szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli. 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola jakości – wymagania. 

 

6.2.1. Uwagi ogólne. 

Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz 

odpowiadać wymaganiom określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. 

 

6.2.2. Powierzchnia tynku. 

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi 

właściwościami. 

Powierzchnia tynku. 

Przed wykonaniem robót należy z inwestorem dokładnie omówić oczekiwany rezultat prac 

tynkarskich. Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. Krawędzie, profile oraz fugi 

muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. 

Przy wykonywaniu połączeń tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejących już tynkach (np. 

wymurówki w starym budownictwie, nowe tynki na istniejących) otynkowana powierzchnia lub 

połączenie pozostają z reguły widoczne. 

Struktura powierzchni może odróżniać się ze względu na inny (nowy) materiał oraz inne 

zabarwienie tynków. Jeżeli tynk nawierzchniowy nakładany jest na zróżnicowane lub różnego wieku 

tynki podkładowe, to ze względu na różny stopień wchłaniania wody, wystąpią różnice w strukturze 

i/lub kolorze nowego tynku. 

Ocena gotowej powierzchni tynku. 

Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w 

normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło 

padające pod ostrym katem albo światło słoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik 

oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania 

powierzchni gotowego tynku. 

 

6.2.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni. 

Uwagi odnośnie określonych normami tolerancji wymiarowych. 

Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez 

odniesienia do jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych itp. 

Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że np. 

listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi 

być na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona). 

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakładać, że wszystkie elementy wbudowane są 

osadzone przy zachowaniu pionu oraz płaszczyzn. Kontrola przed rozpoczęciem tynkowania nie 

jest obowiązkiem wykonawcy robót tynkarskich, ale ewentualne konieczne dodatkowe roboty 

przygotowawcze należy uzgodnić z inwestorem. 

Wszelkie różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. 

Duże, powiązane ze sobą powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy 

tynkowaniu. 

 

6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania. 

Rysy mogą mieć różnorodne przyczyny, między innymi: 

− osiadanie podłoża, 

− zróżnicowane obciążenia (technologiczne, użytkowe), 

− zmienione obciążenia budowli (np. na skutek przebudowy), 

− zbyt szybkie wysychanie, 

− kurczenie się i pełzanie, 

− niekorzystne formaty powierzchni (brak podziału), 

− zetknięcie się elementów budowlanych o różnych właściwościach, 

− otwarte fugi, 

− zapadnięte narożniki, 

− otwory w ścianach (zbrojenie diagonalne otworów), 

− deformacje stropu najwyższej kondygnacji oraz innych elementów nośnych, różne 

obciążenia termiczne (np. słońce/cień, jasne/ ciemne kolory), zróżnicowany układ kolorystyczny w 

obrębie jednej powierzchni, 

− wstrząsy (ruch drogowy, trzęsienia ziemi), 

− i inne. 

Jeżeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany (zarysy 
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cegieł lub bloczków, zapadnięte spoiny, rysy), to można przyjąć jedną następujących przyczyn: źle 

wybrany początek tynkowana (np. kurczenie się podłoża pod tynk nie zostało jeszcze zakończone, 

wpływy warunków atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotność podłoża pod 

tynk (np. brak ochrony podłoża przed wpływem warunków atmosferycznych), niefachowe 

przygotowanie podłoża pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub głębokie spoiny, źle konany  beton  na  

placu  budowy),  wadliwe  wykonanie  prac  tynkarskich  (np. 

niezgodnie z wytycznymi obróbki). 

Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. Większa liczba 

i/lub koncentracja rys i pęknięć (również tych dopuszczalnych) nie może naruszać właściwości 

użytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. 

Ocena może zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualną 

naprawą konieczne jest każdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć, ich szkodliwości oraz 

przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys.  

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). 

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 

określonych w ST 00 „Wymagania ogólne". 

 

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót. 

Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża całej 

powierzchni. Na powierzchni tynków nie mogą występować: trwałe zacieki, wykwity, wypryski i 

spęcznienia, pęknięcia, widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki wykonania tynku, 

np. ślady wygładzania przy tynkach cementowo-wapiennych kat. III i gipsowych 

odpowiadających kat. III tynków cementowo-wapiennych. 

 

W tynkach pospolitych dopuszcza się występowanie nierówności powierzchni głębokości lub 

wypukłości do 4 mm na całej długości łaty kontrolnej (2 m). 

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce, podokiennikach powinny być zabezpieczone przed 

pęknięciami przez zastosowanie systemowych listew. 

Dopuszczalne usterki dla różnych rodzajów tynków podano w tabeli umieszczonej poniżej. 

Gładzie z gipsu tynkarskiego oraz szpachlówek powinny być wykonane  

z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwykłe III kat. Przyczepność gładzi nie powinna być 

mniejsza niż 0,45 MN/m2 dla podłoża betonowego mniejsza niż  

0,35 MN/m2 dla podłoża gipsowego. 

Wyprawy z plastycznej masy tynkarskiej i z włóknistych zapraw plastycznych powinny być 

wykonane z taką dokładnością jak tynki zwykłe kat. III 

Postępowanie przy odbiorze robót tynkowych musi być zgodne z PN-B-10110:2005  

z grudnia 2005 „Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania  

i wymagania techniczne”.  

 

8.3 Dopuszczalne usterki przy tynkach zwykłych 

 

Kategoria 

tynku 

Dopuszczalne 

odchylenie 

powierzchni od 

płaszczyzny  

i odchylenia 

krawędzi od linii 

prostej 

Dopuszczalne 

odchylenia 

powierzchni od 

kierunku 

pionowego 

Dopuszczalne 

odchylenia 

powierzchni od 

kierunku 

poziomego 

Dopuszczalne odchylenia 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

podanego  

w dokumentacji 

0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu 
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II 

4 mm na całej 

długości łaty 

kontrolnej 

3mm na 1 m 

4 mm na 1 m  

i ogółem nie 

więcej niż 10 mm 

dla całej 

powierzchni 

ograniczonej 

pionowymi 

przegrodami 

4 mm na 1 m 

III 

3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 

szt. na całej 

długości łaty 

kontrolnej 

2 mm na 1 m  

i ogólnie nie 

więcej niż 4 mm 

w 

pomieszczeniach 

wysokości do 3.5 

m oraz nie więcej 

niż 6 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3.5 m 

wysokości 

3 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 6 mm dla całej 

powierzchni 

ograniczonej 

pionowymi 

przegrodami 

3 mm na 1 m 

 

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI. 

Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą 

być widoczne w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle smugowym. 

Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału 

naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane. 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 

10. 

1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

2) PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

3) PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 

4) PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 

mineralnych (Zmiana Az1) 

5) PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

6) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

7) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

8) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

9) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

10) PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.09.00 SUFITY PODWIESZANE  

  

1. Informacje ogólne  

Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  okładzin  sufitowych  z  płyt  

gipsowo-kartonowych  mocowane  na  profilach sufitowych i uchwytach   

Warunki stosowania  

-  Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, okładziny sufitowe powinny być stosowane zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy  

uwzględnieniu klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania zabudowy   

-  Z uwagi na odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, zabudowa wykonana z 

zastosowaniem płyt może być stosowana w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 

do 70%  

-  Okładziny sufitowe powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, pracowanego 

dla określonego obiektu budowlanego, zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  z  

uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  normie  PN-EN  14190:2005,  PN-EN 13964:2005 oraz 

zgodnie z instrukcją montażu sufitów Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych Prace  

związane  z  wykonywaniem  okładzin  sufitowych  powinny  odbywać  się  z  uwzględnieniem  

Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14  marca  2000r  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych.   

W  Rozporządzeniu  zostały  określone  obowiązki  pracodawcy  dotyczące  zapewnienia  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach transportowych, wymagania dotyczące 

organizacji i sposobów wykonania ręcznych prac transportowych, dopuszczalnych mas 

przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz dopuszczalnych wartości sił 

niezbędnych do przemieszczania przedmiotów.  

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne”. 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Sufity podwieszane: 

− sufit podwieszany z płyta g-k 

− sufit podwieszany z płyt modułowych 60x60 

Płyty gipsowo-kartonowe 

− Płyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

− grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 

− Wieszak w 60/100 

− Profile nośne 60/27 

− Profile przyścienne 28/27 

Akcesoria stalowe  

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

− łączniki wzdłużne, 

− uchwyty bezpośrednie długie, 

− uchwyty bezpośrednie krótkie, 

− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
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− kołki szybkiego montażu, 

− kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 

i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 

10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 

Producentów. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 

blachowkręty samowiercące: 

Masa szpachlowa 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 

 

3. Maszyny i sprzęt do wykonywania okładzin sufitowych  

3.1. Maszyny  

Środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy 

wewnętrzny  

3.2. Zalecane narzędzia  

3.2.1. Trasowanie  

Poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, 

kątownik metalowy, metrówka, pion murarski  

3.2.2. Montaż konstrukcji i płytowanie  

Nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5m, narzędzia 

do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i 

płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny  

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie  

Paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub 

uchwyt  do papieru ściernego  (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, 

wyciskacz do silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)  

4. Transport i składowanie  

Wysoką  jakość  wykończeniową  wnętrz  w  technologii  suchej  zabudowy  zapewnia  się  stosując  

odpowiednie  zasady  postępowania  z płytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.  

-  Płyty  gipsowo  -  kartonowe  należy  przenosić  krawędzią  ciętą  w  pionie  lub  przewozić  na  

odpowiednio  przystosowanych  wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach 

transportowych  

-  Płyty gipsowo - kartonowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na 

drewnianych podkładkach rozmieszczonych -  Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy 

systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt zamoczonych  

i zawilgoconych.  

-  Metalowe  elementy  systemu  takie  jak:  profile  stalowe  i  wkręty  powinny  być  składowane  

pod  zadaszeniem  i  chronione  przed  

zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót budowlanych  

5.1. Postanowienia ogólne  

Okładziny  sufitowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym  opracowanym  
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dla  określonego  obiektu  budowlanego.  Materiały  i  

elementy stosowane do wykonywania sufitów powinny spełniać wymagania określone w 

Klasyfikacji Ogniowej ITB. Informacje szczegółowe na  

temat montażu okładzin sufitowych znajdują się w opracowaniu firmy dostarczającej system 

sufitowy.  

5.2. Konstrukcja i montaż  

(1)   

Sufit podwieszany kasetonowy (odporny na uderzenia) z wypełnieniem płytami sufitowymi  na 

konstrukcji T-24  

 

 
  

1  Płyta sufitowa 600x600x8mm - dwie warstwy  

2  Profil główny T-24   

3  Profil popreczny T-24 lub T-15  

4  Profil przyścienny U-38  

5  Nakładka - łącznik do profili T  

6  Sprężyna przyścienna 7  Pręt dociskowy Ø 4mm   

8  Wieszak z noniuszem  
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9  Część górna wieszaka noniuszowego  

10  Stalowy element mocujący: kołki, dyble **)  

11  Wkręt "Pchełka" 3,9x11mm  

12  Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych  

  

  

  

(2)  

Sufit podwieszany kasetonowy (higieniczny) z wypełnieniem płytami sufitowymi na konstrukcji T-24  

  
1  Płyta sufitowa np. 600x600x9,5 lub 600x600x8mm  

2  Profil główny T-24   

3  Profil poprzeczny T-24   

4  Profil poprzeczny T-24   

5  Profil przyścienny kątowy lub schodkowy  

6A  Wieszak z elementem rozprężnym   

6B  Wieszak ze sprężyną wieszakową podwójną  

6C  Wieszak z noniuszem  

7A  Pręt wieszakowy z oczkiem  

7B  Pręt wieszakowy z hakiem  

7C  Część górna wieszaka noniuszowego  

8  Stalowy element mocujący: kołki, dyble **)  

9  Wełna mineralna skalna - nie wymagana  

10  Sprężyna dociskowa - w razie potrzeby  
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(3)  

Płyty gipsowo-kartonowe mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 i UA  
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1  Elementy okładziny sufitowej   

2  Profil  UA  

3  Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA  

4  Blachowkręt do mocowania uchwytu z profilem UA (2 szt. na uchwyt)  

5  Stalowe elementy mocujące  

6  Kątownik specjalny 85x40x2 do sufitów przęsłowych  

Uwaga  

**)Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwytów oraz profili przyściennych powinny 

być stosowane stalowe łączniki mechaniczne  

określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.  

 

5.4. Szpachlowanie połączeń między płytami  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania 

uszczelnień na obwodzie okładzin sufitowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe. 

Spoiny między płytami powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach 

pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka") 

wklejana na krawędziach łączonych płyt bezpośrednio na karton  

- dla płyt o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśmę z włókna szklanego (tzw. flizelinka) i papierową 

na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). Szpachlowanie połączeń 

pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na  

uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips")  wymaga drugiego etapu 

szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego  na  celu  "przykrycie"  taśmy  spoinowej  

masą  gipsową;  szpachlowanie  połączeń  pionowych  z  zastosowanie  samoprzylepnych  taśm  

spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu 

szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania 

połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są specjalne "finiszowe" 

masy szpachlowe przeznaczone  do  końcowego  szpachlowania.  Krawędzie  "cięte"  

przeznaczone  do  wykonania  na  nich  połączenia  poziomego  powinny  zostać specjalnie 

uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 2/3 

grubości płyty (9-10 mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń 

poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz  

bezpośrednio przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. W celu uzyskania 

wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt 

gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni okładzin sufitowych stosowane są specjalne 

"finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania.  

 

5.5. Informacje dodatkowe  

Okładziny sufitowe powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 

odstępach nie większych niż 15m. W okładzinach  

sufitowych mogą być montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.  
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6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do dokumentów odniesienia  

6.1. Kontrola jakości elementów okładziny sprowadza się do:  

-  Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową  

-  Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd)  

-  Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym 

dopuszczającym do obrotu  

6.2. Badania wyrobów na placu budowy  

Nie wymaga się  

7. Przedmiar i obmiar robót  

Jednostką miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.  

8. Odbiór robót zanikających  

W  trakcie  odbioru  należy  sprawdzić  poprawność  systemową  –  zastosowanie  materiałów  

budowlanych  zalecanych  przez  dostawcę.  Okładziny powinny  zostać  wykonane  zgodnie  z  

powyższym  opisem  i  wytycznymi  producenta  zawartymi  m.in.  w  przytaczanych  publikacjach.  

Przy wykonywaniu  suchej  zabudowy  wyodrębnia  się  następujące  prace  zanikające,  których  

ocena  jest  niezbędna  w  trakcie  odbioru:  wykonanie  konstrukcji  z  profili  stalowych,  ułożenie  

wełny  mineralnej,  opłytowanie  oraz  użyte  taśmy  zbrojące i szpachlowanie połączeń. W celu 

pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów 

prowadzonych robót.   

8.1. Odbiór montażu konstrukcji (wg 5.2)  

-  sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie -  

sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków  

8.3. Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych (wg 5.3)  

-  sprawdzenie typu zastosowanych płyt  

-  sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji  

-  sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu  

-  sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych 

krawędzi nieobłożonych kartonem  

-  sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów  

8.4. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń (wg 5.4)  

-  sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie  

-  sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw  

9. Podstawa płatności  

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace 

porządkowe.  

10. Normy, atesty i dokumenty związane  

• PN-EN 13964:2005 „"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań" Instrukcja PSG 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-

kartonowych", PSG, 2010  

• PN-EN 14190:2005 „"Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań"  

• Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

• Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

• Dz.U.  2004  nr  202  poz.  2072  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  

2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego  

• PN-EN  13501-2+A1:2010  –  „Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów  

budynków.  Część  2:  Klasyfikacja  na  podstawie  badań odporności ogniowej, z 

wyłączeniem instalacji wentylacyjnej" 

• PN-EN 520+A1:2012 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań." 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.10.00 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścian z płyt gipsowo-kartonowych  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.6. 

Płyta GKBI - płyta impregnowana złożona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego 

Obłożonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym 

poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. łazienki, 

kuchnie. Płyta GKF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włokna 

szklanego, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach ognioodporności, w 

których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.9. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 

Do wykonania w zakresie określonym punktem 2.1.3. przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

a) Płyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpowiadać wymaganiom określonych 

w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

b) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100, 50 

c) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100, 50 

d) taśmy uszczelniające, 

e) wełna mineralna, 

f) wkręty do płyt gipsowych, 

g) kołki, 

h) gips budowlany, 

i) gips szpachlowy, 

j) taśmy połączeniowe perforowane, 

k) narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej, 

l) woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do 

betonu. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-O. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-O. 

 

4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosow jest 

spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 
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a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 

drugi. 

 

4.2. Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 

12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposob zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

ST-O. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonywania ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian po okresie wstępnego osiadania i 

skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 

gruzu i odpadów. 

– Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 

względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.2. Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych 

a) wytrasowanie miejsc montażu - wyznaczamy przebieg ściany na podłodze zaznaczając 

ewentualne otwory drzwiowe , na otaczających ścianach i sufitach, 

b) zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za 

pomocą uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie 

co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane 

do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 

c) zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW muszą 

wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje się 

do poziomych profili UW. Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być 

mniejsza niż 30 cm, 

d) pokrycie pierwszej strony ściany – przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami 

powinien wynosić 20 cm . Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych 

wcześniej profili. 

Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm . U góry należy 

pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia 

się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili 

UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w 

stosunku do pierwszej warstwy. 

e) Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po 

ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między 

profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 

f) Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 

przykręcania płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby 

wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami 

CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Jeżeli wysokość 

ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić 

naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm . 

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, płyty montuje się z przesunięciem spoin 

(przesunięcie spoiny pionowej warstwy 1/wewnętrznej płyt względem warstwy 

2/zewnętrznej ≥ 200 mm). Technikę klejenia spoin stosuje się tylko do warstwy 

wierzchniej; pierwszą warstwę łączy się na styk, także w przypadku konstrukcji, którym 

stawiane są wymagania dotyczące ochrony pożarowej. Przy montowaniu poszycia 

drugiej warstwy zwracać uwagę na konieczność przesunięcia spoin w pierwszej i drugiej 

warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. Mocowanie drugiej warstwy za 

pomocą wkrętów samogwintujących lub klamer w rozstawie 25 cm. 
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5.3. Ścianki instalacyjne z płyt gipsowo - kartonowych 

Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się 

niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z 

obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o 

długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie 

dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i 

nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. Od 

strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty GKBI w 

obydwu warstwach. 

 

5.4. Wykończenie powierzchni z płyt z gipsowo - kartonowych 

- Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z 

włókna szklanego lub papierowej. 

- Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt.6. 

 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robot obejmuje dla ścian z płyt gipsowo – 

kartonowych: 

- kontrolę elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych 

elementów łącznikowych, 

- kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian, 

- kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 

- kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany 

- kontrolę wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych, 

- kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 

- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowania 

Jednostką obmiarową ścian z płyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) 

dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robot do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 

własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikających i 

ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robot, kontrolując ich jakość w 

sposób podany w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami. Jeżeli, chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą , Dokumentacją Projektową i 

instrukcjami technicznymi stosowanych produktów, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

 

8.1. Wymagania techniczne 
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Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania technicznoużytkowe 

dotyczące: 

- odporności na uderzenia, 

- nośności i sztywności, 

- odporności na zawilgocenie, 

- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 

- trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 

- higieny i zdrowotności. 

 

8.2. Wymagania przy odbiorze 

– odchylenie zamontowanej ściany od pionu nie powinno przekraczać 3 mm, 

– konstrukcja ściany powinna pozwalać na prowadzenie przewodów elektrycznych i 

osadzanie osprzętu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgałęziających itp.) oraz powinna 

umożliwić zawieszanie obrazów i niewielkich półek; ponadto prowadzone wewnątrz i 

na zewnątrz ściany instalacje ciężkie (przewody wentylacyjne, wodno – kanalizacyjne) 

nie powinny obciążać jej konstrukcji podstawowej, 

– konstrukcja styku ściany z podłogą powinna uniemożliwić przesunięcie ściany w skutek 

działań sił poziomych; konstrukcja styku ściany ze stropem powinna eliminować nacisk 

stropu na ścianę, wywołany jego ugięciem, 

– ściany i połączenia należy tak skonstruować, aby były spełnione wymagania 

przeciwpożarowe i akustyczne, 

– materiały konstrukcyjne, wypełniające i uszczelniające powinny być odporne na 

działanie czynników chemicznych i fizycznych, 

– ściany oddzielające pomieszczenia mokre powinny spełniać następujące dodatkowe 

wymagania: 

- cała powierzchnia ściany wraz ze stykami powinna być wodoszczelna; dolne 

części ściany powinny być odporne na działanie warstwy wody wysokości co 

najmniej 2 cm, 

- materiały uszczelniające styki powinny trwale uniemożliwić przenikanie wody 

- powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub 

wklęsłości widocznych z odległości 1m, 

– złącza elementów powinny być niewidoczne, 

– naroża ścian i styki z ościeżnicami powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować czynności: 

 9.1.1. przygotowawcze i montażowe: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

– przygotowanie konstrukcji nośnej, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– przymocowanie płyt do gotowej konstrukcji za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem, 

 9.1.2. czynności wykończeniowe: 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

- szpachlowanie połączeń i stykow płyt ze ścianami i stropami, 

- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 

umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
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badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod 

CPV 45410000-4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB 

Promocja – 2005 r. 

- Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 

- Aprobata Techniczna produktów. 

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r 

(Dziennik Ustaw 

nr 24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne 

wprowadzenie do 

obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione 

 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.11.00 UKŁADANIE WYKŁADZIN DYWANOWYCH I PCV 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót posadzkowych z wykładzin rulonowych 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Standartowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 

przepisów bhp. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– pokrycie podłóg wykładzinami podłogowymi (posadzki), które stanowią wierzchni element 

warstw podłogowych, 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 

i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek wewnętrznych z wykładzin rulonowych 

(dywanowych i PCV) oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 

metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także 

podanymi poniżej: 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe 

i wykładzinowe. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 

podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych 

Roboty posadzkowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów,  

Ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych z wykładzin powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.3.Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony wykładzin 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji wykładzin 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów wykładzinowych 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wykładzinowych materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót wykładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 

Do wykonywania robót wykładzinowych : 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia , 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm dcho 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do wykładzinowych 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się 
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po wcześniej wykonanych posadzkach. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

5.2.2.Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 

konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

5.2.3.Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +8 st.C i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5.3. Wykonanie posadzek z płytek 

5.3.1.Podłoża 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić zaprawy wyrównawcze 

Podkłady z zaprawy wyrównawczej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, 

a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy wyrównawczej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 0-10 mm, 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 

1 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem robót wykładzinowych badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.  

Wszystkie materiały – wykładziny , kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 

muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich 

wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających”. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych posadzek a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg : 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin ; ułożenie wykładzin oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z wykładzin 

6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek 

dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod wykładziną powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność)  

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 1 mm na długości łaty i nie większe niż 3 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki, 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 

Powierzchnie posadzek i okładzin z wykładzin oblicza się w m2 

 na podstawie dokumentacji 

projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni 

odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 

się według stanu faktycznego. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i 

okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi 

odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany, 

– projekty wykonawcze, 

– dokumentację powykonawczą, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

– protokóły odbioru podłoża, 

– protokóły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 

wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 

pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 

odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki 

lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
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9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i 

okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe 

uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 

i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

posadzkowych i okładzinowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 

elementach nie okładanych płytkami, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich 

ustawienia. 

Rozliczenie robót okładzinowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by wariantowe: 

Wariant I 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz 

koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

Wariant II 

Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań do 

wykonania okładzin na wysokości powyżej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a także pomostów i 

barier zabezpieczających. 

Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 

Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko wariant wybrany 

przez zamawiającego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 14411:2005 

Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

2. PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
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względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika 

odbicia. 

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 

jw. 

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych. 

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 

21. PN-EN 101:1994 

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

22. PN-EN 12004:2002 

Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 

jw. 

24. PN-EN 12002:2005 

Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 

spoinowania. 

25. PN-EN 12808-1:2000 

Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie 

żywic reaktywnych. 

26. PN-EN 1015-2:2000 

Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) 

jw. 

28. PN-EN 1015-3:2000 

Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 

rozpływu). 

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 

jw. 

30. PN-EN 1015-4:2000 

Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

penetrometru). 

31. PN-EN 1015-12:2002 

Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

32. PN-EN 1015-19:2000 

Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 
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jw. 

34. PN-EN 197-1:2002 

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

36. PN-EN 197-2:2002 

Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

37. PN-EN 459-1:2003 

Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

38. PN-EN 459-2:2003 

Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

39. PN-EN 459-3:2003 

Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

40. PN-EN 1008-1:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

41. PN-EN 934-6:2002 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności. 

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 

jw. 

43. PN-B-30041:1997 

Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

44. PN-B-30042:1997 

Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 

jw. 

46. PN-92/B-01302 

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

47. PN-EN 13139:2003 

Kruszywa do zaprawy. 

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 

jw. 

49. PN-EN 13813:2003 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania. 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zmianami). 
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady 

– 1990 rok. 

– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.12.00 OKŁADZINY CERAMICZNE I GRES 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  

przygotowania i wykonania okładzin ceramicznych w obiekcie.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w  

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  stanowią  wymagania  dotyczące  

Robót  związanych  z  wykonaniem  okładzin  ceramicznych,  zgodnie  z  zakresem  rysunków  

Dokumentacji Projektowej.   

Zakres  Robót  niniejszej  ST  dotyczy  całości  obiektu.  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  

Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  związanych  z  realizacją  następujących  

elementów:  

-  płytki  ceramiczne  podłogowe,   

-  płytki  ceramiczne  ścienne 

  

Szczegółowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa – Wnętrza.   

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  

normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z  

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  

  

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:  

- projekt składu mieszanki zaprawy klejowej;  

- dane od producenta i dostawcy okładzin ceramicznych;  

- dane dotyczące fug;  

- dane dotyczące programu pielęgnacji okładzin w trakcie normalnego użytkowania;  

- inne dane konieczne do podjęcia decyzji wykonawczych.  

Nie należy rozpoczynać prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela  

Zamawiającego przedkładanych danych.  

Ponadto:  

-  Wykonawca  przedstawi  projekt  warsztatowy  okładzin  ceramicznych  ze  detalami  miejsc  

trudnych, ze szczególnym uwzględnieniem krawędzi wszystkich krawędzi i ich zabezpieczeń.   

Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  do  zatwierdzenia  przez  Przedstawiciela  

Zamawiającego pełnowymiarowe próbki  wykończenia z każdego rodzaju,  gatunku  i  koloru  

ceramicznej płytki podłogowej i ściennej.  

Należy przedstawić dane producenta i wymagane atesty dla danego zastosowania: Certyfikat  

Instytutu  Szkła  i  Ceramiki,  atest  PZH,  dopuszczenie  przez  Państwowy  Nadzór  

Higienicznosanitarny, itp. dotyczące płytki, kleju i zaprawy do spoinowania.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. Wszystkie 

stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach  

państwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

 

2.2. Stosowany materiał   
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Należy  stosować  płytki  o  najwyższej  jakości  wykonania,  spełniające  wszystkie  zadane  

parametry techniczne i jakościowe.  

Uwaga:  

należy stosować listwy odcinające ze stali nierdzewnej jak w innych częściach obiektu.  

  

2.3. Materiały posadzkowe  

- ściany z płytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze białym RAL 9010 układanych w poziomie do 

wysokości 2 m,  fugi w kolorze białym 

- podłogi spoczników z płytek gresowych imitujących  kamień, płytki o wym. 30 x 30 cm w kolorze 

jasnym szarym RAL 7035, 

- cokoły przyścienne z płytek gresowych imitujących kamień, płytki o wym. 30 x 10 cm w kolorze 

szarym RAL 7046, 

- podłogi z płytek gresowych imitujących kamień, płytki o wym. 30 x 30 cm i 30 x 10 cm w kolorze 

jasnym szarym RAL 7035 oraz szarym RAL 7046, 

- podłogi z płytek gresowych, płytki o wym. 30 x 30 cm   i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 

7035 oraz  szarym RAL 7046, 

 

UWAGI: 

Okładziny ceramiczne ścian 

Spoinować fugą elastyczną wodoodporną, przeznaczoną do wąskich spoin, kolor zbliżony do 

płytek. Fugi zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień).W narożach ścian i na styku z innymi 

elementami stosować fugi wysoce elastyczne lub silikonowe. Wysokość okładziny dostosować do 

wysokości pełnych płytek – bez docinania. Rozkład na ścianach – unikając pasków mniejszych niż 

10 cm w narożach.  

Okładziny ceramiczne podłóg 

Podłoże zagruntować zgodnie z wymaganiami producenta kleju do płytek. Płytki układane na klej 

odpowiedni do płytek gresowych o dużych rozmiarach. 

Wymagane parametry techniczne: 

- klasa przyczepności i elastyczności S1 

- przyczepność ≥ 1,0 MPa. 

Spoinować fugą na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyższonych parametrach. Kolor 

szary zbliżony do koloru płytek. 

Fugi zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień). 

 

Uwaga:  

okładziny  ceramiczne  winny  zostać  dobrane  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  na  

rysunkach;  należy  dołożyć  wszelkich  starań  aby  proponowany  materiał  odpowiadał  

koncepcji  wnętrz,  klasie  obiektu  oraz  funkcji  pomieszczeń;  należy  stosować  materiały  

wiodących i sprawdzonych producentów  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu      

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.   

 

3.2. Stosowany sprzęt      

Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować:  

-  jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów;  

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Szczególna  uwaga  zwracana  będzie  na  sprzęt  mający  wpływ  na  efekt  końcowy  –   

powierzchnię okładzin ceramicznych. Należy stosować sprzęt dający możliwości właściwego  

wykańczania powierzchni.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Materiały  bezwzględnie  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  fabrycznych,  w  

sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.   

Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu  

zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót.  

Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego  

wbudowania.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Zasady realizacji Robót  

Zgodnie z zapisem mówiącym, że wykończenie obiektu będzie poprzedzone wykonaniem 

fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla każdego z materiałów 

wykańczających, należy wykonać próbne kładzenie ceramiki. Całość będzie podlegała ocenie i 

końcowej akceptacji.  

W  próbie  należy  zawrzeć  wszystkie  tzw.  miejsca  trudne,  które  wymagają  dodatkowych  

akcesoriów  i  akceptacji  detali,  w  szczególności  miejsca  styku  z  innymi  płaszczyznami,  

miejsca przełamania, stopnie, itp.  

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża  

-  podłoża  betonowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną, i normą PN-62/B-10144;  

-  wszelkie  odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  powinny  być udokumentowane  zapisem  

w  dzienniku  budowy  potwierdzonym  przez Przedstawiciela Zamawiającego;  

-  materiał:  podłoża  z  betonu  powinny  być,  w  zależności  od  przeznaczenia,  

wykonane:  

-  z  betonu  zwykłego  wg  PN-75/B-06250  o  marce  dostosowanej  do przeznaczenia posadzki i 

uziarnieniu dostosowanym do grubości posadzki;  

-  z  zaprawy  cementowej  wg  PN-65/B-14504  o  marce  dostosowanej  do przeznaczenia 

posadzki;  

-  podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nieodkształcalne, poziome (lub ze spadkami 

przewidzianymi w projekcie), o powierzchni czystej i szorstkiej;   

-  szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji  całego budynku, wzdłuż 

osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki  o  wyraźnie  różniących  się  

obciążeniach;  niezależnie  od  wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, 

w posadzce powinny być  wykonane  szczeliny  przeciwskurczowe  w  odległościach,  nie  

przekraczających  wartości  normowych;  szerokość  szczelin  dylatacyjnych powinna  wynosić  od  

4  do  8  mm;  szczeliny  powinny  być  wypełnione odpowiednim  materiałem  wskazanym  w  

dokumentacji;  krawędzie  pól  mogą być  zabezpieczone  płaskownikami  stalowymi  lub  innym  

odpowiednim materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną;   

-  wytrzymałość  podkładu  na  ściskanie  powinna  być  dostosowana  do przewidywanego 

obciążenia posadzki.  

Parametry podłoża gotowego do nakładania warstw końcowych:  

-   podłoże  musi  mieć  odpowiednią  wytrzymałość  na  ściskanie  –  minimum  25 N/mm2;  

-   próba „pull off” nie powinna dawać wyniku poniżej 1,5 N/mm2;  

-   wilgotność podłoża nie może być wyższa niż 2% wagowo.  

 

5.4. Wykonanie  

Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić z Przedstawicielem Zamawiającego  

ich wzór, jego dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych.  

Ponadto:  

-  przed  ułożeniem  płytek  podłogowych  należy  upewnić  się,  czy  powierzchnie podłoża  są  

równe,  maksymalne  odchylenie  może  wynosić  6  mm  na  3  m,  i  zatarte na gładko; należy 

sprawdzić czy powierzchnie mają prawidłowe spadki w kierunku kratek odpływowych;  

-  przed ułożeniem płytek ściennych należy sprawdzić czy powierzchnie ścian są równe, 

maksymalne odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m;  

-  należy sprawdzić, czy powierzchnie są czyste i osuszone;  

-  prace  należy  rozpocząć  dopiero  wtedy,  gdy  posadzka  lub  ściana  osiągnie warunki 

określone w wymaganiach dotyczących warunków wykonania Robót okładzinowych;  

-  należy  prowadzić  układanie  ceramicznych  płytek  ściennych  i  podłogowych zgodnie z 

instrukcją producenta płytek;  

-  należy wykonać odpowiednie połączenia z kratkami  odpływowymi, i  innymi elementami 

wbudowanymi w posadzkę;  

-  płytki  należy  układać  zgodnie  ze  wzorem  pokazanym  na  rysunkach;  należy dokładnie 

zaplanować rozmieszczenie płytek, tak aby wzór nie był przerwany przy przechodzeniu z jednej 

ściany na drugą czy z podłogi na ścianę;  

-   należy  wykonać  dylatacje  w  polach  5  x  5  m  do  6  x  6  m;  należy  stosować systemową 
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listwę dylatacyjną;  

-  należy  dokładnie  dociąć  płytki  wokół  kratek  odpływowych  i  armatury; dokładnie 

uformować narożniki i inne punkty charakterystyczne;  

-  należy zadbać, aby złącza płytek miały taka sama szerokość, dopuszczalna jest normalna 

tolerancja w zakresie wielkości płytek; należy sprawdzić czy złącza płytek  są  wodoszczelne,  bez  

ubytków,  pęknięć  czy  nadmiaru  zaprawy  lub kleju;  

-  należy  uformować  wklęsłe  kąty  ścian  wewnętrznych  i  wypukłe  kąty zewnętrzne;  

zamontować  aluminiowe  profile  kątowe  na  końcach  płytek,  z wyjątkiem miejsc przecinania się 

ścian i sufitów;  

-  należy  sprawdzić  poprawność  ułożenia  płytek  przez  opukiwanie  i  wymienić płytki, które w 

czasie opukiwania wydają głuchy dźwięk;  

-  na złączach kontrolnych (dylatacjach) nie może być zaprawy;  

-  należy odczekać co najmniej 48 godzin przed spoinowaniem;  

-  w narożnikach ścian, w sąsiedztwie ościeżnic drzwiowych, na styku posadzki i cokołu  oraz  wokół  

otworów  rewizyjnych  należy  stosować  elastyczna  fugę silikonową w kolorze dobranym do koloru 

preparatu do spoinowania;  

-  przed zakończeniem prac należy upewnić się, że nie ma żadnych popękanych, uszkodzonych 

czy w inny sposób wadliwych płytek.  

Uwaga:  

wykonanie  winno  być  powierzone  wykonawcy  posiadającemu  duże  doświadczenie  w  

realizacji  posadzek  okładanych  kamieniem  w  obiektach  użyteczności  publicznej,  

posiadającemu poważne referencje jakościowe i obiektowe.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6.  

 

6.2. Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych  

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  

-  Dokumentacją  Projektową  w  zakresie  kompletności  wykonanych  Robót  oraz  

zgodności z projektowanymi wzorami i kolorami;  

-  ogólnym wyglądem, w tym stopniem gładkości powierzchni, jednolitością faktury;  

-  wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.  

Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie:  

- przygotowanie podłoża;  

- kompletność instalacji podposadzkowych;  

- wykonanie warstwy ceramiki;  

- fugowanie;  

- impregnacja;  

- pielęgnacja;  

- wykończenie.  

Ze  względu  na  wagę  Robót  posadzkarskich  dla  efektu  końcowego,  prace  powinny  być  

kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

-  poprawność  wykonania  miejsc  trudnych,  prostoliniowość  spoin,  krzyżowość  spoin,  

odpowiedni układ cokołów, itp.;   

- prawidłowość wykańczania;  

- prawidłowość rysunku podziałów posadzki względem innych elementów wnętrza;  

- prawidłowość doboru płytek;  

- prawidłowość wykonania naroży;  

- kompletność.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) okładziny ceramicznej posadzki i ścian  

z kompletnym wykończeniem, z kompletem listew i odcięć rysunku posadzki.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8.  

 

8.2. Częściowy odbiór Robót   

Harmonogramy  odbiorów  częściowych  sporządza  Przedstawiciel  Zamawiającego  po 

zapoznaniu się z programem prac okładzinowych. Harmonogramy stanowią integralną część  
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akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej  ST.  

 

8.3. Końcowy odbioru Robót   

Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót posadzkarskich, łącznie  

z  innymi  okładzinami  posadzek.  Wykonanie  Robót  należy  zgłosić  do  odbioru Przedstawicielowi 

Zamawiającego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne”  

pkt 9.  

  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje:  

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;  

- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót;  

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego;  

- praca sprzętu mechanicznego;  

- przygotowanie i sprawdzenie podłoża;  

- regulacja końcówek instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.;  

- wykonanie dylatacji i zamknięć rozdzielających inny materiał wykończeniowy płaszczyzn  

posadzki i ścian, jak progi, listwy krawędziowe, listwy kończące, itp.;  

- przygotowanie materiałów pomocniczych jak zaprawy, kleju, itp.;  

- okładanie płaszczyzn materiałem ceramicznym wraz z docinaniem, otworowaniem,  a także  

pasowaniem wielkości, wzoru i koloru;  

- czyszczenie i zmywanie;  

- pielęgnacja;  

- fugowanie;  

- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych;  

- impregnacja;  

- wywóz opakowań;  

- ochrona płaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

wytrzymałościowych  

2. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  

odbiorze.  

3. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

4. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.  

5. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  

6. PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych  

7. PN-B-79406:97 ,   

    PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe.  

8. PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

9. PN-EN 14411                    Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,  

                                               charakterystyki i znakowanie (komplet załączników) 

 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.13.00 SZLICHTY I INNE PODŁOŻA POD POSADZKI 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  

odbioru całości Robót związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki.  

 

1.2. Zakres stosowania ST    

Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w  

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.   

 

1.3. Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  stanowią  wymagania  dotyczące  

Robót związanych z wykończeniem posadzek przemysłowych, zgodnie z zakresem rysunków  

Dokumentacji Projektowej.   

Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z zakresem prac wynikających z  

Dokumentacji  Projektowej  –  Projekty  instalacji  sanitarnych,  instalacji  elektrycznych  oraz  

instalacji słaboprądowych.  

Zakres  Robót  niniejszej  ST  dotyczy  całości  obiektu.  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  

Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  związanych  z  realizacją  następujących  

elementów:  

- wykończenie posadzek przemysłowych jak Dział B-04 pkt 5.4.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  

normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z  

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  

  

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć:  

-  dane  od  producenta  dotyczące  stosowanych  produktów,  wraz  z  instrukcją    wykonania  i  

odpowiednimi  atestami  i  certyfikatami;  dotyczy  to  składu  chemicznego,  domieszek, 

utwardzaczy,  materiałów  utrwalających,  powłok  zewnętrznych,  itp.;  dotyczy  to  również  

zakresów stosowania poszczególnych preparatów i zakresów antypoślizgowości.  W  przypadku  

zastosowania  rozwiązań  alternatywnych  Wykonawca  zobowiązany  jest przedstawić  rysunki  

warsztatowe  wraz  z  kartami  katalogowymi  proponowanych  rozwiązań oraz  zobowiązany  jest  

prześledzić  konsekwencje  wprowadzanych  zmian  w  całości Dokumentacji Projektowej i 

przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.  

Ponadto:  

-  badanie  mieszanki  betonowej  będzie  przeprowadzone  przez  niezależne  laboratorium  

testujące materiały budowlane, wyznaczone i opłacane przez Wykonawcę.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2.  Wszystkie 

stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach  

Państwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu      

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.   

3.2. Stosowany sprzęt      

Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować:  
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-  jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów;  bądź inny sprzęt 

zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Należy  stosować  sprzęt  systemodawcy  lub  sprzęt rekomendowany  przez  systemodawcę.  Sprzęt  

winien  być  nowy,  odpowiednio  często.   

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Transport materiałów  

Materiały  bezwzględnie  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  fabrycznych,  w  

sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.   

Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu  

zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót.  

Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5.  

 

5.2 Wytyczne wykonawcze 

Dylatacje 

Warstwa betonowa wierzchnia powinna być oddzielona od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem 1 cm styropianu lub taśmą elastyczną. 

W warstwie wierzchniej betonowej powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o 

różniących się wymiarach. Warstwa betonowa powinna być zdylatowana w polach o pow. około 

20 m2 poprzez nacinanie na ¼ wysokości. 

Szczelinę dylatacyjną w posadzce garażowej wypełniamy specjalistycznym materiałem 

przewidzianym przez technologię wykonania posadzki. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie spoin dylatacyjnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem posadzek  

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  

-  Dokumentacją  Projektową  w  zakresie  kompletności  wykonanych   

-  ogólnym wyglądem, w tym stopniem gładkości powierzchni i równości faktury;  

-  wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.  

Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie:  

- wykonanie dylatacji;  

- przygotowanie podłoża;  

- odpowietrzenia;  

- wykończenie.  

Ze  względu  na  wagę  Robót  posadzkarskich  dla  efektu  końcowego,  prace  powinny  być  

kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- prawidłowość dylatacji;  

-  poprawność  wykonania  miejsc  trudnych,  przejścia  instalacyjne,  połączenia  różnych  

materiałów, itp.;  

- prawidłowość wykańczania;  

- warunki antypoślizgowości;  

- kolorystykę;  

- kompletność.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką  obmiaru  Robót  jest  1  m  kwadratowy  (1m2)  posadzki  z  kompletnym  

wykończeniem.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8.  
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8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu  

Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed  

rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to:  

- wykonania dylatacji;  

- natrysku pierwszej warstwy.  

Wykonanie  części  Robót  należy  zgłosić  do  odbioru  Przedstawicielowi  Zamawiającego,  a  

ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy.  

 

8.3. Częściowy odbiór Robót   

Harmonogramy  odbiorów  częściowych  sporządza  Przedstawiciel  Zamawiającego  po  

zapoznaniu  się  z  programem  prac.  Harmonogramy  stanowią  integralną  część  akceptacji  

programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej ST.  

 

8.4. Końcowy odbioru Robót   

Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót posadzkarskich, łącznie  

z  innymi  okładzinami  posadzek.  Wykonanie  Robót  należy  zgłosić  do  odbioru  

Przedstawicielowi Zamawiającego.  

W  odbiorze  winni  uczestniczyć  przedstawiciela  dostawcy  systemu  posadzek  z  żywic  

epoksydowych.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne”  

pkt 9.  

  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje:  

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;  

- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót;  

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego;  

- praca sprzętu mechanicznego;  

- przygotowanie i sprawdzenie podłoża;  

- wykonanie warstw izolacyjnych;   

- wykonanie kompletu instalacji wraz z wyjściami;  

- przygotowanie i montaż listew ze stali nierdzewnej;  

- przygotowanie materiałów pomocniczych;  

- betonowanie;  

- wylewanie;  

- wałkowanie, odpowietrzanie;  

- czyszczenie i zmywanie;  

- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych;  

- wywóz opakowań;  

- ochrona płaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

1. PN-62/B-10145   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania  

techniczne przy odbiorze  

 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.14.00 MALOWANIE ŚCIAN 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  

odbioru całości Robót związanych z Robotami malarskimi wewnątrz obiektu.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w  

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  stanowią  wymagania  dotyczące  

Robót  związanych  z  wykonaniem  malowania  farbą,  zgodnie  z  zakresem  wg  

rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, Dokumentacji Projektowej – Przekroje.  

Zakres Robót obejmuje:  

- malowanie ścian i sufitów  

Uwaga:  

pod  pojęciem  malowania  rozumie  się  cały  proces  wykańczania  płaszczyzn  ścian  i  sufitów,  

zgodnie z opisem Robót.  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  stanowią  wymagania  dotyczące  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  

normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z  

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  

  

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  instrukcję  producenta  wykonania  Robót,  wyniki  

badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, itp.  

na użyte materiały.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2.  

Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z  

dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w  

normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  

powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

2.2. Stosowany materiał malarski malowania farbą  

- farby akrylowe lateksowe w klasie AkrylitW  (Dekoral) lub równoważne  

- farby emulsyjne lateksowe  do pomieszczeń wilgotnych w klasie  Łazienka & Kuchnia ( 

Dekoral) lub równoważne  

- preparaty akrylowe do gruntowania podłoży zalecane przez producenta farb 

 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania w 

obiektach służby zdrowia i w pomieszczeniach branży spożywczej ( bez bezpośredniego kontaktu z 

żywnością ) .  

Farby produkowane są w kolorze białym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na   

zamówienie. 

 

2.2. Materiały pomocnicze. 

Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy 
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podłoża, grunty do gruntowania podłoża pod warstwy nawierzchniowe muszą mieć własności 

techniczne określone przez producenta lub odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Do 

przygotowana farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda 

zarobowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu      

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.   

3.2. Stosowany sprzęt      

Do wykonania Robót związanych z malowaniem należy stosować:  

-  jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; bądź inny sprzęt zaakceptowany 

przez Przedstawiciela Zamawiającego. Szczególna  uwaga  zwracana  będzie  na  sprzęt  mający  

wpływ  na  efekt  końcowy  –  powierzchnię  pomalowaną.  Należy  stosować  sprzęt  

systemodawcy  lub  sprzęt rekomendowany  przez  systemodawcę.  Sprzęt  winien  być  nowy,  

odpowiednio  często wymieniany – w szczególności dotyczy sprzętu do nakładania farby.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Transport materiałów  

Materiały  bezwzględnie  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  fabrycznych,  w  

sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.   

Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu  

zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót.  

Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Zasady realizacji Robót  

Zgodnie z zapisem w SST-00 a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie poprzedzone 

wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla każdego  z  

materiałów  wykańczających,  należy  wykonać  próbne  malowanie  dla  każdego  z  

kolorów. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji.  

W  próbie  należy  zawrzeć  wszystkie  tzw.  miejsca  trudne,  które  wymagają  dodatkowych  

akcesoriów  i  akceptacji  detali,  w  szczególności  miejsca  styku  z  innymi  płaszczyznami,  

stolarką drzwiową, itp.  

 

5.3. Przygotowanie Robót  

Przed  przystąpieniem  do  Robót  należy  dokładnie  sprawdzić  prawidłowość  i  kompletność  

otworowania, w tym pod akcesoria jak przełączniki, wsporniki urządzeń itp.   

Na  pomalowanej  powierzchni,  nie  dopuszcza  się  prowadzenia  jakichkolwiek  instalacji  

technicznych  i  użytkowych.  Na  pomalowanej  powierzchni  nie  dopuszcza  się  lokalnych  

przemalowań, uzupełnień, napraw, itp.  

Powierzchnie przeznaczone do malowania, to:  

- tynk cementowo – wapienny;  

- tynk gipsowy;  

- płyta gipsowo – kartonowa.  

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być:  

- mocna:  

  - wytrzymałość na ściskanie minimum 25 N/mm2;  

- próba „pull-off” nie powinna dawać wyniku poniżej 1,5 MPa;  

- oczyszczona z luźnych, niezwiązanych z podłożem cząstek;  

- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju wodą pod wysokim ciśnieniem.  

Bezpośrednio przed każdym malowaniem podłoże należy:  

- odpylić i odkurzyć.  

5.4. Przygotowanie ściany do malowania  

Przed malowaniem powierzchnie malarską należy:  

- zagruntować środkiem gruntującym odpowiednio rozcieńczonym wodą;  

- powlec warstwą kleju i przykleić przygotowane kolejne pasy flizeliny gładkiej, bez włókna  
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szklanego na styk;  

- zagruntować środkiem gruntującym.  

Uwaga:  

należy przestrzegać czasowych przerw technologicznych.  

5.5. Zasady malowania  

• Warunki wykonawcze 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa: 

- Dla farb olejnych olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%, 

- Dla farb emulsyjnych – 4% 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 

poprzedzających a w szczególności: 

- Całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych tj. wodociągowych  

i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych 

przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejania okładzin (np. tapet), 

założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej 

(wyłączniki, lampy itp.) 

- Dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 

 

Drugie malowanie można wykonywać po ułożeniu posadzek. 

Przygotowanie podłoża oraz zabezpieczenia pozostałych powierzchni folią, między  innymi: drzwi, 

szafek itp., leży w zakresie wykonawcy robót malarskich. 

Po wykonaniu robót wykonawca likwiduje zabezpieczenia innych powierzchni  

i usuwa wszelkie zanieczyszczenia. 

 

• Malowanie ścian i sufitów na tynkach gipsowych 

Tynki gipsowe powinny dojrzewać, ale okres ten może być krótszy niż przy tynkach tradycyjnych. 

Warunkiem przystąpienia do gruntowania jest, aby ściana była sucha  

i jednolita na całej powierzchni. Podłoże przygotowane pod malowanie powinno być gładkie, 

równe, pozbawione kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Przy malowaniu kolorami słabo kryjącymi jest zalecane położenie pierwszej warstwy białej celem 

uzyskania jednolitej barwy. 

 

• Malowanie farbami strukturalnymi 

Malowanie farbami strukturalnymi i inne fakturowe wyprawy tynkarskie należy wykonywać zgodnie 

z instrukcją producenta. 

 

5.6. Wykonanie zabezpieczeń  

Do  czasu  odbioru  pomieszczeń  powierzchnie  pomalowane  należy zabezpieczyć  przed  

zanieczyszczeniem  oraz  zabezpieczyć  przed  mechanicznym  ich uszkodzeniem.   

Uwaga:  

wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w pracach  

malarskich,  w  obiektach  użyteczności  publicznej,  wykonawcy  posiadającemu  poważne  

referencje jakościowe i obiektowe.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6.  

 

6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych  

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  

-  Dokumentacją  Projektową  w  zakresie  kompletności  wykonanych  Robót  oraz zgodności z 

projektowanymi wymiarami;  

-  wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.  

Ze  względu  na  wagę  Robót  malarskich  dla  efektu  końcowego,  prace  powinny  być  

kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- kompletność otworowania i instalacji;  

- podłoże przed malowaniem;  

- kolorystykę ścian;  

- sposób nanoszenia farby akrylowej;  

- jakość – gładkość naniesionej powłoki;  

- wykończenie miejsc trudnych.  

6.3. Kontrola jakości Robót w trakcie wykonywania  
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Wymagana  jest  kontrola  w  trakcie  wykonywania  Robót,  w  szczególności  po  zakończeniu  

każdego etapu czynności związanej z gruntowaniem i tapetowaniem.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8.  

 

8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu  

Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed  

rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to:  

- przygotowania podłoża;  

- gruntowania;  

- tapetowania;  

- gruntowania powtórnego;  

- pierwszego i drugiego pomalowania.  

Wykonanie  części  Robót  należy  zgłosić  do  odbioru  Przedstawicielowi  Zamawiającego,  a  

ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy.  

 

W trakcie odbioru oceniane będzie: 

- Ogląd powierzchni dokonuje się z odległości 1 m okiem nieuzbrojonym, 

- Pomalowana powierzchnia musi być jednolita, bez plam i widocznych śladów pociągnięć 

pędzla lub wałka, 

- Zachowany musi być jednolity kolor malowanej powierzchni, 

- Odbiorowi podlega także stan powierzchni sąsiednich, 

- Krawędź styku dwóch powierzchni o odmiennej barwie lub fakturze musi być równa i prosta 

(wykonana przy użyciu taśmy papierowej malarskiej), 

- Wszelkie szczeliny na styku malowanych powierzchni tynku ze ślusarką i stolarką winny być 

wypełnione silikonem; między innymi: wokół drzwi do windy, przy szafkach drzwiczek 

instalacyjnych, na połączeniu cokolika gresu z płaszczyzną ściany itp. 

 

 

8.3. Końcowy odbiór Robót  

Końcowy  odbiór  Robót  winien  nastąpić  po  wykonaniu  całości  Robót  prowadzonych  w  

pomieszczeniach  gdzie  wykonano  malowanie  powierzchni,  łącznie  z  innymi  okładzinami  i  

łącznie  z  wykończeniem  detali.  Wykonanie  Robót  należy  zgłosić  do  odbioru Przedstawicielowi  

Zamawiającego.  Odbiór  może  nastąpić  po  przekazaniu  kompletu świadectw dopuszczeń, 

atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne”  

pkt 9.  

  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1m2 wykonania powierzchni pomalowanej farbą akrylową obejmuje:  

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;  

- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót;  

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego;  

- praca sprzętu mechanicznego;  

- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz czyszczenie podłoża;  

- wykończenie miejsc trudnodostępnych;  

- gruntowanie;  

- tapetowanie;  

- gruntowanie powtórne;  

- malowanie podkładowe;  

- dwukrotne malowanie;  

- wywóz opakowań;  

- ochrona płaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru końcowego.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

1. PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na  

spoiwach bezwodnych  

2. PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych  

za pomocą ochronnych systemów malarskich  

3. PN 72/M-47185.01/03  Agregaty malarskie  

4. PN 75/M-47186.01/03  Aparaty natryskowe malarskie  

5. PN-ISO 7724-1/3 :2003  Farby i lakiery. Kolorymetria  

6. PN-ISO 7784-1/3 :2000  Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ścieranie  

7. PN-C-81906 :2003  Wodnorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  

8. PN-C-81907 :2003  Wodnorozcieńczalne farby nawierzchniowe  

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.15.00 STOLARKA DRZWIOWA  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  

odbioru  całości  Robót  związanych  z  wykonaniem  stolarki  drzwiowej .  

 

1.2. Zakres stosowania ST    

Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w  

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.   

 

1.3. Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  stanowią  wymagania  dotyczące  

Robót  związanych  z  wykonaniem  stolarki  drzwiowej  wewnętrznej,  zgodnie  z  

zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Stolarka Drzwiowa.   

Zakres Robót niniejszej ST dotyczy kompletu drzwi w obiekcie. 

Zakres Robót obejmuje:  

- drzwi wewnętrzne 

- drzwi zewnętrzne 

wraz  z  niezbędnym  oprzyrządowaniem  technicznym  jak  klamki,  gałki,  zamki,  

samozamykacze, samozamykacze z kolejnością zamykania, dźwignie antypaniczne listwowe,  

elektrozaczepy rewersyjne, kontrolę dostępu, itp.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  

normami oraz definicjami podanymi w ST–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z  

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  

  

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykonawca  dostarczy  potwierdzoną  i  ewentualnie  skorygowaną  w  stosunku  do  

Dokumentacji  Projektowej  –  Stolarka  Drzwiowa  Wewnętrzna  Dokumentację  Warsztatową,  

zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym,  

łącznie ze schematami montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami połączeń z  

okładzinami  ścian,  itp.  Kompletna  Dokumentacja  Warsztatowa  będzie  podlegała  

zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.   

Podpisana  Dokumentacja  Warsztatowa  jest  podstawą  realizacji  prac.  Jedynie  na  podstawie  

podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót.  

W  przypadku  zastosowania  rozwiązań  alternatywnych  Wykonawca  zobowiązany  jest  

przedstawić  rysunki  warsztatowe  wraz  z  kartami  katalogowymi  proponowanych  rozwiązań  

oraz  zobowiązany  jest  prześledzić  konsekwencje  wprowadzanych  zmian  w  całości  

Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.  

Wykonawca  dostarcza  niezbędne  atesty,  certyfikaty,  aprobaty,  dopuszczenia,    itp.  dla  

stosowanych materiałów, dla wykonanych Robót warsztatowych oraz dla wyrobu.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2.  

Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z  

dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w  

normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  

powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

2.2. Stosowany materiał   

W realizacji stolarki drzwiowej wewnętrznej należy stosować system, który jest odporny na  

intensywne  użytkowanie,  który  posiada  odpowiednie  referencje  obiektowe  i  który  jest  w  

stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym.   
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W realizacji wyposażenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, dźwignie antypatyczne,  

itp. należy stosować system jednolity w całym obiekcie (też w stolarce aluminiowej) system,  

który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym.   

Należy stosować następujące grupy materiałowe:    

 

• DRZWI WEWNETRZNE 

Zgodnie z rysunkiem „Zestawienie stolarki drzwiowej”. 

•  

DRZWI ZEWNĘTRZNE NA PARTERZE – Dz1 – 80 x 200 cm (wym. ściana 90 x 315 cm) 

Z profili drewnianych typu ciepłego, z szybą doświetlającą u góry, wyposażone w zamek 

patentowy, jednoskrzydłowe, w kolorze ustalonym z Projektantem. 

 

• STOLARKA DRZWIOWA 

1) Drzwi rozwierane drewniane, pełne, wzór wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowej (do 

pomieszczeń sanitarnych drzwi z podcięciem wentylacyjnym). Ościeżnice drewniane. 

Skrzydła i ościeżnice malowane lub lakierowane bezbarwnie, trzy zawiasy, wyposażone 

w klamki metalowe z rozetą kolor srebrny matowy z wkładką patentową klasy „C”, 
2) Ościeżnice drewniane, systemowe, regulowane, o szerokości w zależności od grubości 

ściany, w kolorze skrzydła drzwiowego, 

3) Skrzydło drzwiowe do WC dla osób niepełnosprawnych o szerokości  

min. 90 cm, 

4) Drzwi zewnętrzne do sanitariatów zaopatrzyć w samozamykacze, 

5) Drzwi wewnętrzne na korytarzach przeciw-dymowe, ognioodporne - z profili 

aluminiowych, przeszklone - minimum szkło bezpieczne P4A, wyposażone 

w samozamykacz, o określonej odporności ogniowej EI30, o szerokości minimalnej - 

wynikającej z przepisów. 

 

UWAGA: 

Szczegółowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed 

przystąpieniem  do produkcji jest zobowiązany do ponownego pomiaru otworów na 

budowie oraz ich ilości i porównać z projektowanymi  w  celu  uniknięcia  nieprawidłowości  

przy  produkcji  stolarki  wynikających  z niedokładności wykonania otworów okiennych na 

budowie. 

całość stolarki, niezależnie od funkcji dodatkowych winna posiadać identyczny wygląd 

zewnętrzny; całość stolarki winna być spójna z pozostałymi elementami wnętrz  

  

2.3. Wymagania szczegółowe  

Obiekt w całości winien zostać wyposażony w jednakową stolarkę drzwiową, z jednolitym  

wykończeniem przewidzianej okleiny, z jednolitym detalem oraz z jednolitymi akcesoriami  

(klamki,  zamki,  samozamykacze,  itp.).  Akcesoria  drzwi  muszą  być  jednakowe  w  całym  

obiekcie, we wszystkich rodzajach drzwi – zasada ta będzie konsekwentnie przestrzegana.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu      

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.   

 

3.2. Stosowany sprzęt      

Do wykonania Robót związanych ze stolarką drzwiową obiektową należy stosować:  

-  jedynie sprzęt dopuszczony przez system; bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Całość elementów do  wbudowania powinna zostać sprefabrykowana  w  wytwórni, w takim  

stopniu  aby  na  budowie  zminimalizować  docinanie,  klejenie,  itp.  Tak  więc  należy  używać  

jedynie wiertarek, imadeł stolarskich, mechanicznych wkrętarek oraz sprzętu czyszczącego i  

zabezpieczającego.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4.  
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4.2. Transport materiałów  

Wyroby  należy  przewozić  w  opakowaniach  fabrycznych,  w  sposób  uniemożliwiający  ich  

porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu należy wymienić.  

Osobno należy przewozić akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 5.  

Roboty  realizować  może  Wykonawca  posiadający  odpowiednie  atesty,  certyfikaty,  

dopuszczenia, itp.  

Wymiary  otworów,  wnęk,  uskoków  dla  stolarki  drzwiowej  należy,  przed  prefabrykacją,  

sprawdzić na budowie.  

 

5.2. Zasady realizacji Robót  

Zgodnie z zapisem w SST-00, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie  

poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających,  

należy  wykonać,  próbne  –  modelowe  drzwi .  Drzwi  modelowe  należy wyposażyć w komplet 

akcesoriów, w szczególności zamki, klamki, itp.  

Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji.  

W  próbie  należy  zawrzeć  wszystkie  tzw.  miejsca  trudne,  które  wymagają  dodatkowych  

akcesoriów  i  akceptacji  detali,  w  szczególności  miejsca  styku  ze  ścianą,  miejsca  styku  z  

innymi materiałami wykończeniowymi.  

 

5.3. Przygotowanie Robót  

Przed  przystąpieniem  do  Robót  należy  dokładnie  sprawdzić  kompletność  instalacji  

doprowadzanych do drzwi, ich poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń.  

Uwaga:  

w  celu  uniknięcia  zbyt  dużych  tolerancji  w  wymiarach  ościeży  należy  wykonać  „ościeża  

fałszywe”,  które  jako  model  będą  służyły  do  wykańczania  powierzchni  ścian  z  otworami  

drzwiowymi  –  w  szczególności  dotyczy  to  otworów  drzwiowych  w  przestrzeniach  

reprezentacyjnych.  

5.4. Wykonanie drzwi  

Należy  zlecić  producentowi  posiadającemu  doświadczenie  w  realizacji  drzwi  do  obiektów  

publicznych  oraz  posiadającemu  odpowiedni  park  maszynowy.  Sposób  wykonania,  detale  

winny  być  realizowane  w  systemie  fabrycznym.  Nie  dopuszcza  się  wykonawstwa  

warsztatowego niskiej jakości.  

  

5.5. Montaż drzwi  

Pracę  montażowe  w  całości  należy  powierzyć  brygadom  fabrycznym  wytwórcy  stolarki  

drzwiowej.  Całość prac związanych z montażem stolarki drzwiowej należy  skoordynować  z  

pozostałymi  pracami  wykończeniowymi.  Szczególna  uwagę  należy zwrócić  na  odpowiednią  

prefabrykację  ościeżnic  obejmujących,  tak  aby  były  one  ściśle dostosowane do typów 

grubości ścian.   

Ponadto:  

- przed rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche, a prace posadzkowe  

i tynkarskie zakończone;  

- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości  

minimalnej 15o C i wilgotność w granicach 20% do 40%;   

 

5.6. Wyposażenie drzwi  

Drzwi należy wyposażyć w akcesoria zgodnie z zestawieniem Dokumentacja Projektowa  –  

Stolarka Drzwiowa. Wskazane drzwi podłączone są do kontrolnych systemów obiektowych,  

należy przewidzieć doprowadzenie okablowania. Nie dopuszcza się dodawania mechanizmów  

na budowie, drzwi w całości winny zostać oprzyrządowane w wytwórni.  

  

5.7. Wykonanie oznaczeń drzwi  

Stolarka  drzwiowa  w  całości  musi  posiadać  prócz  tabliczek  znamionowych  wytwórcy  i  

tabliczek  znamionowych  dotyczących  bezpieczeństwa  pożarowego,  tabliczki  z  kolejnym  

numerem drzwi. Tabliczki muszą być wykonane w stali nierdzewnej, w sposób estetyczny,  

jednolity dla całego obiektu. Sposób wykonania oraz miejsce montażu muszą być uzgodnione  

z Przedstawicielem Zamawiającego.  
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5.8. Wykonanie zabezpieczeń  

Do  czasu  odbioru  pomieszczeń  osadzoną  stolarkę  drzwiową  należy  zabezpieczyć  przed  

zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem.   

 

5.9 Renowacja stolarki  

Oczyszczenie stolarki  

Stolarkę malowaną farbą olejną należy oczyścić ze wszystkich powłok przy pomocy opalarek 

elektrycznych , gazowych lub benzynowych oraz szpachli metalowych cyklin itp. Następnie należy 

oczyścić stolarkę przy pomocy szlifierek taśmowych , kątowych itp. Opalanie stolarki nie może się 

odbywać w pomieszczeniach budynku. Przedmiar robót zakłada demontaż drzwi wraz z 

ościeżnicami i warsztatowe precyzyjne oczyszczenie, naprawę i wstawieniem ościeżnic na koniec 

zmiany roboczej.  

Wszystkie drzwi na koniec dnia pracy muszą być skutecznie zamknięte. Oczyszczenie ościeżnic 

przeprowadzić głównie przez zdzieranie lakieru szlifierkami z odpowiedniej granulacji papierem 

ściernym. Okucia oczyścić chemicznie i mechanicznie. Po oczyszczeniu stolarki należy uzupełnić 

większe ubytki poprzez flekowanie, pęknięcia wypełnić elastyczną szpachlówką, Doszczelnić 

stolarkę wklejeniem klinowych listew w ościeża. Ostatecznie uszczelkami montowanymi po 

malowaniu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 

  

6.2. Kontrola jakości Robót związanych ze stolarką drzwiową  

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  

-  Dokumentacją  Projektową  i  Dokumentacją  Warsztatową  w  zakresie  kompletności  

wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi wymiarami i widokami ścian;  

-  wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.  

Ponadto zakres kontroli jakości oraz wymagania szczegółowe jak w kontroli jakości stolarki  

aluminiowej zewnętrznej . 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- sposób przygotowania ościeży otworów do osadzenia stolarki;  

- sposób przygotowania instalacji do ościeżnic;  

- ilość i jakość łączników mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki;  

- pewność zakotwienia łączników mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie próby  

wyrywania;   

- stabilność zamontowania stolarki w murze;  

- poprawność osadzenia i regulacji stolarki;  

- poprawność działania skrzydła i wszystkich elementów ruchomych;  

- pionowość osadzenia stolarki;  

- poprawność montażu kompletu uszczelek;  

-  szczelność  i  estetykę  wykończenia  połączeń  stolarki  z  ościeżami  otworów  –  stosowanie  

taśm wykończeniowych;  

- prawidłowość umieszczenia tabliczek znamionowych.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8.  

 

8.2. Końcowy odbioru Robót   

Końcowy  odbiór  Robót  winien  nastąpić  po  wykonaniu  całości  Robót  dotyczących  stolarki  

drzwiowej ,  łącznie  z  innymi  okładzinami  i  łącznie  z  wykończeniem  detali.  

Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może  

nastąpić  po  przekazaniu  kompletu  świadectw  dopuszczeń,  atestów,  kart  gwarancyjnych  na  

produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne”  

pkt 9.  

  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1szt stolarki drzwiowej wewnętrznej obejmuje:  

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;  

- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót;  

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego;  

- praca sprzętu mechanicznego;  

- produkcja skrzydeł i ościeżnic;  

- montaż osprzętu skrzydeł i ościeżnic;  

- montaż stolarki;  

- uszczelnienia;  

- osadzenie i regulacja drzwi;  

- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi;  

- wywóz opakowań;  

- oczyszczenie całości;  

- certyfikowanie elementów;  

- zabezpieczenie elementów poprzez ofoliowanie do czasu odbioru końcowego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-EN 130:1998  Metody badań drzwi  

2. PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i  

prostokątność. Klasy tolerancji  

3. PN-EN 1530:2001  Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy  

tolerancji  

4. PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść  

uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i  

metody badań  

5. PN-EN 1906:2003   Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.  

Wymagania i metody badań  

6. PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i  

metody badań  

7. PN-EN 12217:2005  Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja  

8. PN-EN 14600:2005  Drzwi, bramy i otwierane okna z właściwościami dotyczącymi  

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i  

klasyfikacja  

9. PN-EN 12600 :2004   Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda  

badania i klasyfikacji szkła płaskiego  

10.PN-EN 12543-1/6 :2000  Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne   

warstwowe  

 

 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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