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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja 

Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w 

Bydgoszczy z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkalne na piętrze i pomieszczeń mieszkalnych 

na biurowe na poddaszu. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 

STWiORB jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

 

1.3.1. Wymagania Ogólne 

Specyfikację Ogólną należy stosować w powiązaniu z  Specyfikacjami Szczegółowymi. 

 

1.3.2. Charakterystyka inwestycji. 

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziałem na dwie placówki typu 

interwencyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na 

mieszkalne na piętrze i pomieszczeń mieszkalnych na biurowe na poddaszu. 

Przebudowa i modernizacja polegająca na podziale funkcjonalnym  istniejącego budynku 

na część mieszkalną znajdującą się w części parteru i piętra oraz część administracyjno-

biurową znajdującą się w części parteru i piętra, a także na całości poddasza. 

 

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszące: 

− przygotowanie drogi technologicznej 

− wydzielenie i ogrodzenie terenu 

− odwodnienie wykopów 

− wywóz nadmiaru urobku, gruzu i utylizację 

 

1.3.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót. 

1) Projekt budowlany, projekt wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej, 

przedmiary robót. 

2) Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

− ogólna specyfikacja techniczna 

− szczegółowe specyfikacje techniczne 

3) Zgodność robot z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. 

4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią 

część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązująca kolejność ich ważności: 

a) Dokumentacja projektowa 

b) Specyfikacje techniczne 

c) Przedmiar robót 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

− Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

− Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

− Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania 

Wykonawcy placu budowy. 

− Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również 

Rysunki, stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 

− Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas 

jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

− Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.. 

− Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 

wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w 

Akcie Umowy. 

− Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany 

Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych 

robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, STWiORB, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy).. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

− Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera. 

− Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

− Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące 

bazę techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do 

spełnienia przeznaczonych funkcji  

− Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

Robót budowlanych. 
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− Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 

Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do 

Zamawiającego. 

− Plac budowy – - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

Robót oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy. 

− Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako 

podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla 

części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

− Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

/ Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

− Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 

całkowitym zakończeniu. 

− Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 

włączone do Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji 

istotnych Warunków Zamówienia. 

− Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w 

Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w 

imieniu Wykonawcy. 

− Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 

− Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego. 

− Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie 

co jest odpowiednie. 

− Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez 

Wykonawcę według Umowy. 

− Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego 

rodzaju (inne niż Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i 

ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

− Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

− Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego 

zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

− STWiORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument 

zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

− Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 

potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu 

Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, 

mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

− Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) 

udostępnione przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót 

jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych 

przez Zamawiającego. 

− Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego 

wymaga kontekst. 

− Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne 

Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne 

dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

− Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub 

stanowiące część Robót Stałych. 

− Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez 

Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te 

mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 



6 

− Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie 

Umowy oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

− Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do 

oferty, które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 

− Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy 

oraz prawnych następców tej osoby. 

− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy 

 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania 

techniczno-organizacyjne i projekty części Robót: 

 

1.5.1. Projekt organizacji robót dla całości Kontraktu 

 

1.5.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy, 

Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót 

budowlano- montażowych. Dotyczy to w szczególności opracowań elementów 

realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwiązania indywidualne 

Wykonawcy, które nie są szczegółowo opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz 

wszystkich elementów zamiennych i dodatkowych i obejmuje, co najmniej: 

 

1.5.3. Inne opracowania projektowe, 

Inne opracowania projektowe których wykonanie wynikać będzie z zaakceptowania 

przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu. 

Wszelka dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych 

(Prób Końcowych), oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z 

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

− projekt rozruchu, 

− instrukcja eksploatacji, 

− instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 

 

1.5.5. Powykonawcza Dokumentacja 

Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej 

Specyfikacji. 

 

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy 

 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Kontraktu stanowią: 

− Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, opatrzone 

przez Kierownika Budowy klauzulą zgodności wykonania i podpisem. 

− Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika 

Budowy): 

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 

także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o 

właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
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wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

− Dokumentacja odbiorowa obejmująca protokoły wszystkich prób, 

sprawdzeń, inspekcji i odbiorów robót zanikających, odbiorów częściowych oraz 

odbiorów końcowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami 

Inspektora, w tym w szczególności protokoły z prób ciśnieniowych instalacji, prób 

instalacji elektrycznych, prób szczelności zbiorników, prób drożności kanałów i 

przewodów, o protokoły pierwszego uruchomienia urządzeń, protokoły 

pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej, protokoły badania wentylacji 

grawitacyjnej, protokoły pomiarów natężenia oświetlenia, protokoły pomiaru 

natężenia hałasu o protokoły z przeprowadzenia prób Końcowych o komplet 

dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń dostarczonych i 

wbudowanych przez Wykonawcę w szczególności dokumenty dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, 

dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji Wykonawca 

sporządzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej Dokumentacji 

Budowy na 7 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

 

1.7. Zgodność Robót z Kontraktem 

 

1.7.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robót oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały 

i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane 

za wartości docelowe. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i 

urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na 

niezadowalającą, jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą 

niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe prowadzone na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.7.2. Pierwszeństwo dokumentów. 

Zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu wymagania zawarte w 

Specyfikacjach Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu mają 

pierwszeństwo przed zapisami w dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca 

zwróci uwagę na wszelkie zapisy, które objaśniają i uzupełniają treść Rysunków i 

dokumentacji projektowej i uwzględni je w ofercie i realizacji Robót.  

 

1.8. Bezpieczeństwo budowy 

 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 

od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać 

w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 

dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.9. Personel Wykonawcy 

 

Wykonawca zatrudni do wykonania Robót odpowiedni Personel zgodnie z 

wymaganiami Kontraktu. W szczególności Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika 

Budowy i kierowników robót osobom spełniającym wymagania ustawy Prawo budowlane i 

wymagania Kontraktu. Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako Personel 

Wykonawcy zatrudniony w związku z Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji 

technicznych. Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu 

Wykonawcy zatrudnionego w związku z Kontraktem bez akceptacji Inspektora. W 

przypadku konieczności dokonania takiej zmiany Wykonawca wystąpi do Inspektora o 

zatwierdzenie zmiany, załączając do wniosku pełną informację o kwalifikacjach 

proponowanej osoby wraz kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań 

ustawy Prawo budowlane. 

 

1.10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) 

 

Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a w 

szczególności: 

• Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania Ustawy 

• Oznakuje plac budowy 

• Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Będzie prowadził i dziennik budowy 

• Będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie 

 

2. INFORMACJE O TERENIE ROBÓT 

 

2.1. Lokalizacja 

 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją zlokalizowane będą na terenie inwestycji 

 

2.2. Własność terenu Placu Budowy 

 

Teren, na którym jest zlokalizowany Plac Budowy jest własnością Zamawiającego i jako 

taki zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

2.3. Stan istniejący terenu 

 

 Teren na którym znajduje się projektowana inwestycja obejmuje działkę nr 67/2, 

obręb 0107 w Bydgoszczy. Stanowi ona własność Inwestora – Miasta Bydgoszcz z siedzibą 

przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy. 

Teren ogrodzony, zabudowany budynkiem Zespołu Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych, budynkiem Biblioteki oraz budynkami garażowymi. Na działce Inwestora 

znajdują się również boiska sportowe. Przedmiotowy budynek stanowi obecnie siedzibę 

Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 

 

2.3.1 Układ komunikacyjny 

Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Traugutta)  
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poprzez istniejący zjazd. 

 

2.3.2 Sieci uzbrojenia terenu 

Teren inwestycji posiada dostęp do podstawowych sieci niezbędnych do jego 

prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania. 

 

2.3.3 Ukształtowanie terenu 

Teren działki objętej inwestycją jest płaski poza częścią północną  

i wschodnią, gdzie znajdują się skarpy terenowe. 

 

2.3.4 Ukształtowanie zieleni  

Teren zagospodarowany trawą oraz drzewami. 

 

2.4. Dojazd do Placu Budowy 

 

Dojazd do Placu Budowy będzie realizowany poprzez dostęp do drogi publicznej  

poprzez istniejące zjazdy. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania istniejącej drogi 

w stanie przejezdnym i bieżącego usuwania uszkodzeń drogi powstałych w trakcie 

korzystania z niej. 

Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót 

oraz zapewni odpowiedni do tego sprzęt. 

W żadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie będzie podstawą roszczeń 

Wykonawcy, również w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 

 

2.5. Organizacja robót budowlanych 

 

− ustawienie ogrodzenia terenu, 

− wykonanie dróg technologicznych 

− wywóz nadmiaru gruntu 

− próby i pomiary 

 

2.6. Ochrona Placu Budowy 

 

Ustanowienie ochrony przez Zamawiającego traktowane będzie, jako dodatkowe 

zabezpieczenie Placu Budowy i Robót, i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z 

odpowiedzialności za ochronę i utrzymanie Robót, ani tez nie będzie podstawą do 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 

2.7. Oznakowanie Placu Budowy 

 

Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z 

wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.  

Poza określonym wyżej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na Placu Budowy 

żadnych innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora. 

 

2.8. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 

Przejęcia przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania Świadectwa Przejęcia. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie póżniej niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu, 

który został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej 

zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe 

ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 

wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenu, na którym 

prowadzone będą prace. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. O ile 

Zamawiający podejmie na Placu Budowy działania mające na celu ochronę Placu Budowy 

i Robót będzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym przypadku nie 

zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania Robót i Placu Budowy, ani też nie będzie stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone 

występowanie uzbrojenia to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń uzgodnienie sposobu ich 

zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeśli 

w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa 

okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony 

do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 

postanowieniami Kontraktu. 

 

2.10. Ochrona środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 pażdziernika 1991 r o ochronie przyrody, 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku. 

• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 

 

2.11. Ogrodzenie 

 

Prowadzone roboty wymagają wydzielenia terenu budowy od dostępu dzieci. Tren 

należy wygrodzić szczelnie przed dostępem osób niepowołanych. 

 

2.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 

Wymaga się aby istniejące drogi zostały odtworzone do stanu zastanego przed 

rozpoczęcie robót po ukończeniu budowy. 

 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

3.1. Wymagania formalne 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały będą 
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fabrycznie nowe, chyba że inaczej dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja 

Inspektora. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

• wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami: 

− wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - 

w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

− dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów 

nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• wyroby budowlane: 

− oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

− wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 

normami. 

Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego 

stosowania w obiekcie, szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat 

technicznych oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania, a także zakres 

oraz szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicznych 

zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych. Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów 

budowlanych, wzory deklaracji zgodności oraz sposób znakowania wyrobów 

budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31.07.1998r. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia 

wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do 

wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W 

oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące żródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inspektorowi. 

 

3.2. Żródła uzyskiwania materiałów 

 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robot muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii 

materiałów z danego żródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 

żródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego żródła dla każdej 

dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 
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W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego żródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego żródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów 

pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 

koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych żródeł 

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

3.3. Kontrola materiałów 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na 

budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do 

pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób 

stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

 

3.4. Atesty materiałów 

 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 

na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

3.5. Dostawa materiałów na Plac Budowy 

 

Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora. 

Na 5 dni przed dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgłosi 

materiały do sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą 

podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty poświadczające zgodność materiałów z 

wymaganiami Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie 

materiałów do stosowania w budownictwie. 

 

3.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Placu Budowy, bądż złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy 

rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

lub poleceniem rozebrania i wymiany materiału. 

 

3.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, 

aby zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być póżniej zmieniany bez 

zgody Inspektora. 

 

4. SPRZĘT 

 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt 

powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać 

wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

• Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje 

zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, 

paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca 

zapewni, że każda jednostka Sprzętu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie 

skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu 

Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas 

wykonania Robót. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, 

nie może być póżniej zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do Robót. 

 

5. TRANSPORT 

 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz powinny spełniać wymagania określone odrębnymi 

przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

• Wykonawca zapewni, że używane przez niego jednostki Transportu nie spowoduj ą 

zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, 

paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca 

zapewni, że każda jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie 

skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu 

Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas 

wykonania Robót. 
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• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 

Budowy. 

• Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu 

(oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i 

zaleconego, związanego ze zmianę organizacji ruchu, oznakowania dróg). W 

organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do 

istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie Robót 

uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 

zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z 

tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed 

przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

• W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora. 

• Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim 

wynagrodzeniu. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, 

wymaganiami STWIORB, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych 

normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie póżniej niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod grożbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 



15 

W przypadku opóżnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 

finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 

określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do 

wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Inspektor będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi do wiadomości na jego żądanie. 

 

7.1. Pobieranie próbek 

 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. 

 

7.2. Badania i pomiary 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u żródeł ich 

wytwarzania, jeżeli zajdzie podejrzenie o stosowanie niewłaściwych materiałów. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 

przez wykonawcę wyników badań. 

 

7.3. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie póżniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u żródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów, dla których atesty 

są wymagane przez STWIORB, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
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ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

 

7.6. Dokumenty budowy 

 

7.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 

Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

− datę przyjęcia placu budowy, 

− datę rozpoczęcia robót, 

− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw  robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem autora badań, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 

 

7.6.2. Księga obmiaru robót 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku 

robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 

dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 

potwierdzony przez Inspektora. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w STWIORB. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

− numerem kolejnym karty, 

− podstawą wyceny i opisem robót, 

− ilością przedmiarową robót, 

− datą obmiaru, 
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− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 

niniejszego rozdziału STWIORB, 

− ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 

7.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

− decyzję o pozwoleniu na budowę, 

− protokół przekazania placu budowy, 

− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

− harmonogram budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− dowody przekazania materiałów z demontażu, 

− dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji, 

− korespondencja na budowie, jeżeli są wymagane. 

 

7.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 

Inwestora. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 

8.2. Zasady określania ilości Robót 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Kontraktem. Ilość Robót określana będzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. 

Sposób wyliczenia ilości Robót będzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i 

będzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej długości będą 

obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca 

każdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z 

inwentaryzacji pokazujące długości inwentaryzowanych elementów Robót, na podstawie 

których obliczono ich ilość. 
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8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar 

Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

9. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

 

9.1. Rodzaje odbiorów 

 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

• odbiorowi robót zanikających, 

• odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

nie póżniej jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym także Inspektora. 

 

9.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie póżniej jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny 

operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W 

terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 

pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 

kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie póżniej niż przed upływem terminu 

określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z PW, PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z 
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realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo osób  

i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 

kolaudacyjny zawierający: 

− W powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

− Dziennik budowy – oryginał i kopię. 

− Obmiar robót (jeśli wymagany) 

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 

− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 

− Protokoły prób i badań. 

− Protokoły odbioru robót zanikających. 

− Rozliczenie z demontażu. 

− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 

− Wykaz przekazywanych kluczy. 

− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 

Budowlanym. 

− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 

Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 

10. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

10.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót. 

Wartość płatności ustalana jest na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych w 

danym okresie rozliczeniowym, których płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za 

jednostkę obmiaru ilości robót skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji 

przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla robót w niniejszej Specyfikacji i w 

kontrakcie. Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
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dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w dokumentacji w celu 

zwiększenia kwoty umownej. 

 

11. NORMY ZWIĄZANE 

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie póżniej niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub 

odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo 

nad postanowieniami innych norm. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126), 

• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 

15.06.2002), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz.U. Nr 74, poz.836 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych, (Dz.U Nr 107 póz. 679), 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych ( Dz.U. Nr126,poz. 839), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii 

(Dz.U. Nr 84 poz.387 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych ( 

Dz. U. Nr 44, póz. 174), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w 

sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 92, póz. 460 ), 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w 

sprawie wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 40, póz. 172 ), 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03. 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627). 

• Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 r. Nr 72, póz. 747 z póżniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, póz. 1386). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 

21 listopada 2000 r. póz. 1086) 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 póz. 96) 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, póz. 690. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, póz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

(Dz. U. Nr 8, póz. 71). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 

roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, póz. 637). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjne - kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 póz. 

133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po 

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 póz. 

1128) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 póz. 1779) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 

1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 

póz. 38) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej l 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

pażdziernika 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, póz. 

1799), 
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SST – 1 – INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH I STALI 

NIERDZEWNEJ 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót wewnętrznych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych i stali 

nierdzewnej w budynku. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie przy montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych i 

stali nierdzewnej, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania 

tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3. 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych wodociągowych: 

− rurociągi zasilające przybory sanitarne, 

− przybory sanitarne, 

− hydranty 

− armatura, 

− inne wyroby i materiały. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji wodociągowej 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodności z wymogami 

obowiązującymi w kraju. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

2.2.1. Rury i kształtki ze stali nierdzewnej 

Główne przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z rur stalowych 

wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej X5CrNiMo 17 12 2 

Nr 1.4401 wg DIN-EN 10088, AISI 316; stali stopowej chromowo-niklowo-molibdenowej Nr 

1.4404, AISI 316L oraz stali stopowej chromowo-molibdenowo-tytanowej X2CrMoPi18-2 

Nr 1.4521 wg DIN-EN 10088, AISI 444., łączonych za pomocą kształtek 

zaprasowywanych wg systemu wybranego producenta. 

Parametry dobranych rur: 

− Maksymalne ciśnienie pracy: 

• do 16 bar – dla średnic Ø12-168,3 i połączeń prasowanych narzędziami 

standardowymi 

• do 25 bar – dla średnic Ø12-108 i połączeń prasowanych narzędziami typu HP 

− Zakres temperatur pracy: od -35ºC do 135ºC 

− Reakcja na ogień: Klasa A1 

− Oznakowanie zgodne z PN-EN 10312:2006 pkt. 13 
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Przewody instalacji wodociągowej w części mieszkalnej zaprojektowano z rur z 

polipropylenowych: 

− zimna woda rury z PP PN20, 

− ciepła woda rury z PP PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową. 

 

2.2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w normie PN 

ISO 15874-1÷5, PN-C-89207. 

Zastosowane rury powinny być wykonane z wysokiej jakości polipropylenu PP-R. 

Ze względu na konstrukcję można wyróżnić dwa rodzaje rur: jednorodne 

(homogeniczne) oraz rury zespolone (Stabi Al), charakteryzujące się znacznie mniejszą 

wydłużalnością cieplną. Rury zespolone PP Stabi Al składają się z jednorodnej rury 

bazowej z polipropylenu PP-R otoczonej płaszczem z perforowanej taśmy aluminiowej 

pokrytej dodatkowo ochronną warstwą polipropylenu.  

Parametry dobranych rur jednorodnych PP: 

− Odporność na ciśnienie wewnętrzne: 

16 MPa - 20°C, 1h; 

4,3 MPa - 95°C, 22h; 

3,8 MPa - 95°C, 165h, 

3,5 MPa - 95°C, 1000h 

Skurcz wzdłużny <2 % 

Odporność na uderzenia w temperaturze 0°C < 10 % 

zgodne z PN-EN ISO 15874-2:2013-06 p.7 tab.10 i p.8 tab.11 

− Klasy zastosowań: 

PN10 (S5/SDR11) - 20 °C, 10 bar 

PN16 (S3,2/SDR7,4) – klasa 1/8 bar, 2/6 bar, 4/10 bar, 5/6 bar 

PN20 (S2,5/SDR6) - klasa 1/10 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/6 bar 

zgodne z PN-EN ISO 15874-2:2013-06 

− Oznakowanie zgodne z PN-EN ISO 15874-2:2013-06 pkt. 10 

− Reakcja na ogień: Klasa E; 

 

Parametry dobranych rur zespolonych (Stabi Al.): 

− Klasy zastosowań: 

PN16 (S3,2/SDR7,4) – klasa 1/8 bar,2/6 bar, 4/10 bar, 5/6 bar 

PN20 (S2,5/SDR6) - klasa 1/10 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/6 bar  

− Oznakowanie zgodne z PN-EN ISO 15874-2:2013-06 pkt. 10 

− Reakcja na ogień: Klasa E 

 

2.2.3. Armatura  

Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji 

wodociągowej) 

musi spełniać warunki określone w następujących normach: 

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, 

PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

 

Zastosowane zawory termostatyczne powinny być wykonane z materiałów odpornych 

na korozję oraz nie zawierać ołowiu: 

− Korpus zaworu wykonany z brązu Rg5 

− Komponenty wykonano z mosiądzu bez zawartości ołowiu 

− Grzybek regulacyjny wykonany z tworzywa zaawansowanego technologicznie 

POM-C. 

Zawory powinny umożliwiać przeprowadzenie dezynfekcji termicznej, realizowanej za 

pomocą dezynfekcyjnego modułu termicznego. 

 

2.2.4.  Przybory sanitarne propozycja, montaż biały  

 

-Miska ustępowa stojąca (kompakt wc) np. Cersanit, 

-Umywalka ceramiczna wisząca z syfonem - umywalka fajansowa biała o wym. 50,0 x 43,0 

cm np. seria NOVA prod. Koło, syfon  umywalkowy chromowany ze spustem 
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-Baterie umywalkowa sztorcowa i wannowa np. KFA - na przyłączeniu baterii pionowych 

obowiązkowo należy montować zawory z filtrami 

-Kratki wentylacyjne w kolorze białym 

- zlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej z płytą ociekową o wym. 800 

x 600 mm jedno lub dwukomorowe, syfon pojedyńczy z tworzywa sztucznego, bateria 

zmywakowa pionowa jednouchwytowa prod. KZA Kraków 

- wszystkie urządzenia technologiczne do których jest doprowadzona woda, połączyć 

poprzez elastyczne połączenia metalowe na ciś. 1 MPa. 

- Dopuszcza się wbudowanie innych przyborów sanitarnych w uzgodnieniu z inwestorem lub 

użytkownikiem 

 

2.2.5. Hydrant wewnętrzny 

 

−  hydranty wewnętrzne DN25 z wężem półsztywnym :  

- maksymalne ciśnienie robocze 10 bar  

- zgodność z normą PN-EN 671-1  

- znak bezpieczeństwa  

- certyfikat zgodności wydany przez CNBOP 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej 

 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

− jeżeli przewożone są lużno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. lużno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia –5°C do +30°C. 

 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury 

 

Armaturę należy przewozić pakowana w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

4.4.  Składowanie materiałów 

 

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperatura niższa niż 0°C lub przekraczająca 

40°C. 
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Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 

lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoka ochronna aby rury nie nagrzewały się 

i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, lużne rury 

lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 

powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 

co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

 

4.4.2.  Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 

0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 

działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 

urządzeń grzewczych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych 

należy: 

− wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

− wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych, 

− wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 

5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 

właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w 

bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek musza być czyste, gładkie, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

 

5.4.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

− zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie 

ich końcówek do właściwej temperatury i dociśniecie, bez stosowania 

dodatkowego materiału, 

− zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, ze kształtki zawierają jeden 

lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 

elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym 

końcem lub rura. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 

powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
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elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 

kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 

wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

 

5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane 

są na końcówkach rur. Połączenia te maja zastosowanie w przewodach wodociągowych 

o średnicach do 110 mm. 

 

5.5. Połączenia z armatura 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 

zewnętrznej i wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w 

pkt. 2.2.2. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłoga lub przyborem należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 

COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacja należy wykonać 

przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 7. 

 

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 

wodociągowych” (zeszyt nr 7) 

 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 

wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 

przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 

elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalacje jeszcze ½ godziny, 

jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy 

niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 

obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem 

pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to 

uznaje się, ze instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba ze 

wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw 

sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określona w dokumentacji 

technicznej i WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem 

(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak 

spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość 

niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. Dla 

instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badan szczelności woda zimna z wynikiem 

pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności woda o temp. 60°C, 

przy ciśnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan należy sporządzić protokół (Załącznik 

nr 1). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 
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Wg przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i przyjęcia robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.9 . 

 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

 

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej  należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badan odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 

wodociągowej . Szczegółowy zakres badan odbiorczych powinien zostać ustalony w 

umowie pomiędzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objąć co najmniej 

badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej  wody ciepłej 

przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 

możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej  w instalacji oraz zmianami 

skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 

możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badan określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badan odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

− temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

odczytu ±0,5°C, 

− spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejsza niż 10 Pa. 

 

8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny 

należy przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. Z 

przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 

(Załącznik 2). 

 

8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w 

miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 

zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 

układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez 

przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 

odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 

końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

− sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

dokumentacja projektowa oraz dołączonymi do niej specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), 

− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

− przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizacje odcinków 

instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

− zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 

− wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji woda, 

− dokonaniu badan odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
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− uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i 

WTWiO, 

− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, 

− sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

− sprawdzić protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4). 

 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 

10.1. Normy 

 

1. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 

do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1: Postanowienia 

ogólne. 

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

5. PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej 

wody. Polipropylen (PP). Cześć 1: Wymagania ogólne. 

6. PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 2: Rury. 

7. PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 3: Kształtki. 

8. PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 5: Przydatność do 

stosowania w systemie. 

9. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, 

PP-B i PP-R. 

10. PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. 

11. PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

12. PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej . Zawory wypływowe 

wydłużone. 

13. PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej . Zawór umywalkowy 

stojący. 

14. PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej . Zawór z ruchoma 

wylewka. 

15. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 

zlewozmywakowe. 

16. PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie wannowe. 

17. PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie wannowa 

piecykowa. 

18. PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie natryskowa. 

19. PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie zlewozmywakowe 

i umywalkowe stojące. 

20. PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie wannowe stojące. 

21. PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej . Armatura toaletowa. 

Głowice suwakowe. 

22. PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej . Bateria umywalkowa i 

zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna. 

23. PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie umywalkowe 

stojące kryte. 
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24. PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej . Baterie umywalkowe 

stojące jednootworowe. 

25. PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej . Wylewki ruchome. 

26. PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej . Mieszacze natryskowe. 

27. PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej . Natrysk dżwigniowy. 

28. PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej . Przedłużacze. 

29. PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej . Spust do zbiorników 

płuczących. 

30. PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej . Zawory pływakowe. 

31. PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej . Zawory wypływowe. 

32. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania. 

33. PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

34. PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Metody badan i wyposażenie. 

35. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 

36. PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

instalacyjne. 

37. PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badan. 

38. PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 

badania. 

39. PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 

40. PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze. 

41. PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 

42. PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

łączników. 

43. PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 

44. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

45. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 

10.2. Rozporządzenia 

 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1133). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 

270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, 

poz. 1718). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy 

 

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – 

COBRTI INSTAL. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

 

10.3.2. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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SST – 4 – INSTALACJE WEWNĘTRZNE KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynku. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych. Dla 

inwestycji zaprojektowano w przypadku kanalizacji sanitarnej przewody wykonane z rur i 

kształtek systemu niskoszumowego wybranego producenta z PP lub z rur PVC kielichowych 

wg PN-74/C-89200 łączonych na kielichy metodą wyciskową z uszczelkami gumowymi – 

(średnice fi 50 fi 100 fi 160 fi 200), wg systemu wybranego producenta. Specyfikacja 

obejmuje również ich uzbrojenie oraz montaż przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla 

właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musza spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach: 

− PN-EN 1329-1:2001, Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków – Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu. 

− PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polipropylen (PP) – Część 

1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

− PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: Wymagania 

dotyczące rur i systemu. 

− PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

− PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polipropylen (PP) – Część 

1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 

2.2.1. Rury i kształtki kanalizacji sanitarnej  
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Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 00.00.00 

 

Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby 

posiadające aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek 

Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 

- Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-89205 – „Rury  

        kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 

- Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203 –  

       „Kształtki  

        kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 

- Rury kanalizacyjne żeliwne bezkielichowe typu SML łączone na opaski z uszczelką. 

- Przybory sanitarne a armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm: 

- PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i  

       badania” 

- PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej.. Wpusty ściekowe  

        podłogowe” 

 

2.2.2. Przybory i urządzenia 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać 

wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 

10.1. niniejszej specyfikacji. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

− jeżeli przewożone są lużno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. lużno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia –5°C do +30°C. 

 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

4.4.  Składowanie materiałów 

 

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
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Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 

40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 

lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoka ochronna aby rury nie nagrzewały się 

i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, lużne rury 

lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 

powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 

co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

 

4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy 

w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada 

poniżej 0°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych 

należy: 

− wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

− wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

kanalizacyjnych, 

− wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 

5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 

właściwego montażu rur i kształtek. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 

sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłoga w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 

 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek musza być czyste, gładkie, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

 

5.4.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

− zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie 

ich końcówek do właściwej temperatury i dociśniecie, bez stosowania 

dodatkowego materiału, 
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− zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, ze kształtki polietylenowe 

(PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 

przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 

zgrzewanego z bosym końcem lub rura. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 

powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 

elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 

kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 

wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

 

5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane 

są na końcówkach rur. Połączenia te maja zastosowanie w przewodach wodociągowych 

o średnicach do 110 mm. 

 

5.4.3. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 

z osadzona uszczelka (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 

zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

5.4.4. Połączenia klejone 

Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i 

kształtek łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego musza być czyste i 

odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 

zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 

producentów tych materiałów. 

 

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 

powierzchni. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych 

mw pkt. 2.2.2. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach 

wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 7. 

 

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 

 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność 

przez zalanie ich woda na całej wysokości. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich woda o 

ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik 

badania szczelności należy uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badan należy sporządzić protokół badania szczelności (Załącznik 

1). 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

 

Wg przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i przyjęcia robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.9 . 

 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 

8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

− przebieg tras kanalizacyjnych, 

− szczelność połączeń, 

− sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

− lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego – częściowego (Załącznik 2). 

 

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie 

jest utrudnione bądż niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego – częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badan odbiorczych. W 

protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizacje odcinków instalacji, które były 

objęte odbiorem częściowym. 

 

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 

wszystkich 

robót montażowych oraz dokonaniu badan odbiorczych częściowych, z których 

wszystkie 

zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

− użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

− prawidłowość wykonania połączeń, 

− wielkość spadków przewodów, 

− odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

− prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości 

miedzy uchwytami (podporami), 

− prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

− protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

− protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych, 

− zgodność wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami 

producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego 
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9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 

10.1. Normy 

 

1. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

2. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

3. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

4. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

5. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

6. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

7. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

8. PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności. 

9. PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 

badania. 

10. PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do 

umywalki. 

11. PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 

12. PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 

13. PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 

14. PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon 

nadstropowy do wanien. 

15. PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 

16. PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). 

17. PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 

18. PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

19. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

20. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

21. PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 

22. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 

23. PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

24. PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 

25. PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

26. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

27. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

28. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 

29. PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rak. Wymiary przyłączeniowe. 

30. PN-75/H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 

31. PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do 

umywalki. 
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32. PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe. 

33. PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane. 

34. PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 

35. PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

36. PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

37. PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

38. PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 

wymagania i badania. 

39. PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych standardowych. Główne wymiary. 

40. PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych kompakt. Główne wymiary. 

41. PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych dziecięcych. Główne wymiary. 

42. PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

43. PN-EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z 

hydromasażem. 

44. PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z 

oddzielaniem cieczy lekkich. 

45. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. 

46. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Cześć 2: Elastomery 

termoplastyczne. 

47. PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieklasyfikowanego polichlorku 

winylu. 

 

10.2. Rozporządzenia 

 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1133). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana opublikowana 

w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 

270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy 

 

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – 

COBRTI INSTAL. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

 

10.3.2. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
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SST – 3 – INSTALACJA WENTYLACJI  

 

  
1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

1.1  Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  warunków  

wykonania  i  odbioru  robót związanych z projektem przy wykonaniu instalacji wentylacji 

mechanicznej.  

 

1.2  Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  

robót wymienionych w punkcie 1.1  

 

1.3  Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (inst. elektryczna wg odrębnego 

opracowania).   

Zakres rzeczowy obejmuje:  

* dostawę, montaż kanałów wentylacyjnych  

* dostawę, montaż oraz uruchomienie wentylatora kanałowego wywiewnego z 

regulatorem prędkości obrotów,  

* wykonanie izolacji termicznych,  

* regulacja instalacji.  

* usunięcie zanieczyszczeń popożarowych z systemu wentylacji wewnątrz i zewnątrz 

kanałów,  

* usunięcie zanieczyszczeń z elementów zewnętrznych systemu wentylacji – klimatyzacji na 

dachu  

* przegląd serwisowy centrali wentylacyjnej wraz z wymianą filtrów i czyszczeniem centrali  

* montaż rewizji dla czyszczenia kanałów wentylacyjnych  

 

1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

 

1.5  Ogólne wymagania.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową,  specyfikacją  techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi  

wykonania  i  odbioru  instalacji  grzewczych"  COBRTI  INSTAL,  Warszawa  2003  i  „Warunkami  

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe".  

Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do  

wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  

materiałów  w  przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania  -  przez  inne materiały  lub  

elementy  o  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.   Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany  materiałów  i  elementów  

określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  

trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  

sanitarne  i  przemysłowe",  Polskimi  Normami,  oraz  innymi  przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji.  

  

2 WYROBY BUDOWLANE – WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE  

 

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy,  zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane,  

stosować  wyroby,  które  zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie.  
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Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone:  

1)  wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  

wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z kryteriami  technicznymi  określonymi  na  

podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i 

dokumentów technicznych - w odniesieniu do  wyrobów podlegających tej certyfikacji,  

2)  wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  

zgodności  lub  deklaracją  zgodności  z Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną,  mające  

istotny  wpływ  na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań podstawowych - w 

odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,  

3)  wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  

wpływu  na  spełnianie  wymagań podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  

stosowanych  według  tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej,  

będącym załącznikiem do rozporządzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,  

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją  

techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  

za  zgodność  z wymaganiami podstawowymi,   

5)  wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  

wyrobów  mających  niewielkie znaczenie dla  zdrowia i bezpieczeństwa, dla  których 

producent  wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  

budowlane  wykonane  według indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  

przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których dostawca,  zgodnie  z  

rozporządzeniem,  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  

z  tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy 

Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - 

inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

ww. oświadczenia, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.  

  

Wentylatory:   

Wentylatory kanałowe  z regulatorem obrotów  

  

Kanały wentylacyjne:  

Kanały wentylacyjne: kołowe i prostokątne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej wg 

BN-70/8865-05.  

Przewody elastyczne, aluminiowe, izolowane bez perforacji typu Flex.  

Kształtki z blachy stalowej ocynkowanej wykonać wg BN-70/8865-04.  

  

 Anemostaty:  

Wirowe, prostokątne wraz ze skrzynką rozprężną  

  

Prowadzenie i mocowanie przewodów  

 Przewody  układać  na  podwieszeniach  

posiadających gumowe elementy amortyzujące.  

  

Izolacje  

Kanały nawiewne i wywiewne - matami do przewodów wentylacyjnych.  

 

3  SPRZĘT I MASZYNY  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  w miejscu tych robót,  jak 

też przy wykonywaniu  czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów.  

 

4  ŚRODKI TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
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w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru,  

w  terminie  przewidzianym kontraktem; Przewożone materiały i urządzenia powinny być 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych 

urządzeń i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na  środkach  

transportu. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego oraz BHP. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  

transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążenia na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  

spowodowane  jego  pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  

 

5  WYKONANIE ROBÓT  

5.1  Montaż przewodów  

Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. Powierzchnie przewodów 

powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń . Materiał powinien być jednorodny, bez 

wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie  

powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.   

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.  

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002; Przewody  na  całej  grubości  przegrody  

powinny  być  obłożone  wełną  mineralną  lub  innym  materiałem  elastycznym  o 

podobnych właściwościach.  

Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone  na  działanie  czynników  

atmosferycznych  powinny  mieć  odpowiednie  zabezpieczenia,  np.  przez  zastosowanie  

osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.  

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 

korozję w miejscu zamontowania.  

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość  między  podporami  lub  

podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z  uwzględnieniem  ich  wytrzymałości  i 

wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, 

właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.  

Zamocowanie  przewodów  do  konstrukcji  budowlanej  powinno  przenosić  obciążenia  

wynikające  z  ciężarów:  przewodów, materiału  izolacyjnego,  elementów  instalacji  

niezamocowanych  niezależnie  zamontowanych  w  sieci  przewodów, elementów 

składowych podpór lub podwieszeń, osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe 

obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.  

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeżeli taka występuje.  

Elementy  zamocowania  podpór  lub  podwieszeń  do  konstrukcji  budowlanej  powinny  

mieć  współczynnik  bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia.  

5.2  Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji  

Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  przez  zastosowanie  otworów  

rewizyjnych  w  przewodach  instalacji  lub demontaż elementu składowego instalacji;  

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 

przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i 

elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.  

Wykonanie  otworów  rewizyjnych  nie  powinno  obniżać  wytrzymałości  i  szczelności  

przewodów,  jak  również  własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.  

Elementy  usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów  powinny  być  tak  

zamontowane,  aby  nie  utrudniały czyszczenia przewodów.  
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Elementy  usztywniające  wewnątrz  przewodów  o  przekroju  prostokątnym  powinny  mieć  

opływowe  kształty,  najlepiej  o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 

perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.  

Nie  należy  stosować  wewnątrz  przewodów  ostro  zakończonych  śrub  lub  innych  

elementów,  które  mogą  powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 

czyszczących. Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  urządzeń,  które  można  łatwo  

demontować  w  celu  oczyszczenia  (z  wyjątkiem  klap pożarowych, nagrzewnic i 

chłodnic).  

 

5.3  Wykonanie regulacji i pomiarów.  

Celem wykonania regulacji i pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja 

osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.   

 

5.4  Izolacje termiczne  

Kanały wentylacyjne.  

Izolację  mocować  do  kanałów  przy  pomocy  szpilek  zgrzewanych  (lub  klejonych)  do  

kanałów  oraz  nakładek  samo zakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m 2  powierzchni 

izolowanej. Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej  samoprzylepnych.  W  

przypadku  stosowania  elementów  klejonych,  powierzchni  kanałów  dokładnie  oczyścić  

i odtłuścić.  Powierzchnie  styków  poszczególnych  odcinków  izolacji  dokładnie  skleić  i  

uszczelnić  przy  pomocy  taśm aluminiowych samoprzylepnych. Montaż izolacji cieplnej 

rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób  szczelności  oraz  

po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem  odbioru.  

Powierzchnia   urządzenia  powinna  być  czysta  i  sucha.  Nie  dopuszcza  się  wykonywania  

izolacji  cieplnych  na  powierzchniach zanieczyszczonych  cementem,  smarami  itp.  

Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnej  powinny  być  suche, czyste  i  

nieuszkodzone,  a  sposób  składowania  materiałów  na  stanowisku  pracy  powinien  

wykluczać  możliwość  ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  

 

5.5  Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.  

Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący 

możliwość przenoszenia drgań z instalacji, do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywać 

przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub  mocowane  przy  pomocy  

specjalnych  łączników,  z  przekładką  dżwiękochłonną  filcową  lub  gumową).  Kanały  

należy podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. 

W każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, 

co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji.  

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 

przypadku pożaru nie oddziaływały siły większe niż 1 kN na elementy budowlane, a także 

aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń  

przewodu.  Zamocowania  przewodów  do  elementów  budowlanych  powinny  być  

wykonane  z  materiałów niepalnych, zapewniających przejście siły powstającej w 

przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 

przewodu lub klapy odcinającej.  

 

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  

materiałów.  Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji 

powinna być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  robót.  Każda  dostarczona  partia  

materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w świadectwo  kontroli  jakości  producenta.  

Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót:  

- usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych,  

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach 

poziomych,  

- bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia)  
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- połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być 

szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,  

- powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyżnie prostopadłej do osi otworu,  

 

7  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1  Zasady określania ilości robót i materiałów  

Wykucie  gniazd  i  zamocowanie  podparć  i  podwieszeń  instalacji  wentylacyjnej  na  

ścianach,  stropach  i  konstrukcjach betonowych lub żelbetowych, wymaga zwiększonego 

nakładu pracy, co uwzględnia się przez zastosowanie odpowiedniego współczynnika do 

robocizny. Przewody wentylacyjne obmierza się w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy 

powierzchni zewnętrznej,  z  podaniem  typu  przewodu  (prostokątne,  kołowe)  i  rodzaju  

materiału  (blach  stalowa).  Pracochłonność montażu przewodów zależy także od 

przeciętnej liczby kształtek w ogólnej powierzchni przewodów. Dla większej liczby kształtek 

całkowita pracochłonność wzrasta ze względu na większą liczb połączeń. W 

kosztorysowaniu rozróżnia się trzy grupy  przewodów  według  stosunku  powierzchni  

kształtek  do  całkowitej  powierzchni  przewodów:  przewody  o  udziale powierzchni 

kształtek do 35%, 55% oraz 65%. Dlatego w trakcie obmiarowania należy grupować 

przewody nie tylko według ich  typu  oraz  rodzaju  materiału,  ale  także  zliczać  osobno  

powierzchnię  odcinków  prostych  i  kształtek  w  celu  ustalenia procentowego  udziału  

powierzchni  kształtek  w  ogólnej  powierzchni  przewodów.  Wykonując  obmiary  jako  

długość poszczególnych odcinków przewodów przyjmuje się odległość między punktami 

przecięć osi przewodów głównych z osiami przewodów odgałęzionych.  

Powierzchnię  odcinków  prostych  (prostek)  oblicza  się  jako  obwodu  przekroju  i  ich  

długości.  Przy  prostkach  zbieżnych przyjmuje się obwód przekroju średniego.  

Elementy uzbrojenia przewodów, takie jak kratki wentylacyjne, anemostaty itp. obmierza się 

w sztukach z podaniem ich podstawowych  parametrów  technicznych.  Urządzenia  

wprowadzające  powietrze  w  ruch  (wentylatory)  obmierza  się  w  sztukach z podaniem 

charakterystyki technicznej. Izolację termiczną przewodów wentylacyjnych obmierza się w 

metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni zewnętrznej izolacji dla 

zaizolowanego kanału, z podaniem rodzaju materiału (wełna mineralna, pianka 

poliuretanowa itp.).   

Podstawą dokonania obmiarów  określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest niniejsza SST i załączona dokumentacja projektowa.  

 

8  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2. odbiorowi częściowemu,  

3. odbiorowi wstępnemu,  

4. odbiorowi końcowemu.  

 

8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie  

ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie póżniej niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  

podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami.  

 

8.2  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
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8.3  Odbiór wstępny  

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  wstępnego  będzie  

stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego robót  

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  

przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru wstępnego 

robót komisja zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  

zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  

uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  

robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  

wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  

potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  

wymagań  przyjętych  w  Dokumentach  Umownych.  Podstawowym  dokumentem  do  

dokonania  odbioru  wstępnego  robót  jest  protokół  odbioru  wstępnego  robót  

sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez Zamawiającego. Do odbioru wstępnego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie  

realizacji Umowy,  

- Dokumentację Powykonawczą,  

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia,   

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),  

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z SST, - Deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,  

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów  

odbioru, wykonanych zgodnie z SST  

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

- Instrukcje eksploatacyjne,  

W przypadku, gdy według komisji roboty pod  względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  

zestawione  według  wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

  

8.4  Odbiór końcowy  

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  

stwierdzonych  przy  odbiorze wstępnym. 

  

9  SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH   

Roboty  związane  z  montażem  instalacji  wentylacji  mechanicznej  są  jednym  elementem  

płatniczym  wraz  z  protokołem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną 

zapisane w Umowie na wykonanie robót.  

 

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym – Wymiary 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju kołowym – Wymiary.  

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.  

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania.  
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PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania.  

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń , przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych.  

PN-EN  1751:2001  Wentylacja  budynków  -  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  -Badania  

aerodynamiczne  przepustnic  

regulacyjnych i zamykających.  

PN-EN  1886:2001  Wentylacja  budynków  -  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  -

Właściwości  mechaniczne  ENV  

12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiaj  

ce konserwację sieci przewodów.  

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji  

wentylacji i klimatyzacji.  

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia.  
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SST – 4– INSTALACJA OGRZEWANIA I ZASILANIA NAGRZEWNIC 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z zasileniem nagrzewnicy wentylacyjnej. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu irealizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjnych 

sanitarnych związanych z wykonaniem i odbiorem robót w zakresie wymiany instalacji 

centralnegoogrzewania. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniemrobót. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji w centralnego ogrzewania 

po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji i grzejników. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŻyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5. 

 

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna 

Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 

instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 

grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi 

itp.), oddzielony zaworami od żródła ciepła. 

W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moŻe składać się z części wewnętrznej i części 

zewnętrznej instalacji. 

 

1.4.2. Ciśnienie robocze instalacji 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczone w Żadnym jej punkcie. 

 

1.4.4. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji, prmax 

Maksymalne ciśnienie, przy którym instalacja moŻe być użytkowana w normalnych 

warunkach pracy. 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krąŻenia czynnika grzejnego) 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie moŻe myć przekroczone w żadnym punkcie. 

 

1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krąŻenia) w 

najniższym punkcie instalacji. 
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1.4.6. Ciśnienie próbne, PPR 

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 

szczelności. 

 

1.4.7. Ciśnienie nominalne, PN 

Ciśnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyższej 

sprawności (dotyczy rurociągów, armatury i urządzeń – wielkość określana przez 

producenta). 

Składa się ono z liter PN, po których następuje bezwymiarowa liczba. 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 

odniesienia równej 20 0C. 

 

1.4.8. Próba szczelności instalacji 

Określona procedura mająca na celu stwierdzenie, czy instalacja spełnia wymagania 

dotyczące jej szczelności (np. poprzez utrzymanie przez określony czas, w całej instalacji lub 

jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, wyŻszego lub równego ciśnieniu 

roboczemu). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 

wymiany instalacji centralnego ogrzewania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-MontaŻowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe 

wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Centralnego 

Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), instrukcjami 

montaŻu producentów armatury, grzejników oraz instrukcją producenta rur i kształtek. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów w przypadku niemoŻliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o 

zbliŻonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŻenia wartości funkcjonalnych i 

uŻytkowych instalacji, a jeŻeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uŻytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 
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póżniejszymi zmianami) 

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŻyte do wykonania instalacji 

muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji 

•  wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 

podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa, 

•  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

 

2.2. Przewody, grzejniki, armatura 

Przewody instalacji c.o. podejścia do grzejników , piony i sieć rozdzielczą zaprojektowano w 

oparciu o system z rur PE z wyjątkiem rurociągów w węźle i podejścia grzejników na klatkach 

schodowych, tam należy wykonać z  rur stalowych. 

Grzejniki 

W projekcie użyto grzejniki zaworowe wielofunkcyjne z wbudowanym zespołem zaworowym 

podłączenie dolne środkowe. Grzejniki są dostarczane gotowe do instalacji na dwóch 

rurach oraz z nastawioną fabrycznie wartością kv, dostosowaną do mocy grzejnika. 

Armatura 

Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych rozłącznych dla temperatury 

120 stopni C i ciśnienia 10 barów. 

Zawory spustowe kulowe o połączeniach gwintowanych dla temperatury 120 stopni C i 

ciśnienia 10 barów. 

Zawory regulacyjne na odgałęzieniach (połączenia rozłączne) 

Zawory termostatyczne - z podwójną regulacją. ( z nastawą wstępną ). 

Głowice termostatyczne : 

• typu instytucyjny – zabezpieczony przed manipulacją i przed demontażem przez 
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osoby niepowołane. 

• obudowa grzejnika nie może ograniczać swobodnego przepływu powietrza przy 

głowicy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŻywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

teŻ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

4.2.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki 

naleŻy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek naleŻy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŻdej palecie powinny być 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 

zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 

uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŻonych w 

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.2.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę naleŻy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

naleŻy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 

termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŻy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.2.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŻone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŻy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŻy unikać dłuŻszego działania promieni 

słonecznych na otuliny z PE, poniewaŻ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

Materiały pochodzące z rozbiórki naleŻy przewozić transportem samochodowym na 

miejsce rozładunku. 

Stanowią one własność wykonawcy i powinny być sukcesywnie wywoŻone poza teren 

budowy. Odległość transportu materiałów rozbiórkowych, gruzu – określa wykonawca 

robót. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2.1. 

5.2. Roboty demontażowe 

DemontaŻ istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku 

elementów. Przed przystąpieniem do demontaŻu przewodów zaizolowanych naleŻy 

zdemontować izolację cieplną.  

Rurociągi stalowe naleŻy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontaŻu naleŻy posegregować i wywieżć do składnicy złomu lub 

na miejsce rozładunku. Stanowią one własność wykonawcy i powinny być sukcesywnie 

wywoŻone poza teren budowy. Odległość transportu materiałów rozbiórkowych – określa 

wykonawca robót. Roboty rozbiórkowe prowadzić z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych  

5.3. Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŻliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem naleŻy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

· wyznaczenie miejsca ułoŻenia rur, 

· wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

· przecinanie rur, 

· założenie tulei ochronnych, 

· zgrzewanie rur, 

· wykonanie połączeń. 

Wszystkie przewody stosowane do montaŻu instalacji muszą być nowe i powinny mieć 

oznaczone średnice. 

Wykonanie instalacji powinno odbywać się zgodnie z projektem technicznym. 

Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń lub 

tras rurociągów do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądż zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemoŻności ich uzyskania) 

przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliŻonych charakterystykach i 

wymaganiach technicznych, pod warunkiem, Że w wyniku wprowadzonych zmian nie 

nastąpi pogorszenie właściwości uŻytkowych i trwałości urządzeń. Odstępstwa te muszą 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed montaŻem rury naleŻy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić czy 

nieuległy uszkodzeniu podczas transportu lub składowania. 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem (5 ‰) tak, Żeby w najniŻszych 

miejscach załamań przewodów zapewnić moŻliwość odwadniania instalacji, a w 

najwyŻszych miejscach załamań przewodów moŻliwość odpowietrzania instalacji. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z 

którego wykonane są rury. 

Przewody powinny spoczywać na podporach przesuwnych i stałych, usytuowanych w n/w 

odstępach maksymalnych: 

Średnica nominalna rury 
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Dla przewodów montowanych na ścianach odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej 

izolacji, lub obudowy od ściany stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:  

dla przewodów o średnicy: 

25 mm - 3 cm 

32 ÷50 mm - 5 cm 

65 ÷ 80 mm -7cm 

100 mm - 10 cm 

Długość gałązek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%. Odpowietrzniki 

automatyczne na pionach, w pomieszczeniach pobytu dzieci za obudowami albo 

wyprowadzone poza strefę dostępu dzieci. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny 

by układane zgodnie z projektem wykonawczym. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. 

Przewody naleŻy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację- wydłuŻeń 

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem moŻliwości samokompensacji), Przewody 

naleŻy prowadzić w sposób umoŻliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną. Niedopuszczalne jest wypełnienie 

przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po 

dokonaniu odbioru częściowego. Piony łączyć z poziomami za pomocą ramion 

kompensacyjnych o długości ok.1,0m. 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłuŻeń 

cieplnych. W przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad drugim - naleŻy 

zachować następując kolejność, od najwyżej położonych: 

-przewody c.o. 

-przewody c.w. 

- przewody wodociągowe 

- przewody kanalizacyjne 

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułoŻone równolegle. 

Przewody pionowe naleŻy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

Oba przewody pionu dwururowego naleŻy układać zachowując stałą odległość między 

osiami wynoszącą min. 8 cm (± 0,5 cm) uwzględniając grubość izolacji - przy średnicy pionu 

nieprzekraczającej DN 40. Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy 

powinna by taka, aby moŻliwy był dogodny montaŻ tych przewodów. 

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny 

zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi naleŻy 

wykonać od strony pomieszczenia. 

Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyŻej przewodów elektrycznych. 

Minimalne odległości rurociągów wodnych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 

10 cm. 

Podczas montażu wszystkie pozostawione niepodłączone fragmenty instalacji należy 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie lub 

osłonięcie folią. Wykonawca jest zobowiązany do montaŻu instalacji zgodnie z instrukcją 

producenta rur i armatury. 

Rury z tworzyw sztucznych naleŻy łączyć zgodnie z instrukcją producenta. 

- rury z sieciowanego polietylenu naleŻy łączyć za pomocą zaciskowym łączników lub 

tworzyw sztucznych 

- przy łączeniu z armaturą naleŻy stosować łączniki przejściowe 

Rury układane w warstwach podłogowych muszą być zabezpieczone izolacją cieplną. 

Podpory 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 
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wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie naleŻy zmieniać 

rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jeŻeli nie 

zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłuŻeń cieplnych przewodów i nie 

wywołuje powstawania dodatkowych napręŻeń i odkształceń przewodów. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŻliwić łatwy i trwały montaŻ przewodu, a 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 

przesuw przewodu.  

Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 

a przewodem pionowym przez strop), naleŻy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie moŻe znajdować się Żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

rury przewodu: 

a. co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b. co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuŻsza niŻ grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 

kaŻdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŻej posadzki. 

Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot 

ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umoŻliwiającym jej wzdłuŻne 

przemieszczanie sięi utrudniającym powstanie w niej napręŻeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŻarowego 

powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 

odporności ogniowej(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych 

elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 

technicznym. 

Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 

przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie 

budynku poniŻej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający 

przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem 

szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 

rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

MontaŻ grzejników 

Grzejniki montować w n/w odległościach minimalnych:8 cm od podłogi i 8 cm od spodu 

parapetu. Do zakończenia ewentualnych robót wykończeniowych grzejniki powinny być 

zamontowane w oryginalnych opakowaniach. Grzejnik ustawiany przy ścianie naleŻy 

montować albo w płaszczyżnie pionowej albo w płaszczyżnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. 

Grzejnik w poziomie naleŻy montować z uwzględnieniem moŻliwości jego odpowietrzania. 

Grzejniki płytowe stalowe naleŻy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 

grzejnika.  

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej 

sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany (przegrody budowlanej) tak, aby grzejnik 

opierał si całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

Grzejniki naleŻy łączyć z gałązkami w sposób umoŻliwiający ich montaŻ i demontaŻ. 

Przy montaŻu grzejników stosować się ściśle do instrukcji montaŻu producenta. 

Osłony grzejników naleŻy tak mocować, aby moŻna je było z łatwością demontować.  

MontaŻ armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury naleŻy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 
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Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Żeby 

była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach naleŻy tak instalować, Żeby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy uŻyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 

podparć. 

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 

zamocowania. Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a 

takŻe na gałęziach powinna być zainstalowana w takim połoŻeniu aby przy napełnianiu 

instalacji woda napływała "pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których 

producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŻszych punktach instalacji oraz na 

podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony 

pionu), dla umoŻliwienia opróŻniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 

Armatura spustowa 

powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do 

węŻa w sposób umoŻliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach 

(stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 

powodującego zanieczyszczenia wody. 

KaŻdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2 

-:-3 kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niŻ 20 -:- 25 grzejników, powinny być 

wyposaŻone w armaturę odcinającą z armaturą spustową,montowaną na podejściu 

przewodu zasilającego i powrotnego. 

Izolacja cieplna 

Przewody instalacji ogrzewczej naleŻy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

projekcie technicznym. 

Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeŻeli: 

a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w 

którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 

b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura 

powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 260C, 

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 

określonych przewodów. 

Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeŻeli wymaganie to 

wynika z projektu technicznego tej instalacji. 

Wykonywanie izolacji cieplnej naleŻy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyŻszych robót protokółem odbioru. 

Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 

osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 

wykluczać moŻliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 

dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 

ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 

uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŻone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 

i wzdłuŻne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŻyciu 

konwencjonalnych 
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narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się róŻnić od grubości określonej w 

dokumentacji technicznej więcej niŻ o -5 do +10 mm.  

Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych naleŻy sprawdzić, czy wykonane 

przegrody zewnętrzne w budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. NaleŻy sprawdzić 

szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauwaŻonych wad. Istotne 

spostrzeŻenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ 

na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montaŻowej przewodowej 

armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów róŻnicy ciśnienia, nastawy montaŻowe 

zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 

grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montaŻu, płukaniu i badaniu 

szczelności instalacji w stanie zimnym. 

Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie 

otwarte. Ponadto naleŻy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji. 

Nastawy regulacji montaŻowej armatury regulacyjnej naleŻy wykonać zgodnie z wynikami 

obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 

powinien być ustawiony na kaŻdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 

Czynność ustawienia naleŻy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŻy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 

naleŻy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 

instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg 

propozycji COBRTI-INSTAL. 

Instalację naleŻy dokładnie odpowietrzyć. JeŻeli w budynku występuje kilka odrębnych 

zładów, badania szczelności naleŻy przeprowadzić dla kaŻdego zładu oddzielnie. 

Badania szczelności instalacji na zimno naleŻy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyŻej 0°C. 

KaŻdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów.  Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 

10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŻy przeprowadzić 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŻowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz 

nie mniejsze niŻ 4 bary. C iśnienie podczas próby szczelności naleŻy dokładnie kontrolować 

i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych naleŻy uŻywać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŻliwie najniŻszym 

punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności naleŻy uznać za pozytywne, jeŻeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej naleŻy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŻy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyŻszych - w miarę moŻliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być 

poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm i 
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„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŻowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

KaŻda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań naleŻy uznać za dodatnie, jeŻeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

naleŻy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

 

6.2. Badania odbiorcze 

6.2.1 Badanie szczelności instalacji wodą 

1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) 

podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę naleŻy 

wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja 

nie moŻe być przemarznięty. 

Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być 

całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

2. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposaŻanej w odpowietrzniki automatyczne i nie 

wypłukanej, nie naleŻy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz 

jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna 

być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, 

z elementem otwierającym zawór stopowy, węŻa elastycznego, umoŻliwiającego 

odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 

skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy naleŻy wkręcić automatyczny 

odpowietrznik. 

3. Bezpośrednio po płukaniu naleŻy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie 

potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem technologii 

kotłowni, węzła cieplnego itp). 

4. NaleŻy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 

zabezpieczające. 

5. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu naleŻy, przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 

połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i 

czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

6. Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed 

okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

• zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze 

środkiem obniŻającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 

elementy instalacji 

• nie wyposaŻać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montaŻowymi z 

odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umoŻliwi spuszczenie wody z instalacji przy 

minimalizacji skutków korozji. 

7. Badanie szczelności naleŻy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

8. JeŻeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 

zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŻu całej 

instalacji, wówczas badanie szczelności naleŻy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w 

ramach odbiorów częściowych. 

9. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 

ponad wartość ciśnienia próbnego. 

10. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od żródła 

ciepła/chłodu lub żródło ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed 

uruchomieniem. 

6.2.1. Przebieg badania szczelności wodą zimną 

1. Do instalacji naleŻy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna 
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być wyposaŻona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

2. Podczas badania powinien być uŻywany cechowany manometr tarczowy (średnica 

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej: 

3. Badanie szczelności instalacji wodą moŻemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 

przecieków wody lub roszenia. 

4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŻy zwiększyć 

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość 

w najniŻszym punkcie instalacji. 

5. Wartość ciśnienia próbnego naleŻy przyjmować na podstawie tablicy j.n. 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 

a badanie naleŻy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicy 

j.n. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej z tworzywa 

sztucznego 

6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 

taka sama  (róŻnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno 

występować promieniowanie słoneczne. 

7. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, 

oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy 

z wynikiem negatywnym. W protokóle naleŻy jednoznacznie zidentyfikować tę część 

instalacji, która była objęta badaniem szczelności.   

6.2.1.1 Rozruch i próba ciśnienia (instalacja C.O.) 

Zmontowaną instalację naleŻy przepłukać 3-krotnie wodą wodociągową o prędkości 

przepływu Wmin = 1,5 m/s. 

Próby instalacji naleŻy przeprowadzić zgodnie z PN/B-10400 „Urządzenia centralnego 

ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy 

odbiorze”. Ciśnienie próby: 0,8MPa. Instalację napełnić wodą uzdatnioną. 

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 

instalacji ogrzewczej 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 

powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 

antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają 

one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji technicznej instalacji.  Podczas odbioru naleŻy ocenić, wygląd zewnętrzny 

izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół 

zawierający wyniki badań. JeŻeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŻy określić 

termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji 

1. Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

technicznym 

- szczelność połączeń armatury 

- poprawność i szczelność montaŻu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŻy sporządzić protokół. JeŻeli wynik badania 

byB negatywny, w protokóle naleŻy określić termin, w którym armatura powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

2. Badania armatury odcinającej z regulacją montaŻową, przy odbiorze instalacji, obejmuj 

sprawdzenie: 

- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 

projektem wykonawczym, 

- szczelność połączeń armatury 

- poprawność i szczelność montaŻu głowicy armatury 



94 

- regulacji (ustawienia nastaw montaŻowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŻy sporządzić protokół. JeŻeli wynik badania 

był negatywny, w protokóle naleŻy określić termin w którym armatura powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, 

obejmuj sprawdzenie: 

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 

identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 

b) poprawność i szczelność montaŻu połączeń armatury (regulatorów), 

c) poprawność i szczelność montaŻu głowicy armatury (regulatorów), 

d) poprawność montaŻu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas 

ruchu próbnego,  

f) plomb na regulatorach (jeŻeli są wymagane), 

g) poprawności montaŻu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed poraŻeniem 

prądem , hałasem).Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŻy sporządzić protokół. 

JeŻeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŻy określić termin w którym armatura 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji 

1. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia naleŻy sprawdzić, czy w instalacji z 

armaturą automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do 

odpowietrzania miejscowego. 

Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco moŻna 

przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 

2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. JeŻeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŻy określić termin w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji 

1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy 

poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im 

przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie 

oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach 

instrukcji obsługi. 

2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. JeŻeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŻy określić termin, w którym 

instalacja powinna być  przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury naleŻy przeprowadzić godnie z wymaganiami 

normy PN-B-O2419. 

2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. JeŻeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŻy określić termin w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.7. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji 

ogrzewczej  

1. Przed przystąpieniem do badania naleŻy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne 

budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. NaleŻy sprawdzić szczelność okien i drzwi 

oraz spowodować usunięcie zauwaŻonych wad. Istotne spostrzeŻenia powinny być 

udokumentowane wpisem do  dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji 

uwzględnione w protokóle odbioru. 

2. Badanie działania i szczelności na gorąco naleŻy przeprowadzić: 

-po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno 

- po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji 

- po przeprowadzeniu regulacji montaŻowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 
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3. Badanie działania i szczelności na gorąco naleŻy przeprowadzić po uruchomieniu żródła 

ciepła, w miarę moŻliwości przy najwyŻszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, 

lecz nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 

4. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien 

być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 

5. Podczas badania działania i szczelności na gorąco naleŻy dokonać oględzin wszystkich 

połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłuŻania 

kompensatorów. Wszystkie zauwaŻone nieszczelności i inne wady naleŻy usunąć. 

6. Wynik badania uwaŻa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani 

roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

7. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej naleŻy, po badaniu 

szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej 

obserwacji. Instalację taką moŻna uznać za spełniającą wymagania szczelności 

eksploatacyjnej, jeŻeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie 

przekroczyły O, l % jego pojemności. 

8. Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem 

wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów 

eksploatacyjnych nomogram umoŻliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą 

w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 

7. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. JeŻeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŻy określić termin w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.7.1 Pomiary 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary naleŻy 

wykonywać w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

odczytu +/ 0,5 K. Pomiary naleŻy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m 

nad ziemią i w odległości nie mniejszej niŻ 2 m od budynku. 

b) pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

odczytu +/-0,5 K. 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów róŻnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niŻ 10 Pa. 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 

termometrów zapewniających dokładność odczytu +/-0,5 K. Pomiarów naleŻy dokonywać 

na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych 

pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany 

zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, e) odległość między punktami pomiarowymi nie 

przekraczała 10m. 

f) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za 

pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu +/-0,5 K. Dopuszcza się 

dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym 

elemencie instalacji (np. na złączce  grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po uprzednim 

oczyszczeni powierzchni w miejscu przyłoŻenia czujnika z ewentualnie nałoŻonej farby lub 

innych zanieczyszczeń. JeŻeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie 

dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeŻeli została ona  nałoŻona fabrycznie. 

6.2.7.2.Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 

Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji 

Oceny efektów regulacji montaŻowej instalacji ogrzewczej naleŻy dokonywać: 

- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym 

temperatura  zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać 

od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niŻ +/- 1 K, przy temperaturze zewnętrznej: 

- w przypadku ogrzewania pompowego niŻ obliczeniowa i nie wyŻszej niŻ + 6 0C, 

-w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niŻszej od 0 0C i nie wyŻszej niŻ + 6 0oC, 

Przebieg oceny efektów regulacji  

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montaŻowej instalacji ogrzewania 
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wodnego polega na: 

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na 

rozdzielaczach wydzielonych obiegów o zróŻnicowanych wartościach temperatury 

zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości temperatury z właściwymi wykresami 

regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej, 

b) skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: 

- wszystkich grzejników w sposób przybliŻony, przez sprawdzenie co najmniej ręką "na dotyk" 

- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności 

działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), 

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uŻytkowanych konieczne jest 

uwzględnienie wpływu warunków uŻytkowania (dodatkowych żródeł ciepła, intensywności 

wentylacji itp.), 

d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych 

na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z 

wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w 

granicach+/- 10 % obliczeniowego spadku ciśnienia, 

e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich 

rozdzielaczach.  

Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań naleŻy: 

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie 

przepływów wody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 

- określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze 

wielkości grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, 

nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym 

zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.) 

6.2.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej naleŻy 

przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i 

uzupełniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 12 w rozporządzeniu 

MI z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych. Jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) Z przeprowadzonych badań 

odbiorczych naleŻy sporządzić protokół. JeŻeli wynik badania był negatywny, w protokóle 

naleŻy określić termin,w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 

badań. 

6.2.8.1 Badania odbiorcze natęŻenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej 

Badania odbiorcze natęŻenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej 

polegają na sprawdzeniu, według PN-BO2151, czy poziom dżwięku hałasu w 

poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie 

przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych 

badań odbiorczych naleŻy sporządzić protokół. JeŻeli wynik badania był negatywny, w 

protokóle naleŻy określić termin,w którym instalacja powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

6.2.8.2 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed moŻliwością 

wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej JeŻeli uzupełnianie wody w instalacji 

ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej niezbędne jest sprawdzenie czy 

połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową dokonane jest w sposób 

zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem 

wodą z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują 

sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 

zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-O1706. Z 

przeprowadzonych badań odbiorczych naleŻy sporządzić protokół. JeŻeli wynik badania 

był negatywny, w protokóle naleŻy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań.  

6.2.9. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 
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Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, 

odgazowywacz itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i 

dokumentację techniczno -ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych 

badań odbiorczych innych elementów naleŻy sporządzić protokół. JeŻeli wynik badania 

był negatywny, w protokóle naleŻy określić termin w którym elementy te powinny być 

przedstawione do ponownych badań.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeŻeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŻy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŻowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN 64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne naleŻy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

· przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i 

 wymiary otworów), 

· ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

· bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŻy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŻu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŻy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

· Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i  uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

· Dziennik budowy, 

· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa  jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

· protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym naleŻy sprawdzić: 

. zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 

 zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

 Dokumentacji projektowej, 

. protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

 usunięcia usterek, 

. aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie 

 zmiany i uzupełnienia), 

. protokoły badań szczelności instalacji. 

 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Warunki płatności zgodne z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŻowe (BN), 

w 

tym w szczególności: 

. PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

. PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania". 

. PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania". 

. PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania". 

. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania".  

. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania". 

. PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 

badania". 

. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" . 

. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)°. 

. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

. PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody". 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.  

 


