Obiekt
Brarza
Kod CPV

Budowa

Zamawiajcy
Inwestor

Przedmiar robot

Sygnalizacjawietlna oraz éwietlenie drogowe
Elektroenergetyczna

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, foretgowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie ragioi i kabli

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowyaiggow, cegéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowgaisigow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisidéi

wyréwnywanie terenu

45220000-5 Roboty #ynieryjne i budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenmigletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresiedpnierii ladowej i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbhiobkektéw budowlanych

roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Budowa sygnalizacfiwietinej oraz przebudowa éoietlenia na przégiu dla pieszych w ul. Trakt
Sw. Woijciecha

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Ghlska
Gmina Miasta Gdaska

czerwiec 2024r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBandych, Warszawa, ul.Ha 50
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 2/2
Sygnalizacja&wietina oraz éwietlenie drogowe
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llog¢
Sygnalizacjaswietlna
1 D-07.03.01 | Monta sterownika sygnalizacjwietinej wraz z przyjczeniem zasilania
kpl 1,000
2 D-07.03.01 | Monta szafy LWT wraz z przgczeniem zasilania
1,000
3 D-07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej
m 129,000
4 D-07.03.01 | Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych
m 609,000
5 D-07.03.01 | Budowa ptli indukcyjnych
szt 4,000
6 D-07.03.01 | Monta masztéw niskich sygnalizacyjnéwaietleniowych
kpl 2,000
7 D-07.03.01 | Montaz masztéw wysokich sygnalizacyjnych z wygsiikiem do L=5,0m
kpl 2,000
8 D-07.03.01 | Monta sygnalizatoréw
kpl 10,000
9 D-07.03.01 | Monta przyciskéw dla pieszych
szt 4,000
10 | D-07.03.01| Monta kamery PNW
kpl 1,000
11 | D-07.03.01| Monta odbiornika radia krotkiego zasgju
kpl 1,000
12 | D-07.03.01 | Mechaniczne usugie linii P-14
m2 6,000
13 | D-07.03.01| Malowanie linii P-10 i P-14
m2 42,000
14 | D-07.03.01 | Przeniesienie znakéw D-6
szt 2,000
15 | D-07.03.01 | Pomiary i czynn&i sprawdzajce
kpl 1,000
Oswietlenie drogowe
16 | D-07.03.01 | Demonta stupéw dwietleniowych wraz z oprawami z przeznaczeniem aloogvnego montai
kpl 2,000
17 | D-07.03.01 | Monta opraw @wietleniowych ulicznych dedykowanych dla pigefila pieszych LED wraz z przgzeniem
zasilania
kpl 2,000
18 | D-07.03.01 | Pomiary i czynn&i sprawdzajce
kpl 1,000




