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Kosztorys Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 
oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury kolidującej

1 Grupa ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201/209/6 

(1)
Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t - wraz z opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:
wykopy mechaniczne (51,0+28,0)*2*2,50*3,5+49,60*1,0 1 432,100000
minus ręczne -143,21 -143,210000

RAZEM: 1 288,890000 m3 1 288,89
2 KNR 201/214/4 

(3)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV-  
krotność 10

Wyliczenie ilości robót:
wykopy mechaniczne (51,0+28,0)*2*2,50*3,5+49,60*1,0 1 432,100000
minus ręczne -143,21 -143,210000

RAZEM: 1 288,890000 m3 1 288,89
3 KNR 201/309/2 Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych - 10 % całości powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
((51,0+28,0)*2*2,50*3,5+49,60*1,0)*10% 143,210000

RAZEM: 143,210000 m3 143,21
4 KNR 201/229/2 

(2)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych do zasypania części fundamentów - ziemia z wykopów

m3 615,50
5 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 615,50

6 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 615,50
7 KNR 201/235/2 

(1)
Mechaniczne plantowanie terenu - pozostała ziemia w celu niwelacji terenu

Wyliczenie ilości robót:
1288,89-615,50 673,390000

RAZEM: 673,390000 m3 673,39
1.2 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE
8 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton gr. 10 cm , beton C8/10 (B10).

Wyliczenie ilości robót:
POD STOPY FUNDAMENTOWE :
F1 1,7*2,60*0,10*14 6,188000
F2 1,5*2,1*0,1*4 1,260000
F3 1,6*1,6*0,1*8 2,048000

RAZEM: 9,496000 m3 9,50
9 KNNR 2/507/2 Izolacja pozioma papą termozgrzewalną 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
POD STOPY FUNDAMENTOWE :
F1 1,7*2,60*14 61,880000
F2 1,5*2,1*4 12,600000
F3 1,6*1,6*8 20,480000

RAZEM: 94,960000 m2 94,96
10 KNR 202/204/4 

(2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne beton C25/30 (B30) podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz rozebraniem i 
oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:
STOPY FUNDAMENTOWE :
F1 1,6*2,50*0,80*14 44,800000
F2 1,4*2,0*0,8*4 8,960000
F3 1,5*1,5*0,8*8 14,400000

RAZEM: 68,160000 m3 68,16
11 KNR 202/208/1 

(2)
Słupy żelbetowe prostokątne

Wyliczenie ilości robót:
SŁUPY NA STOPACH FUNDAMENTOWYCH
F1 0,8*0,50*1,55*14 8,680000
F2 0,8*0,5*1,55*4 2,480000
F3 0,5*0,5*1,55*8 3,100000

RAZEM: 14,260000 m3 14,26
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12 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa HDPE gr. 1,0 mm
Wyliczenie ilości robót:
POD ŚCIANAMI zewnętrnymi (49,95*2+28,07*2)*0,35 54,614000

RAZEM: 54,614000 m2 54,61
13 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - hydroizolacja 

pierwsza warstwa
Wyliczenie ilości robót:
STOPY FUNDAMENTOWE :
F1 (1,7+2,60)*0,80*2*14+1,7*2,6*14 158,200000
F2 (1,5+2,1)*2*0,8*4+1,5*2,1*4 35,640000
F3 1,6*4*0,8*8+1,6*1,6*8 61,440000
SŁUPY NA STOPACH FUNDAMENTOWYCH
F1 (0,8+0,50)*2*1,55*14 56,420000
F2 (0,8+0,5)*2*1,55*4 16,120000
F3 0,5*4*1,55*8 24,800000

RAZEM: 352,620000 m2 352,62
14 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, - hydroizolacja 

dodatek za każdą następną warstwę
Wyliczenie ilości robót:
STOPY FUNDAMENTOWE :
F1 (1,7+2,60)*0,80*2*14+1,7*2,6*14 158,200000
F2 (1,5+2,1)*2*0,8*4+1,5*2,1*4 35,640000
F3 1,6*4*0,8*8+1,6*1,6*8 61,440000
SŁUPY NA STOPACH FUNDAMENTOWYCH
F1 (0,8+0,50)*2*1,55*14 56,420000
F2 (0,8+0,5)*2*1,55*4 16,120000
F3 0,5*4*1,55*8 24,800000

RAZEM: 352,620000 m2 352,62
15 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:
STOPY FUNDAMENTOWE (2,785+633+892,0)/1000 1,527785

RAZEM: 1,527785 t 1,53
1.3 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE DACHU
16 Kalkulacja 

własna
Dostawa konstrukcji stalowej dachu

Wyliczenie ilości robót:
Podpory Pb1 , Zakotwienie Zz1 (443,0+2548,0)/1000 2,991000

RAZEM: 2,991000 t 2,99
17 KNR 205/208/1 Konstrukcje stalowe dachu  - montaż

Wyliczenie ilości robót:
Podpory Pb1 , Zakotwienie Zz1 (443,0+2548,0)/1000 2,991000

RAZEM: 2,991000 t 2,99
18 Kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej ścian  z drewna GL24h , czterostronnie strugane , 
impregnowane ciśnieniowo m3 46,22

19 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej dachu z drewna GL24h , czterostronnie strugane , 
impregnowane ciśnieniowo m3 166,40

20 Kalkulacja 
własna

Elementy montażowe wg Detalu A - dostawa i montaż
szt 18,00

21 Kalkulacja 
własna

Elementy montażowe wg Detalu B - dostawa i montaż
szt 117,00

22 Kalkulacja 
własna

Elementy montażowe wg Detalu C - dostawa i montaż
szt 8,00

23 Kalkulacja 
własna

Elementy montażowe wg Detalu D - dostawa i montaż
szt 8,00

24 Kalkulacja 
własna

Stężenie T1
szt 8,00

25 Kalkulacja 
własna

Stężenie T2
szt 2,00

26 Kalkulacja 
własna

Stężenie T3
szt 14,00

27 Kalkulacja 
własna

Dwupłaszczowa membrana PCV wyposażona w pneumatyczny system uzupełniający powietrze w 
przestrzeni międzypłaszczowej, z opcją podgrzewania powietrza nadmuchiwanego w celu wytopienia 
pokrywy śnieżnej m2 1 783,00

28 Kalkulacja 
własna

Wywietrzaki otwierane z poziomu posadzki, umożliwiające przewietrzanie przestrzeni poddachowej
kpl 6,00

29 Kalkulacja 
własna

Liniowy system asekuracji
kpl 1,00

30 Kalkulacja 
własna

Śniegołapy
kpl 1,00
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31 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:
50,0*2*0,48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00
32 KNR 202/508/4 

(1)
Rynny dachowe z blachy

m 100,00
33 KNR 202/510/3 

(1)
Rury spustowe z blachy

Wyliczenie ilości robót:
4*3,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00
34 Kalkulacja 

własna
Praca rusztowań oraz zwyżki

kpL 1,00
1.4 Element STROPY WEWNĘTRZNE
35 KNR 202/2007/2 Konstrukcje rusztów pod okładziny  na stropach, z listew drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
0.07 40,7 40,700000
0.06 16,9 16,900000
0.05 25,20 25,200000
0.04 5,80 5,800000
0.03 4,40 4,400000
0.02 4,40 4,400000

RAZEM: 97,400000 m2 97,40
36 DC 191/424/2 Wykonanie dwuwarstwowej folii EPDM gr. 2 mm

Wyliczenie ilości robót:
0.07 40,7 40,700000
0.06 16,9 16,900000
0.05 25,20 25,200000
0.04 5,80 5,800000
0.03 4,40 4,400000
0.02 4,40 4,400000

RAZEM: 97,400000 m2 97,40
37 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
0.07 40,7 40,700000
0.06 16,9 16,900000
0.05 25,20 25,200000
0.04 5,80 5,800000
0.03 4,40 4,400000
0.02 4,40 4,400000

RAZEM: 97,400000 m2 97,40
38 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:
0.07 40,7 40,700000
0.06 16,9 16,900000
0.05 25,20 25,200000
0.04 5,80 5,800000
0.03 4,40 4,400000
0.02 4,40 4,400000

RAZEM: 97,400000 m2 97,40
39 DC 191/412/3 Membrama paroszczelna

Wyliczenie ilości robót:
0.07 40,7 40,700000
0.06 16,9 16,900000
0.05 25,20 25,200000
0.04 5,80 5,800000
0.03 4,40 4,400000
0.02 4,40 4,400000

RAZEM: 97,400000 m2 97,40
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40 KNR 21/4004/6 
(1)

Poszycie stropów z płyt włókno-cementowych gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:
0.07 40,7 40,700000
0.06 16,9 16,900000
0.05 25,20 25,200000
0.04 5,80 5,800000
0.03 4,40 4,400000
0.02 4,40 4,400000

RAZEM: 97,400000 m2 97,40
41 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:
22,6 22,600000

RAZEM: 22,600000 m2 22,60
1.5 Element POSADZKA NA GRUNCIE
42 KNR 202/1101/7

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka wraz z zagęszczeniem 
mechanicznym (pospółka żwirowa 0-31,5)

Wyliczenie ilości robót:
POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ 27,39*49,27*0,30 404,851590

RAZEM: 404,851590 m3 404,85
43 KNR 202/1101/7

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka wraz z zagęszczeniem 
mechanicznym (pospółka piaskowa)

Wyliczenie ilości robót:
POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ 27,39*49,27*0,05 67,475265

RAZEM: 67,475265 m3 67,48
44 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome z płyt styropianowych XPS gr. 10 cm pod płytą fundamentową

Wyliczenie ilości robót:
POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ 27,39*49,27 1 349,505300

RAZEM: 1 349,505300 m2 1 349,51
45 KNNR 2/604/2 Membrama przeciwwilgociowa

Wyliczenie ilości robót:
27,39*49,27 1 349,505300

RAZEM: 1 349,505300 m2 1 349,51
46 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe zatarte na gładko (GRUBOŚĆ PŁYTY 28˙cm) , beton B30/37  podawany
pompą wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu , oraz 
rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:
PŁYTA FUNDAMETNOWA PS1 27,39*49,27*0,28 377,861484

RAZEM: 377,861484 m3 377,86
47 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:
(547,0+20258)/1000 20,805000

RAZEM: 20,805000 t 20,81
1.6 Element KANAŁ TECHNOLOGICZNY
48 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton gr. 10 cm , beton C8/10 (B10).

Wyliczenie ilości robót:
28,9*1,20*0,10 3,468000

RAZEM: 3,468000 m3 3,47
49 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:
28,90*(0,12+0,30)*0,80 9,710400

RAZEM: 9,710400 m3 9,71
50 KNR 202/207/1 

(2)
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 24 cm

Wyliczenie ilości robót:
28,90*1,12*2+1,04*1,12*2 67,065600

RAZEM: 67,065600 m2 67,07
51 KNR 202/216/1 

(2)
Płyty żelbetowe stropowe

Wyliczenie ilości robót:
28,90*1,04 30,056000

RAZEM: 30,056000 m2 30,06
52 Kalkulacja 

własna
Wsporniki pod kolektory

kpL 1,00
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53 Kalkulacja 
własna

Tuleje O40mm z rur kanalizacyjnych w rozstawie osiowym co 80mm na całej długości kanału  od strony 
płyty lodowiska. kpL 1,00

54 Kalkulacja 
własna

Wpust do odprowadzenia wody
kpL 1,00

55 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
t 3,50

1.7 Element ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
56 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod okładziny  na ścianach, z listew drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (49,95*2+28,07*2)*2,80 436,912000
MINUS POWIERZCHNIA DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH
B1 -(2,37*2,4*4+4,0*2,25*15) -157,752000
D2 -0,91*2,05 -1,865500
D1 -1,75*2,03*3 -10,657500
O1 -1,50*1,50 -2,250000

RAZEM: 264,387000 m2 264,39
57 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 264,39
58 KNR 21/4004/6 

(1)
Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt włókno-cementowych gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:
POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (49,95*2+28,07*2)*2,80 436,912000
MINUS POWIERZCHNIA DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH
B1 -(2,37*2,4*4+4,0*2,25*15) -157,752000
D2 -0,91*2,05 -1,865500
D1 -1,75*2,03*3 -10,657500
O1 -1,50*1,50 -2,250000

RAZEM: 264,387000 m2 264,39
59 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (49,95*2+28,07*2)*2,80 436,912000
MINUS POWIERZCHNIA DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH
B1 -(2,37*2,4*4+4,0*2,25*15) -157,752000
D2 -0,91*2,05 -1,865500
D1 -1,75*2,03*3 -10,657500
O1 -1,50*1,50 -2,250000

RAZEM: 264,387000 m2 264,39
60 KNR 21/4004/5 

(1)
Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt OSB gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:
POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (49,95*2+28,07*2)*2,80 436,912000
MINUS POWIERZCHNIA DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH
B1 -(2,37*2,4*4+4,0*2,25*15) -157,752000
D2 -0,91*2,05 -1,865500
D1 -1,75*2,03*3 -10,657500
O1 -1,50*1,50 -2,250000

RAZEM: 264,387000 m2 264,39
61 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 50 mm m2 264,39
62 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 264,39
63 KNR 23/931/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego

m2 264,39
1.8 Element ŚCIANY WEWNĘTRZNE
64 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z listew drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
49,52*2,60 128,752000

RAZEM: 128,752000 m2 128,75
65 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:
49,52*2,60 128,752000

RAZEM: 128,752000 m2 128,75
66 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
49,52*2,60 128,752000

RAZEM: 128,752000 m2 128,75
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67 KNR 21/4004/6 
(1)

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt włókno-cementowych gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:
49,52*2,60*2 257,504000

RAZEM: 257,504000 m2 257,50
68 Kalkulacja 

własna
Ścianki WC z płyt HPL

Wyliczenie ilości robót:
1,45*2,2*2 6,380000

RAZEM: 6,380000 m2 6,38
1.9 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE
69 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe podnoszone mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
B1 2,5*2,1*4 21,000000
B2 4,0*2,25*15 135,000000

RAZEM: 156,000000 m2 156,00
70 KNNR 7/503/6 DRZWI ALUMINIOWE "CIEPŁE" SZKŁO ZESPOLONE  , ZAMEK ZASUWKOWO-ZAPADKOWY , 

SAMOZAMYKACZ
Wyliczenie ilości robót:
D1 2,0*2,15*3 12,900000
D2 1,12*2,15 2,408000

RAZEM: 15,308000 m2 15,31
71 KNNR 7/503/6 DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:
D3 1,02*2,1*3 6,426000
D4 1,02*2,1 2,142000
D5 0,8*2,1*2 3,360000
D6 1,02*2,10*2 4,284000

RAZEM: 16,212000 m2 16,21
72 KNNR 7/503/2 Okna aluminiowe szyba P3

Wyliczenie ilości robót:
O1 1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,25
73 KNNR 7/503/2 Okna aluminiowe szyba P2

Wyliczenie ilości robót:
O2 1,10*1,50*2 3,300000

RAZEM: 3,300000 m2 3,30
74 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych szt 5,00
75 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych szt 1,00
76 Kalkulacja 

własna
Drabina systemowa

kpl 1,00
1.10 Element POSADZKI
77 KNR 202/1117/1 Nawierzchnia polipropylenowa modułowa lodowiska m2 1 279,70
78 NNRNKB 

202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:
4,4+4,4+5,8+25,3+16,9+40,70 97,500000

RAZEM: 97,500000 m2 97,50
79 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek GRES

Wyliczenie ilości robót:
4,4+4,4+5,8+25,3+16,9+40,70 97,500000

RAZEM: 97,500000 m2 97,50
80 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z płytek GRES

Wyliczenie ilości robót:
4,4+4,4+5,8+25,3+16,9+40,70 97,500000

RAZEM: 97,500000 m2 97,50
81 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 15˙cm m 65,00
82 KNR 231/402/3 Ława betonowa pod odwodnienie liniowe

Wyliczenie ilości robót:
(45,0*2+20,0)*0,15*0,10 1,650000

RAZEM: 1,650000 m3 1,65
83 KNR 23/2612/1 Dylatacja o gr 2-3 cm

Wyliczenie ilości robót:
(45,0*2+20,0)*0,15 16,500000
20,0*1,12 22,400000

RAZEM: 38,900000 m2 38,90
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84 KNR 926/102/2 Odwodnienia liniowe
Wyliczenie ilości robót:

(45,0*2+20,0) 110,000000
RAZEM: 110,000000 m 110,000

1.11 Element LICOWANIE ŚCIAN , ROBOTY MALARSKIE
85 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:
74,05+128,75+97,40 300,200000

RAZEM: 300,200000 m2 300,20
86 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
(2,22+3,04)*2*2,60+(1,45+3,04)*2*2,6*2 74,048000

RAZEM: 74,048000 m2 74,05
87 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami ściennymi

Wyliczenie ilości robót:
(2,22+3,04)*2*2,60+(1,45+3,04)*2*2,6*2 74,048000

RAZEM: 74,048000 m2 74,05
88 KNNR 2/1402/2 Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową, ścian

Wyliczenie ilości robót:
49,52*2,60 128,752000

RAZEM: 128,752000 m2 128,75
89 KNNR 2/1402/1 Malowanie podłoży gipsowych farbą klejową, sufitów

Wyliczenie ilości robót:
97,40 97,400000

RAZEM: 97,400000 m2 97,40
1.12 Element WYPOSAŻENIE
90 Kalkulacja 

własna
Banda dla lodowiska o wymiarach
20m x 44m
- odcinki proste
- łuki o r=4,5m
- słupki z podstawą do przymarzania
- brama dla łyżwiarzy i rolby kpL 1,00

91 Kalkulacja 
własna

Trybuna systemowa 44  miejsca
kpL 1,00

92 Kalkulacja 
własna

Bramki wejściowe na taflę lodowiska z kołowrotkami z kontrolą dostępu
kpL 1,00

93 Kalkulacja 
własna

Szafki ubraniowe
szt 60,00
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2 Grupa INSTALACJE SANITARNE
2.1 Element Instalacja chłodnicza lodowiska
94 KNRW 

215/112/2 (1)
Rura PE Dz 25x2,3 (128 pętli każda o dł.94,0 m)

m 12 032,00
K.1 Kolektor zasilający

95 KNNR 4/1009/7 
(1)

Rura PE Dz 160x6,6
m 20,80

96 KNNR 4/1010/1 
(1)

Kolano 25x2,3/90/r=25
złącze 128,00

97 KNNR 4/1015/4 króciec z kołnierzem Dn=150 szt 1,00
98 KNNR 4/1010/1 

(1)
Zaślepka Dn =150

złącze 1,00
99 KNRW 

215/430/2
Śrubunek odpowietrzający GW 20x1/2”

szt 1,00
K.2 Kolektor powrotny

100 KNNR 4/1009/7 
(1)

Rura PE Dz 160x6,6
m 20,80

101 KNNR 4/1010/1 
(1)

Kolano 25x2,3/90/r=25
złącze 128,00

102 KNNR 4/1015/4 króciec z kołnierzem Dn=150 szt 1,00
103 KNNR 4/1010/1 

(1)
Zaślepka Dn =150

złącze 1,00
104 KNRW 

215/430/2
Śrubunek odpowietrzający GW 20x1/2”

szt 1,00
K.3 Pozostałe elementy

105 KNNR 2/604/2 Folie PCV gr 0,2mm m2 2 400,00
106 Kalkulacja 

własna
Grafit (na warstwę poślizgową )

kg 1 000,00
107 KNNR 2/602/3 Płyty styropianowe (r  = 60kg/m3) gr. 50mm m2 1 840,00
108 KNR 34/401/1 

(1)
Izolacja zimnochronna na kolektory i przewód PE w kanale AF/Armaflex gr. 13mm, samoprzylepna

m2 40,00
109 KNR 34/104/7 Izolacja zimnochronna na odcinki rur PE Dz25 od płyty lodowiska do kolektora AF-M-009 m 500,00
110 KNRW 

215/112/4 (1)
Rury osłonowe Dw = 40 mm

m 100,00
111 Kalkulacja 

własna
Grzebienie dystans o podziałce 80mm -rozstawienie grzebieni co 1000mm

m 920,00
2.2 Element Sieć przesyłowa z glikolu
112 KNNR 4/2301/4 

(2)
Rura preizolowana stalowa Dn 125

m 8,10
113 KNNR 4/2211/5 Połączenia kołnierzowe Dn 125˙mm szt 4,00
114 KNNR 4/2309/9 Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych, Fi 125/90° kolano 8,00
115 Kalkulacja 

własna
Przewód elastyczny Dn 125 z kołnierzami

szt 2,00
116 KNNR 4/517/7 Zwężka stalowa niecentr. 150/125 szt 2,00
117 Kalkulacja 

własna
Wodny roztwór glikolu etylenowego typu „GEOL” 5,4 m3 (35%)

m3 0,54
118 KNNR 4/135/2 Zawór kulowy spustowy Dn 20 szt 2,00
119 KNNR 4/132/1 

(1)
Zawór kulowy odpowietrzający Dn 10

szt 4,00
120 KNR 34/401/1 

(1)
Izolacja zimnochronna na przewody elastyczne AF/Armaflex gr. 13mm, lam=0,035W/(mK) dla t= -100C 
samoprzylepna m2 4,00

2.3 Element Agregat chłodniczy
121 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
16,6*0,2*0,25 0,830000

RAZEM: 0,830000 m3 0,83
122 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
6,2+5,2*2 16,600000

RAZEM: 16,600000 m 16,60
123 KNR 231/114/3; 

KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, 0/63mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:
6,2*5,2 32,240000

RAZEM: 32,240000 m2 32,24
124 KNR 231/114/3; 

KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:
6,2*5,2 32,240000

RAZEM: 32,240000 m2 32,24
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125 KNNR 6/502/4 
(1)

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
6,2*5,2 32,240000

RAZEM: 32,240000 m2 32,24
126 Kalkulacja 

własna
Poduszki amortyzujące

kpl 1,00
127 KNR 724/150/7 Agregat chłodniczy (wytwornica zimnego glikolu) wraz z zespołem hydraulicznym zimnego glikolu oraz 

automatyką kontrolno-pomiarową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

2.4 Element Instalacja wodociągowa
128 KNRW 

215/112/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT 16x2,0

m 15,00
129 KNRW 

215/112/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT 20x2,0

m 4,00
130 KNRW 

215/112/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT 25 x 2,5

m 40,00
131 KNRW 

215/106/4
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙32˙mm m 42,00

132 KNRW 
215/106/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙50˙mm m 4,00

133 KNR 34/104/1 Izolacja rurociągów otulinami gr 6 mm
Wyliczenie ilości robót:

15+4+40 59,000000
RAZEM: 59,000000 m 59,00

134 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa  stojąca, Dn˙15˙mm
szt 3,00

135 KNRW 
215/137/2

Bateria zlewozmywakowa stojąca
szt 1,00

136 KNNR 4/143/1 Elektryczny podgrzewacz wody  o poj. 15 litrów kpl 4,00
137 KNRW 

215/130/2 (1)
Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm

szt 8,00
138 KNNR 4/138/1 Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn˙25˙mm szt 2,00
139 KNNR 4/142/2 Szafka hydrantowa wnękowa z wężem półsztywnym L=30 m - Hydranty O25 typ HW-25 W-KP-20/30 

"UN" z miejscem na gaśnice kpl 2,00
140 KNR 35/132/5 Zawór elektromagnetyczny szt 1,00
141 KNRW 

215/130/4 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm

szt 3,00
142 KNRW 

215/140/4 (1)
Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn˙32˙mm

kpl 1,00
143 KNR 35/132/5 Zawór zwrotny dn 50 mm szt 1,00
144 KNR 35/132/5 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza Dn˙1 1/2" szt 1,00
145 KNRW 

215/130/5 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙40˙mm

szt 2,00
146 KNR 35/134/1 Płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:
15+4+40+42+4 105,000000

RAZEM: 105,000000 m 105,00
147 KNR 35/134/2 Próba wodna ciśnieniowa m 105,00
2.5 Element Kanalizacja sanitarna
148 KNRW 

215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

m 68,00
149 KNRW 

215/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

m 14,00
150 KNRW 

215/213/5
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

szt 3,00
151 KNRW 

215/233/3
Ustęp z płuczką, typu "kompakt"

kpl 3,00
152 KNRW 

215/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

szt 3,00
153 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt 5,00
154 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 3,00
155 KNRW 

215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl 3,00
156 KNRW 

215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek

kpl 3,00
157 KNRW 

215/229/5 (2)
Zlewozmywak

szt 1,00
158 KNRW 

215/216/1 (1)
Wpust podłogowy

szt 1,00
159 Kalkulacja 

własna
Uchywyty dla niepełnosprawnych

kpl 1,00



strona nr: 11

Nr
<-NR->

Podstawa
ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.6 Element Wentylacja
160 KNR 217/140/2 Anemostaty kołowe dn 100mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

7,00+1,0+3+1 12,000000
RAZEM: 12,000000 szt 12,00

161 KNR 217/140/2 Anemostaty kołowe dn 160 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

162 KNR 217/130/1 Przepustnica prostokątna 100x100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

163 KNR 217/130/1 Przepustnica prostokątna 100x150
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

164 KNR 217/130/1 Przepustnica prostokątna 150x150
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

165 KNR 217/131/1 Przepustnice kołowe 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
6,00+6 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00
166 KNR 217/208/2 Nagrzewnica elektryczna okrągła 125 mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
167 KNR 217/208/2 Nagrzewnica elektryczna okrągła 150 mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
168 KNR 217/208/2 Wentylator kanałowy o wydajności 180 m3/h

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
169 KNR 217/208/2 Wentylator kanałowy o wydajności 250 m3/h

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
170 KNR 217/208/2 Wentylator kanałowy o wydajności 330 m3/h

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
171 KNR 217/208/2 Wentylator kanałowy o wydajności 550 m3/h

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00
172 KNR 217/136/1 

(1)
Regulator obrotów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

173 KNR 217/140/2 Anemostat okrągły+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) D2=120 , D=100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
3,00+1+4+1 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00
174 KNR 217/138/2 

(1)
Kratki wentylacyjne 250x150
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

175 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne 300x150
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

176 KNR 217/102/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne  lub kołowe bez względu na wielkość wraz 
zawieszeniami i podporami systemowymi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 24,00

177 KNR 216/101/5 
(1)

Izolacja wełną mineralną  grubość 30 mm
m2 24,00

178 Ceny rynkowe Wykonanie prób szczelności kanałów wentylacyjnych , pomiar hałasu , prace regulacyjne , oraz rozruch 
całego układu. kpl 1,00
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3 Grupa SIECI SANITARNE ZEWNĘTRZNE
3.1 Element Kanalizacja sanitarna
179 KNNR 1/210/3 

(1)
Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP POD RUROCIĄGI 49,45*1,68*1,25 103,845000

RAZEM: 103,845000 m3 103,85
180 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:
49,45*0,6*0,4 11,868000

RAZEM: 11,868000 m3 11,87
181 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm m 49,45
182 KNNR 4/1413/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙600˙mm z włazem żeliwnym

szt 2,00
183 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany  - włączenie do istniejącej studni szt 1,00
184 Kalkulacja 

własna
Próby szczelności rurociągów  kanalizacyjnych

kpL 1,00
185 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:
103,85-11,87 91,980000

RAZEM: 91,980000 m3 91,98
186 KNR 201/239/4 

(2)
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 2,00˙m3, grunt kategorii III, transport urobku 
do 1˙km samochodami samowyładowczymi 5-10˙t - Wywóz ziemi   wraz z opłatą za utylizację m3 11,87

3.2 Element Kanalizacja deszczowa
187 KNNR 1/210/3 

(1)
Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP POD RUROCIĄGI 213,0*1,6*1,5 511,200000
WYKOP POD STUDNIE 16*1,5*1,5*1,20 43,200000

RAZEM: 554,400000 m3 554,40
188 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:
(52,32+159,78)*0,6*0,4 50,904000

RAZEM: 50,904000 m3 50,90
189 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm klasy S SDR 34 SN8

Wyliczenie ilości robót:
23,42+4,0+2,15+5,0+3,9+3,2+3,55+4,25+2,85 52,320000

RAZEM: 52,320000 m 52,32
190 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm klasy S SDR 34 SN8

Wyliczenie ilości robót:
28,68+100,10+31,0 159,780000

RAZEM: 159,780000 m 159,78
191 KNNR 4/1413/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm z włazem żeliwnym

Wyliczenie ilości robót:
13,00+3 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00
192 Kalkulacja 

własna
Próby szczelności rurociągów  kanalizacyjnych

kpL 1,00
193 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:
554,40-50,90 503,500000

RAZEM: 503,500000 m3 503,50
194 KNR 201/239/4 

(2)
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 2,00˙m3, grunt kategorii III, transport urobku 
do 1˙km samochodami samowyładowczymi 5-10˙t - Wywóz ziemi   wraz z opłatą za utylizację m3 50,90

3.3 Element Przyłącze wodociągowe
195 KNNR 1/210/3 

(1)
Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP POD RUROCIĄGI 20,40*1,4*1,20 34,272000

RAZEM: 34,272000 m3 34,27
196 KNNR 4/1411/3 Podsypka , obsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:
20,4*0,4*0,6 4,896000

RAZEM: 4,896000 m3 4,90
197 KNNR 4/1009/1 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE

m 20,40
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198 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 20,40

199 KNNR 4/1114/3 
(1)

Włączenie do sieci
kpl 1,00

200 KNNR 4/1105/2 Zasuwa kołnierzowa odcinająca kpl 1,00
201 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:
34,27-4,90 29,370000

RAZEM: 29,370000 m3 29,37
202 KNR 201/239/4 

(2)
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 2,00˙m3, grunt kategorii III, transport urobku 
do 1˙km samochodami samowyładowczymi 5-10˙t - Wywóz ziemi   wraz z opłatą za utylizację m3 4,90



strona nr: 14

Nr
<-NR->

Podstawa
ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Element Krawężniki
203 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
124,00*0,2*0,25 6,200000

RAZEM: 6,200000 m3 6,20
204 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 124,00
4.2 Element Powierzchnia utwardzona
205 Kalkulacja 

własna
Koryta wykonywane  mechanicznie

m2 327,70
206 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie m2 327,70
207 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3˙cm m2 327,70
208 KNR 231/114/3; 

KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, 0/63mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 30˙cm

m2 327,70
209 KNR 231/114/3; 

KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

m2 327,70
210 KNNR 6/502/4 

(1)
Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

m2 327,70
211 KNR 201/229/2 

(1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 55 
kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:
327,70*0,50 163,850000

RAZEM: 163,850000 m3 163,85
212 KNR 201/229/5 

(1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w 
przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA m3 163,85

213 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55 kW m3 163,85


