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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 00 Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspoélnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktdre
zostang wykonane w ramach zadania: ,Budowa instalacji do termicznego przeksztatcania
osadow sciekowych wzbogaconych paliwem alternatywnym o mocy SMW z odzyskiem
energii w postaci ciepta ”

Lokalizacja : dziatka o numerze 3039 potozona przy ul.Wojska Polskiego w obrebie

ewidencyjnym nr 2 miasta Lipna .

1.1.1. Podziat wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien ( CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45112700-2 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.1.2. Roboty obejmuja wykonanie :

Budowa budynku sktadajgcego sie z nastepujgcych czesci :

- hali z kottownig ze strefg wytadunku paliwa RDF

- suszarni na osady poscielowe z trzema stopniami suszenia

- czesci dwukondygnacyjnej z podcieniem do odbioru zuzla na poziomie — 4,20 m
pomieszczeniami technicznymi na poziomie 0,00 m oraz pomieszczeniem sterowni wraz z

szatnig i zapleczem socjalnym i technicznym na poziomie + 3,50 m
Budowa muru oporowego

Budowa wagi samochodowej

1.2.Zakres stosowania ST-00

Niniejsza specyfikacja Techniczna ST stanowi podstawe opracowania Specyfikaciji
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Technicznych - ST dla konkretnych rob6t budowlanych ,inzynieryjnych, instalacyjnych
zaprojektowanych w poszczegdlnych tomach dokumentacji sporzgdzonej przez

Investeko SA z siedzibg w Swietochtowicach przy ul.Wojska Polskiego 16G .

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST jako cze$¢é Dokumentow Przetargowych przy

Zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.2
1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi ST dla nastepujgcych robét :
ST-01 Roboty budowlane — architektura

ST-02 Roboty budowlane — konstrukcje zelbetowe

ST-03 Roboty budowlane — konstrukcje stalowe

ST-04 Instalacje sanitarne

ST-05 Instalacje elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi ,
budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
obiekt matej architektury .

1.4.2.Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem ,wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach .

1.4.3. Budowla- obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury ;
drogi, estakady, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu,
fundamenty pod maszyny i urzadzenia .

1.4.4. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa ( montazowa )- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana

do usuniecia po jego zakonczeniu.
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1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna , przeznaczona do kontroli

1.4.7. Dziennik Budowy- opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.8. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestyciji.

1.4.9. Ksiega Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wytwérce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Odpowiednia ( bliska ) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.12. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentac;i

Projektowe;.

1.4.14. Rekultywacja- Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Rysunki- czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

1.4.16. Przedmiary- wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.17. Zadanie budowlane- cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu

Robot zwigzanych
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z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong sieci lub jej elementu.

1.4.18.Teren budowy —przestrzen ,w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy .

1.4.19. Ustalenia techniczne-nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w

normach,aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych SST .

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz egzemplarz Dokumentaciji Projektowe;

i komplet Specyfikacji Technicznych .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis ,cze$¢ rysunkowg ,obliczenia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy .

Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania ofert

w siedzibie Inwestora .

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione

w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje

nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.
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2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Inwestycji,
a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy

w okresie trwania realizacji Inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,

sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienh i w nocy tych zapoér i znakéw, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
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okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
II. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Roboét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania

tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow

administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji

i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy , powiadomi¢ Kierownika Budowy i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez

Zamawiajgcego .

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowane obiekty lub ich elementy byty w

zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robét , to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia Robét .
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub zrodta wytwarzania materiatdéw przeznaczonych do Robét , oraz
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postepu Robot .

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami , aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych ( SST)

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatoéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia .

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
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przy ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odkiad

odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty

wyszczegolnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje w wytwoérni bedg

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Inwestycji.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych Robdét, niz te dla ktorych zostaty

zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one

potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢

i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach ,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez

zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci PZJ , lub projekcie organizaciji
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w

terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot .

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
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materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie

Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt - doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robo6t zostanag, jesli wymagacé bedzie tego Inspektor, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni

wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy

badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych

elementéw Robdt,

— system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych Robat,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru .

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:
¢) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

d) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku

materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
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transportu,

f) sposob i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,
g) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji .
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawczy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca .
6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg byé

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektora Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru , Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru .
6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.
6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodnos$¢ z warunkami

podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robo6t bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badanh beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty , a urzgdzenia- wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie

materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy - Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i

harmonogramoéw Robdét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

— przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i kohcowych odbioréw Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji

Projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania Roboét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
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przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.
(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki

Obmiarow .
( 3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byc¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
( 4 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 6.8.1.- 6.8.3 nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe ,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne ,

g) korespondencje na budowie ,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

( 5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot .

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne

dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robd6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i tabeli Przedmiaréw Robat .

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczane w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych .

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robdét.

Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardw , ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu .
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8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoélnego postepu Robét .
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢é Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbioér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot . Odbioru

czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robot .

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbior ostateczny ( koncowy ) Robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci .

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy , liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw , o

ktérych mowa w pkt 8.5. Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikéw badan i

pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

W toku odbioru korncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
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wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w

stosunku do wymaganh przyjetych w Dokumentach Umowy.
8.5. Dokumenty do odbioru koicowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru

koncowego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami ,
— Specyfikacje Techniczne ,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét Zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen ,
— receptury i ustalenia technologiczne ,
— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw ( oryginaty ),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

— opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
— sprawozdanie techniczne,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét ,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajgcego,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robat,

— date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego Robdét .

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja .
8.6. Odbioér pogwarancyjny .

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi .

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koricowego .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce za wszystkie
roboty , czynnosci , wymagania i badania sktadajgce sie na ich wykonanie , okreslone we

wszystkich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Przetargowe; .

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie ) .
Szczegotowe zasady ptatnosci za wykonanie Roboét okresli umowa .

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie

wydania Polskich Norm (datowane nie pdézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowag i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych .

Zakfada sie , iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm .
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