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BUDOWA INSTALACJI DO TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

WZBOGACONYCH PALIWEM
ALTERNATYWNYM O MOCY 5MW Z

ODZYSKIEM EN...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY ZIEMNE
2 PODBUDOWY
3 FUNDAMENTY ŻELBETOWE
4 BELKI PODWALINOWE
5 ŚCIANY OPOROWE
6 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE POZOSTAŁE
7 ZBROJENIE FUNDAMENTÓW
8 ZBROJENIE - BELKI PODWALINOWE
9 ZBROJENIE - ŚCIANY OPOROWE
10 ZBROJENIE - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE POZOSTAŁE
11 IZOLACJE - FUNDAMENTY
12 IZOLACJE - BELKI PODWALINOWE
13 IZOLACJE - ŚCIANY OPOROWE
14 IZOLACJE - KONSTRUKCJE POZOSTAŁE
15 KONSTRUKCJE STALOWE
16 KONSTRUKCJE MUROWE
17 WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - ŚCIANY TYNKOWANE
18 WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - OKŁADZINY Z PŁYT WARSTWOWYCH
19 WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - OKŁADZINY Z PŁYT PRASOWANYCH Z WEŁNY MINERLANEJ
20 ŚCIANA WEWNĘTRZNA HALI
21 POKRYCIE DACHU - STROP ŻELBETOWY
22 POKRYCIE DACHU - KONSTRUKCJE STALOWE HAL
23 POSADZKA HALI - ST1
24 POSADZKA PODJAZDU - ST6
25 POSADZKI KONDYGNACJI +0,00 - ST5a, ST5b
26 POSADZKI KONDYGNACJI +0,00 - ST 5c
27 POSADZKI KONDYGNACJI +3,50 - ST 4
28 WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - POZIOM -4,20
29 WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - POZIOM +0,00
30 WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - POZIOM +3,50
31 SUFITY - POZIOM -4,20 - SUFIT ST5a, ST5c
32 SUFITY - POZIOM -4,20 - SUFIT ST5b
33 SUFITY - POZIOM +0,00 - SUFIT ST4
34 SUFITY - POZIOM +3,50 - SUFIT ST3
35 ŚLUSARKA OKIENNA
36 ŚLUSARKA DRZWIOWA
37 BRAMY
38 ELEMENTY DODATKOWE, WYPOSAŻENIE
39 OPASKA ŻWIROWA

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys BUDOWA INSTALACJI DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW 
ŚCIEKOWYCH WZBOGACONYCH PALIWEM ALTERNATYWNYM O MOCY 5MW
Z ODZYSKIEM ENERGII W POSTACI CIEPŁA PUK TPO SP. Z O.O.

1 Element ROBOTY ZIEMNE

1 KNR 906/101/8 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem m 135,320

2 KNR 906/102/8 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem m 135,320

3 KNR 201/206/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
do 1˙km - mechanicznie 90% m3 24 998,600 0,90

4 KNR 201/303/2 Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 1 
km - ręcznie 10 % m3 24 998,600 0,10

5 KNR 201/212/7 
(2)

Załadunek i dowóz ziemi zmagazynowanej w hałdach na odległość 1 km  -ziemia do zasypek
m3 3 249,740

6 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami
m3 3 249,740

7 KNR 201/214/4 
(2)

Odwóz ziemi ze składowania - dodatek za każde 0,5 km odwozu - dodatkowe 9 km
m3 21 748,860 18
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8 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie ziemi z wykopów
m3 21 748,860

2 Element PODBUDOWY

9 KNR 202/1101/7
(3)

Podkład pod konstrukcje  - pospółka - stopy, płyty
m3 166,326

10 KNR 202/1101/1
(4)

Podkład z chudego betonu C12/15 - stopy, płyty
m3 32,914

11 KNR 202/1101/7
(3)

Podkład pod konstrukcje  - pospółka - belki podwalinowe
m3 6,353

12 KNR 202/1101/1
(4)

Podkład z chudego betonu C12/15 - belki podwalinowe
m3 2,118

13 KNR 202/1101/7
(3)

Podkład pod konstrukcje  - pospółka - ściany oporowe
m3 1 109,964

14 KNR 202/1101/1
(4)

Podkład z chudego betonu C12/15 - ściany oporowe
m3 97,348

15 KNR 202/1101/1
(4)

Podkład z chudego betonu C12/15 - ściany osłonowe suszarni
m3 0,861

16 KNR 202/1101/7
(3)

Podkład pod konstrukcje  - pospółka - kanały technologiczne
m3 55,722

17 KNR 202/1101/1
(4)

Podkład z chudego betonu C12/15 - kanały technologiczne
m3 26,182

18 KNR 202/1101/7
(3)

Podkład pod konstrukcje  - pospółka - fundamenty specjalne
m3 67,480

19 KNR 202/1101/1
(4)

Podkład z chudego betonu C12/15 - fundamenty specjalne
m3 17,204

3 Element FUNDAMENTY ŻELBETOWE

20 KNR 20/266/5 
(2)

Stopy żelbetowe  - beton C25/30 - F1
m3 10,368

21 KNR 20/269/4 
(2)

Słupy żelbetowe stóp F1 - beton C25/30
m3 2,520

22 KNR 20/266/4 
(2)

Stopy żelbetowe  - beton C25/30 - F1
m3 4,536

23 KNR 20/269/4 
(2)

Słupy żelbetowe stóp F2 - beton C25/30
m3 1,176

24 KNR 20/266/5 
(2)

Stopy żelbetowe  - beton C25/30 - F1-a
m3 48,636

25 KNR 20/269/4 
(2)

Słupy żelbetowe stóp F1-a - beton C25/30
m3 4,704

26 KNR 20/266/3 
(2)

Stopy żelbetowe  - beton C25/30 - F3
m3 8,100

27 KNR 20/269/2 
(2)

Słupy żelbetowe stóp F3 - beton C25/30
m3 3,024

28 KNR 20/266/4 
(2)

Stopy żelbetowe  - beton C25/30 - F4
m3 7,560

29 KNR 20/269/2 
(2)

Słupy żelbetowe stóp F4 - beton C25/30
m3 2,390

30 KNR 20/266/3 
(2)

Stopy żelbetowe  - beton C25/30 - F4-a
m3 1,323

31 KNR 20/269/2 
(2)

Słupy żelbetowe stóp F4-a - beton C25/30
m3 0,598

32 KNR 20/266/4 
(2)

Stopy żelbetowe  - beton C25/30 - F5
m3 6,120

33 KNR 20/269/2 
(2)

Słupy żelbetowe stóp F5 - beton C25/30
m3 2,390

34 KNR 20/266/3 
(2)

Stopy żelbetowe  - beton C25/30 - F5-a
m3 1,224

35 KNR 20/269/2 
(2)

Słupy żelbetowe stóp F5-a - beton C25/30
m3 0,598

36 KNR 20/266/3 
(2)

Stopy żelbetowe  - beton C25/30 - F5-b
m3 1,350

37 KNR 20/269/3 
(2)

Słupy żelbetowe stóp F5-b - beton C25/30
m3 0,415

38 NNRNKB 
202/224/1

Płyta fundamentowa żelbetowa beton C25/30 - Pf-1
m3 17,163

39 NNRNKB 
202/224/1

Płyta fundamentowa żelbetowa beton C25/30 - Pf-2
m3 32,399
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40 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - Sc-1
m2 80,914

41 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 20 cm
m2 80,914 20

42 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - Sc-2
m2 60,398

43 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 20 cm
m2 60,398 20

44 KNR 20/266/4 
(2)

Stopy żelbetowe  - beton C25/30 - F6
m3 10,584

45 KNR 20/266/4 
(2)

Stopy żelbetowe  - beton C25/30 - F7
m3 7,776

4 Element BELKI PODWALINOWE

46 KNR 20/271/3 
(2)

Belki podwalinowe - beton C25/30 - belki w osi A
m3 8,484

47 KNR 20/271/3 
(2)

Belki podwalinowe - beton C25/30 - belki w osi 11
m3 8,388

5 Element ŚCIANY OPOROWE

48 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-1 m3 144,000

49 KNR 202/240/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa),  przekrój prostokątny, średnia grubość ponad 30˙cm, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-1 - w ścianie wykonac belkę So-1_B-1 m3 119,440

50 KNR 20/269/3 
(2)

Cokoły fundamentowe Cf-3, Cf-3* - beton C25/30
m3 5,600

51 KNR 20/269/2 
(2)

Cokoły fundamentowe Cf-4 - beton C25/30
m3 14,400

52 KNR 20/269/3 
(2)

Cokoły fundamentowe Cf-5 - beton C25/30
m3 3,000

53 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-2 m3 16,614

54 KNR 202/240/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa),  przekrój prostokątny, średnia grubość ponad 30˙cm, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-2 m3 18,988

55 KNR 20/269/2 
(2)

Cokoły fundamentowe Cf-2 - beton C25/30
m3 4,200

56 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-3 m3 20,160

57 KNR 202/240/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa),  przekrój prostokątny, średnia grubość ponad 30˙cm, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-3 m3 12,096

58 KNR 20/269/2 
(2)

Cokoły fundamentowe Cf-1 - beton C25/30
m3 2,604

59 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-4 m3 2,016

60 KNR 202/239/3 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3˙m, przekrój prostokątny, grubość do 
20˙cm, beton podawany pompą - So-4 m3 3,024

61 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-5 przekrój 1-1 m3 82,500

62 KNR 202/240/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa),  przekrój prostokątny, średnia grubość ponad 30˙cm, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-5 - przekrój 1-1 m3 82,750

63 KNR 202/238/2 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie z zębem lub 
wrębem, beton podawany pompą - beton C25/30 - S05 - przekrój 2-2 m3 126,650

64 KNR 202/240/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa),  przekrój prostokątny, średnia grubość ponad 30˙cm, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-5 - przekrój 2-2 m3 158,100

65 KNR 202/238/2 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie z zębem lub 
wrębem, beton podawany pompą - beton C25/30 - S05 - przekrój 3-3 m3 22,932

66 KNR 202/240/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa),  przekrój prostokątny, średnia grubość ponad 30˙cm, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-5 - przekrój 3-3 m3 29,484

67 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-5 przekrój 4-4 m3 13,716

68 KNR 202/240/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa),  przekrój prostokątny, średnia grubość ponad 30˙cm, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-5 - przekrój 4-4 m3 20,231

69 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-5 przekrój 5-5 m3 4,800

70 KNR 202/240/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa),  przekrój prostokątny, średnia grubość ponad 30˙cm, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-5 - przekrój 5-5 m3 6,000

71 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-5 przekrój 6-6 m3 10,880
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72 KNR 202/240/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa),  przekrój prostokątny, średnia grubość ponad 30˙cm, 
beton podawany pompą - beton C25/30 - So-5 - przekrój 6-6 m3 17,843

6 Element KONSTRUKCJE ŻELBETOWE POZOSTAŁE

73 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - Sos-1
m2 148,610

74 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 10 cm
m2 148,610 10

75 NNRNKB 
202/224/1

Płyta denna kanału technologicznego Kt-1 - beton C25/30
m3 9,552

76 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - Kt-1
m2 123,960

77 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 10 cm
m2 123,960 10

78 NNRNKB 
202/224/1

Płyta denna kanału technologicznego Kt-2 - beton C25/30
m3 12,979

79 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - Kt-2
m2 68,250

80 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 10 cm
m2 68,250 10

81 NNRNKB 
202/224/1

Płyta denna kanału technologicznego Kt-3 - beton C25/30
m3 1,172

82 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - Kt-3
m2 7,032

83 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 10 cm
m2 7,032 10

84 NNRNKB 
202/224/1

Płyta denna kanału technologicznego Kt-4 - beton C25/30
m3 4,235

85 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - Kt-4
m2 38,052

86 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 10 cm
m2 38,052 10

87 KNR 20/266/5 
(2)

Fundment żelbetowy - beton C25/30 - Ft-1
m3 13,824

88 KNRW 
202/209/4 (2)

Cokół żelbetowy fundamentu Ft-1 - beton C25/30
m3 4,396

89 KNR 202/283/6 
(2)

Fundament pieca obrotowego Ft-2 - beton C25/30
m3 43,550

90 NNRNKB 
202/224/1

Płyta fundamentowa pod biofiltr Ft-3 - beton C25/30
m3 35,400

91 NNRNKB 
202/224/1

Fundament pod zbiornik na osady Ft-4 - beton C25/320
m3 8,308

92 NNRNKB 
202/224/1

Płyta fundamentowa pod chłodnie Ft-5 - beton C25/30
m3 6,156

93 NNRNKB 
202/224/1

Płyta fundamentowa fundamentu pod silos Ft-6 - beton C25/30
m3 9,679

94 KNR 20/269/3 
(2)

Cokoły fundamentowe dla Ft-6 - beton C25/30
m3 1,200

95 NNRNKB 
202/224/1

Płyta denna kanałów kablowych - beton C25/30
m3 5,088

96 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - kanały kablowe
m2 35,616

97 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 5 cm
m2 35,616 5

98 KNR 202/702/2 Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 8˙cm. Płyty żelbetowe 
zbrojone wg PW, okute kątownikiem 30x30x3 mm. W płytach osadzić rury stalowe 26,9/2,3 
umożliwiające ich podnoszenie m2 30,670

99 KNR 20/268/3 
(2)

Strop żelbetowy gr 10 cm  - beton C25/30 - strop pom el Sr-1
m2 45,850

100 KNR 20/268/4 
(2)

Pogrubienie stropu o dodatkowe 2 cm
m2 45,850 2

101 NNRNKB 
202/230/4

Wieńce żelbetowe - beton C25/30 - Sr-1
m3 2,170

102 KNR 20/269/5 
(2)

Słupy żelbetowe - beton C25/30 - S1
m3 8,977

103 KNR 20/269/5 
(2)

Słupy żelbetowe - beton C25/30 - S1a
m3 4,488
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104 KNR 20/268/3 
(2)

Strop żelbetowy gr 10 cm  - beton C25/30 - strop poziom -0,200
m2 256,063

105 KNR 20/268/4 
(2)

Pogrubienie stropu o dodatkowe 8 cm
m2 256,063 8

106 KNR 20/268/3 
(2)

Strop żelbetowy gr 10 cm  - beton C25/30 - strop poziom +3,34
m2 256,063

107 KNR 20/268/4 
(2)

Pogrubienie stropu o dodatkowe 6 cm
m2 256,063 6

108 KNR 20/268/3 
(2)

Strop żelbetowy gr 10 cm  - beton C25/30 - strop poziom +7,36
m2 249,353

109 KNR 20/268/4 
(2)

Pogrubienie stropu o dodatkowe 6 cm
m2 249,353 6

110 KNR 20/271/2 
(2)

Belki żelbetowe - beton C25/30 - B1
m3 8,511

111 KNR 20/271/2 
(2)

Belki żelbetowe - beton C25/30 - B2
m3 8,511

112 KNR 20/271/2 
(2)

Belki żelbetowe - beton C25/30 - B1-a
m3 3,242

113 KNR 20/271/2 
(2)

Belki żelbetowe - beton C25/30 - B2-a
m3 2,389

114 KNR 20/271/2 
(2)

Belki żelbetowe - beton C25/30 - B3
m3 8,106

115 KNR 20/271/3 
(2)

Belki żelbetowe - beton C25/30 - B4
m3 4,038

116 KNR 20/271/3 
(2)

Belki żelbetowe - beton C25/30 - B5
m3 5,175

117 KNR 20/271/3 
(2)

Belki żelbetowe - beton C25/30 - B6
m3 2,158

118 KNR 20/271/3 
(2)

Nadproże żelbetowe - beton C25/30 - N1
m3 1,000

119 KNR 20/271/5 
(2)

Nadproże żelbetowe - beton C25/30 - N2
m3 0,156

120 KNR 20/271/5 
(2)

Nadproże żelbetowe - beton C25/30 - N3
m3 0,201

121 KNR 20/271/3 
(2)

Nadproże żelbetowe - beton C25/30 - N4
m3 0,450

122 KNR 20/271/3 
(2)

Nadproże żelbetowe - beton C25/30 - N5
m3 0,300

123 NNRNKB 
202/230/4

Wieńce żelbetowe - beton C25/30 - W-1
m3 7,200

124 KNR 20/269/6 
(2)

Słupy żelbetowe - beton C25/30 - S2
m3 1,630

125 KNR 20/269/4 
(2)

Słupy żelbetowe - beton C25/30 - S3
m3 0,399

126 KNR 20/269/5 
(2)

Słupy żelbetowe - beton C25/30 - S4
m3 0,259

127 NNRNKB 
202/230/2

Rdzenie żelbetowe - beton C25/30 - R1
m3 2,120

128 KNRW 
202/219/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą - beton C25/30 - Sch-1
m2 12,036

129 KNRW 
202/219/6 (2)

Pogrubienie o dodatkowe 8 cm
m2 12,036 8

130 NNRNKB 
202/224/1

Płyta denna - beton C25/30 - Fundament technologiczny Ft-7
m3 5,275

131 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - fundament technologiczny Ft-7
m2 16,880

132 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 15 cm
m2 16,880 15

133 KNR 20/268/1 
(2)

Płyta górna fundamentu technologicznego Ft-7 gr 10 cm - beton C25/30
m2 5,000

134 KNR 20/268/4 
(2)

Pogrubienie płyty o dodatkowe 30 cm
m2 5,000 30

135 KNR 20/268/1 
(2)

Płyta górna fundamentu technologicznego Ft-7 gr 10 cm - beton C25/30
m2 5,550

136 KNR 20/268/4 
(2)

Pogrubienie płyty o dodatkowe 10 cm
m2 5,550 10
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137 NNRNKB 
202/224/1

Płyta denna - beton C25/30 - Fundament technologiczny Ft-8
m3 13,530

138 KNR 20/269/4 
(2)

Słupy żelbetowe fundamentu Ft-8 - beton C25/30
m3 8,064

139 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - fundament technologiczny Ft-8
m2 8,960

140 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 20 cm
m2 8,960 20

141 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - fundament technologiczny Ft-8
m2 13,200

142 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 15 cm
m2 13,200 15

143 KNR 20/268/1 
(2)

Płyta górna fundamentu technologicznego Ft-8 gr 10 cm - beton C25/30
m2 2,550

144 KNR 20/268/4 
(2)

Pogrubienie płyty o dodatkowe 30 cm
m2 2,550 30

145 KNR 20/268/1 
(2)

Płyta górna fundamentu technologicznego Ft-8 gr 10 cm - beton C25/30
m2 14,000

146 KNR 20/268/4 
(2)

Pogrubienie płyty o dodatkowe 10 cm
m2 14,000 10

147 NNRNKB 
202/224/1

Płyta denna - beton C25/30 - Fundament technologiczny Ft-9
m3 6,210

148 KNR 20/269/4 
(2)

Słupy żelbetowe fundamentu Ft-9 - beton C25/30
m3 1,320

149 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - beton C25/30  - fundament technologiczny Ft-9
m2 16,560

150 KNR 20/267/3 
(2)

Pogrubienie ścian o dodatkowe 15 cm
m2 16,560 15

151 KNR 20/268/1 
(2)

Płyta górna fundamentu technologicznego Ft-9 gr 10 cm - beton C25/30
m2 5,000

152 KNR 20/268/4 
(2)

Pogrubienie płyty o dodatkowe 30 cm
m2 5,000 30

153 KNR 20/268/1 
(2)

Płyta górna fundamentu technologicznego Ft-9 gr 10 cm - beton C25/30
m2 5,350

154 KNR 20/268/4 
(2)

Pogrubienie płyty o dodatkowe 10 cm
m2 5,350 10

155 NNRNKB 
202/224/1

Płyta fundamentowa technologiczna Ft-10 - beton C25/30
m3 6,448

7 Element ZBROJENIE FUNDAMENTÓW

156 NNRNKB 
202/291/3 (1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty gładkie, średnica 6˙mm
t 0,071

157 NNRNKB 
202/291/3 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty gładkie, średnica 8˙mm
t 0,633

158 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
8˙mm t 0,548

159 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
12˙mm t 1,959

160 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
16˙mm t 8,368

161 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
20˙mm t 0,512

162 KNR 728/104/1 Analogia - Osadzenie zestawów kotwiących Mk-1 zestaw 31

163 KNR 728/104/1 Analogia - Osadzenie zestawów kotwiących Mk-2 zestaw 13

8 Element ZBROJENIE - BELKI PODWALINOWE

164 NNRNKB 
202/291/3 (1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty gładkie, średnica 6˙mm
t 0,044

165 NNRNKB 
202/291/3 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty gładkie, średnica 8˙mm
t 0,305

166 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
12˙mm t 0,995

9 Element ZBROJENIE - ŚCIANY OPOROWE

167 NNRNKB 
202/291/3 (1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty gładkie, średnica 6˙mm
t 0,013

168 NNRNKB 
202/291/3 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty gładkie, średnica 8˙mm
t 1,226
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169 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
12˙mm t 30,562

170 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
20˙mm t 25,851

10 Element ZBROJENIE - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE POZOSTAŁE

171 NNRNKB 
202/291/3 (1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty gładkie, średnica 6˙mm
t 1,300

172 NNRNKB 
202/291/3 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty gładkie, średnica 8˙mm
t 1,275

173 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
8˙mm t 4,109

174 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
12˙mm t 21,678

175 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
16˙mm t 9,788

176 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
20˙mm t 2,093

177 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
25˙mm t 0,228

178 KNR 202/1217/3 Okucie kanału Kt-2 pod kraty pomostowe m 18,85

179 KNR 205/208/1 Osadzenie w ścianach kanału kształtowników IPE80 t 0,05

11 Element IZOLACJE - FUNDAMENTY

180 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
m2 226,065

181 KNR 202/604/6 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą 
następną warstwę m2 226,065

182 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa - gruntowanie abizol R m2 152,465

183 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za każdą następną warstwę - izolacja abizol Px2 m2 152,465 2

184 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa - gruntowanie abizol R m2 304,348

185 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - izolacja abizol P x2 m2 304,348 2

12 Element IZOLACJE - BELKI PODWALINOWE

186 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
m2 21,176

187 KNR 202/604/6 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą 
następną warstwę m2 21,176

188 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa - gruntowanie abizol R m2 168,720

189 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - izolacja abizol P x2 m2 168,720 2

13 Element IZOLACJE - ŚCIANY OPOROWE

190 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
m2 973,482

191 KNR 202/604/6 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą 
następną warstwę m2 973,482

192 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa - gruntowanie abizol R m2 796,266

193 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za każdą następną warstwę - izolacja abizol Px2 m2 796,266 2

194 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa - gruntowanie abizol R m2 1 773,351

195 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - izolacja abizol P x2 m2 1 773,351 2

14 Element IZOLACJE - KONSTRUKCJE POZOSTAŁE

196 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
m2 433,556

197 KNR 202/604/6 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą 
następną warstwę m2 433,556

198 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa - gruntowanie abizol R m2 34,031

199 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za każdą następną warstwę - izolacja abizol Px2 m2 34,031 2
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200 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa - gruntowanie abizol R m2 503,697

201 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - izolacja abizol P x2 m2 503,697 2

15 Element KONSTRUKCJE STALOWE

202 KNR 205/112/3 Montaż konstrukcji stalowej hali rozładunku i spalarni t 104,024

203 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej hali rozładunku i spalarni wg PW, zabezpieczenie antykorozyjne wg 
PW klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 t 104,024

204 KNR 205/112/3 Montaż konstrukcji stalowej hali suszarni t 10,402

205 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej hali suszarni wg PW, zabezpieczenie antykorozyjne wg PW klasa 
wykonania konstrukcji stalowej EXC2 t 10,402

206 KNNR 7/202/3 Montaż konstrukcji stalowej schodów SPP-1 oraz barierek ściany oporowej t 7,272

207 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej schodów SPP-1
t 7,272

208 KNR 202/702/9 Analogia - montaż krat pomostowych podestu komunikacyjnego PK1, krata wys 30 mm m2 41,00

209 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa krat pomostowych ocynkowanych wraz z elementami mocującymi, krata wys 30 mm
m2 41,000

210 KNR 202/702/9 Analogia - montaż krat pomostowych kanału Kt-2, krata wys 40 mm m2 19,80

211 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa krat pomostowych ocynkowanych wraz z elementami mocującymi, krata wys 40 mm
m2 19,800

212 KNR 202/702/9 Analogia - montaż krat pomostowych podestów schodów SPP-1, krata wys 30 mm m2 4,80

213 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa krat pomostowych ocynkowanych wraz z elementami mocującymi, krata wys 30 mm
m2 4,800

214 KNR 202/702/9 Analogia - montaż krat pomostowych, stopnie podestu komunikacyjnego PK-1. Stopnie 270x1200 
mm, 38 szt m2 12,31

215 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa stopni schodów podestu komunikacyjnego, krata wema o wymiarach 270x1200
szt 38

216 KNR 202/702/9 Analogia - montaż krat pomostowych, stopnie schodów SPP-1. Stopnie 270x1000 mm, 22 szt m2 5,94

217 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa stopni schodów podestu komunikacyjnego, krata wema o wymiarach 270x1000
szt 22

16 Element KONSTRUKCJE MUROWE

218 KNR 27/160/2 Ściany murowane ceramiczne gr 25 cm poziomu -4,20 -  ściana Sc 6c m2 49,058

219 KNR 27/160/2 Ściany murowane ceramiczne  gr 25 cm poziomu 0,0 -  ściana Sc 6b m2 71,273

220 KNR 27/160/2 Ściany murowane ceramiczne gr 25 cm poziomu 0,0 -  ściana Sc1 m2 70,959

221 KNR 27/160/2 Ściany murowane ceramiczne gr 25 cm poziomu 0,0 -  ściana Sc3 m2 113,458

222 KNR 901/104/1 Ściany murowane pomieszczenia elektrycznego z bloczków gr. docelowa 20 cm m2 119,885

223 KNR 27/160/2 Ściany murowane ceramiczne gr 25 cm poziomu +3,50 -  ściana Sc 6a m2 105,783

224 KNR 27/160/2 Ściany murowane ceramiczne  gr 25 cm poziomu +3,50 -  ściana Sc1 m2 121,286

225 KNR 27/160/2 Ściany murowane ceramiczne  gr 25 cm poziomu +3,50 -  ściana Sc3 m2 47,769

226 KNR 27/165/2 Ścianki działowe murowane gr 12 cm - poziom +3,50 m2 314,442

227 KNR 27/160/2 Ściany murowane ceramiczne  gr 25 cm attyki m2 86,539

17 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - ŚCIANY TYNKOWANE

228 KNR 41/102/1 Gruntowanie ścian pod wkonanie izolacji przeciwwilgociowej m2 499,798

229 KNR 41/111/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2 499,798

230 KNR 41/115/1 
(1)

Docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian cokołu płytami XPS gr 50 mm
m2 499,798

231 ZKNR C 2/105/3 Mocowanie płyt xps do podłoża kołkami ( powyżej gruntu) w ilości 5 szt/m2 m2 252,148

232 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki - ściany m2 252,148

233 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych mb 58,340

234 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 2,628

235 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża pod tynk cokołowy m2 254,776

236 ZKNR C 2/118/4 Wykonanie tynków cokołowych ścian m2 252,148

237 ZKNR C 2/118/7 Wykonanie tynków cokołowych ościeży m2 2,628

238 KNNRW 3/207/1 Ułożenie folii kubekowej ścian poniżej terenu m2 247,650

18 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - OKŁADZINY Z PŁYT WARSTWOWYCH

239 KNNR 7/601/5 Obudowa ścian płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki PIR wg PW wraz z montażem 
niezbędnych obróbek blacharskich ścian m2 1 400,000

240 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa płyt warstwowych. Płyta warstwowa ścienna z mocowaniem ukrytym, profil gładki M ( 
micro) lambda =0,022 W/m*K w kolorze RAL 7016 m2 1 400,000

19 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - OKŁADZINY Z PŁYT PRASOWANYCH Z 
WEŁNY MINERLANEJ

241 KNNR 7/601/1 Montaż blachy trapezowej ścian ( od wewnątrz) m2 1 005,000

242 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa blachy trapezowej osłonowej ściennej
m2 1 005,000
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243 KNR 202/613/6 Izolacja ściany z płyt termoizolacyjnych do izolacji fasad wentylowanych, w obustronnej okładzinie z
folii aluminiowej pokryta czarną farbą jednostronnie o wsp. lanbda 0,020 W/m*K m2 1 005,000

244 KNR 202/2007/4 Analogia - wykonanie rusztu stalowego pod okładziny z płyt elewacyjnych m2 1 005,000

245 KNR 21/4004/7 
(5)

Analogia - okładzina elewacji z płyt elewacyjnych ze sprasowanej wełny skalnej pokrytych 
wasrstwą krystaliczną typu kameleon (kompozycja kolorystyczna fiolrt-zieleń-niebieski). Płyty 
nitowane do podkonstrukcji stalowej. płyta grubości 9 mm m2 1 005,000

20 Element ŚCIANA WEWNĘTRZNA HALI

246 KNR 202/2007/4 Analogia - wykonanie rusztu stalowego pod montaż płyt warstwowych m2 292,250

247 KNNR 7/601/5 Obudowa ścian płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki PIR wg PW m2 292,250

248 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa płyt warstwowych z rdzeniem PIR gr 60 mm
m2 292,250

21 Element POKRYCIE DACHU - STROP ŻELBETOWY

249 DC 20/501/3 Oczyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie dla poprawienia przyczepności m2 239,500

250 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - dach
m2 239,500

251 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany attyki
m2 101,525

252 KNR 202/607/1 Analogia -ułożenie folii paroziolacyjnej samoprzylepnej m2 341,025

253 KNR 202/613/4 Analogia - Ułożenie płyt z wełny mineralnej dachowej gr 250 mm m2 239,500

254 KNR 202/613/4 Analogia - Ułożenie płyt z wełny mineralnej spadkowej 20-250 mm m2 239,500

255 KNR 41/115/1 
(1)

Docieplenie ścian attyki płytami XPS gr 50 mm
m2 101,525

256 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie pokrycia dachu z membrany  zbrojonej tkaniną z włókna szklanego z  zespolona od 
spodu włókniną poliestrową (1mm), montaż przez zgrzewanie m2 341,025

257 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż w narożach ścian attyki klinów izolacyjnych
mb 65,50

258 KNR 21/4007/3 
(2)

Płyta OSB gr 22 mm  - attyka
m2 22,925

259 NNRNKB 
202/541/2

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016
m2 29,475

22 Element POKRYCIE DACHU - KONSTRUKCJE STALOWE HAL

260 KNNR 7/602/1 Montaż blachy trapezowej wys 160 mm m2 1 710,300

261 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa blachy trapezowej konstrukcyjnej wys 160 mm
m2 1 710,300

262 KNR 202/607/1 Analogia -ułożenie folii paroziolacyjnej samoprzylepnej m2 1 957,099

263 KNR 202/613/4 Analogia - izolacja z płyt termoizolacyjnych PIR lambda 0,022W/m*K grubości 140 mm - dach + 
ściany attyk m2 1 957,099

264 KNR 23/2612/3 Analogia - mocowanie mechaniczne płyt izolacyjnych szt 7 828,396

265 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie pokrycia dachu z membrany  zbrojonej tkaniną z włókna szklanego z  zespolona od 
spodu włókniną poliestrową (1mm), montaż przez zgrzewanie m2 1 957,099

266 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż w narożach ścian attyki klinów izolacyjnych
mb 255,46

267 KNR 21/4007/3 
(2)

Płyta OSB gr 22 mm  - attyka
m2 89,411

268 NNRNKB 
202/541/2

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016
m2 114,957

23 Element POSADZKA HALI - ST1

269 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1 677,910

270 KNR 202/1101/7
(4)

Podkład pod posadzkę z piasku gr 20 cm
m3 335,582

271 KNR 202/609/3 Izolacja obwodowa z płyt XPS gr 10 cm szer 100 cm m2 220,600

272 KNR 202/1101/7
(3)

Podkład pod posadzkę  - pospółka
m3 816,895

273 KNR 202/1101/1
(4)

Podkład z chudego betonu C12/15 - posadzka
m3 167,791

274 DC 20/501/3 Oczyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie dla poprawienia przyczepności m2 1 677,910

275 KNR 41/101/2 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia m2 1 677,910

276 KNR 41/110/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych m2 1 677,910

277 DC 20/401/4 Warstwa poślizgowa - folia PE x2 m2 1 677,910 2

278 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie posadzki przemysłowej gr 20 cm zbrojonej włóknami stalowymi w ilości 25 kg/m3 
betonu. Beton C30/37. Posadzka utwardzona oraz zabepieczona impregnatem, nacięcia 
dylatacyjne wykonać wg PW m2 1 677,910

279 NNRNKB 
202/223/1

Wykonanie cokołu posadzki- beton C30/37 - cokół C1
m3 2,160
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280 NNRNKB 
202/223/1

Wykonanie cokołu posadzki- beton C30/37 - cokół C2
m3 0,200

281 NNRNKB 
202/223/1

Wykonanie cokołu posadzki- beton C30/37 - cokół C3
m3 0,192

282 NNRNKB 
202/223/1

Wykonanie cokołu posadzki- beton C30/37 - cokół C4
m3 0,511

283 NNRNKB 
202/223/1

Wykonanie cokołu posadzki- beton C30/37 - cokół C5
m3 0,904

284 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
10˙mm - dozbrojenie posadzki oraz cokołów t 0,339

285 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 
16˙mm - dozbrojenie posadzki oraz cokołów t 0,695

24 Element POSADZKA PODJAZDU - ST6

286 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 250,51

287 KNR 202/1101/7
(4)

Podkład pod posadzkę z piasku gr 20 cm
m3 50,102

288 KNR 202/1101/7
(3)

Podkład pod posadzkę  - pospółka gr 40 cm
m3 100,204

289 DC 20/401/4 Warstwa poślizgowa - folia PE x2 m2 250,510 2

290 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie posadzki przemysłowej gr 20 cm zbrojonej włóknami stalowymi w ilości 25 kg/m3 
betonu. Beton C30/37. Posadzka utwardzona oraz zabepieczona impregnatem, nacięcia 
dylatacyjne wykonać wg PW m2 250,510

25 Element POSADZKI KONDYGNACJI +0,00 - ST5a, ST5b

291 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2 4,280

292 KNR 39/115/2 Wykonanie hydroizolacji podłoża m2 4,280

293 KNR 202/609/3 Izolacja płytami styropianowymi EPS 100 gr 100 mm m2 4,280

294 DC 20/401/4 Warstwa izolacyjna z folii PE m2 4,280

295 NNRNKB 
202/1126/1 (2)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni do 8˙m2, grubość 2˙cm, zatarte na ostro m2 4,280

296 NNRNKB 
202/1126/3 (2)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni do 8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 1˙cm - dodatkowe 7 cm m2 4,280 7

297 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzek siatką stalową zgrzewaną m2 4,280

298 DC 191/718/3 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie m2 21,710

299 DC 191/718/4 Przygotowanie podłoża posadzki - odkurzanie m2 21,710

300 DC 191/718/7 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej m2 21,710

26 Element POSADZKI KONDYGNACJI +0,00 - ST 5c

301 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2 216,330

302 KNR 39/115/2 Wykonanie hydroizolacji podłoża m2 216,330

303 KNR 202/609/3 Izolacja płytami styropianowymi EPS 100 gr 120 mm m2 216,330

304 DC 20/401/4 Warstwa izolacyjna z folii PE m2 216,330

305 NNRNKB 
202/1127/1 (2)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2˙cm, zatarte na ostro m2 216,330

306 NNRNKB 
202/1127/3 (2)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 1˙cm - dodatkowe 6 cm m2 216,330 6

307 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzek siatką stalową zgrzewaną m2 216,330

308 DC 191/718/3 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie m2 216,330

309 DC 191/718/4 Przygotowanie podłoża posadzki - odkurzanie m2 216,330

310 DC 191/718/7 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej m2 216,330

27 Element POSADZKI KONDYGNACJI +3,50 - ST 4

311 KNR 202/609/3 Izolacja płytami styropianowymi EPS 100 gr 50 mm m2 215,540

312 DC 20/401/4 Warstwa izolacyjna z folii PE m2 215,540

313 NNRNKB 
202/1127/1 (2)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2˙cm, zatarte na ostro m2 215,540

314 NNRNKB 
202/1127/3 (2)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 1˙cm - dodatkowe 5 cm m2 215,540 6

315 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzek siatką stalową zgrzewaną m2 215,540

316 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 215,540

317 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek Gres rektyfikowanych 60x60 w kolorze grafitowym m2 215,540

318 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2 25,560

319 KNR 39/115/2 Wykonanie hydroizolacji podłoża m2 25,560

320 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, przygotowanie podłoża m 194,100

321 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z płytek gres m 194,100
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28 Element WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - POZIOM -4,20

322 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian pod docieplenie wełną mineralną
m2 56,494

323 ZKNR C 2/201/4 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej  gr. 10 cm, na ścianach m2 56,494

324 ZKNR C 2/203/3 Mocowanie płyt z wełny mineralnej, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu m2 56,494

325 ZKNR C 2/203/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na, ścianach m2 56,494

326 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża pod tynk silikonowy m2 56,494

327 ZKNR C 2/114/4 Wykonanie tynków silikonowych w kolorze RAL 7035 na ścianach m2 56,494

328 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian
m2 215,450

329 ZKNR C 2/203/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na, ścianach m2 172,050

330 ZKNR C 2/203/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na słupach m2 43,400

331 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych mb 136,400

332 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża pod tynk silikonowy m2 215,450

333 ZKNR C 2/114/4 Wykonanie tynków silikonowych w kolorze RAL 7035 na ścianach m2 172,050

334 ZKNR C 
2/114/10

Wykonanie tynków silikonowych w kolorze RAL 7035 na słupach
m2 43,400

29 Element WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - POZIOM +0,00

335 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian pod docieplenie wełną mineralną
m2 100,428

336 ZKNR C 2/201/4 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej  gr. 10 cm, na ścianach m2 100,428

337 ZKNR C 2/203/3 Mocowanie płyt z wełny mineralnej, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu m2 100,428

338 ZKNR C 2/203/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na, ścianach m2 100,428

339 ZKNR C 2/203/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na, ościeżach m2 2,664

340 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych mb 22,200

341 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża pod tynk silikonowy m2 103,092

342 ZKNR C 2/114/4 Wykonanie tynków silikonowych w kolorze RAL 7035 na ścianach m2 103,092

343 ZKNR C 2/114/6 Wykonanie tynków silikonowych w kolorze RAL 7035 na ościeżach m2 2,664

344 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian
m2 640,149

345 KNNR 2/901/1 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na ścianach, 
maszynowo m2 640,149

346 KNNR 2/903/2 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, 
przygotowanie podłoża: narzut (szpryc) mechanicznie m2 640,149

347 KNNR 2/903/6 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, dodatek za 
zwiększenie grubości o 10˙mm, mechanicznie m2 640,149

348 KNNR 2/903/7 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, założenie 
narożników m2 640,149

349 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian
m2 640,149

350 DC 191/604/2 
(1)

Wykonanie zabezpieczenia ścian żywicą epoksydową, malowanie wstępne
m2 640,149

351 DC 191/604/3 
(2)

Dodatkowa warstwa powłoki ochronnej epoksydowej
m2 640,149

30 Element WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - POZIOM +3,50

352 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian pod docieplenie wełną mineralną
m2 165,033

353 ZKNR C 2/201/4 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej  gr. 10 cm, na ścianach m2 165,033

354 ZKNR C 2/203/3 Mocowanie płyt z wełny mineralnej, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu m2 165,033

355 ZKNR C 2/203/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na, ścianach m2 165,033

356 ZKNR C 2/203/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na, ościeżach m2 1,524

357 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych mb 12,700

358 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża pod tynk silikonowy m2 166,557

359 ZKNR C 2/114/4 Wykonanie tynków silikonowych w kolorze RAL 7035 na ścianach m2 166,557

360 ZKNR C 2/114/6 Wykonanie tynków silikonowych w kolorze RAL 7035 na ościeżach m2 1,524

361 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian
m2 762,678

362 KNNR 2/901/1 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na ścianach, 
maszynowo m2 762,678

363 KNNR 2/903/2 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, 
przygotowanie podłoża: narzut (szpryc) mechanicznie m2 762,678
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364 KNNR 2/903/6 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, dodatek za 
zwiększenie grubości o 10˙mm, mechanicznie m2 762,678

365 KNNR 2/903/7 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, założenie 
narożników m2 762,678

366 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian
m2 762,678

367 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 91,146

368 KNR 12/829/9 Okładziny ścian płytkami m2 91,146

369 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2 80,920

370 KNR 39/115/2 Wykonanie hydroizolacji ścian m2 80,920

371 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian
m2 671,532

372 KNRW 
202/830/4

Gładzie gipsowe, na ścianach
m2 671,532

373 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian
m2 671,532

374 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną m2 671,532

31 Element SUFITY - POZIOM -4,20 - SUFIT ST5a, ST5c

375 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży sufitów
m2 358,716

376 ZKNR C 2/201/4 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej  gr. 10 cm, na stropach m2 358,716

377 ZKNR C 2/203/3 Mocowanie płyt z wełny mineralnej, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu m2 358,716

378 ZKNR C 2/203/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na stropie m2 358,716

379 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża pod tynk silikonowy m2 358,716

380 ZKNR C 2/114/4 Wykonanie tynków silikonowych w kolorze RAL 7035 na stropach m2 358,716

32 Element SUFITY - POZIOM -4,20 - SUFIT ST5b

381 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży sufitów
m2 6,100

382 ZKNR C 2/201/4 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej  gr. 25 cm, na stropach m2 6,100

383 ZKNR C 2/203/3 Mocowanie płyt z wełny mineralnej, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu m2 6,100

384 ZKNR C 2/203/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na stropie m2 6,100

385 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża pod tynk silikonowy m2 6,100

386 ZKNR C 2/114/4 Wykonanie tynków silikonowych w kolorze RAL 7035 na stropach m2 6,100

33 Element SUFITY - POZIOM +0,00 - SUFIT ST4

387 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży sufitów
m2 289,808

388 ZKNR C 2/201/4 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej  gr. 15 cm, na stropach m2 289,808

389 ZKNR C 2/203/3 Mocowanie płyt z wełny mineralnej, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu m2 289,808

390 ZKNR C 2/203/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na stropie m2 289,808

391 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża pod tynk silikonowy m2 289,808

392 ZKNR C 2/114/4 Wykonanie tynków silikonowych w kolorze RAL 7035 na stropach m2 289,808

393 DC 191/604/2 
(1)

Wykonanie zabezpieczenia sufitów żywicą epoksydową, malowanie wstępne
m2 289,808

394 DC 191/604/3 
(2)

Dodatkowa warstwa powłoki ochronnej epoksydowej
m2 289,808

34 Element SUFITY - POZIOM +3,50 - SUFIT ST3

395 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufity 
pomieszczeń suchych m2 98,590

396 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufity 
pomieszczeń mokrych m2 115,870

397 KNRW 
202/2004/7

Obudowa naświetla sufitu z płyt GK gr 12,5 mm
m2 35,360

398 KNNR 2/1402/6 Malowanie płyt gipsowych m2 35,360

35 Element ŚLUSARKA OKIENNA

399 KNNR 7/503/3 Dostawa i montaż - Okna aluminiowe O1- EI30 m2 4,500

400 KNNR 7/503/3 Dostawa i montaż - Okna aluminiowe O2 - EI 30 m2 6,750

401 KNNR 7/506/3 Dostawa i montaż  - naświetle dachowe stałe nieotwierane EI30 systemowe m2 7,455

402 KNNR 7/503/3 Dostawa i montaż - naświetle ścienne z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych gr 38 mm m2 66,000

403 KNNR 7/506/3 Dostawa i montaż  - wyłaz dachowy 80x80 cm EI30 kompletny m2 0,640

36 Element ŚLUSARKA DRZWIOWA

404 KNNR 7/503/8 Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe D1 m2 5,250
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405 KNNR 7/503/8 Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe D2 EI60 m2 3,207

406 KNNR 7/503/8 Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe D3 m2 2,709

407 KNNR 7/503/8 Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe D4 m2 2,671

408 KNNR 7/503/8 Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe D5a m2 7,587

409 KNNR 7/503/8 Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe D5b m2 2,529

410 KNNR 7/503/8 Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe D6 EI30 m2 19,312

411 KNNR 7/503/8 Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe D7a m2 6,960

412 KNNR 7/503/8 Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe D7b m2 9,280

413 KNNR 7/503/8 Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe D8 m2 6,333

414 KNNR 7/503/8 Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe D9 m2 2,459

37 Element BRAMY

415 KNNR 2/1106/3 Dostawa i montaż bramy przemysłowej B1 m2 11,844

416 KNNR 2/1106/3 Dostawa i montaż bramy przemysłowej B2 m2 9,729

417 KNNR 2/1106/3 Dostawa i montaż bramy przemysłowej B3 m2 16,920

418 KNNR 2/1106/3 Dostawa i montaż bramy przemysłowej B4 m2 50,760

419 KNNR 2/1106/3 Dostawa i montaż bramy przemysłowej B5 m2 13,650

420 KNNR 2/1106/3 Dostawa i montaż bramy przemysłowej B6 m2 12,920

421 KNNR 2/1106/3 Dostawa i montaż bramy przemysłowej B7 m2 15,000

38 Element ELEMENTY DODATKOWE, WYPOSAŻENIE

422 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drabiny włazowej z koszem wraz z systemem asekuracji długości 980 cm
kpl 1

423 KNR 202/1209/1 Dostawa i montaż balustad stalowych lakierowanych prostych h=110 cm m 21,15

424 KNNR 2/1301/2 Dostawa i montaż - pochwyt stalowy lakierowany klatki schodowej m 7,70

425 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i osadzenie wycieraczek systemowych 112x120 cm
szt 1

426 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i osadzenie wycieraczek systemowych 152x120 cm
szt 1

427 DC 20/323/6 Montaż lustra o wymiarze 210x120 cm klejonego do ściany m2 2,520

428 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - logo inwestycji z dibondu, kolor srebrny szczotkowany, montaż na dystansie z 
podświetleniem z tyłu kpl 2

39 Element OPASKA ŻWIROWA

429 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża betonowe m3 6,762

430 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 112,700

431 KNR 911/201/2 Analogia - ułożenie geowłókniny m2 112,700

432 KNR 202/1101/7
(3)

Wykonanie opaski żwirowej o szer 30 cm grubość 20 cm
m3 6,762


