I. STRONA TYTULOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy

Spetniajacy wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

NAZWA ZAMOWIENIA:

Roboty budowlane polegajagce na wykonaniu termomodernizacji budynkéw uzytecznosci
publicznej Gminy Nasielsk: Cze$¢ zespotu budynkow Szkoty Podstawowej Nr 1 wraz z halg
sportowg w Nasielsku, budynku OSP w Nasielsku, budynku OSP w Cieksynie, hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Cieksynie i hali sportowej w Szkole Podstawowej

w Piescirogach.
Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie Nasielsk

ADRES INWESTYCJI:

. ) Charakter
Lp. Budynek: Adres: budynku
1 Szkota Podstawowa Nr. 1 ul. Staszica 1
' im. Konstytucji 3-go Maja 05-190 Nasielsk 3
: ul. Mtynarska 23 S
2. OSP Nasielsk 05-190 Nasielsk 3 7
. ul. Florianska 40 =N
N LQ
3. OSP Cieksyn 05-192 Cieksyn j =
4 Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. ul. Pitsudskiego 43 g =
' Marii Konopnickiej w Cieksynie 05-192 Cieksyn -§‘
5 Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w ul. Kolejowa 65 M
' Piescirogach 05-191 Stare Piescirogi
INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Gmina Nasielsk K30 Sp. z 0.0.
ul. Elektronowa 3 02-530 Warszawa
05-190 Nasielsk ul. Kielecka 30/5
Imic i nazwisko | SPeCialnosc i numer Podpis
uprawnien
. . mgr inz. arch. 54/LOIA/09
Projektant: Marek Naja spec. architektoniczna
Asystent mgr inz. Malgorzata Bodzak, mgr inz. arch. Agnieszka Ryczek
projektanta: ' ’ ) )

Nasielsk 13 maja 2022 r. - AKTUALIZACJA



KODY:

CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

Spis tresci
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Il.  CZESC OPISOWA
1.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w opracowaniu i wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

e Zamawiajacy — Urzad Gminy Nasielsk.
e Budynek — obiekt budowlany, ,ktory jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

e Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego. Roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzg w
zakres zamoOwienia podstawowego, nawet jezeli nie zostaly ujete w projekcie wykonawczym

1 przedmiarze robot.

¢ Roboty zamienne — roboty polegajace na wykonaniu prac przy wykorzystaniu innych

materialow, czy technologii niz przewidziano w dokumentacji projektowe;.

e Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych

polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.

¢ Biezaca konserwacja lokalu - prace polegajace na wymianie jednych elementdéw na drugie,

ktére nie ingerujg w stan pierwotny pomieszczen.

e Teren budowy/prac — przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego wraz z
zatgcznikami opracowana na podstawie rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dokumentacja projektowa, po jej
opracowaniu przez zespot projektowy, zostala odebrana 1 zaakceptowana przez

Zamawiajacego.

e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Rysunki — czgs¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.



Obmiar robot — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych w celu

weryfikacji 1 ich ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Norma europejska — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski  Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogdlnymi zasadami

dzialania tych organizacji.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdolnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow

jego zastosowania 1 uzycia.

Wspélny stownik zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do

UE, tzn. od 01 maja 2004 r.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robdt

zakrywanych 1 zanikajacych, badania i odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji kontraktu, ponoszaca

ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna - autor dokumentacji projektowe;.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wyrob budowlany — wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwalego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czg$ciach, ktérego
wlasciwosci wptywaja na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do

podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

Materialy — wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa
1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbior czeSciowy (robét budowlanych) — nieformalnie nazwa odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji urzadzen
technicznych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego

obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

Odbior gotowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbierze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedacg Inspektorem nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych

jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji po wykonawcze;.

Certyfikacje zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang

specyfikacja techniczna.



e Wyréb budowlany — wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czg$ciach, ktoérego
wlasciwosci wplywaja na wlasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do

podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.
e ITB - Instytut Techniki Budowlanej

e PZH - Panstwowy Zaktad Higieny.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Program funkcjonalno-uzytkowy dla wykonania robot
budowlanych oraz montazu instalacji Odnawialnych Zrodet Energii (OZE) dla budynkow

uzyteczno$ci publicznej w zakresie wynikajacym z audytu energetycznego danego budynku.

1.3. CEL OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie i na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,,W sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego" Dz. U. nr 202 /2004 r. poz. 2072 wraz p6z. zmianami.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych wynikajacych z zakresu robot
budowlanych okreslonych w audytach energetycznych niezbednych do realizacji
termomodernizacji budynkéw. Efektem planowanego przedsigwzigcia jest zmniejszenie
zapotrzebowania budynkow na energi¢ pierwotng i zwigkszenie udzialu energii odnawialnej w

bilansie zuzycia energii przez przedmiotowe budynki. .

W oparciu 0 dokumentacje projektowa (zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane — Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) zostang wykonane wszystkie

prace budowlano montazowe.

Zakres prac nalezy wykona¢ w oparciu o projekty wykonawcze dla wszystkich branz
wynikajacych z zakresu robot. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Programem funkcjonalno-uzytkowym,

— Obowigzujacymi normami i przepisami prawa.



Zakres prac do wykonania

Budynek uzytecznosci
publicznej

Zakres prac do wykonania

Szkola Podstawowa Nr. 1
w Nasielsku

Modernizacja instalacji c.o. kottowni — kondensacja gazowa.
Modernizacja okreslonych w audycie przegrod zewn. zgodnie
z WT2021. Instalacja PV o mocy max. 6 kWp na potrzeby m.
in. c.w.u. (modernizacja).

OSP Nasielsk Modernizacja instalacji c.o., kottowni — kondensacja gazowa.
Modernizacja okreslonych w audycie przegrod zewn. zgodnie
z  WT2021. Instalacia PV 0 mocy  max.
6 KWp na potrzeby m. in. c.w.u. (modernizacja).

OSP Cieksyn Modernizacja instalacji c.o., kottowni — kondensacja gazowa.

Modernizacja okreslonych w audycie przegrod zewn. zgodnie
z WT2021. Instalacja PV o mocy max. 6 kWp na potrzeby m.
in. c.w.u. (modernizacja).

Hala Sportowa w Szkole
Podstawowej w PieScirogach

Modernizacja instalacji c.0., Modernizacja okreslonych w
audycie przegrod zewn. zgodnie z WT2021.

Hala Sportowa w Szkole
Podstawowej w Cieksynie

Modernizacja instalacji c.0., Modernizacja okreslonych w
audycie przegrod zewn. zgodnie z WT2021.

Zaprojektowane materialy i urzadzenia nie moga wplynagé na zmniejszenie efektow
termomodernizacyjnych zapisanych w audytach energetycznych dla poszczegdlnych

budynkdow.

1.4. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie nowodworskim w wojewodztwie

mazowieckim.
1 Szkota Podstawowa Nr. 1 ul. Staszica 1
' im. Konstytucji 3-go Maja 05-190 Nasielsk
. ul. Mlynarska 23
2 OSP Nasielsk 05-190 Nasielsk
. ul. Florianska 40
3 OSP Cieksyn 05-192 Cieksyn
4 Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Marii ul. Pitsudskiego 43
' Konopnickiej w Cieksynie 05-192 Cieksyn
. . ul. Kolejowa 65
5. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Piescirogach 05-191 Stare Piescirogi

1.5. STAN WELASNOSCI

Zamawiajacy o$wiadcza, ze budynkami i miejscami uzyteczno$ci publicznej (gminnej)

dysponuje jako wiasciciel.




2. OGOLNE WYMAGANIA STAWIANE ROBOTOM, URZADZENIOM
I USLUGOM

Zapoznanie si¢ 7 wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ ze wszystkimi szczegdtami wymagan

Zamawiajacego oraz poszukiwania wyjasnien, jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub jest

wedtug niego szkodliwe dla projektu. Wykonawca deklaruje, Ze:

— zapoznal si¢ z nalezyta starannos$cig z Projektem Wykonawczym, z tre$cig Specyfikacji
Istotnych  Warunkow Zamowienia obejmujacych Program funkcjonalno-uzytkowy
i warunki umowy i uzyskal wiarygodne informacje o wszystkich wymaganiach
i zobowigzaniach, ktore w jakikolwiek sposéb mogg wplynaé na warto$¢ czy charakter
oferty lub wykonanie robot;

— zaakceptowal bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia;

— zwizytowal 1 dokonat inspekcji placu budowy i jego otoczenia oraz zapoznal si¢ z
infrastrukturg techniczng obiektow, w celu oszacowania, na wlasng odpowiedzialno$¢, na
wihasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne do projektowania
i wykonania robot montazowych;

— ma $wiadomo$¢, ze Wymagania Zamawiajagcego moga nie obejmowac wszystkich
szczegotow robot i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac
roboty czy kompletujac dostawy urzadzen;

— nie bedzie wykorzystywa¢ brakéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeinien lub interpretacii,

— wykona wszelkie roboty budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektow
i celu ktoremu maja stuzy¢ oraz do odbioru budowlanego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych pod warunkiem spetnienia

minimalnych wymogo6w technicznych i eksploatacyjnych zawartych w dokumentacji.

Wymagania stawiane kierowaniu robotami, materiatom i urzgdzeniom

. Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie
oznaczonych znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione

jednostki kwalifikujace.



2. Nadzor nad montazem instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych powinien by¢ wykonany
przez osobe spelniajaca przynajmniej jedno z wymagan okreslonych ponizej:

a. moze sprawowa¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci instalacyjnej: w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

b. posiada swiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji — w zakresie niezbednym dla
montowanej instalacji;

3. Nadzor nad wymiang kottow 1 modernizacjg instalacji co powinien by¢ wykonany przez osobe
spetniajaca wymagania okre$lone ponizej:

a. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych.

4. Nadzor nad pracami termomodernizacyjnymi i budowlanymi powinien by¢ wykonany przez
osobg spelniajaca wymagania okre§lone ponizej:

5. posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

6. Urzadzenia wchodzace w skiad instalacji powinny:

— by¢ fabrycznie nowe,

— posiada¢ gwarancje producentow gldwnych urzadzen na co najmniej 3 lata od daty
uruchomienia instalacji,

— posiadac rekojmi¢ wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata,

— posiada¢ instrukcje obstugi 1 uzytkowania w jezyku polskim.

Wykonanie robot, dostawa i montaz urzqdzen i instalacji

W zakres zamoOwienia zwigzany z wykonaniem robot budowlanych 1 montazowych wchodza:

1. Ustanowienie Kierownika robot.

2. Wykonanie robot budowlanych, montazowych 1 instalacyjnych, zgodnie przepisami Prawa
budowlanego 1 Prawa ochrony §rodowiska, w tym dostawe 1 montaz wszystkich urzadzen
zgodnie z opisem technologicznym zawartym w niniejszym Programie funkcjonalno —
uzytkowym 1 w zatwierdzonym przez Zamawiajacego projekcie budowlanym.

3. Przeprowadzenie rozruchu poszczegdlnych elementoéw instalacji.

4. Zapewnienie potrzebnego nadzoru do przeprowadzania rozruchu.



5.

Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji
wszystkich urzadzen 1 wyposazenia obje¢tych niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym i zatwierdzonym projektem budowlanym.

Uzyskanie dla dostarczonych i zamontowanych urzadzen, o ile wymagane, niezb¢dnych
pozwolen na ich dopuszczenie do eksploatacji 1 uzytkowanie (UDT, PEC, PIP, Sanepid,
PIOS i inne)

Usuwanie usterek, dokonywanie napraw oraz przegladow konserwacyjnych w trakcie

trwania okresu gwarancji i rekojmi.

11l. REALIZACJA ROBOT

3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatwierdzonym

projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji

zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy:

wylagczne stosowanie do robdt montazowych materialdw najwyzszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane,
koordynacja rob6t branzowych wykonywanych na obiekcie,

zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno uzytkowym, specyfikacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonang w projekcie,

wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot montazowych zawartych w niniejszym programie oraz wykonanie prob oraz
rozruchow,

udzial w technicznych odbiorach cze§ciowych oraz koncowym rob6t montazowych.

3.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatdéw na plac montazu zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.

3.3. ODBIORY
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych
robot;
zgtoszenie do Odbioru Koncowego robot po ich zakonczeniu nastepuje na pisSmie

(mozliwo$¢ faksem) Zamawiajacemu,
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— Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zorganizowania Odbioru Koncowego na wykonane roboty
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia;

— odbioér koncowy przedmiotu zamowienia nastgpi po zrealizowaniu calego zakresu Umowy;

— przy odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy dokonuje rozliczenia
ilosciowego 1 jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robot;

— warunkiem dokonania odbioru koncowego jest posiadanic przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotow odbiorow technicznych oraz kompletna dokumentacja
wykonawcza, obejmujagca w szczegdlnosci projekty, atesty na materialy, gwarancje,
instrukcje, protokoty pomiarow, certyfikaty.

— Zamawiajacy przewiduje wykonanie odbiordow i platnosci czgsciowych jednak nie czesciej

niz 1 raz w miesiacu.

3.4. POZOSTALE USTALENIA

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych pod warunkiem zachowania

minimalnych parametréw przedstawionych w PFU:

— prace wykonywane beda zgodnie ze sztukg budowlana;

— wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram
realizacji prac;

— materiaty stosowane przez Wykonawce przy realizacji zamowienia muszg posiada¢ aktualne
atesty dopuszczajace je do stosowania;

— wykonawca odpowiedzialny bedzie za utrzymanie nalezytego porzadku na terenie robot i

przestrzeganie przepisow BHP.

3.5. GWARANCJA
Zamawiajacy wymaga aby w okresie gwarancji instalacji wykonawca zobowigzat si¢ do
bezzwtocznego usuwania wszelkich usterek 1 wad. W przypadku niedostepnosci produktu
(spowodowanym zaprzestaniem produkcji), wykonawca jest zobowigzany do zaproponowania
produktu rownowaznego o parametrach nie gorszych niz w urzadzeniach istniejacych.
W ramach przedmiotu zamowienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji:
- roboty budowlano — montazowe - minimum 3 lata, liczone od dnia podpisania przez

Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego,
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Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji 1 przeszkolenia
uzytkownika. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegolnieniem co byto

przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje.

3.7. PRACE PORZADKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac budowlanych w sposdb nie budzacy

zastrzezen zamawiajacego oraz uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci, w tym,

w szczegolnosci:

a. przestrzegania przepisow ochrony srodowiska oraz wymagan decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach;

b. w przypadku niwelacji terenu - bezzwlocznego uprzatania nadmiarowych mas ziemnych;

C. utrzymania porzadku w okresie prowadzenia robot budowlanych w obregbie nieruchomosci,
na ktorych beda prowadzone prace budowlane;

d. bezzwlocznego usuwania i neutralizacji skutkow wszelkich zanieczyszczen: budowlanych,
chemicznych i bytowych na drodze dojazdowej do nieruchomosci. oraz nieruchomosciach
sasiadujacych;

e. w dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy nieruchomosci, na
ktérych byty prowadzone prace budowlane oraz nieruchomosci sasiadujacych,
w jakikolwiek sposob uzytkowanych przez wykonawceg, winny by¢ uprzatnigte
1 doprowadzone do stanu pierwotnego lub takiego, ktdry nie bedzie od zamawiajacego

wymagat poniesienia dodatkowych naktadow.

3.8. ODBIORY | ZAKRES DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ
. Celem zapewnienia technicznej wspOlpracy z wykonawca, prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt oraz dokonywania odbiorow, zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane
1 innych aktow prawnych dotyczacych =zakresu realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
a. czeSciowe, w tym:
I.  robot budowlanych zanikowych i ulegajacych zakryciu,
ii.  czesSciowe robot budowlanych zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
b. koncowy robot budowlanych,

c. koncowy przedmiotu umowy,
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d. w okresie gwarancyjnym.

Zaptata wynagrodzenia za okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym prace, nastapi

po weryfikacji, protokolarnym potwierdzeniu odbioru i prawidlowosci wykonania przez

inspektora nadzoru, wykonawce i zamawiajacego oraz ztozeniu przez podwykonawcow
oswiadczen o zaptacie naleznego im wynagrodzenia przez wykonawce.

Koncowy odbidér robdot budowlanych nastgpi po wykonaniu wszystkich robot budowlanych,

prob, sprawdzen i rozruchu. Prawidlowos$¢ realizacji wszystkich prac budowlanych zostanie

potwierdzona przez inspektora nadzoru, wykonawce i zamawiajacego protokotem.

Koncowy odbidr przedmiotu umowy nastagpi po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

pozytywnej weryfikacji przez inspektora nadzoru i zamawiajacego dokumentacji odbiorowe;j

oraz przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obstugi i eksploatacji protokolem zdawczo-
odbiorczym podpisanym przez inspektora nadzoru, zamawiajacego i wykonawce.

Odbiory w okresie gwarancyjnym beda dokonywane protokolarnie z udzialem inspektora

nadzoru. Prawidlowos$¢ usunigcia wszystkich usterek i wad przedmiotu zamdwienia zostanie

potwierdzona wpisem  wykonawcy i zatwierdzona przez inspektora nadzoru oraz
zamawiajgcego.

Dokumentacja odbiorowa winna sktadac si¢ z:

a. gwarancji urzadzen ,

b. atestow, deklaracji zgodnosci, certyfikatow urzadzen, osprzgtu i uzytych materialow
budowlanych,

c. instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, instrukcje eksploatacyjne,

d. oswiadczenia osoby/osob wskazanych przez zamawiajacego 0 przeszkoleniu w zakresie
obstugi 1 biezacej konserwacji urzadzen oraz oswiadczenia wykonawcy o przeprowadzeniu
tego szkolenia,

e. oswiadczenia kierownika budowy o:

zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

f. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania

- drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

3.9. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Zorganizowanie 1 wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i1 urzadzenia

niezbedne podczas realizacji zamdOwienia, oznakowanie terenu budowy.
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2. Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamowienia do wykonania i1 zakonczenia wszystkich
robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Do robdt
tymczasowych bgda migdzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlano-instalacyjnych,
zabezpieczenia interesOw osob trzecich, ochrony srodowiska na czas wykonywania robot,
spetnienie warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem o0sob trzecich, zabezpieczenia terenu robot
od nastgpstw zwigzanych z budowy itp.

3. Zglaszanie zamawiajagcemu wszelkich probleméw, nieprawidlowosci, propozycji zmian
w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3-ech egzemplarzach oraz 2-ch egzemplarzach na
no$niku elektronicznym (ptytach CD lub DVD) wraz z kompletem dokumentéw wymaganych
przepisami  Prawa Budowlanego oraz  naniesienie  wszelkich  uzgodnionych
z Zamawiajacym zmian lub odstepstw wprowadzonych podczas realizacji zakresu umowy.

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, prob, badan ekspertyz i odbiorow
oraz uzupehien dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia prawidtowej jakosci oraz ze sa
wykonane zgodnie z odpowiednim przepisami i zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

6. Informowania Zamawiajacego o postepie robodt, zakresie robdt w toku, na kazdorazowe
zyczenie Zamawiajacego

7. Przed sporzadzeniem projektu wykonawca winien zapozna¢ si¢ z uwarunkowaniami
miejscowymi.

8. Zgloszenie do wlasciwego zakladu energetycznego wniosku o przylaczenie instalacji
fotowoltaicznej do sieci, na podstawie upowaznienia.

3.10. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Przy przekazaniu placu budowy strony okre$la warunki dostepu i korzystania z wody, energii
elektrycznej oraz urzadzen sanitarnych oraz dotacza dokumentacje fotograficzng terenu
inwestycji;

2. Po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wyréwnania
1 uporzadkowania terenu;

3. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen oraz
przeszkolenia 0s6b wskazanych przez zamawiajacego do biezacej obstugi;

4. Zamawiajagcy wymaga, aby wszelkie roboty byly wykonane w sposob nie powodujacy

najmniejszego utrudnienia w funkcjonowaniu obiektow;
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5. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dzialalno$ci w zakresie: organizacji robot budowlanych i elektrycznych, zabezpieczenia

interesOw osob trzecich, ochrony §rodowiska oraz warunkow bezpieczenstwa pracy.

Inwentaryzacja stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji placu budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktore przylegaja do miejsca
wykonywania robot lub na ktore roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac.

Wizje lokalng nalezy rowniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu placu budowy, na ktore
roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne
szczegobty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w dwoch egzemplarzach przed
rozpoczeciem wszelkich robot na placu budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze na pisSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na placu budowy, rowniez i w tym przypadku z zataczonymi fotografiami.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robot przez Wykonawce maja by¢ naprawione na koszt Wykonawcy przy czym nalezy
przywrocié¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inspektora nadzoru
1 Zamawiajgcego i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Koncowe uporzqgdkowanie terenu

Po zakonczeniu i wykonaniu prob na czgsci robot Wykonawca usunie wszelkie odpady
i nadmiar urobku z placu budowy i okolicy, wtaczajac w to wszelkie tymczasowe konstrukcje,
oznakowanie, narzedzia, rusztowania, materialy, dostawy i urzadzenia budowlane ktore byty
uzyte przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow do wykonania robot. Wykonawca jest

zobowigzany do uporzadkowania robot i zostawienia porzadku na placu budowy.

Warunki wykonania i odbioru instalacji okre§lone sg w nastepujacych normach i przepisach:
Rozporzadzeniu w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-EN 378-1:2002 zm. PN-EN 14336:2000 ,,Instalacje grzewcze w budynkach. Instalacja
I przekazywanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego”

PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

PN-EN ISO 15874-1 ,,Systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieplej i zimne;.
2005/A1:2008 Polipropylen. Wymagania ogdlne”
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PN-EN ISO 15874-2 , Systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i zimne;.
2005/A1:2008 Polipropylen. Rury”

PN-H-74200:1999 ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-B-01706:1992 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania”

PN-B-10720:1998 ,,Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”
PN-B-02440:1976 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania”
PN-EN-1717:2003 ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
wody przez przeptyw zwrotny”

PN-1EC 60364-1:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe”

PN-1EC 60364-4-41:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa”

PN-1EC 60364-4-43:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym”

PN-1EC 60364-4-442:1999 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia”
PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia
PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkow. Wymagania og6lne 1 klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A 1.1; A.2; A 3; A
4 z zalacznika A).

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Ustawa Prawo budowlane.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy
informowac¢ Inspektora Nadzoru, przedstawiajac stosowna dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac¢ si¢ do aktualnych
polskich przepisow i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalezé na stronie
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowe;.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisow,
wytyceznych, norm itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢
zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na dzien wystapienia o pozwolenie na

budowe i zgloszenia robot.

W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach bedzie nalezato
zapewni¢ wykonanie robot o jak najwyzszej jakosci. W takich okoliczno$ciach, Inspektor
Nadzoru okresli czy materialy oferowane i dostarczone na plac budowy nadaja si¢ do
zastosowania w robotach, a decyzja Inspektora w tym zakresie bedzie ostateczna

1 obowigzujaca.
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