



Z A M A W I A J Ą C Y:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Opolu**

ul. Katowicka 66A
45-061 Opole
NIP 754-25-57-814
REGON 531420768

tel. 077/441 63 01
fax. 077/441 60 03
sekretariat@onkologia.opole.pl
www.onkologia.opole.pl

Opole, 14.09.2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP pn. „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w celu wykonania nowych gabinetów w poradni chirurgii onkologicznej z dobudową dźwigu szpitalnego oraz rozbudową pracowni mammografii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu” nr postępowania:FAZ.2800.60.2022-TP.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2021 poz. 1129.) zwanej w treści pisma PZP, podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

W związku z niekompletną dokumentacją projektową wnoszę o 1. Przesłanie dokumentacji projektowej dotyczącej:

- a) poz. 47 - 50 z przedmiaru robót budowlanych do zadania nr 1 - dot. okładzin ściennych
 - b) poz. 67 - 69 z przedmiaru robót budowlanych do zadania nr 1 - dot. drzwi wewnętrznych
 - c) poz. 70 - 72 z przedmiaru robót budowlanych do zadania nr 1 - dot. ścianki aluminiowej wewnętrznej szklonej z drzwiami automatycznymi
 - d) poz. 79 z przedmiaru robót budowlanych do zadania nr 1 - dot. obsadzenia wycieraczek
2. Określenie koloru, stopnia zabezpieczeń antywłamaniowego kraty rolowanej zawartej w poz. 73 przedmiaru robót budowlanych
 3. Szczegółowe określenie rodzaju systemu kontroli dostępu w drzwiach wewnętrznych (poz. 74 przedmiaru robót budowlanych)

Odpowiedź:

Kompletna dokumentacja projektowa jest udostępniona na stronie Zamawiającego, na platformie zakupowej.

- a) szczegółowy opis ułożenia okładzin ściennych został przedstawiony w projekcie wykonawczym architektury dla zadania 1 i zadania 2). Na rys. architektury A-13 „Wykończenie ścian” oznaczony jest rodzaj okładzin oraz miejsce ich ułożenia (plik w katalogu architektura PW A-13).
 - b) w projekcie wykonawczym branży architektonicznej na rys. architektury A-15 przedstawiono „zestawienie stolarki” z opisem jej rodzaju. Patrz opis do projektu wykonawczego architektury (plik w katalogu architektura PW A-15).
 - c) patrz opis do projektu wykonawczego architektury AB – pozycja: „korytarz pom. nr 4”; „korytarz pom. nr 18”; „Wiatrołap pom. nr 19”. Rysunki: „zestawienie stolarki” rys. A-15; „zmiany” rys. A-4.
 - d) patrz opis do projektu wykonawczego architektury AB – pozycja: „wiatrołap pom. nr 19”. Rys. A-14 „wykończenie podłóg”
2. kolor dla kraty rolowanej antywłamaniowej (antracyt), zbliżony do koloru istniejących drzwi rejestracji w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej (skrzydło B). Krata antywłamaniowa o standardowym stopniu zabezpieczenia.
 3. system kontroli dostępu został szczegółowo opisany w dokumentacji instalacji słaboprądowych (patrz. projekt wykonawczy).

Pytanie 2

Czy posiadacie Państwo projekt? Jeśli tak to czy można go pobrać? Proszę o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na brak projektu.

Odpowiedź:

TAK. Dokumentacja projektowa spakowana *archiwum 7-Zip* jest udostępniona na stronie Zamawiającego: *BIP/Zamówienia/Platforma zakupowa/Należy ją pobrać i następnie wypakować pliki znajdujące się w formacie 7-Zip.* Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie 3

Proszę o informację czy w związku z utrudnieniami związanymi z przedłużającą się procedurą ofertową dotyczącą wycen specjalistycznych produktów (min. dźwig, szklane drzwi, elementy instalacji elektrycznej) ujętych w niniejszych zadaniach istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Opracowali:

Sł. Specjalista Koordynujący
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
i Inwestycji
Aleksander Kubiak

Specjalista
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
i Inwestycji
Krzysztof Piebanek

Starszy Specjalista
ds. zamówień publicznych
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu
Beata Łopiec

Kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego
Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
mgr Andrzej Widel

Zatwierdziła:

Z up. Dyrektora
Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy
Aneta Gabrysiak Maszewska