

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra



Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych podczas realizacji robót budowlanych na zadaniu nr 25018 pn. „Dokończenie budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Żaganiu” oraz na zadaniu nr 24462 pn. „Przebudowa Klubu Czarnej Dywizji – II etap” w Żaganiu

CZĘŚĆ NR 1
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH NA ZADANIU NR 25018: DOKOŃCZENIE BUDOWY HALI SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ W ŻAGANIU

Finasowanie zamówienia 100.630,00 zł brutto

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty (PLN brutto)	Ilość pobyków na budowie	Termin realizacji
IN-TEL Mirosław Jędra ul. Kościuszki 13; 55-140 Żmigród NIP 91512332-4; REGON 933008516	100.614,00	1 w tygodniu	09.12.2022r,

CZĘŚĆ NR 2
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH NA ZADANIU NR 2446 PRZEBUDOWA KLUBU CZARNEJ DYWIZJI – II ETAP” W ŻAGANIU

Finasowanie zamówienia 151.097,00 zł brutto

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty (PLN brutto)	Ilość pobyków na budowie	Termin realizacji
IN-TEL Mirosław Jędra ul. Kościuszki 13; 55-140 Żmigród NIP 91512332-4; REGON 933008516	151.044,00	1 w tygodniu	09.12.2022r,

Joanna Bizoń 2022-02-14
(podpis osoby sporządzającej zestawienie)