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Il. PROJEKT BUDOWLANY
1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiedzy Miastem Poznan — Poznanskimi O$rodkami Sportu i Rekreacji — Samorzadowym
Zaktadem Budzetowym a jednostkg projektowg ERMS PLUS Kamila Kartowska,

- wytyczne Zamawiajacego zawarte w OPZ;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. , poz. 1065, ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p.zm.)

- Zatozenia dla projektantow stadionow LA — PZLA;

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES PRAC

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy boisku pitkarskim z bieznig
treningowg stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym 18/2 w
Poznaniu obreb Golecin.

Zakres opracowania obejmuje:

a) Projekt chodnika z kostki (wokét boiska) wraz z doj$ciem utwardzonym na bieznie i do trybun

b) Projekt rozbiorki istniejacych murkow przy biezni oraz przy drzewach

c) Projekt trybun zewnetrznych na 144 miejsc (systemowe lekkiej konstrukcji) — lokalizacja wraz z
zaprojektowaniem utwardzenia pod trybune

d) Projekt opaski ze sztucznej trawy (i drenaz wokot biezni)

e) Projekt rozbiegu treningowego do tyczki

f) Projekt ptotka dookota biezni (za tawkami rezerwowymi)

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Na dziatce nr 18/2 obreb Golecin w Poznaniu zlokalizowany jest zespét obiektéw sportowych
LOLIMPII". Na dziatce tej znajduje sie obiekt centrum tenisowego, budynki zaplecza stadionu
lekkoatletycznego, w pdtnocnej czesci dziatki znajduje sie stadion zuzlowy z trybunami na ok. 8200
osob. W centralnej czesci dziatki znajduje sie stadion lekkoatletyczny a na potudnie od niego obiekty
rozgrzewkowe lekkoatletyczne z bieznig oraz boisko pitkarskie o sztucznej nawierzchni trawiastej.

Obszar opracowania projektu zagospodarowania dotyczy potudniowo-wschodniej cze$ci dziatki
tj.terenu z urzadzeniami lekkoatletycznymi treningowymi z boiskiem pitkarskim ze sztucznej trawy. W
rejonie istniejacej biezni projektuje sie utwardzenia terenu i ogrodzenie biezni.

Do stadionu prowadzg istniejgce dojscia i dojazdy, ktore pozostawia sie bez zmian. W miejscu
planowanych prac nie wystepujg drzewa przeznaczone do wycinki.

1.4. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Na dzien opracowania dokumentacji projektowej dla terenu (dziatki nr 18/2) brak jest
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na to, ze prace
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dotyczg uzupetnienia funkciji istniejgcego obiektu sportowego nie wymaga sie uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach opracowania projektuje sie:

a) chodnik z kostki (wokdt boiska) wraz z dojsciem utwardzonym na bieznig i do trybun

b) rozbiorke istniejacych murkdw (cokotu po usunietym ogrodzeniu) przy biezni oraz kraweznika
przy drzewach po usunietej nawierzchni

c) ustawienie trybun zewnetrznych na 144 miejsc (systemowe lekkiej konstrukcji) — lokalizacja wraz
z zaprojektowaniem utwardzenia pod trybune

d) opaske ze sztucznej trawy

e) rozbieg treningowy do skoku o tyczce

f) ogrodzenie dookota biezni.

1.6. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Na terenie inwestycji nie znajdujq sie:
1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) obszary chronionego krajobrazu;

4) obszary Natura 2000;

5) pomniki przyrody;

6) stanowiska dokumentacyjne;

7) uzytki ekologiczne;

8) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

9) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska.
1.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar planowanych robét nie znajduje sie na terenie gorniczym.
1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektu nie wywierajg szczegdlnego wptywu na zagospodarowanie dziatki.
Zakres prac inwestycyjnych nie zalicza sie do przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywaC na
Srodowisko. Nie zmienia sie funkcji i przeznaczenia terenu.
1.9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Warunki gruntowe

okre$lono jako proste.

Przyjete zatozenia:
Obiekt o konstrukcii prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
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Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 0,8 m p.p.t..

Uwzgledniajac kategorie obiektu i zatozone proste warunki gruntowe nie wystepuje koniecznosé
wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

2. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
3. zagospodarowaniu terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271
W.w. rozporzadzenia.

Whioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na Zadng nieruchomo$¢ sasiednig (nawet graniczaca).

1.11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych.

1.12. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

W wyniku realizacji prac budowlanych, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
wptywu mogacego pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego
zachwianie.

Planowana realizacja nie wptywa w negatywny sposéb na higiene i zdrowie uzytkownikéw a
wrecz powiedzie¢ mozna, ze rekreacyjne regularne uprawianie sportu korzystnie wptywa na caty
organizm, szczegolne znaczenie ma dla ukfadu oddechowego, krazenia i uktadu ruchu (kosci, stawy,
miesnie).

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed rozpoczeciem prac nawierzchniowych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na planie.

W rejonie prac ziemnych wystepowa¢ moze infrastruktura podziemna, ktérg nalezy chronic.
Przed wykonaniem wykopow nalezy wykonaC wstepne przekopy w celu ustalenia przebiegu
wystepujacych instalacji.

Lokalizacje wszystkich nowo projektowanych elementdéw podano na rysunku 01.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonaC zabezpieczenie tych istniejgcych
elementow, ktorych projekt przewiduje pozostawienie a znajdujg sie w bliskosci wykonywanych robot
np. istniejgca bieznia z urzadzeniami sportowymi i wyposazeniem, boisko ze sztucznej trawy, drzewa,
ogrodzenia, chodniki, pitkochwyty, maszty o$wietleniowe, wiaty dla zawodnikéw rezerwowych itp.. W
przypadku naruszenia lub zniszczenia nalezy je odbudowac lub wymieni¢ na nowe.
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2.2. CHODNIK | UTWARDZENIE POD TRYBUNE

2.2.1. Opis ogolny

Przy biezni projektuje sie wykonanie chodnikow a wzdtuz biezni prostej szerokie utwardzenie
pod ustawienie lekkiej trybuny — z kostki betonowej szarej prostokatnej ograniczonej obrzezem
betonowym 8x30 na tawie betonowej. Styki projektowanych chodnikéw nalezy nawigza¢ wysokosciowo
do istniejacej nawierzchni asfaltowe;.

2.2.2. Trybuna

Na projektowanym utwardzeniu zaktada sie ustawienie trybuny o lekkiej konstrukcji stalowej
gotowej do ustawienia bedacej w posiadaniu Inwestora. Trybuna posiada 144 miejsca siedzace z
krzesetkami z tworzywa sztucznego i jest wyrobem gotowym.

2.2.3. Podbudowa pod nawierzchnie chodnikéw i utwardzenia pod trybune

KONSTRUKCJA/PODBUDOWA

- kostka betonowa prostokatna 10x20 szara

- podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm,

- kruszywo tamane zageszczone warstwowo do 1s=97 frakcja 0,0 — 31,5 mm — gr. 15¢cm
- warstwa piasku zageszczanego warstwowo do 1s=98, gr. 20 cm

- dno wykopu zageszczone do 1s=0,98

2.3. ROZBIORKA MURKA (COKOLU) | KRAWEZNIKA

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiorke murka (cokotu) bedacego pozostatoscig po rozebranym
starym ogrodzeniu biezni. Przyjeto rozbiorke betonowego murka wraz z jego odkopaniem i usunigciem
do gtebokosci 30cm ponizej poziomu asfaltowego utwardzenia. Zaktada sie wykonywanie prac od
strony terenu zielonego.

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiérke kraweznika drogowego bedacego pozostatoscig po
dawnej nawierzchni asfaltowe;.

Po usunieciu murka i kraweznika teren zielony nalezy wyréwna¢, ksztattujac pochylenie terenu
wykonujac skarpowanie o maksymalnym pochyleniu 1:3. Nawierzchnie trawiastg nalezy odtworzy¢
wykonujac siew traw na istniejgcej ziemi po jej wyprofilowaniu.

2.4. OPASKA ZE SZTUCZNEJ TRAWY

2.4.1. Opis ogdlny

Wokot biezni zaprojektowano wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy. Nawierzchnie trawiastg nalezy
utozy¢ na zaprojektowanej podbudowie. Nawierzchnia trawiasta ograniczona obrzezem betonowym
8x30cm na tawie betonowe;.

2.4.2. Trawa syntetyczna

Parametry trawy:
- Wysoko$¢ runa 15 mm +/- 1 mm,
- Wtdkno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
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- Dtex peczka — minimum 11.000

- Masa widkna - min. 1.000 g/m2

- Masa catkowita — minimum 1.500 g/m2

- llo$¢ peczkdw — minimum 24.000 /m2

- llos¢ filamentéw — min. 350.000 wtdkien/m2

Tak wykonang nawierzchnie nalezy wypetni¢ delikatnie piaskiem kwarcowym ptukanym i
suszonym w ilosci do 10 kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni.

Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8 mm.

Trawe utozy¢ na przygotowanej podbudowie:

- warstwa wyrownawcza frakcja 0,0 —4 mm - gr. 4cm
- kruszywo tamane frakcja 4,0 — 31,5 mm —gr. 15¢cm
- piasek Srednioziarnisty — gr.20cm

- grunt rodzimy

2.4.3. Drenaz

Pod nawierzchnig trawiastg zaprojektowano utozenie rur drenarskich w czesci saczacych (220 stopni) -
rury o $ciance profilowanej, dwuscienne SN8 DN 160.

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ poprzez projektowang studnie na
istniejagcym kanale w rejonie biezni. Studnie wykonac jako plastikowg z PVC o $rednicy di 600 z
wtazem zeliwnym D400 do rury teleskopowej o Srednicy 600mm. Na dnie studni zastosowac kinete.
Rury uktada¢ na 5cm podsypce piaskowej. Koryto drenarskie wysypac zwirem.

2.5. ROZBIEG DO SKOKU O TYCZCE

Na potudniowym zakolu, na istniejacej nawierzchni poliuretanowej zaprojektowano wykonanie
treningowego rozbiegu do skoku o tyczce.

Zaprojektowano rozbieg o diugosci 45m i szeroko$ci 1,22m. Na ostatnich 8 m rozbiegu nawierzchnia
syntetyczna powinna zosta¢ pogrubiona do 20 mm. W miejscu pogrubienia nalezy wykona¢ nowq
nawierzchnie poliuretanowg typu FullPUR tozsama z nawierzchnig istniejacg. Oznakowanie skoczni
nalezy wykona¢ zgodnie z aktualng instrukcjg PZLA - MALOWANIE STADIONU
LEKKOATLETYCZNEGO. Rozbieg zakoriczy¢ typowg skrzynkg z obnizona krawedzig (element gotowy
z certyfikatem WA). Pokrywe za$lepiajacq nalezy pokry¢ nawierzchnig syntetyczng biezni. Gérna
krawedz skrzynki nie powinna wystawa¢ ponad poziom rozbiegu i powinna by¢ pokryta poliuretanem
(bez widocznych metalowych elementow na powierzchni).

2.6. OGRODZENIE BIEZNI

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych 60x40 dtugo$ci 180cm malowanych
proszkowo na kolor RAL 7030, z gérng poprzeczkg (ceownik) w ktorej zamocowany bedzie panel
ogrodzenia o wysokosci 123cm. Panele SUPER 2D w kolorze RAL 7030.

Furtki — zaprojektowano furtki o szeroko$ci 120cm, skrzydto furtki - rama z profili prostokatnych 60x40,
wypetnienie panel SUPER 2D. Kolor cato$ci RAL 7030. Stupki furtki 80x80 dtugos¢ 200cm.
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Bramy - zaprojektowano bramy rozwierane dwuskrzydiowe o szerokosci 2 i 4m z stupami
przybramowymi dtugosci 200cm. Kolor RAL 7030. Wypetnienie panel SUPER 2D.

2.7. UWAGI KONCOWE:

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegolnych robdt
budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami oraz uwzgledniaé SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla
cato$ci przedsiewziecia.

Opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nrupr. 7131/45/P/2000
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3. CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES OBIEKTU:
Stadion Lekkoatletyczny
ul. Warminska 1, 60-628 Poznan
Jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan
Dz. nr 18/2, Obreh: 0020 Golecin
INWESTOR:
Miasto Poznan - Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
INFORMACJE SPORZADZIL.:

mgr inz. arch. Piotr JASINIAK
nr upr.: 7131/45/P/2000
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowych elementéw zagospodarowania terenu przy
boisku pitkarskim przy biezni treningowe;.

W ramach opracowania projektuje sie:

a) chodnik z kostki (wokdt boiska) wraz z dojsciem utwardzonym na bieznig i do trybun

b) rozbiorke istniejacych murkdw (cokotu po usunietym ogrodzeniu) przy biezni oraz kraweznika
przy drzewach po usunietej nawierzchni

c) ustawienie trybun zewnetrznych na 144 miejsc (systemowe lekkiej konstrukcji) — lokalizacja wraz
z zaprojektowaniem utwardzenia pod trybune

d) opaske ze sztucznej trawy

e) rozbieg treningowy do skoku o tyczce

f) ogrodzenie dookota biezni.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- prace rozbi6rkowe

- roboty ziemne

- wykonanie montazu obrzezy betonowych

- utozenie rur drenarskich

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnig z kostki i trawy syntetycznej
- utozenie nawierzchni z kostki betonowej

- utozenie nawierzchni ze sztucznej trawy

- montaz skrzynki do skoku o tyczce

- wykonanie malowania linii na projektowanym rozbiegu do skoku o tyczce

- wykonanie nawierzchni trawiastej w miejscu profilowanego terenu po rozbiorce cokotu i kraweznika -
rozscielenie humusu i siew traw

- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W bezposrednim sgsiedztwie prac zlokalizowana jest bieznia lekkoatletyczna z urzadzeniami
roznych dyscyplin, boisko pitkarskie, stupy oswietleniowe, wiaty dla zawodnikéw rezerwowych i
pitkochwyty.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,ktére moga stanowi¢ zagrozenie
podczas realizacji robét budowlanych

W terenie znajdujq sie czynne instalacje podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowa¢ ostroznoS¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania
rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch $Srodkéw transportowych
obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

roboty montazowe - nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas unoszenia elementéw przeznaczonych do
montazu, w trakcie uniesienia elementu montazySci nie powinni znajdowa¢ sie pod uniesionym
elementem. Nalezy kazdorazowo sprawdza¢ stan zawiesi i elementéw zabezpieczajacych.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym.
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Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Kserokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekazac kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje
instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia rob6t budowlanych i montazowych, a takze
Srodkdw bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszq informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobiste;
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach
sktadowania materiatéw tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z
piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robot stosowac sie do ogdinych
warunkéw wynikajacych z przepiséw BHP.

Opracowat :
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