

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4
NIP 5260001312 REGON: 000860582

Warszawa, 3.12.2024 r.



sygn. ZN.26.3.30.2024

Dot. postępowania na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wypłynęło pytanie, którego treść z odpowiedzią zamieszczamy poniżej:

Pytanie

W związku z opublikowanym przez Państwa zapytaniem na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wnosimy o podział zamówienia na 2 zadania. Zadanie 1 - odbiór odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 01, 20 02 01, 15 01 07, 20 01 39, 15 01 01, 20 03 07, 17 01 07 i 17 01 01, Zadanie 2 odbiór odpadów specjalnych i niebezpiecznych o kodzie: 20 01 27, 20 01 32, 20 01 23, 20 01 21, 20 01 34, 20 01 36 i 13 02 08. Wnosimy również o dopuszczenie możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty na wybrane zadanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia postanowień określonych w Ogłoszeniu.

Podział zamówienia na części wiązałby się z koniecznością zmian organizacyjnych, ze względu na fakt, że Zamawiający zostałby zobowiązany do pełnienia funkcji koordynatora dwóch wykonawców. Zamawiający nie posiada komórki organizacyjnej, która jest dedykowana wyłącznie kwestiom związanym z gospodarowaniem odpadami. Koordynacja działań związanych z rozdzielaniem zakresu zamówienia, czyli *de facto* gromadzenia odpadów w dwóch różnych miejscach lub wyjątkowo precyzyjnego oznakowania pojemników (dającego gwarancję braku pomyłki w odbiorze odpadów) wiązałaby się z nadmiernymi kosztami (zatrudnienia osób), które mogłyby kontrolować realizację podzielonego na części zamówienia.

Podział na części skutkowałby również specjalną, wymuszoną organizacją przestrzeni odbioru odpadów w taki sposób, by umożliwić wydzielenie zakresu jednego i drugiego Wykonawcy bez kolizji i ryzyka pomyłkowego zabrania niewłaściwych odpadów. Zamawiający dysponuje ograniczoną przestrzenią do segregacji odpadów określoną przez służby konserwatorskie wewnętrzne i krajowe.

Reasumując, ze względu na nadmierne trudności, zwiększone koszty oraz komplikacje związane z koordynacją, skutkujące groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia, podzielenie zamówienia na części jest niezasadne.