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PR_przebudowa _abonencka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 1. Linia kablowa SN

1.1. Przebudowa
1

d.1
D-01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szer. dna do 0,4 m w

gruncie kat. III
m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

2
d.1

D-01.03.02 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

3
d.1

D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

2*12 m 24.00
RAZEM 24.00

4
d.1

D-01.03.02 Układanie rur ochronnych  RHDPEp 160/9,1- LSK4 m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

5
d.1

D-01.03.02 Układanie kabli  NA2XS(F)2Y 1x70mm2 12/20KV  3 żyły w rowach kablowych
ręcznie- LSK4

m

3*5 m 15.00
RAZEM 15.00

6
d.1

D-01.03.02 Układanie kabli  NA2XS(F)2Y 1x70mm2 12/20KV  3 żyły w rurach, mufie- LSK4 m

3*13 m 39.00
RAZEM 39.00

7
d.1

D-01.03.02 Mufa kablowa przelotowa SN 70/70- LSK4 kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1

D-01.03.02 Badanie linii kablowej SN odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

D-01.03.02 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3

1.9 m3 1.90
RAZEM 1.90

10
d.1

D-01.03.02 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

1.9*14 m3 26.60
RAZEM 26.60

2 1.2. Demontaż kabli SN
11
d.2

D-01.03.02 Ręczne odkopanie istniejącego kabla m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

12
d.2

D-01.03.02 Demontaż kabla  XRUHAKXS 1x70mm2 - LSK4   3/żyły m

3*11 m 33.00
RAZEM 33.00

13
d.2

D-01.03.02 Ręczne zasypanie istniejącego rowu m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

14
d.2

D-01.03.02 Transport  z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km -utylizacja t

0.033 t 0.03
RAZEM 0.03

15
d.2

D-01.03.02 Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km -
utylizacja

t

0.033*14 t 0.46
RAZEM 0.46

3 1.3. Roboty dodatkowe
16
d.3

D-01.03.02 Agregat prądotwórczy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4 2. Linia kablowa nn
2.1.Przebudowa       

17
d.4

D-01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m

38 m 38.00
RAZEM 38.00

18
d.4

D-01.03.02 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m
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38 m 38.00

RAZEM 38.00
19
d.4

D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

2*38 m 76.00
RAZEM 76.00

20
d.4

D-01.03.02 Układanie rur ochronnych RHDPE 110 (750N) w wykopie m

21 m 21.00
RAZEM 21.00

21
d.4

D-01.03.02 Ręczne układanie kabli NAY2Y-J 4x150 mm2 w rowach kablowych m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

22
d.4

D-01.03.02 Układanie kabli NAY2Y-J 4x150 mm2 w  rurach, mufie, falowanie (LNNK5) m

27 m 27.00
RAZEM 27.00

23
d.4

D-01.03.02 Montaż mufy przelotowej 120/150 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.4

D-01.03.02 Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 185 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.4

D-01.03.02 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 odcinek

1 odcinek 1.00
RAZEM 1.00

26
d.4

D-01.03.02 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3

4.6 m3 4.60
RAZEM 4.60

27
d.4

D-01.03.02 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

4.6*14 m3 64.40
RAZEM 64.40

5 2.2. Zabezpieczenie kabli nn
28
d.5

D-01.03.02 Ręczne odkopanie istniejących kabli m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

29
d.5

D-01.03.02 Układanie rur ochronnych dzielonych 110 w wykopie m

37 m 37.00
RAZEM 37.00

30
d.5

D-01.03.02 Układanie rur ochronnych dzielonych 160 w wykopie m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

31
d.5

D-01.03.02 Układanie istniejącego kabla YAKY 4x70mm2 w rurze dzielonej 110 (LNNK6.3) m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

32
d.5

D-01.03.02 Układanie istniejącego kabla YAKY 4x120mm2 w rurze dzielonej 110 (LNNK5) m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

33
d.5

D-01.03.02 Układanie istniejącego kabla w rurze dzielonej 160 (LNNK8) m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

34
d.5

D-01.03.02 Ręczne zasypanie istniejących kabli m

37 m 37.00
RAZEM 37.00

6 2.3. Demontaż kabli nn
35
d.6

D-01.03.02 Ręczne odkopanie istniejących kabli m

37 m 37.00
RAZEM 37.00

36
d.6

D-01.03.02 Demontaż kabli wielożyłowych YAKY 4x120mm2 (LNNK5) m

37 m 37.00
RAZEM 37.00
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37
d.6

D-01.03.02 Ręczne zasypanie istniejących kabli m

37 m 37.00
RAZEM 37.00

38
d.6

D-01.03.02 Transport  z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km -utylizacja t

0.05 t 0.05
RAZEM 0.05

39
d.6

D-01.03.02 Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km -
utylizacja

t

0.05*14 t 0.70
RAZEM 0.70

7 2.4. Roboty dodatkowe 
40
d.7

D-01.03.02 Agregat prądotwórczy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8 3.Wewnętrzne linie zasilające
41
d.8

D-01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m

165 m 165.00
RAZEM 165.00

42
d.8

D-01.03.02 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m

165 m 165.00
RAZEM 165.00

43
d.8

 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

2*165 m 330.00
RAZEM 330.00

44
d.8

D-01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w
gruncie nienawodnionym kat.III-IV

m3

2 m3 2.00
RAZEM 2.00

45
d.8

D-01.03.02 Mechaniczne przepychanie rur RHDPE 110  pod drogami  - przecisk 1x5m m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

46
d.8

D-01.03.02 Ułożenie rur  ochronnych o średnicy RHDPEk-f 75  w wykopie m

165 m 165.00
RAZEM 165.00

47
d.8

D-01.03.02 Układanie rur ochronnych o średnicy 40 na budynkach z uchwytami mocującymi m

32 m 32.00
RAZEM 32.00

48
d.8

D-01.03.02 Układanie rur peszel 40 w budynkach z uchwytami mocującymi i puszkami przyłą-
czeniowymi

m

79 m 79.00
RAZEM 79.00

49
d.8

D-01.03.02 Ręczne układanie kabli YKY 4x10 mm2 w rowach kablowych m

169 m 169.00
RAZEM 169.00

50
d.8

D-01.03.02 Układanie kabli YKY 4x10 mm2 w  złączach, rurach, budynku m

141 m 141.00
RAZEM 141.00

51
d.8

D-01.03.02 Zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

15*2 szt. 30.00
RAZEM 30.00

52
d.8

D-01.03.02 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 odcinek

15 odcinek 15.00
RAZEM 15.00

53
d.8

D-01.03.02 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3

19.7 m3 19.70
RAZEM 19.70

54
d.8

D-01.03.02 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

19.7*14 m3 275.80
RAZEM 275.80

9 3.1. Roboty nawierzchniowe
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55
d.9

D-01.03.02 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia -od-
tworzenie

m2

122 m2 122.00
RAZEM 122.00

56
d.9

D-01.03.02 Ręczne rozebranie nawierzchni chodników-polbruk m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

57
d.9

D-01.03.02 Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu m2

23 m2 23.00
RAZEM 23.00

58
d.9

D-01.03.02 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach polbruk m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

59
d.9

D-01.03.02 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach z betonu m2

23 m2 23.00
RAZEM 23.00
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