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PR_przebudowa _Enea Operator Sp. z 0.0. PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz. Razem
1 1. Linia kablowa SN
1.1. Przebudowa
1|D-01.03.02 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,2 mi szer. dna do 0,4 m w m
dl gruncie kat. 11
491 m 491.00
RAZEM 491.00
2|D-01.03.02 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w|m
dl gruncie kat. 111
491 m 491.00
RAZEM 491.00
3|D-01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.1 m
2*491 m 982.00
RAZEM 982.00
4/D-01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych RHDPEp 160/9,1- LSK1, LSK2, LSK3 m
d.1
177 m 177.00
RAZEM 177.00
5/D-01.03.02 |Uktadanie kabli NA2XS(F)2Y 1x150mm2 12/20KV 3 zyly w rowach kablowych m
dl recznie -LSK1
3*201 m 603.00
RAZEM 603.00
6/D-01.03.02 |Ukladanie kabli NA2XS(F)2Y 1x240mm2 12/20KV 3 zyly w rowach kablowych m
dl recznie -LSK2, LSK3
3*132 m 396.00
RAZEM 396.00
7|D-01.03.02 |Uktadanie kabli NA2XS(F)2Y 1x150mm2 12/20KV 3 zyly w rurach, mufie- LSK1 |m
d.1
3*31 m 93.00
RAZEM 93.00
8|/D-01.03.02 |Uktadanie kabli NA2XS(F)2Y 1x240mm2 12/20KV 3 zyly w rurach, mufie- LSK2, |/m
d.1 LSK3
3*164 m 492.00
RAZEM 492.00
9|D-01.03.02 |Mufa kablowa przelotowa SN 120/150- LSK1 kpl.
d.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
10/D-01.03.02 |Mufa kablowa przelotowa SN 240/240- LSK2, LSK3 kpl.
d.1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
11/D-01.03.02 |Badanie linii kablowej SN odc.
d.1
3 odc. 3.00
RAZEM 3.00
12|D-01.03.02 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny- |m
d.1 mi z PCW o $r. 160 mm - LSK1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2 1.2. Wywdz nadmiaru ziemi
13/D-01.03.02 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. |m?3
d.2 n
78.5 m3 78.50
RAZEM 78.50
14/D-01.03.02 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2
78.5*14 m3 1099.00
RAZEM 1099.00
3 1.3. Demonta z kabli SN
15/D-01.03.02 |Reczne odkopanie istniejgcego kabla m
d.3
464 m 464.00
RAZEM 464.00
16/D-01.03.02 |Demontaz kabla YHAKXS 1x120mm2 - LSK1 3/zyly m
d.3
3*216 m 648.00
RAZEM 648.00
17|D-01.03.02 |Demontaz kabla YHAKXS 1x240mm2 - LSK2, LSK3 3/zyly m
d.3
3*248 m 744.00
RAZEM 744.00
18/D-01.03.02 |Reczne zasypanie istniejgcego kabla m
d.3
464 m 464.00
RAZEM 464.00
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PR_przebudowa _Enea Operator Sp. z 0.0. PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/D-01.03.02 | Transport materiatéw z rozbidrki samochodami na odlegtos$¢ do 1 km -magazyn t
d.3
1 t 1.00
RAZEM 1.00
20|D-01.03.02 |Transport materiatéw z rozbidrki samochodami na odlegto$¢ do 1 km -magazyn t
d.3
1*14 t 14.00
RAZEM 14.00
4 1.4. Roboty dodatkowe linia kablowa SN
21/D-01.03.02 |Agregat pradotwoérczy kpl.
d.4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
5 2. Linia kablowa nn
2.1.Przebudowa
22|D-01.03.02 |Reczne kopanie rowodw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w m
d.5 gruncie kat. 11
1213 m 1213.00
RAZEM 1213.00
23|D-01.03.02 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi szer. dnado 0,4 mw|m
d.5 gruncie kat. 11
1213 m 1213.00
RAZEM 1213.00
24/D-01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.5 m
2*1213 m 2426.00
RAZEM 2426.00
25/D-01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych RHDPE 110(750N) w wykopie m
d.5
452 m 452.00
RAZEM 452.00
26|/D-01.03.02 |Reczne ukladanie kabli NAY2Y-J 4x150 mm2 w rowach kablowych m
d.5
766 m 766.00
RAZEM 766.00
27|D-01.03.02 |Reczne uktadanie kabli NAYY-J 4x35 mm2 w rowach kablowych (LNNK3.13) m
d.5
1 m 1.00
RAZEM 1.00
28/D-01.03.02 |Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x150 mm2 w rurach, ztgczu, szafie, falowanie m
d.5
572 m 572.00
RAZEM 572.00
29/D-01.03.02 |Uktadanie kabli NAY2Y-J 4x35mm2 w rurach, zlgczu, falowanie (LNNK3.13) m
d.5
17 m 17.00
RAZEM 17.00
30|{D-01.03.02 |Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 185 mm2 na napie-|szt.
d.5 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
26*2 szt. 52.00
RAZEM 52.00
31|D-01.03.02 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek
d.5
26 odcinek 26.00
RAZEM 26.00
32|D-01.03.02 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.5 n
145.4 m3 145.40
RAZEM 145.40
33|D-01.03.02 |Wywdbz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.5
14*145.4 m3 2035.60
RAZEM 2035.60
6 2.2. Ztacza kablowo-pomiarowe i szafy kablowe
34|D-01.03.02 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m dot.
d.6
18 dét. 18.00
RAZEM 18.00
35|D-01.03.02 |Montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P (LNNK2.5,LNNK3.3,LNNK3.4, |szt.
d.6 LNNK3.6,LNNK3.7,LNNK3.8,LNNK3.9,LNNK3.11,LNNK3.14,LNNK4.1,LNNK4.2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
36|D-01.03.02 |Montaz zlgcza kablowo-pomiarowego ZK2x-2P (LNNK1.1,LNNK3.10) szt.
d.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37|D-01.03.02 |Montaz szafy kablowej SK3 (LNNK2.2,LNNK2.4,LNNK3.12) szt.
d.6
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
38|D-01.03.02 |Montaz szafy kablowej SK4 (LNNK2.1, LNNK3.1) szt.
d.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7 2.3. Uziemienie zt gczy i szaf kablowych
39|D-01.03.02 |Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm2 m
d.7
6 m 6.00
RAZEM 6.00
40| D-01.03.02 |Uziemienie pionowe m
d.7
6 m 6.00
RAZEM 6.00
8 2.4. Zabezpieczenie kabli nn
41|D-01.03.02 |Reczne odkopanie istniejgcych kabli m
d.8
60 m 60.00
RAZEM 60.00
42|D-01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych dzielonych 110 w wykopie - (LNNK1.1) m
d.8
9 m 9.00
RAZEM 9.00
43|D-01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych dzielonych 160 w wykopie - (LNNK6.1,LNNK6.2 m
d.8 LNNK?7)
51 m 51.00
RAZEM 51.00
44|D-01.03.02 |Ukiadanie istniejgcego kabla YAKY 4x120mm2 w rurze dzielonej - (LNNK1.1) m
d.8
9 m 9.00
RAZEM 9.00
45|D-01.03.02 |Uktadanie istniejgcego kabla YAKY 4x240mm2 w rurze dzielonej - (LNNK®6.1, m
d.8 LNNK®6.2 LNNK?7)
51 m 51.00
RAZEM 51.00
46|D-01.03.02 |Reczne zasypanie istniejacych kabli m
d.8
60 m 60.00
RAZEM 60.00
9 2.5. Demonta z kabli nn
47|D-01.03.02 |Demontaz zlgcza kablowego ZK3- LNNK2.1 kpl.
d.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|D-01.03.02 |Reczne odkopanie istniejgcych kabli m
d.9
159 m 159.00
RAZEM 159.00
49|D-01.03.02 |Demontaz kabli wielozytowych YAKY 4x120mm2 - ( LNNK1,LNNK3.1) m
d.9
120 m 120.00
RAZEM 120.00
50{D-01.03.02 |Demontaz kabli wielozytowych NAYY-J 4x35 mm2 - (LNNK3.5) m
d.9
14 m 14.00
RAZEM 14.00
51|D-01.03.02 |Demontaz kabli wielozytowych YAKY 4x35mmz2 - (LNNK2.1) m
d.9
13 m 13.00
RAZEM 13.00
52|D-01.03.02 |Demontaz kabli wielozylowych YAKY 4x25mm2 - (LNNK3.13) m
d.9
12 m 12.00
RAZEM 12.00
53|D-01.03.02 |Reczne zasypanie istniejgcych kabli m
d.9
159 m 159.00
RAZEM 159.00
54|D-01.03.02 |Transport materiatéw z demontazu samochodami na odlegto$¢ do 1 km -magazyn |t
d.9
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55|D-01.03.02 |Transport materiatéw z demontazu samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km |t
d.9
0.5*14 t 7.00
RAZEM 7.00
10 3. Linia napowietrzna nn
3.1. Budowa stupdw linii napowietrznej
56|D-01.03.02 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy |kpl.
d.10 o dt. do 10.5m - KK-10,5/6E nr 300/1/3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|D-01.03.02 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy |kpl.
d.10 o dt. do 10.5m - K-10,5/10E nr 6/1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58|D-01.03.02 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy |kpl.
d.10 odt do 10.5m - K-10,5/15E nr 4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59|D-01.03.02 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy |kpl.
d.10 o dt do 10.5m - K-10,5/15E nr 9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|D-01.03.02 |Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy |kpl.
d.10 o dt. do 10.5m - K-10,5/15E nr 25
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61/D-01.03.02 |Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy |kpl.
d.10 o dt do 10.5m - K-10,5/15E nr 300/1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|D-01.03.02 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn- roztacznik bez- kpl.
d.10 piecznikowy- stup nr ( 4, 6/1, 9, 25, 300/1/3)
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
63|D-01.03.02 | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn- roztacznik bez- kpl.
d.10 piecznikowy- stup nr 300/1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64|/D-01.03.02 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn- ogranicznik prze-  |kpl.
d.10 pie¢- stup nr ( 25, 300/1/34, 6/1, 9)
6*4 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
65/D-01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych typu BE 110 na stupach nr (4, 6/1, 9, 25, 300/1/3) m
d.10
5*3.5 m 17.50
RAZEM 17.50
66/D-01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych typu BE 110 na stupie nr 300/1 m
d.10
1*7 m 7.00
RAZEM 7.00
67|D-01.03.02 |Uktadanie kabla NAY2Y-J 4 x 150 mm2 na stupie wraz z wciaganiem do rury m
d.10 (LNNK2.1,LNNK2.3,LNNK2.6,LNNK3.2,LNNK4.3)
30 m 30.00
RAZEM 30.00
68/D-01.03.02 |Uktadanie kabla NAY2Y-J 4 x 150 mm2 na stupie wraz z wciaganiem do rury m
d.10 (LNNK4.1)
6 m 6.00
RAZEM 6.00
69|/D-01.03.02 |Montaz przytaczy linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm2- ul. tucka bud.18 |przyt.
d.10 dt. 13m
1 przyt. 1.00
RAZEM 1.00
70/D-01.03.02 |Montaz przytaczy linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2- ul. Podlesna bud. |przyt.
d.10 51 dt. 22m
1 przyt. 1.00
RAZEM 1.00
11 3.2 Uziemienie stupéw
71/D-01.03.02 |Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm2 m
d.11
108 m 108.00
RAZEM 108.00
72|D-01.03.02 |Uziemienie pionowe m
d.11
108 m 108.00
RAZEM 108.00
12 3.3. Demonta ze linii nap
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73|D-01.03.02 |Demontaz linii nn AL 4x35mm?2 - d.170m przew.
d.12
4*4 przew. 16.00
RAZEM 16.00
74/D-01.03.02 |Demontaz linii nn AL 4x50mm?2 - dt.620m przew.
d.12
4*18 przew. 72.00
RAZEM 72.00
75/D-01.03.02 |Demontaz przytaczy nn AsXSn 2x25mm2 - bud. 51 (dt.20m) przyt.
d.12
1 przyt. 1.00
RAZEM 1.00
76/D-01.03.02 |Demontaz przytgczy nn AsXSn 4x16mm2 - bud. 23 dt. (28+31)m przyt.
d.12
2 przyt. 2.00
RAZEM 2.00
77| D-01.03.02 |Demontaz przytgczy nn AsXSn 4x25mm2 - ul.tucka bud.18,14; ul. Podlesna bud. | przyt.
d.12 1, 6,57 dh(11+11+24+9+16)m
5 przyt. 5.00
RAZEM 5.00
78/D-01.03.02 |Demontaz przytgczy nn AL 2x25mm2 - bud. 53 (dt.27m) przew.
d.12
2*1 przew. 2.00
RAZEM 2.00
79| D-01.03.02 |Demontaz przytaczy nn AL 4x16mmz2 - ul.kucka bud.17,15,13b; ul. Podle$na bud. |przew.
d.12 4a,6a dh.(26+14+25+9+6)m
4*5 przew. 20.00
RAZEM 20.00
80(D-01.03.02 |Demontaz przytaczy nn AL 4x25mm2 - ul. Podle$na bud. 8,10,13 dt.(18+11+24) |przew.
d.12 m
4*3 przew. 12.00
RAZEM 12.00
81|D-01.03.02 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN - Nb-12/ZN nr 5- Zerdz 12m szt.2 szt.
d.12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|D-01.03.02 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN - stup nr 6, 14, 21, 23, 300/1/3 300/1/4, |szt.
d.12 300/1/5 / Zerdz 10m szt.1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
83|D-01.03.02 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN - stup nr 6/1, 7, 8 / Zerdz 10m szt.2 szt.
d.12
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
84/D-01.03.02 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN - stup nr 16, 24 / Zerdz 9m szt.1 szt.
d.12
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
85|D-01.03.02 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN - stup nr 15, 17, 18, 19, 20, 22, 300/1 / szt.
d.12 Zerdz 9m szt.2
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
86|D-01.03.02 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - ogranicznik szt
d.12 przepieé- stup nr 5,15, 22, 25
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
87|D-01.03.02 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - izolator szt
d.12
140 szt 140.00
RAZEM 140.00
88|D-01.03.02 |Transport materiatéw z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km- magazyn t
d.12
5 t 5.00
RAZEM 5.00
89|D-01.03.02 |Transport materiatdw z rozbidrki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km t
d.12
5*14 t 70.00
RAZEM 70.00
13 3.4. Roboty dodatkowe linia napowietrzna nn
90|D-01.03.02 |Agregat pradotwoérczy kpl.
d.13
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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