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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 1. Linia kablowa (wł. Enea O świetlenie Sp. z o.o.)       
1

d.1
D-07.07.01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w

gruncie kat. III
m

172 m 172.000
RAZEM 172.000

2
d.1

D-07.07.01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m

172 m 172.000
RAZEM 172.000

3
d.1

D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2*172 m 344.000
RAZEM 344.000

4
d.1

D-07.07.01 Ułożenie rur  ochronnych RHDPEk-f 75 (750N) w wykopie m

133 m 133.000
RAZEM 133.000

5
d.1

D-07.07.01 Ułożenie rur  ochronnych RHDPEp 75 (750N) w wykopie m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

6
d.1

D-07.07.01 Ręczne wciąganie kabla YAKY 4x25mm2  do rur ochronnych RHDPEk-f 75 i
RHDPEp 75+ zapas

m

179 m 179.000
RAZEM 179.000

7
d.1

D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm2  z tworzyw sztucznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

D-07.07.01 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

D-07.07.01 Wywóz nadmiaru ziemi gr. kat. III na odl. 1km samochodem samowyład. m3

17.2 m3 17.200
RAZEM 17.200

10
d.1

D-07.07.01 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

m3

17.2*14 m3 240.800
RAZEM 240.800

2 2. Wyposa żenie słupa linii napowietrznej nr 4 (wł. Enea Opera tor Sp. z o.o.)
11
d.2

D-07.07.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

D-07.07.01 Układanie rur ochronnych typu BE 75 na słupie m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

13
d.2

D-07.07.01 Układanie kabla YAKY 4x25mm2  na słupie wraz z wciąganiem do rury + zapas
przy słupie

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

3 3. Wyposa żenie słupa linii napowietrznej nr 9 (wł. Enea Opera tor Sp. z o.o.)
14
d.3

D-07.07.01 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.3

D-07.07.01 Układanie rur ochronnych typu BE 75 na słupie m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

16
d.3

D-07.07.01 Układanie kabla YAKY 4x25mm2  na słupie wraz z wciąganiem do rury + zapas
przy słupie

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

4 4. Demonta ż
17
d.4

D-07.07.01 Demontaż linii napowietrznej nieizolowanej Al 2x25mm2 dł. 139m przew.

2*4 przew. 8.000
RAZEM 8.000

18
d.4

D-07.07.01 Demontaż wysięgnika jednoramiennego (nr słupa nr 4 i 7) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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19
d.4

D-07.07.01 Demontaż oprawy oświetleniowej (nr słupa  nr 4 i 7) kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.4

D-07.07.01 Transport  z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km -utylizacja t

0.100 t 0.100
RAZEM 0.100

21
d.4

D-07.07.01 Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km -
utylizacja

t

0.100*14 t 1.400
RAZEM 1.400
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