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PR_Oświetlenie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 1. Oświetlenie drogowe

1.1.Budowa
1

d.1
D-07.07.01 Demontaż szafy oświetlenia drogowego wraz z fundamentem - (zmiana lokalizacji) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

D-07.07.01 Montaż istniejącej szafy oświetlenia drogowego wraz z fundamentem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

D-07.07.01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m

72 m 72.000
RAZEM 72.000

4
d.1

D-07.07.01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,8 m w
gruncie kat. III

m

72 m 72.000
RAZEM 72.000

5
d.1

D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m

m

25*2 m 50.000
RAZEM 50.000

6
d.1

D-07.07.01 Ułożenie rur ochronnych  HDPE 110  w wykopie ( zasilanie) m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

7
d.1

D-07.07.01 Ułożenie rur  ochronnych karbowanych o średnicy RHDPEk-f 50  przy słupie m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

8
d.1

D-07.07.01 Ułożenie rur ochronnych  RHDPEk-f 75  w wykopie m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

9
d.1

D-07.07.01 Ułożenie rur ochronnych  RHDPEp 75 w wykopie m

162 m 162.000
RAZEM 162.000

10
d.1

D-07.07.01 Układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm2 w rurze HDPE 110 ,mufie m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

11
d.1

D-07.07.01 Układanie kabli YKY 5x16mm2  w rurach RHDPEk-f 50  przy słupie m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

12
d.1

 D-07.07.01 Układanie kabli YKY 5x16mm2  w rurach , studniach , słupach, falowanie m

1374 m 1374.000
RAZEM 1374.000

13
d.1

D-07.07.01 Układanie folii niebieskiej (szer.300, grubość min 0,5mm) m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

14
d.1

D-07.07.01 Montaż kabli typu YKY 4x1,5 mm2 do opraw oświetleniowych 9m/op kpl.prz
ew.

27 kpl.prz
ew.

27.000

RAZEM 27.000
15
d.1

D-07.07.01 Montaż kabli typu YKY 4x1,5 mm2 do opraw oświetleniowych 5,5m/op kpl.prz
ew.

24 kpl.prz
ew.

24.000

RAZEM 24.000
16
d.1

D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych anodowych h=7,5m
wraz z fundamentem prefabrykowanym

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

17
d.1

D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych anodowych h=5m wraz z
fundamentem prefabrykowanym

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

18
d.1

D-07.07.01 Montaż wysięgników jednoramiennych dł.1,0m / wys.0,7m / kąt5 szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
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19
d.1

D-07.07.01 Montaż wysięgników jednoramiennych dł.0,5m / kąt 0  montowany na wys. 5m szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

20
d.1

D-07.07.01 Montaż opraw  LED 12 000 Im / 72W / 4000K na wysięgniku szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

21
d.1

D-07.07.01 Montaż opraw  wertykalnych LED 9400 Im / 57W / 5700/ optyka prawa bezpośred-
nio na słupie kąt 0

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

22
d.1

D-07.07.01 Montaż opraw  wertykalnych LED 9400 Im / 57W / 5700/ optyka prawa na wysięg-
niku na wys. 5m kąt 0

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

23
d.1

D-07.07.01 Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01  we wnęce słupa szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

24
d.1

D-07.07.01 Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02  we wnęce słupa szt.

82 szt. 82.000
RAZEM 82.000

25
d.1

D-07.07.01 Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03  we wnęce słupa szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

26
d.1

D-07.07.01 Montaż mufy przelotowej 35/35 (zasilanie) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

D-07.07.01 Przepięcie  istniejącego  kabla oświtleniowego   na  projektowany  słup szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.1

D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35 mm2  z tworzyw sztucznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1

D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 5x16 mm2  z tworzyw sztucznych szt.

41*2 szt. 82.000
RAZEM 82.000

30
d.1

D-07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 4x1,5 mm2 z tworzyw sztucznych szt.

51*2 szt. 102.000
RAZEM 102.000

31
d.1

D-07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

32
d.1

D-07.07.01 Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1

D-07.07.01 Pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny pomiar

40 pomiar 40.000
RAZEM 40.000

34
d.1

D-07.07.01 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.po
m.

1 kpl.po
m.

1.000

RAZEM 1.000
35
d.1

D-07.07.01 Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym
stanowisku

kpl.po
m.

40 kpl.po
m.

40.000

RAZEM 40.000
36
d.1

D-07.07.01 Wywóz nadmiaru ziemi gr. kat. III na odl. 1km samochodem samowyład. m3

25 m3 25.000
RAZEM 25.000

37
d.1

D-07.07.01 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

m3
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25*14 m3 350.000

RAZEM 350.000
2 1.2.Uziemienie

38
d.2

D-07.07.01 Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm2 m

126 m 126.000
RAZEM 126.000

39
d.2

D-07.07.01 Uziom prętowy m

126 m 126.000
RAZEM 126.000

3 1.3.Demontaż 
40
d.3

D-07.07.01 Ręczne odkopanie istniejących kabli m

880 m 880.000
RAZEM 880.000

41
d.3

D-07.07.01 Demontaż kabla zasilającego YAKY 4x35mm2 m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

42
d.3

D-07.07.01 Demontaż kabla oświetleniowego YKY 5x16mm2 m

840 m 840.000
RAZEM 840.000

43
d.3

D-07.07.01 Demontaż słupów oświetleniowych stalowych wraz ze złączami i przewodem kpl.

23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000

44
d.3

D-07.07.01 Demontaż wysięgników rurowych jednoramiennych szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

45
d.3

D-07.07.01 Demontaż opraw sodowych kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

46
d.3

D-07.07.01 Demontaż opraw LED kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

47
d.3

D-07.07.01 Ręczne zasypanie istniejących  kabli m

880 m 880.000
RAZEM 880.000

48
d.3

D-07.07.01 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km -magazyn t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

49
d.3

D-07.07.01 Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km t

1*14 t 14.000
RAZEM 14.000

4 2. Przebudowa urządzeń obcych
50
d.4

D-07.07.01 Przestawienie słupa z kamerą (zmiana lokalizacji) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4

D-07.07.01 Unieczynnienie kabla oświetleniowego  kierunek Oddział Celny II szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.4

D-07.07.01 Ręczne odkopanie istniejących kabli m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

53
d.4

D-07.07.01 Demontaż kabla oświetleniowego m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

54
d.4

D-07.07.01 Demontaż słupów oświetleniowych ŻN-9 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

55
d.4

D-07.07.01 Demontaż wysięgników rurowych jednoramiennych szt.

4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000

56
d.4

D-07.07.01 Demontaż opraw kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

57
d.4

D-07.07.01 Ręczne zasypanie istniejących  kabli m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

58
d.4

D-07.07.01 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km -utylizacja t

0.5 t 0.500
RAZEM 0.500

59
d.4

D-07.07.01 Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km t

0.5*14 t 7.000
RAZEM 7.000
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