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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Nazwa zamdwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robot podstawowych, tymczasowych
i towarzyszacych przy realizacji zamdéwienia pod nazwa jak w tytule.

Specyfikacie Techniczne przeznaczone sg do stosowania przy realizacji rob6t objetych zadaniem. Niniejszy
dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowa¢ samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany
tacznie z dokumentacijg techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres zamdwienia.

1.2.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest remont komunikacji ogolnej klatki schodowej i pomieszczen sanitarno- higienicznych
przy sali gimnastycznej w budynku Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach przy ul. Wita
Stwosza 36" ZADANIE NR 1

1.2.2. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna,

Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuije roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich

robét objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

1.3. Nazwy i kody.

45.00.00.00 - Roboty budowlane

45.40.00.00-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45.44.21.00 - Roboty malarskie

45.26.23.21-7 - Wyréwnywanie podtog

45.43.00.00-0 - Pokrywanie podtdg i $cian

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.

Oprocz robdt podstawowych konieczne bedzie wykonanie pomiaréw kontrolnych w trakcie realizacji inwestycji.
W obszarze wykonywania robét moze by¢ konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w DT.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku, potozonego w bezpo$rednim sasiedztwie
drogi dojazdowej i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzer, dojazdéw lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych
warunkach umowy. Zamawiajacy w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.
1.5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji rob6t, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.

Projekt ten powinien zawiera¢ i opisywac¢ co najmniej:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét.
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1.6. Ochrona wiasnos$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
sie w obrebie budowy, takich jak rury, kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane w DT dostarczonej przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiaéciwie zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej

przeprowadzenia.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na terenie budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych w zakresie zanieczyszczen,

hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia,

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczerstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna,

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczerstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktdre wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie
w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajacy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich wiadz administracji pafstwowej, jesli wymagajq

tego odpowiednie przepisy.
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1.9. Okre$lenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okre$lajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca

interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na

budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespét oséb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.
Ksiega (ksigzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego
wskazana.

Przedmiar robot - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana, pozostawiony fundament itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamowienia, stanowigca odrebng cato$é technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegblowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i ninigjszych ST. Nie
przewiduje si¢ dostarczania materiatow badz wyrobdw przez Zamawiajacego.

2.2. Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przediozy Inspektorowi do akceptacji szczeg6towg
informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatow z danego Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrédta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
ilub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié,
ze nadal spetniajq one wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wigczajac te,
ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy

materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych
z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Kontrola materiatdw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one
zgodne z wymaganiami SST. Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzié
jego whasnoéci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Inspektor jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta
materiatow lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty
i urzadzenia przeznaczone dla realizacji rob6t.

2.4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakoSci materiatéw, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania. W przypadku

ptytek, wszystkie dostarczone egzemplarze (w obrebie jednego pomieszczenia) muszgq pochodzi¢ od jednego
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producenta i pochodzi¢ z tej samej partii produkcyjnej. Przed utozeniem nalezy sprawdzi¢ kalibracje z tolerancjg
do 1mm.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora lub architekta za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byé odpowiednio skorygowana przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone Iub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze
te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
2.7. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmnie;
na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
akceptaciji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t i Srodowisko.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora.
Nie moze by¢ on pbzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta. Liczba i
rodzaje Srodkow transportu beda okre$lone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i ST oraz wskazaniami Inspektora, w terminach

wynikajacych z harmonogramu robot.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedq
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania rob6t. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakosci Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak
jest wyraznych przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do

jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang, przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli.
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Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inspektorowi. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te
bedg na tyle powazne, Ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wykonawca bedzie przekazywaé
Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w
programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia,
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania,
a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
wykonanych rob6t i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Inspektor moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z projektem wykonawczym i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i SST, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym
w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje

techniczne wtasciwe dla danych
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rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢é pomnozona przez $redni przekro;.
llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to wykonawca musi posiadaC wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i Inspektora. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbiordw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Zasady ogdlne odbioréw

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu,

c) odbiorowi koAcowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktre
w dalszym procesie ulegajq zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor lub
0soby przez niego upowaznione.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora. Odbior bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. Odbior koricowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
protokotem z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koricowy robot nastapi
w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy
odbiorze koricowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja

odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan

str. 9




+SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacja.
W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno&ci i ustala nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancii
i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koAcowego robét jest protokét odbioru koricowego robét
porzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw bada i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

+ sprawozdanie techniczne,

+ oSwiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

* inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

+ zakres i lokalizacje wykonanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,

* uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

+ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
kornicowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione

wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg

odrebnemu rozliczaniu.
Czesciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wiasciwych

jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego kompletng Dokumentacje Projektowg
oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkédw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i Inspektora. W szczegdlno$ci w dzienniku budowy powinny by¢
zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakorczenia realizacji poszczegoinych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét;

- daty zgtoszenia robét do czeSciowych i koAcowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spefnienia wymagan szczegoinych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycije wykonawcy powinny byé na biezaco przedstawiane
do wiadomosci i akceptaciji Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru rob6t
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Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych
rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 10.1, 10.2, 10.3, dokumenty budowy zawierajg tez:

a
b

) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robot nie wymagajacych pozwolenia;

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny byC wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia i zamawiajgcego.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur
Ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdt moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po
zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu rob6t kompletny zestaw

rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.
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10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukciji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

3. Gwarancje producenta

4. Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

5. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

6. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,

7. Zasady eksploatacji

8. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

9. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

10. Srodki ostroznosci

11. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy

12. Schematy potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uklfadéw sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoridw i elementow

dodatkowych.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zmianami)

2. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdzn. zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48) Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spefnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw. Jakiekolwiek alternatywne zastosowanie materiatdw w stosunku do zaproponowanych w
DP musi by¢ poprzedzone zgoda projektanta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1-
Roboty budowlane - murowe, tynkarskie, malarskie itp

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji pod nazwa jak w tytule.
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robdt
przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
realizowanych na miejscu.

1.3. Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem architektoniczno-
budowlanym i poleceniami zarzadzajacego realizacjq umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Parametry $lusarki drzwiowej

2.1. Slusarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna - SYSTEM 50mm

Zaprojektowane konstrukcje $lusarki oznaczone w cze$ci rysunkowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi
jednokomorowego systemu bez izolacji termicznej, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy wewnetrznej. Za
podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu 50mm wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentaciji technicznej (katalogéw
systemowych) i obowigzujacej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5214/2007 "Drzwi wewnetrzne dymoszczelne i ogdlnego
stosowania oraz segmenty $cian dziatowych systemu 50mm.

Oscieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny i stupki ruchome o gteboko$ci 50 mm, a takze skrzydta o gtebokosci 58 mm
sktadajq sie z jednolitego profilu aluminiowego.

Wymagania dla $lusarki okiennej:

Drzwi moga by¢ stosowane w warunkach odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy
ciezkich do bardzo ciezkich. Z uwagi na odpornos¢ na uderzenia $ciany dziatowe wykonane z segmentéw systemu moga by¢
stosowane w pomieszczeniach kategorii A, B, C, D, E (kategorie uzytkowania I, II, Ill, IV) wg Wytycznych EOTA do
Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003.

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania, $ciany dziatowe systemu drzwiami zostaty sklasyfikowane

w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniajace ognia ( NRO). W systemie mozna réwniez wykonaé
drzwi dymoszczelne w klasach dymoszczelnosci Sa, Sm.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny byé zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami proszkowymi, Slusarke
wykona¢ w kolorze RAL: 7039 wedtug systemu kontroli jako$ci QUALICOAT. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO
2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mnigj niz 60 pum.

Do wykonania wypetnien przezroczystych w skrzydtach drzwiowych oraz w segmentach $cian dziatowych powinny by¢
stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubosci nie mniejszej niz 6 mm lub szyby zespolone jednokomorowe 44-1 + 6
/16. Szkto bezpieczne powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12150-1:2002 lub PN-EN 12543-2:2000.

Wypelnienia nieprzezroczyste nad skrzydtami drzwi (tzw.nakladki) zlicowane z profilami drzwi powinny by¢
wykonane z blachy aluminiowej o grubosci nie mniejszej niz 1,0 mm w kolorze $lusarki. Poszczeg6ine sktadowe powinny

spetnia wymagania okreslone w Polskich Normach.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe
do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oScieznicg (stupkiem, $lemieniem) powinny byé wykonane
z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN 12365-1:2004. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z
dokumentacjq techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach i oknach wewnetrznych systemu nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydet

oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
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Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegélnych elementéw okiennych i drzwiowych powinny byé wykonane na
podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i
obowigzujaca Aprobata Techniczna ITB). Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien i drzwi
do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe wybranego systemu.

Uwaga: nie dopuszcza si¢ stosowania szproséw , miedzyszybowych” !

2.2 Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne w obrebie $ciany |-J wykona¢ na plycie MDF petne w kolorze ciemnego drewna wraz z opaskq na
szpaletach.

2.3. Slusarka aluminiowa wewnetrzna stata- $cianka poczekalni - SYSTEM 50mm

Zaprojektowane konstrukcje $lusarki oznaczone w czesci rysunkowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi
jednokomorowego systemu bez izolacji termicznej, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy wewnetrznej. Za
podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu 50mm wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentaciji technicznej (katalogéw
systemowych) i obowigzujacej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5214/2007 "Drzwi wewnetrzne dymoszczelne i ogdlinego
stosowania oraz segmenty $cian dziatowych systemu 50mm.

Oscieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny i stupki ruchome o gteboko$ci 50 mm, a takze skrzydta o gtebokosci 58 mm
sktadajq sie z jednolitego profilu aluminiowego.

Do wykonania wypetnien przezroczystych powinny by¢ stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubosci nie mniejszej niz
6 mm lub szyby zespolone jednokomorowe 44-1 + 6 /16. Szklo bezpieczne powinno spetia¢c wymagania PN-EN 12150-
1:2002 lub PN-EN 12543-2:2000.

2.4. Plytki gresowe

Zastosowac plytki gresowe wielkosci 60x60xm w kolorze ciemnym dostosowanym do strefy wejsciowej. Plytki rektyfikowane

R10 lub R11 w zalezno$ci od lokalizacji. Potaczenie z minimalng fugg nie wieksza niz 1,5mm.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
Wytrzymatos¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.35
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 R10
Odpornos¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

Klasa Scieralnosci PEI Klasa 4
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