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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys budowlany remontu komunikacji ogólnej klatki schodowej i pomieszczeń 
sanitarno- higienicznych przy sali gimnastycznej w budynku Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 36 - ZADANIE NR 2

1 Element Demontaże
1 KNRW 

401/348/4
Wyburzenie istniejących ścianek działowych z cegły wraz ze stolarką drzwiową - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(3,57+2,97+1,04+1,37+2,77+1,52+1,11*2+1,44+0,45+1,04+1,37)*2,9
7*0,12 7,042464

RAZEM: 7,042464 m3 7,042
2 KNRW 401/438/

4 analogia
Rozebranie ścianek działowych prysznicowych z laminatu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1,52+2,3)*2,97 11,345400

RAZEM: 11,345400 m2 11,345
3 KNRW 

401/353/7
Wykucie z muru drzwi - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3+9+1 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000
4 KNRW 

401/819/5
Rozebranie posadzek oraz cokołów ściennych z płytek - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
18,5+61,3+(5,98*2+2,71*2+3,57+2,8+3,57+0,18+1,44+7,58+2,77+4,
37*2)*0,1 84,603000

RAZEM: 84,603000 m2 84,603
5 KNRW 

401/701/6
Zeskrobanie pasów lamperii z tynku mozaikowego - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(5,98*2+2,71*2+3,57+2,8+3,57+0,18+1,44+7,58+2,77+4,37*2)*0,9 43,227000

RAZEM: 43,227000 m2 43,227
6 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż instalacji sanitarnych wod- kan. i elektrycznych, kanałów wentylacyjnych w pom.sanitarnym, 
demontaż i z zabezpieczenie na czas prowadzenia robót elementów instal. elektrycznej typu kamery 
monitoringu, czytniki wejścia - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
7 KNRW 401/440/

6 analogia
Demontaż sufitów podwieszanych kasetonowych wraz z oświetleniem - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
13,2+43,35+35,93 92,480000

RAZEM: 92,480000 m2 92,480
8 KNRW 

401/208/2
Przebicie otworów - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
9 KNRW 

401/353/12
Wykucie z muru, parapetów - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,77+4,35 7,120000

RAZEM: 7,120000 m 7,120
10 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi

Wyliczenie ilości robót:
13*0,25+84.603*0,1 11,710300
7.042+11.345*0,11 8,289950
7.120*0,5 3,560000

RAZEM: 23,560250 m3 23,560
11 KNR 

1901/118/13
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1·km

Wyliczenie ilości robót:
23.560 23,560000

RAZEM: 23,560000 m3 23,560
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2 Element Roboty budowlane
12 KNR 14/2010/3 

(2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, 
ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(5,34+1,53*2+5,34+2,77+2,73)*5,34 102,741600

RAZEM: 102,741600 m2 102,742
13 KNR 14/2011/3 

(2)
Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 
obudowa słupów jednowarstwowa, typ 100-101

Wyliczenie ilości robót:
(2,77*2+1,02*2)*2,97 22,512600

RAZEM: 22,512600 m2 22,513
14 KNRW 

202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej kasetonowe - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,69+6,37+1,46+1,36+1,61+1,98+7,01+9,1 31,580000

RAZEM: 31,580000 m2 31,580
15 KNRW 

202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - Dm - zgodnie z dokumentacją projektową.
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:
0,8*2 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,600
16 KNRW 

202/1040/2
Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - Dsp - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2*1,38 2,760000

RAZEM: 2,760000 m2 2,760
17 KNRW 

202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - Dp - zgodnie z dokumentacją projektową.
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
18 KNRW 

202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - Dp - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
0,8*2 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,600
19 KNRW 202/104

0/5 analogia
Ścianki i drzwi z laminatu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2,77+1,1*2)*2,5 12,425000

RAZEM: 12,425000 m2 12,425
20 KNRW 

401/710/3 (2)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
43.227 43,227000

RAZEM: 43,227000 m2 43,227
21 KNRW 

401/1204/5
Malowanie farbami starych tynków, gruntowanie - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(5,98*2+2,71*2)*2,39 41,538200
(5,34*2+2,72*2)*2,97 47,876400
(1,53+2,77+2,33+2,73+1,1*2+1,5*4+1,11*2+1,32*2+1,53+1,43+1,76)
*2,82 76,534800
(4,37*2+2,08+7,58*2+2,77*2)*2,99 94,244800

RAZEM: 260,194200 m2 260,194
22 KNRW 

202/840/7
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x60·cm - zgodnie z dokumentacją
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1,53+2,77+2,33+2,73+1,1*2+1,5*4+1,11*2+1,32*2+1,53+1,43+1,76)
*2,82 76,534800
(5,34*2+2,72*2)*2,97 47,876400
7.120*0,3 2,136000

RAZEM: 126,547200 m2 126,547
23 KNRW 

401/1204/2
Malowanie farbami ceramicznymi starych tynków, 2-krotne, ścian

Wyliczenie ilości robót:
260.194-126.547 133,647000

RAZEM: 133,647000 m2 133,647
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24 KNRW 
202/1104/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro- zgodnie z 
dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
13,2+43,35+35,25 91,800000

RAZEM: 91,800000 m2 91,800
25 KNRW 

202/1111/4 (2)
Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 60x60·cm 
- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
91.800 91,800000

RAZEM: 91,800000 m2 91,800
26 KNRW 

202/1115/2
Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(5,98*2+2,71*2+4,37*2+2,08+7,58*2+2,77*2)*0,1 4,890000

RAZEM: 4,890000 m 4,890
27 KNRW 

202/1104/4
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2+0,8*10 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,800
28 KNRW 

202/1104/5
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, wypełnienie szczelin dylatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
0,97+1,67 2,640000

RAZEM: 2,640000 m 2,640
29 KNRW 

401/1214/2
Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,2*4,6 5,520000

RAZEM: 5,520000 m2 5,520
30 KNRW 

401/1212/8 (2)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów ozdobnych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
5.520 5,520000

RAZEM: 5,520000 m2 5,520
3 Element Armatura sanitarna i wyposażenie
31 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i włączników elektrycznych + bruzdowanie w ścianach na kable

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
32 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie podłaczeń dla sauny ( inst. ks, wody, elektrycz., i wentylacji )

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
33 analogia Montaż blatu podumywalkowego - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000



Kosztorys  remontu komunikacji KW PSP - 
zadanie 2.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0004CBE9)
strona nr: 5

Kosztorys budowlany remontu komunikacji
ogólnej klatki schodowej i pomieszczeń

sanitarno- higienicznych przy sali gimnastycznej...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

34 KNRW 403/601/
1 (1) analogia

Wymiana opraw  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
A1. CANOS.LED 1600lm 16W IP44 pt. 1
(3000K)
A2. CANOS.LED 2500lm 24W IP44 pt
(3000K).
A3. CANOS.LED 2500lm 24W IP44 nt.
(3000K) C1. S4000.LED OP
4300lm/43W IP20 nt. (3000K) AW1.
LUMI LUD.LED-HO 1x3 TA 1 VWD IP65
pt
AW2. LUMI LUD.LED-HO 1x2 TA 1 ASM
IP65 pt
EW1. MONITOR OP1.LED 1.2 TC1
+piktogram jednostronny
EW2. VERSO VSD.LED 1.2 TC1
+piktogram dwustronny 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
35 Kalkulacja 

indywidualna
Lustra - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
36 Kalkulacja 

indywidualna
Blat z laminatu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
37 Kalkulacja 

indywidualna
Dozownik mydła - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000
38 Kalkulacja 

indywidualna
Uchwyty na papier - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
39 Kalkulacja 

indywidualna
Podajniki ręczników - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
40 Kalkulacja 

indywidualna
Szczotki do WC - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
41 Kalkulacja 

indywidualna
Kosz - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000
42 Kalkulacja 

indywidualna
Wieszaki - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
43 Kalkulacja 

indywidualna
Przeniesienie zbiorników do wody - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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44 KNRW 
215/232/2 (1)

Brodzik natryskowy - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
45 KNRW 

215/137/8
Bateria wannowa ścienna z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
46 KNRW 

215/135/4
Zawór umywalkowy Dn·15·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
47 KNRW 

215/137/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
48 KNRW 

215/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
49 KNRW 

215/218/2 (1)
Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
50 KNRW 

215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
51 KNRW 

215/230/2 (1)
Umywalka porcelanowa montowana na blacie - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
52 KNRW 

215/218/3
Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi·50·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
53 KNRW 

215/233/3
Miska ustępowa podwieszana w systemie podtynkowym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
54 KNRW 

215/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
55 KNRW 

215/112/3 (2)
Rurociągi z tworzyw sztucznych  o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 32·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
4,2+3+3,2+3+3,3+8,5 25,200000

RAZEM: 25,200000 m 25,200
56 KNRW 

215/112/1 (2)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
15,4 15,400000

RAZEM: 15,400000 m 15,400
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57 KNRW 
215/112/2 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
15,4 15,400000

RAZEM: 15,400000 m 15,400
58 KNRW 215/112/

1 (2) analogia
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 16·mm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
15,4 15,400000

RAZEM: 15,400000 m 15,400
59 KNRW 

215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm - zgodnie z 
dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
9,5+4+2,5 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000
60 KNRW 

215/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·40·mm - zgodnie z 
dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4+3,4+4 11,400000

RAZEM: 11,400000 m 11,400
61 KNR 31/114/4 

analogia
Otuliny KFLEX
z kauczuku syntetycznego.

Wyliczenie ilości robót:
25.200+15.400+15.400+15.400 71,400000

RAZEM: 71,400000 m 71,400
62 KNRW 

215/213/5
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000


