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Czes¢ I. Specyfikacja ogolna
I. Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego
1. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

1.1 Lokalizacja budynku
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje swym zakresem dziatke o nr ewid.
154/16, zlokalizowang w miejscowosci Dagbréwka Strumiany

1.2. Opis prac projektowych

W granicach opracowania przedmiotowej przewiduje sie budowe budynku Gminnego
Przedszkola. Budynek przedszkola zaprojektowano jako obiekt ztozony z 2-ch prostopadtych
wzgledem siebie bryt . Jedna z bryt zlokalizowana jest w kierunku pétnocno-zachodnim —
potudniowy wschodnim w ktérej to od strony frontowej zaprojektowano szatnie dla dzieci oraz
czes¢ administracyjng przedszkola a w dalszej czesci budynku zaprojektowano wezet zywieniowy.
W drugiej bryle zorientowanej w kierunku potudniowo-zachodnim — poétnocno-wschodnim . W tej
czesci zlokalizowano sale pobytu dzieci wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi. Uzytkownikami
obiektu ktorymi dzieci w wieku 3-6 lat w liczbie do 100 os6b oraz personel dydaktyczno-
pomocniczy w ilosci ok. 15 os6b
Gtdéwne wejscie do budynku zaprojektowano od strony potudniowo-wschodniej.
Na terenie zaprojektowano czesciowe utwardzenie terenu kostkg brukowg. W ramach utwardzenia
Wyznaczono ciggi pieszo-jezdne, stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych oraz miejsce
na $mietnik. Od strony frontowej budynku zaprojektowano parking dla oséb przywozacych dzieci
do przedszkola oraz zaprojektowano 2 stanowiska elektromobilne dla personelu przedszkola.
Parking dla pozostatej czesci personelu zaprojektowano od strony poétnocno-zachodniej. Wokét
budynku zaprojektowano opaske szerokosci 100 cm wykonang z kostki betonowej. Wzdiuz
budynku od strony poétnocno-wschodniej zaprojektowano droge pozarowg szerokosci 5,0m i
oddalong od projektowanego budynku o ponad 5m zakornczong placem manewrowym 20x20m.
Nosnos¢ drogi pozarowej oraz placu manewrowego min. 100 kN/os. Ponadto na terenie objetym
niniejszym opracowaniem w pétnocno-zachodniej czesci dziatki zaprojektowano plac zabaw.

1.3. Roboty branzowe

1.3.1.Wentylacja

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, centrale wentylacyjne
zlokalizowano na dachach ptaskich oraz podwieszono do konstrukcji stropu w przestrzeni
technicznej, czerpnie i wyrzutnie zlokalizowana na dachu oraz w scianie zewnetrznej budynku

1.3.2. Ogrzewanie
Ogrzewanie budynku projektowang instalacjag C.O zgodnie z projektem technicznym zasilang
lokalng pompag ciepta zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym przedmiotowego budynku

1.3.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Zasilanie w wode z projektowanej rozbudowywanej sieci wodociggowej i projektowanym
przytaczem wodociggowym wraz ze studnig wodociggowag i projektowang i projektowang
zewnetrzng instalacja wodociggowa. Odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych projektowang
zewnetrzng instalacjg kanalizacji do lokalnej projektowanej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej w
granicach inwestycji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.3.4. Instalacje elekiryczne
Zasilenie elektryczne projektowang wewnetrzng zewnetrzng linig zasilajgcg (WLZ) do
projektowanej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w projektowanym budynku

1.4. Uzbrojenie terenu i komunikacja
Obstuga komunikacyjna inwestycji po jej oddaniu do uzytkowania, na zasadach ogélnych przez
projektowane zjazdy publiczne z ul. Szczawinskiej (dz. nr. ewid. 127), po za zakresem niniejszego



opracowania. Komunikacje wewnetrzng dla inwestycji stanowi¢ beda ciggi pieszo-jezdne
zlokalizowane na przedmiotowej dziatce zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

1.5. Przeznaczenie i program uzytkowy

W budynku przewidziano pobyt dzieci podzielonych na 4 grupy wiekowe w ilosci Szatnie
wyposazone w oddzielne potki oraz wieszaki dla kazdego dziecka zaprojektowano w strefie
wejsciowej do przedszkola. Tam tez umiejscowiono stanowisko woznych. Cze$¢ administracyjna
usytuowana jest po przeciwlegtej stronie szatni, tak aby byta dogodna komunikacja wzgledem
dzieci oraz ich opiekunéw. Wszystkie drzwi w przestrzeni w ktérej moge przebywac dzieci winny
by¢ zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem ciata na skutek ich zamkniecia, poprzez
taSmy ochronne montowane w czesci rozwieralnej drzwi. Grzejniki powinny by¢ montowane we
wnekach lub by¢ obudowane. Wszystkie narozniki zewnetrzne $cian w przestrzeni w ktérej
przebywajg dzieci winny by¢ zabezpieczone - wyoblone. Szklenie stolarki okiennej i drzwiowe;j
szktem bezpiecznym . We wszystkich przyborach sanitarnych w pomieszczeniach gdzie moga
przebywac dzieci nalezy stosowac mieszalniki wody . Woda wyptywajaca z przyboréw sanitarnych
winna wynosi¢ 35°C-40°C

W przedmiotowym przedszkolu objetym niniejszym opracowaniem zaprojekiowano 4 sale
dziennego pobytu dzieci potgczonych weztami higieniczno-sanitarnymi dostepnymi bezposrednio z
sal pobytowych dzieci. W kazdym z weztéw zaprojektowano obnizone miski ustepowe , umywalki a
takze przewiduje sie je wyposazy¢ w natrysk. Przewiduje sie pobyt do 25 dzieci w kazdej z
projektowanych sal. Ponadto dla grupy najmtodszej zaprojektowano dodatkowg sale lezakowania.
W budynku zaprojektowano tez sale zaje¢ ruchowych dla codziennych zaje¢ z dzie¢mi. Mozliwe
jest jej powiekszenie w zwigzku z zaprojektowang sciang mobilng dzielgca sale zaje¢ ruchowych
oraz salg lezakowania.

Usytuowanie sal pobytowych dzieci oraz sale zaje¢ ruchowych zaprojektowano w ten sposéb
wzgledem kierunkéw Swiata , zeby byto mozliwe jak najbardziej efektowne wykorzystanie swiatta
naturalnego podczas pobytu dzieci w przedszkolu w godzinach 8-16. Sale te zlokalizowano od
strony potudniowo-wschodniej i poétnocno zachodniej. Ponadio zaprojektowano czesé
administracyjng oraz wezet zywieniowy. Wejscie do przedszkola od strony potudniowo-wschodniej
— ulicy Szczawinskiej obszernym holem w ktérym zaprojektowano stanowiska woznych oraz strefe
oczekiwania rodzica na dziecko. Bezposrednio z holu gtéwnego zaprojektowano szatnie. W szatni
wydzielono oddzielne boksy dla kazdej grupy przedszkolnej .Szatnie wyposazone w oddzielne
péiki oraz wieszaki dla kazdego dziecka.

Czes¢ administracyjna usytuowana jest po przeciwlegtej stronie szatni, tak aby byta dogodna
komunikacja wzgledem dzieci oraz ich opiekunow.

Wszystkie drzwi w przestrzeni w ktérej moge przebywaé dzieci winny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym uszkodzeniem ciata na skutek ich zamkniecia, poprzez tasmy ochronne
montowane w czesci roztwieralnej drzwi. We wszystkich pomieszczeniach przewidziane jest
ogrzewanie podtogowe. Wszystkie narozniki zewnetrzne $cian w przestrzeni w ktorej przebywajg
dzieci winny by¢ zabezpieczone - wyoblone.

Z tytu budynku , od strony poétnocno-zachodniej zaprojektowano peten wezet zywieniowy. Positki
bedg dystrybuowane ,droga czystg” w hermetycznie zamknietych naczyniach na wdzkach
gastronomicznych do kazdej z sal pobytu dzieci w przedszkolu. Wezet zywieniowy sktada sie w
kuchni wtasciwej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi , magazynow oraz czesci socjalno-
sanitarnej. W oknach kuchni nalezy zamontowac siatki zabezpieczajgce przed owadami.
Zaopatrzenie czesci gastronomicznej odbywac sie bedzie niezaleznym wejsciem zlokalizowanym
od strony potudniowo-zachodniej znacznie oddalonym od wejscia gtéwnego .

1.6 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.
W zakres rob6t towarzyszacych i tymczasowych wchodzg :
* roboty pomiarowe
» ochrona znakéw geodezyjnych
» ochrona ewentualnych wykopalisk archeologicznych



1.7. Ogélny opis rozmieszczenia obiektdéw i zagospodarowania terenu.

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje swym zakresem dziatke
zlokalizowang przy ulicy Szczawinskiej w miejscowosci Dgbrowka Marianka gm. Zgierz i
oznaczonej nr porzadkowym Dagbréwka Strumiany 1 zgodnie z zawiadomieniem nr
ZG.6624.38.2022 z dnia 26.01.2022r. Wojta Gminy Zgierz

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 154/16 ma ksztatt zblizony do prostokata o wym. ok 104x81m.
Dziatka zlokalizowana jest swoja osig podtuzng w kierunku potudniowy wschéd — pétnocny zachod.
Od strony potudniowo-zachodniej dziatka na ktérej planowana jest budowa przedszkola graniczy z
terenami o przeznaczeniu rolno-budowlanym. Od strony pdtnocno wschodniej oraz pétnocno-
zachodniej graniczy z terenami o0 przeznaczeniu rolniczym. Asfaltowa droga publiczna — ul.
Szczawinska przebiega od strony potudniowo-wschodniej

Teren jest nieogrodzony. Obszar opracowania od frontu jest porosniety nieuporzadkowang
zielenig niskg i wysoka. Na przedmiotowej dzialce oznaczonej nr ewid. 154/16 nie istniejg
naniesienia kubaturowe.

1.8.Zakres robot przewidziany do wykonania
1.8.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
W zakres robét towarzyszgcych i tymczasowych wchodzg :
« roboty pomiarowe
inwentaryzacja powykonawcza
ochrona znakéw geodezyjnych
ogrodzenie terenu budowy
zabezpieczenie wykopow podczas prowadzenia robot.

Il. Informacja o terenie budowy.

Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla
przedmiotowej inwestycji zostata wydana przez Wojta Gminy Zgierz Decyzja lokalizacji celu
publicznego. Teren inwestycji nie jest ogrodzony i zlokalizowany przy drodze publicznej
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego utrzymywania porzgdku w obszarze
prowadzonych robdt. Niedopuszczalna jest ingerencja w znajdujgcy sie w bezposrednim
sgsiedztwie drzewostan. Wykonawca ponosi konsekwencje ingerencji i istniejgcy stan
zagospodarowania niezgodny z opracowang dokumentacjg projektowg

2.1. Organizacja robét i przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy plac budowy w terminie okreSlonym w umowie.
Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikow, wjazdu pojazddw i sprzetu na teren budowy
w protokole przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robo6t. Ze wzgledu na
prowadzenie robot na terenie czynnego obiektu szkolnego konieczne jest wygrodzenie obszaru
prowadzonych robdt oraz wyposazenie obiektu w stosowne znaki ostrzegawcze.

2.2. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.
Wykonawca winien podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W
szczegoblnosci bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie zanieczyszczenia powietrza i wod,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych czynnikbw wptywajgcych na srodowisko podczas
prowadzenia robét.

2.3. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia pracownikow zgodnie z zasadami i przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27-go sierpnia 2002 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu i rodzajéw rob6t stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca robét zobowigzany jest do
przestrzegania zasad bezpieczenstwa pozarowego.
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2.4. Warunki dotyczgce organizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projekiu zagospodarowania placu budowy i
organizacji prowadzenia robét budowlano-montazowych i przedtozeniu go akceptacji przez
zamawiajgcego. Teren budowy winien by¢ wygrodzony. Istniejgca droga wewnetrzna winna
posiadac stosowne oznakowanie.

lll. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robot

3.1. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robét

3.1.1.Rodzaj wystepujacych robot:

Dziat: 45 Budownictwo

Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich czesci; inzynieria lgdowa i

wodna

Klasa: 45.21 Budownictwo ogoIne oraz inzynieria ladowa i wodna

Klasa:45.22 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Klasa: 4521 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa: 4525 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane

Klasa: 4532 Roboty izolacyjne

Klasa: 4533 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

Grupa: 45.4 Wykonczeniowe roboty budowlane

Klasa: 4541 Tynkowanie

Klasa; 4542 Zaktadanie stolarki budowlanej

Klasa 4543: Roboty zwigzane z wyktadaniem podtég i $cian

Klasa 4544: Roboty malarskie i szklarskie

Kategorie robot:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

CPV 45262210-6 Fundamentowanie,

CPV 45262300-4 Betonowanie,

CPV 45262310-7 Zbrojenie,

CPV 45223500-1 Roboty z betonu zbrojonego,

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji,

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych,

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne,

CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe,

CPV 45262520-2 Roboty murowe,

CPV 45262522-6 Roboty murarskie,

CPV 45262600-7 Rbzne specjalne roboty budowlane

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania

Sciekéw,

CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody,

CPV 45232420-2 Roboty w zakresie sciekdw,

CPV 45232460-4 Roboty sanitarne,

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

CPV 45331110-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

CPV 45331110-0 Instalowanie kottow,

CPV 45331210-1Roboty zwigzane z instalacjg wentylaciji ,

CPV 45261100-5 Wykonywanie i konstrukcji dachowych

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych,



CPV 45261213-0 Ktadzenie dachoéw metalowych,

CPV 45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych,

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien,

CPV 45233140-2 Roboty drogowe,

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego,
CPV 45410000-4 Tynkowanie,

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw,
CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien,

CPV 45421132-8 Instalowanie okien

CPV-45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszonych

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek,

CPV 45432200-8 Ktadzenie terakoty,

CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury,

CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg,

CPV 45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych,

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne,

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna,

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej,

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
CPV 45233260-9 Roboty zwigzane ogrodzeniem terenu

IV.Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych .

4.1 Wymagania ogo6lne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wytacznie wyroby budowlane o
witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan technicznych okreslonych w art.5
ust 1 ustawy Prawo budowlane i by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, a takze by¢ zgodne z polskimi normami.

4.2. Wymagania ogoélne dotyczgce przechowywania. Transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i
kontroli jakosci materiatow i wyrobéw. Dostawa materiatbw i wyrobow winna by¢ ta
zorganizowana, aby nie wystepowaly przestoje w pracy z uwagi na brak materiatéw. Roboty
betonowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu betonu towarowego. Kazda partia dostarczonego
materiatu powinna przed wbudowaniem posiada¢ udokumentowang charakterystyke techniczng
i stosowne $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania.

4.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiaty i elementy oraz urzadzenia
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét. Wykonawca kazdorazowo winien
uzgodni¢ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazywania informacji o
przewidywany uzyciu podstawowych materiatéw, elementéw budowlanych i konstrukcyjnych, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadajg wymaganych aprobat technicznych
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

4.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Wariantowe stosowanie materiatow i elementow konstrukcyjnych jest mozliwe jedynie w tym
zakresie w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o zamierzonym
wykonaniu wariantowym winien powiadomi¢ autora projektu i inspektora nadzoru.
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4.6. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ wykonywanych robét. Uzyty sprzet winien posiada¢ aktualne
badania techniczne, potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzet powinien byé zgodny
wymaganiami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej dla kazdego rodzaju robot.

4.7. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.
Do transportu materiatéw i elementow budowlanych wykonawca jest zobowigzany stosowac
takie Srodki transportu kotowego, ktére nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow oraz nie spowodujg zniszczenia nawierzchni drog dojazdowych.

V. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych.
5.1.0g6Ine wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, projektem
budowlano-wykonawczym, technologia wykonania , sztukg budowlang i wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie obiektu w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonym w projekcie budowlanym. Nastepstwa btedéw popetnionych
przez wykonawce w wyznaczeniu obiektu w terenie i wyznaczeniu robo6t winny by¢ poprawione
na wiasny koszt zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami i przepisami prawa budowlanego.
Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wykonanie. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wyboru sprzetu, materiatéw, elementéw budowlanych i elementow
rob6t oparte winny by¢é na wymaganiach okreslonych w umowie, projekcie budowlanym,
normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
inwestorskiego winien sie kierowa¢  wynikami badan naukowych, wiedzg techniczng
dokumentacjg dopuszczajgcg materiat do stosowania oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na
rozwazany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny
przekazywane wykonawcy w terminie niezwtocznym pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca robét. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic statg
obstuge geodezyjng, ktéra powinna stuzy¢ inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizaciji
rzednych obiektu.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robot.
Na wykonawcy cigzy obowigzek opracowania projektu zagospodarowania placu budowy
uwzglednieniem wygrodzenia, dozoru, oswietlenia, zabezpieczenia wykopow itp. oraz
przediozenie tak wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora nadzoru
inwestorskiego.Ponadto wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ i uzgodni¢ ze stosownymi
stuzbami projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

5.3.Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obstugi geodezyjnej na budowie.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie obiektu w terenie, utrzymanie
projektowanych wysokosci oraz wykonanie inwentaryzacji robo6t zanikajgcych lub zakrytych.

5.4.Likwidacja placu budowy.
Wykonawca robét jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokét budowy oraz przywrécenia terenu wykorzystywanego w trakcie prowadzonych
robo6t do stanu pierwotnego.

VI. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych.

6.1.Zasady kontroli jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz jakos¢ wbudowanych materiatéw i
elementdéw konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
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mozliwos¢ pobierania probek oraz badania materiatow i rob6t. Do obowigzkéw wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego program zapewniajgcy
wymagang jakos¢. W przypadku , gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie
programu i zapewnienie jakosci winno by¢ zgodne z wymogami tego certyfikatu.

6.2 Pobieranie prébek.
Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze w metodzie wystepuje jednakowe
prawdopodobienstwo. Prébki do badania winny by¢ pobierane zgodnie z wymogami
technicznymi.

6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm
technicznych. W przypadku, gdy wymagane badania nie sg objete normalizacjg techniczng ,
dopuszcza sie stosowanie wytycznych branzowych, lub innych procedur zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do biezacej kontroli jakosci
wbudowywanych materiatéw budowlanych, kontroli pobierania probek i badania materiatéw u
wytwoércow. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkg pomoc w prowadzeniu tych czynnosci. Na
zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dodatkowych
badan materiatow budzacych watpliwosci w zakresie ich jakosci. Koszty dodatkowo zleconych
badan pokrywa wykonawca. Materialy zakwestionowane przez inspekiora nadzoru
inwestorskiego oraz niezgodne z normami lub aprobatami technicznymi winny by¢ usuniete, a
koszty usuniecia ponosi wykonawca.

VIl. Dokumentacja budowy.

Dokumentacje budowy stanowig:

» ostateczna decyzja pozwolenia na budowe

» projekt zagospodarowania terenu

» projekt architektoniczno-budowlany

* projekt techniczny (wykonawczy)

* umowa na wykonanie robdt

» protokoty przekazania placu budowy

* pozwolenie na budowe / zgtoszenie (zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane”)

* dziennik budowy

» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

» operaty geodezyjne

» certyfikaty znaku bezpieczenstwa

» deklaracja zgodnosci z polskimi normami

» aprobaty techniczne

» protokoty koniecznosci rob6t dodatkowych

» kosztorysy na wykonanie rob6t dodatkowych.

Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu
oraz udostepnianie do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw nalezy do obowigzkéw
kierownika budowy.

Vil.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

8.1.Przedmiary robo6t
Podstawg do wyceny robot jest przedmiar opracowany w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z podaniem okreslenia naktadéw rzeczowych. Na podstawie przedmiaru wykonawca
winien okresli¢ wartos¢ ofertowg robét, ktéra stanowi¢ bedzie podstawe zawarcia umowy.



8.2.0g0Ine zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiardw.
W przypadku dopuszczenia przez zamawiajgcego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu robét
dodatkowych lub nie ujetych w przedmiarze, obmiar bedzie okreslat faktyczny zakres robot
wykonywany zgodnie z dokumentacja, technologig wykonania i specyfikacjg techniczng w
ustalonych jednostkach fizycznych. Ksigzka obmiarédw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywistg miare wykonanych robét. Obmiary wykonanych robét w sposéb ciagty dokonuje
kierownik budowy i przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami winny by¢é obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w [ mb ], objetosci okreslane powinny by¢ w [ m3 |, powierzchnie w [ m?]
a sprzet w [ szt.]. Ciezary powinny by¢ okreslone w [ kg ] lub [ tonach ].

8.4.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.
Do przeprowadzenia obmiarow stosowaé nalezy ogoélnodostepny sprzet pomiarowy
posiadajgcy wazne badania techniczne.

8.5.Czas przeprowadzenia obmiaréw
Obmiary nalezy przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinkéw robdét,
a takze w przypadku wystepujacych diuzszych przerw w robotach. Obmiar robdt zakrytych
nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

IX.Odbior robét budowlanych.
9.1 Rodzaje odbioréw.
W procesie budowlanym wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw, a mianowicie;
» odbiér czesciowy
» 0dbiér etapowy
» odbidr robot zakrytych lub zanikajgcych
* rozruch technologiczny
* odbiér koncowy
» odbidr po okresie gwarancji
» odbiér ostateczny / pogwarancyjny / .

9.2. Odbiér robdt ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy robét nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
rob6t ulegajacych zakryciu lub ulegajgcych zanikowi. Gotowos$¢ przeprowadzenia odbioru
zgtosi powinien wykonawca robo6t wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbi6r ten w imieniu inwestora
przeprowadza inspektor nadzoru.

9.3.0dbiér czesciowy lub etapowy.

Odbior czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych .
Catosc techniczng lub technologiczng. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca roboét, a po
potwierdzeniu gotowosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiér przeprowadza
komisja odbiorowa powotana przez kierownika zamawiajgcego. Odbiér czesciowy lub
etapowy powinien by¢ zakonczony spisaniem stosownego protokotu w oparciu o0
dokumentacje tej czesci budowy. Odbiér ten nalezy przeprowadzi¢ z udziatem
przedstawicieli organdéw okreslonych art.56 ustawy ,Prawo budowlane”.

9.4.0dbiér koncowy.
Odbior koncowy przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego.
Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru zgtasza pisemnie wykonawca robot, a potwierdza
zapisem w dzienniku budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiér nalezy przeprowadzic¢
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w oparciu o dokumentacje budowy i z udziatem przedstawicieli organéw okreslonych w art.56
ustawy ,, Prawo budowlane”.

9.5.0dbiér po okresie rekojmi
Odbiér po okresie rekojmi przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego
po uptywie terminu obowigzywania rekojmi okreslonego w umowie o wykonanie robét.

9.6.0dbior ostateczny.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po uptywie okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i usunieciu wszystkich wystepujgcych usterek zauwazonych w okresie
eksploatacji obiektu.

9.7. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentaciji
projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robdt oraz uzyska¢ aprobate
wprowadzonych zmian prze autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projekiu winien
okresli¢ charakter wprowadzonych zmian i oceni¢ czy wprowadzone zmiany majg charakter
istotny czy tez nieistotny w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

X.Rozliczenie robot.
Podstawe rozliczenia wykonanych robét stanowig postanowienia umowy, okreslajgce zakres
rob6t do wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W przypadku
wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych podstawe rozliczenia winna stanowi¢ ksigzka
obmiarébw prowadzona w g zasad omoéwionych w p-kcie 7 niniejszej specyfikacji i
zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe
powinny by¢ wycenione w oparciu o parametry kosztowe okreslone w kosztorysie ofertowym.

XI. Dokumentacja odniesienia.

10.1.Dokumentacja projektowa
10.1.1.Jednostka autorska : Biuro Obstugi Inwestycyjnej i Projektowania
LKOWALCZYK ARCHITEKCI”
93-402 £6dz ul. Pabianicka Nr 184-186
10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej
1.Projekt zagospodarowania terenu — autor: mgr inz. arch. Konrad Kowalczyk
Inz. Pawet Banczak - Projekt. instalacji zewn. wod.-kan
Mgr inz. Michat Siminski - Projekt zasilania elektrycznego
2.Projekt architektoniczno-budowlany- autor: mgr inz. arch. Konrad Kowalczyk

3. Projekt techniczny w branzy :

3.1. Projekt architektury - autor: mgr inz. arch. Konrad Kowalczyk

3.2. Projekt konstrukcyjny -autor: mgr inz. Mieczystaw Kowalczyk

3.3..Projekt instalacji wodno.-kanalizacyjnej i wentylaciji .- autor: inz. Pawet Banczak

3.4. Projekt instalacji centralnego ogrzewania autor:- inz. Pawet Banczak

3.5. Projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej — autor: mgr inz. Michat Siminski

10.2.Normy i akty prawne zwigzane.

PN-91/B-01010 — Oznaczenia literowe w budownictwie

PN-70/B-01025 — Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-60/B-01029 — Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiarowanie na rysunkach

PN-70/B-01030 — Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych

PN- 88/B-01041 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdélne

PN- ISO 9836 — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej
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PN-82/ B-02001 — Obcigzenia budowli
PN-82/ B-02001:1982 — Obcigzenia state
PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukciji
PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje. Cigezar objetosciowy, ciezar wtasny ,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-82 /B-2010-Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Azl — Obcigzenia $niegiem
PN-EN 1991-1-3:2005 — Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-EN-1991-1-4:2008 - Obcigzenia wiatrem.
PN-EN-1995-5 Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN-1995-1- Wymiarowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
PN-EN-1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji betonowych.
PN-EN-1994-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN-1997:2008-7 Projektowanie geotechniczne
PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem
PN-EN 1996-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1-2:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-2
Reguty og6ine —Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1996-2:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 2—
Wymagania projektowe, dobér materiatébw i wykonywanie muréw.
PN-EN 1996-3:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Czesc¢ 3 .
Uproszczone metody obliczania konstrukcji niezbrojonych.
PN-EN 1993-1-1:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc¢ 1-1
Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.
PN-EN 1993-1-1:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-2
Reguty ogdlne.-Obliczanie konstrukcji na warunki pozarowe.
PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone.
PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-82/B-02403 — Temperatury zewnetrzne
PN-82/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen.
PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
PN-88/B-06259 — Beton zwykty
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-85/B-01700 — Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-92/B-10735 — Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
Norsk Standard NS 3625
Norsk Standard NS 3626
Norsk Standard NS 3630
PN-EN-12464-1 — Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytecznosci
Publicznej.
PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
PN-86/E-05003 — Instalacje elektryczne i odgromowe.
PN-79/E-06314 — Elektryczne oprawy oswietleniowe.
PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinylowe;j.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.
690 ) z pézniejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 113, poz.954 z 2005 roku ).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.123.1994 roku
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz.48 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz,U. Nr 130/2004, poz. 1389 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie okreslenia
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.z
2004 r Nr 2002, p0oz.2072).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, tekst ujednolicony (Dz.U. Nr 113 z 2005
r,poz.954).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania
i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetyczne;j

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pbézn.zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pbdz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu
rodzajéw robd6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
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Czes¢ Il. Specyfikacja szczegotowa
. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej czesci szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania realizacji
robét ogélnobudowlanych i towarzyszacych przewidzianych do wykonania w ramach budowy
budynku Gminnego Przedszkola w miejscowosci Dgbréwka Strumiany (dz. nr ewid. 154/16,
obreb: Dabrowka Strumiany)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujacej
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych
i towarzyszgcych przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym. Obejmujg one roboty
zwigzane z budowg budynku przedszkola wraz z dostawg materiatéw i wywozem uzyskanego
nadmiaru urobku ziemi i gruzu.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
W ramach robét budowlanych przewidywane jest wykonanie rob6t wyszczegdlnionych w p-
kcie 1.4 czesci ogdinej specyfikacji. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe wykonania
tych robét przedstawione sg w projekcie technicznym (wykonawczym) — czesci
architektoniczno-budowlana,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania robot sg zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
okreslonymi polskimi normami i sformutowaniami specyfikacji techniczne;.

2. Zakres robdt przewidzianych do wykonania w poszczegdélnych obiektach i rodzajach robot.

Il. Roboty przygotowawcze

2.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi m. in
1 egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét , a Wykonawca we wtasnym zakresie wdrozy je w trakcie realizacji budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac: rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR
Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczego6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci
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opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego prze-dziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIOR i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania inwestycyjnego az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenie
terenu, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca na swoéj koszt zapewni dozér budowy i zaplecza — 24 godzinny staty dozér na
budowie

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdblny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwos$cig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora
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i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby roboty wykonane w przedmiotowym
budynku lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

lll. Roboty tymczasowe

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie min:
- dostawy energii do placu budowy,

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,

- oznakowania placu budowy.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a)wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych

zmian, uzgodnien i zatwierdzen wynikajgcych z postepu robot,

b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu jezeli beda konieczne,

d) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji organizacji ruchu:
a) usuniecie oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3.1.0grodzenia

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi wys. 1,10m
w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu i 0znaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i w
przypadku niedostatecznej widocznosci umiesci¢ Swiatta ostrzegawcze.

3.2.Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca zapewni kfadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wykonanymi
wykopami tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggtos¢ ruchu bez utrudnien.

3.3.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w  petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

IV.Roboty ziemne — Wykonanie wykopdéw . Umochienie , zasyp wykopow - CPV 45110000-1
4.1. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) zabezpieczenie wykopdw,

c) zasypanie wykopdéw po robotach fundamentowych — wymiana gruntu (piasek/pospotka),

d) wywdz gruntu i ziemi z wykopu nieprzydatnego,

e) zageszczenie i badania laboratoryjne.

4.2. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw

przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z budowg obiektu .

Materiaty - grunt pozyskany z wykopu.

4.2.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
yos=yox1/1+w [G/cm3]
przy czym :yo = Go/ Vo[ G/cm3}, w=Gw/Gs x 100% [ % ]
gdzie : yos — stopien zageszczenia [ G/ cm3 ]
YO — ciezar gruntu w stanie wilgotnym [ G/ cm3 ]
Go — ciezar probki w stanie wilgotnym [ G ]
Vo — objetos¢ probki gruntu o wilgotnosci naturalnej ( przed wysuszeniem ) [ cm3 ]
w — wilgotnos¢ gruntu [ % ]
Gw - ciezar wody zawartej w prébce [ G ]
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Gs — ciezar szkieletu gruntowego [ G ]
4.3. Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot.
4.3.1. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu zasypu wykopow po wykonaniu robét fundamentowych. Grunty przydatne
do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty bez
zgody Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykonanie prac nie objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki wykopdw powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego Inspektor moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. llos¢
mas ziemnych z wykopow powinna by¢ odwieziona na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, a
zasyp powinien by¢ skalkulowany w cenie piasku/pospotki oraz gruntu z wykopu miejscowego
wedtug przedmiaru ofertowego.

4.3.2. Sprzet
4.3.2.1. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki),
— obudow segmentowych,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (koparki, tadowarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdow i zasypow prowadzone bedg recznie i przy
uzyciu sprzetu mechanicznego do rob6t ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i podanego
w specyfikacjach branzowych. Obudowa segmentowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w
dokumentacji projektowej, moze by¢ wprowadzona do uzytkowania po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru.

4.3.3. Transport

4.3.3.1. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu

Transport gruntu odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

4.3.4. Wykonanie rob6t

4.3.4.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z dokumentacijg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w
czesci ogblnej STWIORB.

4.3.5. Odwodnienia rejonu robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
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Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

4.3.6. Kontrola jakosci robot
4.3.6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji technicznej- czes¢ ogdlna oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdéw wodnych.

4.3.6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem Kksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom dokumentacji projektowej i warunkom technicznym oraz
czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w odpowiednich normatywach i
normach.

4.3.6.3.Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw

- Odchylenie rzednych koryta gruntowego Ilub wykopu przestrzennego od rzednych
projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1cm

- Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.

- Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wgtebien niz 10cm.

- Szerokos¢ i dtugos¢ wykopu nie powinna r6zni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm.

- Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0.05%.

4.3.6.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym w projekcie budowlanym i nie powinien by¢ mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

4.3.6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

4.4. Obmiar rob6t
4.4.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej — czes$¢ ogblna ,,
,Wymagania ogélne”

4.4.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.Jednostka
obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej obudowy wykopu.
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4.4.3. Opis sposobu odbioru robét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t, wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

4.4.4.0pis rozliczenia rob6t towarzyszacych i tymczasowych
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych ,Wymagania ogolne”,

4.5. Normy
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

V.Fundamenty. Wykonanie stop i taw fundamentowych.- CPV 451223500-1

5.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t fundamentowych

5.2. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robd6t budowlanych
wykonania stép fundamentowych pod stupy nosne i rdzenie oraz taw fundamentowych pod $ciany

5.2.1. Deskowanie.

5.2.1.1. Montaz deskowania

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania stép i taw fundamentowych powinny w czasie ich
uzytkowania zapewni¢ sztywnos$¢, niezmiennos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich
konstrukcji fundamentéw. Deskowanie nalezy sprawdzac¢ na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej uderzeniem przy jej wylewaniu i zageszczaniu. Deskowanie powinno by¢ tak szczelne ,
aby zabezpieczone byto wyciekanie zaprawy masy betonowej. Deskowanie nalezy wykonac
bezposrednio na budowie po wykonaniu wykopdéw. Deskowanie nalezy wykonaé¢ z desek lub ptyt
grubosci 25.0- 28.0 mm o wysokosci stopy lub tawy fundamentowej. Deskowanie nalezy
zastabilizowac przy uzyciu rozpér 50.0 x 70.0 mm. palikbw o rozstawie osiowym co 80 — 100 cm.
Odchylenie w wymiarach poszczeg6lnych tarcz deskowania powinny zgodnie z normg PN-83/B-
06251 nie przekracza¢ +- 3 mm. w szerokosci tarczy i +- 5 mm na dtugosci. Do usztywnienia
deskowania stosowac krawedziaki sosnowe klasy llI.

5.2.1.2. Rozbit6rka deskowania.

Termin rozbiérki rusztowan zalezy od warunkéw atmosferycznych, temperatury otoczenia i rodzaju
zastosowanego betonu. Przy temperaturze dojrzewania betonu powyzej + 15 stopni Celsjusza
boczne deskowanie belek i sklepien oraz stupéw o przekroju powyzej 1600 cm? mozna rozebrac
po uptywie 2-ch dni, deskowanie stupdw i filarbw o powierzchni przekroju mniejszym od 1600 cmz
po uptywie 4-ch dni. Usuniecie podpér i deskowania podporowego moze nastapi¢ po uptywie 5-ciu
dni dla ptyt o rozpie-tosci do 2.50 mb, 12 dni dla belek i stropéw o rozpietosci do 6.0 mb. oraz 28-
miu dni dla budowli o rozpietosci powyzej 6.0 mb. W przypadku dojrzewania betonu w warunkach
nizszej temperatury niz+ 15 stopni z rozbiorkg deskowania nalezy sie wstrzymaé do chwili
sprawdzenia na podstawie probek kontrolnych, ze beton osiggnat wymagang wytrzymatosé
okreslona w PN -83/B-06251.
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5.2.2. Wykonanie zbrojenia.

5.2.2.1. Przechowywanie stali na budowie

Stal na budowe dostarczana jest w pretach lub zwojach. Stal nalezy sktadowa¢ w miejscach
ostonietych i zabezpieczajgcych powierzchnie pretow przed zanieczyszczeniami oblepiajacymi. W
okresie jesiennym i zimowym stal nalezy ostoni¢ przed wptywami atmosferycznymi. Najlepiej jest
stosowac zadaszenia nad sktadowiskiem uktadajgc ja na w wigzkach o jednakowym przekroju.
Dla stali w zwojach zalecane jest przechowywanie w boksach. Do zbrojenia stop i taw
fundamentowych stosowac stal zbrojeniowg gat. A- | Sto i gat. A-Il 18G2 zgodnie z wymogami
PN-82/H-93215 i PN-84/B-03264

5.2.2.2. Czyszczenie stali zbrojeniowe;j.

Czyszczenie stali zbrojeniowej wykonywaé¢ w przypadku, gdy prety gdy zbrojenia pokryte sg
zendrg, tuszczacy sie rdzag sg przettuszczone lub zanieczyszczone farbg olejng oraz btotem. Stal
pokrytg ttuszczem lub farbg nalezy oczysci¢ poprzez opalenie lampg benzynowg lub stosujgc
stosowne rozpuszczalniki benzynowe i acetonowe. Do oczyszczenia stali z rdzy , zendry i btota
stosowaé szczotki druciane. Stal zakurzong lub pokryta btotem mozna tez oczysci¢ silnym
strumieniem wody.

5.2.2.3. Prostowanie stali

Wszystkie prety zbrojeniowe powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie moze przekracza¢ 4 mm w stosunku do osi preta. Prety dostarczane w wigzkach
prostowac¢ nalezy na stotach zbrojarskich przy uzyciu kluczy zbrojarskich i mtotkéw. Mozna do
tego celu uzyé prosciarki mechanicznej. Prosciarka szczegdlnie przydatna jest do prostowania
stali w kregach.

5.2.2.4. Ciecie stali.
Do ciecia stali na wymiar projektowy uzywac nalezy nozyc recznych uruchamianych dzwignia, lub
nozyc mechanicznych.

5.2.2.5. Montaz i uktadanie zbrojenia w deskowaniu.

Montaz przycietych na wymiar projektowy pretéw zbrojeniowych nalezy wykonaé w ustawionym

desko-waniu. Prety zbrojeniowe nalezy taczy¢ ze sobg przy uzyciu drutu wigzatkowego. Ztgcza

pretow winny by¢ wykonane na zaktad. Dtugos$¢ zaktadu dla pretdw rozcigganych winna wynosié:

Iz =d: 4 x Ra: Rbzk, gdzie:

|z- dtugo$¢ zaktadu

d — $rednica preta

Ra — wytrzymatos¢ gwarantowana

Rbzk — wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na rozcigganie

Dilugos¢ zaktadu dla pretéw odginanych z hakami przyjg¢ nalezy zmniejszong o 25 %. Dtugosé

zaktadu w pretach sciskanych przyjmuje sie Iz = 30 d dla pretéw stali zebrowej bez hakéw i Iz=

20d dla pretow z hakami. Zigcza pretow moga by¢ spawane tukiem elekirycznym. Diugosé

zaktadu ze spoing dwustronng winna wynosi¢ nie mnie niz Iz = 5 d, ze spoing jednostronng Iz = 10

d.. Prety o s$rednicy d > 10 mm mozna tgczy¢é doczotowo. Przy doczotowym tgczeniu pretéw

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- w elementach zginanych i rozcigganych powierzchnia przekroju wktadek taczonych w jednym
miejscu nie powinna by¢ wieksza od 1/ 3 catkowitej powierzchni przekroju pretéw

- ztgcza nalezy umieszcza¢ w miare mozliwosci w przekrojach o najmniejszych naprezeniach.

- konce pretow spawanych nalezy umiesci¢ poza strefg dziatania sit na zginanie. Odstepy pretow

w elementach, gdzie nie wystepuje taczenie pretéw na zaktad oraz gdzie wystepuje skrzyzowanie

pretow winny wynosi¢ w $wietle; ¢ > d i nie mnigj niz 2.0 cm. w strefie rozcigganej oraz ¢ > d i nie

mniej niz 3.0 cm w strefie Sciskanej. Prety ukfadane w rzedach powinny znajdowaé sie na

wspoélnych osiach. W belkach, stupach i trzonach stép fundamentowych nalezy stosowac

strzemiona zamkniete. Rozstaw osiowy strzemion nie powinien by¢ wigkszy od 3 / 4 wysokosci

belki w przypadku belek o wysokosci do 65 cm wysokosci i nie wiekszy niz 50.0 cm w przypadku

belki o wysokosci powyzej 65.0 cm. Rozstaw osiowy strzemion w stupach nie powinien
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przekracza¢ 15-tu srednic zbrojenia podtuznego, mniejszego poprzecznego wymiaru lub srednicy
stupa i 40.0 cm. W miejscach styku zbrojenia podtuznego rozstaw strzemion nie moze byc¢ rzadszy
niz10 $rednic najcienszego preta zbrojenia podiuznego. Srednica strzemion powinna by¢ nie
mniejsza niz 4.5 mm., zas w elementach prefabrykowanych 3.0 mm oraz nie mniejsza niz 1/ 4
srednicy pretow zbrojenia gtéwnego. Otulenie pretbw betonem w ptytach , stropach
gestozebrowych, $cianach i konstrukcjach cienkosciennych winno wynosié:

- przy grubosci konstrukcji mniejszej od 10.0 cm — 1.0 cm

- przy grubosci konstrukcji wiekszej od 10.0 cm -2.0 cm

natomiast w belkach i stupach przy strzemionach 1.5 cm., przy wktadkach gtéwnych 2.0 cm. W
konstru-kcjach narazonych na wptywy atmosferyczne, pozary, a w szczegdlnosci na wptywy
chemiczne grubos¢ warstwy otulajgcej winna by¢ zwiekszona o co najmniej 1.0 cm.

5.2.2.6. Odbiér robét zbrojarskich

Przy odbiorze rob6t zbrojarskich nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonanego zbrojenia z rysunkiem konstrukcyjnym,

- liczbe i Srednice pretow zbrojeniowych,

- rozstaw strzemion i potgczenie ich z pretami gtownymi zbrojenia,

- prawidtowos¢ odgiecia pretéw i hakéw,

- prawidtowos¢ stykdw pretéw,

- prawidtowos$¢ utozenia zbrojenia w deskowaniu,

- grubos¢ otulenia pretow.

Odbiér zbrojenia winien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru tuz przed betonowaniem i
odnotowany w dzienniku budowy. W przypadku, gdy betonowanie nie nastgpi bezposrednio po
dokonanym montazu zbrojenia, odbidr ponowny zbrojenia nalezy powtérzyé.

5.2.3. Betonowanie konstrukgiji.

5.2.3.1. Zasady ogdlne prowadzenia robot.

Do betonowania wykonanego zbrojenia nalezy uzy¢ betonu towarowego o konsystencii
gestoplastycznej

zgodnego z projektem budowlano-wykonawczym. Inspektor nadzoru dopuszcza do uzycia beton
na podstawie stosownego certyfikatu wydanego przez wytwérnie betonu towarowego. W
przypadku watpliwosci, lub niedostarczenia certyfikatu inspektor nadzoru ma obowigzek
wstrzymania robo6t betonowych. Dla potwierdzenia jakosci uzytego betonu inspektor nadzoru ma
prawo pobrac¢ probki do zbadania jego wytrzymatosci. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
uzytego betonu w stosunku do projektu budowlanego wszelkie konsekwencje z tego wynikajgce
ponosi wykonawca. W celu unikniecia rozwarstwienia masy betonowej wysokos$¢ swobodnego jej
zrzucania nie moze przekracza¢ 2.0 mb. Grubo$¢ uktadanej warstwy betonu zalezy od sposobu jej
zageszczania. Przy zageszczaniu recznym grubos$¢ warstwy nie powinna przekraczac¢ 15.0 — 20.0
cm, przy zageszczaniu mechanicznym 20.0 — 25.0 cm. Stupy o minimalnym przekroju 40 x 40 cm
betonowac nalezy od géry odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej wysokosci 1. kondygnacii i
najwyzej 5.0 mb., natomiast stupy o przekroju mniejszym 40x40 cm., $ciany i przegrody o grubosci
mniejszej niz 10.0 cm oraz stupy dowolnego przekroju z krzyzujgcymi sie strzemionami nalezy
betonowaé z boku odcinkami nie przekraczajgcymi 2.0 mb. Sciany i przegrody grubosci wiekszej
niz 15.0 cm.

nalezy betonowaé¢ odcinkami wysokosci nie przekraczajacej 3.0 mb. Belki ciagte i ptyty nalezy
betonowac jednoczesnie.

5.2.3.2. Zageszczanie masy betonowe;.

Zageszczanie masy betonowej powinno odbywacé sie przy uzyciu wibratorow. Reczne
zageszczanie betonu moze by¢ stosowane tylko dla mas betonowych o konsystencji ciektej lub
plastycznej i gdy zbrojenie jest gesto roztozone i nie mozliwe jest uzycie wibratorow wgtebnych.
Przy zastosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtos¢ sagsiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1.5 krotna wielko$¢ skutecznos¢ promienia dziatania wibratora. Grubos¢
masy zageszczanej nie powinna by¢ wigksza niz 1.25 dtugosci roboczej czesci butawy wibratora.
Wibrator powinien by¢ zagtebiony na 5.0 — 10.0 cm w warstwe dolng uprzednio utozong i
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zageszczong. Orientacyjnie przyjmuje sie, ze zasieg wibratora pograzalnego dochodzi do ok. 50.0
cm., a grubos¢ warstwy wibrowanej do 80.cm.

5.2.3.3. Przerwy technologiczne w betonowaniu.

Przerwy betonowania uzasadnione technologicznie lub organizacyjnie mozna stosowac:

- w belkach i podciggach w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych t.j w belkach
swobodnie podpartych w odlegtosci 1/3 rozpietosci przesta,

- w stupach w ptaszczyznie fundamentéw i dolnej ptaszczyznie zebra, podciggu lu ptyty opartej na
stupie,

- w ptytach tak jak w belkach i podciggach.

Nachylenie ptaszczyzn betonu w przerwach powinno by¢ prostopadte do naprezen gtéwnych

Sciskajgcych. Przed wznowieniem betonowania nalezy w miejscu przerwanym usungé¢ z

powierzchni styku warstwe tworzgcego sie szkliwa i obficie zwilzy¢é wodg. Ponadto nalezy ze

zbrojenia utworzone sople betonowe powstate z poprzedniego betonowania.

5.2.3.4. Warunki odbioru konstrukcji monolitycznych betonowych i zelbetowych.

Odbiér wykonanych rob6t betonowych winien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru. Do odbioru
wykonanych konstrukcji zelbetowych wykonawca robét ( kierownik budowy ) zobowigzany jest
przedstawic;

- rysunki konstrukcyjne z ewentualnymi naniesieniami wprowadzonych zmian,

- protokoty pobrania prébnych kostek betonowych i wyniki badan wytrzymatosciowych

- atesty uzytej stali i betonu

- ewentualne wyniki prébnych obcigzen

- protokoty odbioru deskowania szalunkowego i zbrojenia.

W czasie odbioru powinny by¢ okreslone odchytki wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych

poprzez poréwnanie z dopuszczalnymi, ktére wynosza:

A/ Przekroje poprzeczne

- fundamenty - (- 10, + 25 mm))

- stupy, belki, podciggi — ( + - 8 mm)

B/ Rzedne niwelacyjne

- stupy — (+-30 mm)

- fundamenty — ( + - 20 mm)

- stropy — (+ - 30 mm. )

C / Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi od pionu

- na 1.0 mb wysokosci— ( + -5 mm)

- na catg wysokos¢ fundamentéw — ( + - 20 mm)

- na catg wysokos$c¢ scian i stupdw — (+- 15 mm))

D / Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi od poziomu

-na 1.0 mb dtugosci— (+-5mm)

- na calg ptaszczyzne — (+- 15 mm)

5.3.. Przepisy zwigzane

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-6721-02 Kruszywa budowlane

- PN-B -06714 Wytrzymatos¢ kruszywa grubego

- PN-B — 32250 Wymagania wody do mieszanek betonowych.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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VI. Konstrukcje zelbetowe. Stlupy, podciagi. Wykonanie stupow, podciagow, ptyt
stropowych, rdzeni i wiency zelbetowych - CPV 45223500-1

6.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zelbetowych

6.2. Zakres robét objetych specyfikacja.

W zakres rob6t do wykonania wchodzg roboty budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem
konstrukcji elementéw zelbetowych takich jak: stupy i rdzenie zelbetowe, podciagi i wience
zelbetowe oraz ptyty stropowe wylewane na mokro w szalunkach deskowych.

6.3.Opis i zakres rob6t objetych STWIORB
Analogicznie jak poz.V

VIl. Konstrukcje murowe - . Wykonanie murow z cegly i pustakow

- CPV 45262620-3

7.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych w zakres ktérych wchodzi wykonanie
wykonanie scian zewnetrznych, wewnetrznych konstrukcyjnych i wewnetrznych dziatowych:

7.2. Materiaty

7.2.1. Woda zarobowa
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia jak réwniez z rzeki bgdz
jeziora.

7.2.2. Wyroby $cienne

Do wykonania rob6t stosowaé bloczki z autoklawizowanego gazobetonou betonu komérkowego
kl.6, o gestosci 600 kg/m?®, na zaprawie murarskiej do wykonywania cienkich spoin. Uzyte bloczki
powinny by¢ zgodne z PN-EN 771-4 i spetnia¢ warunki techniczne:

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej A =0.18 W/m?2° K,

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie 6.0 MPa,

- odpornos¢ ogniowa min. El - 60,

- izolacyjnos¢ akustyczna Ra1r=48.0 db.

7.3.Zakres robot

W zakres robét murowych wchodzi;

- wypoziomowanie powierzchni wykonanych fundamentéw,
- wykonanie konstrukcji muréw.

7.4.Warunki wykonania i odbioru muréw i $cian wewnetrznych.

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy sprawdzi¢ poziom wykonanych fundamentéw
przy uzyciu przyrzadéw geodezyjnych. W przypadku stwierdzenia réznicy przekraczajacej 10 mm.
Nalezy dokona¢ wyréwnania zaprawag cementowg marki 15. Mniejsze odchytki poziomu winny byé
wyréwnane zaprawa na poczgtkowych warstwach murowania. Konstrukcje muréw zewnetrznych i
wewnetrznych konstrukcyjnych wykona¢ nalezy stosujgc wigzanie pospolite i kltadgc pustaki
warstwami wozéwkowymi. Podstawowg zasadg tego typu wigzania sg wymagania, aby kazda
spoina wsporna warstwy dolnej byta przykryta petng ptaszczyzng warstwy goérnej. Spoiny
poprzeczne w warstwach muru zewnetrznego powinny by¢ catkowicie wypetnione moga
przebiegac¢ przez catg grubos¢ muru lub tez tworzy¢ linie famang wskutek przesuniecia jednego
rzedu gtowek wzgledem drugiego. Do murowania stosowac zaprawe cementowo-wapienng marki
5 MPa o stosunku objeto$ciowym cementu: wapna: piasku jak 1:1:6: lub 1:1:7, co oznacza, ze na
1.0 m3 zaprawy nalezy uzy¢ 190 kg cementu portlandzkiego 35, 106 kg wapna i 0.99 m3 piasku.
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W celu uniknigcia wlewania sie zaprawy do pionowych otworéw bloczkédw nalezy stosowac
zaprawe 0 konsystencji gestoplastycznej odpowiadajgcej 8.0 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Przed utozeniem zaprawy spoiny poziome goérnej powierzchni bloczkéw nalezy
zwilzy¢ wodg . Dzieki temu wilgo¢ potrzebna na uzyskanie przez zaprawe najwyzszej
wytrzymatosci nie zostanie wchtonieta przez suche bloczki. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami ,
z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pion i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokdéw, otwordw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej dtugosci. Réznica pozioméw poszczegdlnych czesci murédw podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebne koncowe. Cegly lub inne
elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda. Stosowanie
cegly, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw
jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy
zawsze wykonac na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolaciji
wodoszczelnej muréw fundamentowych Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1cegta moga
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych
grubszych niz 1 cegta dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania
srodkédw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robét budowlano montazowych w okresie zimowym. W przypadku przerwania robot
na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych. Przy wznawianiu robdt nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy. W
zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegblnych wymagan nalezy przyjmowaé grubos¢
normowag spoiny:
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm

a minimalna 5 mm.
Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia muru
nastepnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom w.g ponizszej tabeli 1
Tablica 1. Szybko$¢ normalnego wznoszenia muréw z cegly ceramicznej

Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia muru
Rodzaj zaprawy uzy kondygne}cji do rozplt_)czecia na tyrp_ samym odcinku
murowania nastepnej kondygnacji przy wysokosci h (w m) muru

kondygnacji

h<3,5 h<h<b 5<h<7

Wapienna 7 8 9
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna
by¢ nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu
wydtuzaniu. Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania
poszczegblnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami
warstwy dolnej przez pustaki warstwy gornej. Przed przystgpieniem do murowania nalezy pustaki
oczys$cic¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obcigzonych filarow
lub Scian nalezy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda. Grubos$¢ spoiny poziomej
moze sie waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubos$¢ spoin pionowych — od 10 do 20 mm.
Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muru.
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7.5.Kontrola jakosci.

Prowadzone roboty murowe powinny na biezgco byé kontrolowane pod wzgledem pionowo$ci i
poziomu wykonania. Sprawdzanie prowadzi¢ nalezy przy uzyciu poziomnicy i pionu. Zalecane jest
rowniez sprawdzenie prawidtowosci rozciggniecia sznura. Dopuszczalne odchytki wykonanych
murow w czasie odbioru powinny wynosic: zwichrowania i skrzywienia powierzchni na dtugosci 1.0
mb < 6 mm., ochylenia od pionu powierzchni krawedzi na wysokosci 1. kondygnacji i miedzy
wiencami < 10 mm., odchylenie od pionu powierzchni krawedzi na wysokosci catej sciany < 30
mm., odchylenie kierunku poziomego na diugosci 1.0 mb < 2 mm., odchylenie od kierunku
poziomego ostatniej warstwy < 20 mm. Wewnetrzne mury konstrukcyjne i $cianki dziatowe
wykona¢ nalezy na puste spoiny, aby stworzy¢ warunki zwiekszonej przyczepnosci tynku
wewnetrznego.W tym celu odstep rozécietanej zaprawy od krawedzi muru powinien wynosi¢ 2-3
cm.

7.6.0dbior robot.

Odbiér robét murowych winien by¢é dokonany przed dokonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe przeprowadzenia odbioru rob6t winny stanowic;

- specyfikacja techniczna,

- atesty, zaswiadczenia i aprobaty techniczne o jakosci uzytych materiatow,

- protokdty robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw

7.6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét szczegolnie zanikajacych, jezeli roboty te nie
byty odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw

f/  wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie byty zalecane

o/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbiér rob6t murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

7.6.2 Odbiér murdéw z bloczkow.

Mury z bloczkéw betonowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robét. Najwigksze
dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegty , bloczkéw betonowych powinny odpowiadac
wymaganiom okreSlonym w tablicy 2. Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkéw nalezy
przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpiséw do dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatdbw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z
odnosnymi normami. Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami obowigzujgcych norm.

7.6.3.0cena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnos¢ wykonywanych rob6t z niniejszymi zaleceniami, to nalezy je
uznac¢ za zgodne z wymogami norm. W razie uznawania catosci lub czesci robét za niezgodne z
niniejszymi zasadami nalezy ustali¢c ,czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
powyzszych zasad zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonywanych
elementdw i i konstrukcji murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone , rozebrane i wykonane w spos6b prawidtowy oraz ponownie przedstawione do
odbioru.
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Tablica 2 Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz
elementéw z betonu komérkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
Lp Rodzaje odchytek z cegly i pustakéw ceram. z drobnowymiarow. ¢
spoinowane | niespoinowane | betonu. komorkow.
Zwichrowania i skrzywienia pow. muréw:

1 na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczen 10 20 -
Odchylenia od pionu pow. i krawedzi:

> na wysokosciim 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokosci sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gorn
kazdej warstwy muru:

3 na dtugosci 1m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
Odchylenie w kierunku poziomego gérn

4 ostatniej warstwy muru pod stropem
na dtugosci 1m 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przenikajgcych sie pow
muru od kata przewidzianego w p

5 (najczesciej prostego)
na dtugosci 1m 3 6 10
na catej dtugosci Sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otwordw w
osciezy dla otworéw o wymiarach:

6 szerokosc +6, -3 +6, -3 +10
do 100 cm wysokosé +15,-10 +15,-10
powyzej 100 cm szerokosc¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15,-10 +15,-10

2.06.7.Przepisy zwigzane:

PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci cementu powszechnego uzytku,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,
PN-EN 197-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,
PN-86/B-30020 Wapno,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

VIIl. Pokrycie dachu. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Montaz rynien. -CPV 45261000-4
8.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania w zakresie pokry¢ dachowych

8.2.Zakres wykonania:

W zakres wykonania wchodzi:

- transport papy termozgrzewalnej
- montaz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;j
- wykonanie obrébek blacharskich.
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8.3. Transport i roztadunek papy

Dostawa papy termozgrzewalnej do odbiorcy odbywac¢ sie powinna na drewnianych paletach
nosnych. Srednia waga rolki papy to okoto 35kg, palety 700-900kg. Rolki papy ustawione pionowo
na paletach. Palety zabezpieczone winny by¢ folig termokurczliwg tak by rolki staty na nich
nieruchomo. Na palecie stoi zwykle dwadziescia kilka rolek, ktérych podstawa ma srednice 25-35
cm Do transportu ptyt stuzy¢ mogg tylko pojazdy sprawne technicznie, odkryte ze skrzynig
tadunkowg umozliwiajgcg zatadunek z géry. Diugos¢ srodka transportowego (skrzyni tadunkowej)
musi by¢ taka, aby pakiet tadunkowy spoczywat na catej dtugosci srodka transportowego. Nie
dopuszcza sie wystawienie pakietu tadunkowego poza skrzynie tadunkowg srodka
transportowego. Maksymalna predko$é przewozu nie powinna by¢ wieksza niz 70.0 km/h. Srodek
transportowy musi by¢é wyposazony w pasy przewozowe lub inne 0 szerokosci min 50mm. stuzace
do zabezpieczenia fadunku na skrzyni tadunkowej. Wytadunek prowadzi¢ przy uzyciu wozka
widtowego lub dzwigu HDS

8.4. Sktadowanie papy

Papy nalezy sktadowaé na paletach w uktadzie pionowym. Papy skitadowane na otwartej
przestrzeni powinny by¢ zabezpieczone przed deszczem, $niegiem , silnym wiatrem i
zanieczyszczeniem. W celu prawidtowego zabezpieczenia nalezy stosowaé tekstylne plandeki.
Podioze do sktadowania musi by¢ rowne i utwardzone. Cze$ciowo rozpakowane palety powinny
kazdorazowo by¢ zabezpieczane przed wptywem opaddw atmosferycznych.

8.5. Kontrola jakosci wykonania pokrycia.

Kontrole wykonania pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu
montazu. Kontrolg nalezy obja¢ szczelno$¢ pokrycia, prostolinijno$¢ potaci dachowej, jakos¢ i
prawidtowos¢ zamontowanych obrébek blacharskich.

8.6. Obmiar pokrycia dachowego
Jednostkg obmiaru jest 1.0 [m?] powierzchni wykonanego pokrycia dachowego

IX. Izolacje CPV 45321000-3 , CPV 45320000-6

9.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania w zakresie izolacji termicznych i wodnych

. Scianach fundamentowych,
. Scianach budynku

. osciezach

. stropodachu

. posadzek

9.2. Wymagania dla izolacji termicznych

Izolacje termiczne powinny byé¢ ciggtej o dostatecznej grubosci, bez mostkéw termicznych,
zabezpieczone przed zawilgoceniem woda i parg wodng, wykonane z materialtdbw nie
oddziatujgcych na siebie szkodliwie, odporne na temperature. |zolacje termiczne powinny byé
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i biologicznymi.

9.3. Warunki wykonania i odbioru.

9.3.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze na ktérym bedg mocowane ptyty styropianowe musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu i luzno zwigzanych fragmentéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno sie
ono charakteryzowa¢ odpowiednig nosnosciag, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z
warstwg styropianu. Kryterium to spetniajg nie malowane $ciany betonowe, Sciany z cegly
ceramicznej, $ciany z kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i zuzlobetonowych, a takze
jesli otynkowane nie osypujgcym sie tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub obtozone
dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczng. Podtozami nienosnymi, do ktérych nie
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mozna przykleja¢ ocieplenia klejami mineralnymi sg $ciany drewniane lub drewnopodobne, $ciany
obtozone wyktadzinami z tworzyw sztucznych, sciany malowane bitumami oraz podtoza metalowe.
Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza, gdy farby wykazujg
cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto sciany Sciany surowe wykonane z materiatéw silnie
chtongcych wode np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie sciany otynkowane stabymi
tynkami, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza o problematycznej przyczepnosci nalezy
przygotowaC do przyklejania izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie poprzez zagruntowanie powierzchni emulsjg wzmacniajgcg podtoze

W celu uzyskania prostych, wypoziomowanych i wypionowanych krawedzi systemu ocieplajgcego
dajgcego trwate i estetyczne wykonczenie od dotu i na krawedziach pionowych, zalecane jest
stosowanie listew z ksztattownikoéw aluminiowych, dobieranych przekrojem do grubos$ci styropianu
i mocowanych do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

9.3.2. Przyklejanie ptyt styropianowych i z wetny mineralnej

Styropian w ptytach oraz ptyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ do podtoza przy uzyciu kleju
. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka /25 kg./ do wiaderka z odmierzonag
ilocig wody t.j. ok.5.0 — 6.0 Iir.i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym az do
uzyskania jednolitej konsystencji.Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5 — 10 min.W przypadku
bardzo réwnego podtoza mozna go naktada¢ na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej
pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki od
pionu, klej nalezy nakfada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowg. llos¢ kleju powinna byé
kazdorazowo tak dobrana, aby po docisnieciu do podtoza jej powierzchnia byta pokryta w min.
60%.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisngc
/ dobi¢ / do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a
masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac¢. Ptyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni $cian jak i w naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo-powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach wynosic 25 - 30 mm. z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej
powierzchni netto. Przy wigekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci. Czynnos¢ wyréwnywania nieréwnosci
warstwy izolujgcej jest bardzo wazna w technologii ocieplania metodg lekka-mokrg i w zasadniczy
sposéb wptywa na koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i
wypuktosci. Czynnosci  pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci
poprawienia niestarannosci wykonania tego etapu prac.

9.3.3. Kotkowanie styropianu oraz ptyt z wetny mineralnej

W zaleznos$ci od wysokosci budynku, rodzaju poditoza i strefy klimatycznej zachodzi potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci 4 — 8 szt. / m? .Dyble nalezy osadzi¢ w nawierconych uprzednio otworach,
opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym swym profilem poza lico
warstwy termoizolacyjne;.

9.3.4. Wykonanie faktury sciany

Czynnosci naktadania i fakturowania zarédwno tynkéw mineralnych jak i polimerowych
przebiegaja jednakowo i mogg by¢ prowadzone w temperaturach +5 - + 25° C., przy
jednoczesnym unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat
elewacyjny nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy gtadkiej pacy stalowej. Nadmiar wyprawy tynkowe nalezy kazdorazowo scigga¢ pacg
stalowg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany nadmiar masy tynkowej nalezy odktadac¢ do
pojemnika roboczego, ktéra do dalszego uzycia nadaje sie po ponownym przemieszaniu.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy uzyciu ptaskiej pacy stalowej lub z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonej masy tynkarskiej. Tynki o
strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi-pionowymi, albo
poziomymi zaleznie od oczekiwanego rysunku. Tynki strukiurze drobnego baranka wystarczy
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zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy liczony od naciggniecia masy do zafakturowania
dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5
do 30 minut w zaleznosci od temperatury powietrza, podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz
wiatru Aby unikng¢ powstania widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup materiatu z
jednakowg datg produkgciji.

X. Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4

10.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania w zakresie dostawy i montazu stolarki/slusarki okiennej i drzwiowej

10.2. Zakres robét do wykonania

W zakres rob6t do wykonania wchodzi:

- wykonanie $lusarki okiennej z profili aluminiowych

- wbudowanie $lusarki okiennej w otwory murowe

- wbudowanie w otwory murowe elementéw metalowych oscieznic drzwiowych
- montaz skrzydet drzwiowych

10.3. Warunki wykonania, montazu i odbioru slusarki okiennej i drzwiowe;j.

Wykonanie aluminiowej $lusarki okiennej i drzwiowej nalezy powierzy¢ profesjonalnej wytworni
wyrobdéw aluminiowych, dostarczajgc schematy poszczegdélnych elementéw zamieszczonych w
wykazie stolarki budowlanej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nie powinny by¢ wigksze :

+1 mm na dtugosci 1.0 mb.,

+2 mm. na dtugosci 1.0 — 3.0 mb.

+3 mm na dtugosci powyzej 3.0 mb.;

dla wymiaréw przekatnych

+1.5 mm na dtugosci 1.0 mb.,

+3 mm. na dtugosci 1.0-5.0 mb.

+5 mm na dtugosci powyzej 5.0 mb.;

dla réwnolegtosci bokow
+1 mm. przy dtugosci bokéw do 1.0 mb.
+2 mm. przy dtugosci bokow powyzej 1.0 mb.

Celem mozliwosci wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchytek, wymiary dla

poszczegoblnych elementéw S$lusarki nalezy z natury w miejscu wbudowania. Zwichrowanie

powierzchni licowej od ptaszczyzny nie powinno by¢ w2igksze niz 3 mm., wklestos¢ 2 mm.,

wgtebienia i wypuktosci 0.1 mm., natomiast sfalowania 1 mm. Niedopuszczalne sg nieréwnosci i

uszkodzenia krawedzi. Wykonanie $lusarki aluminiowej powinno by¢ zgodne z branzowymi

polskimi normami i posiada¢é wymagang dokumentacje oraz wymagang izolacyjnos¢ termiczna.

Powyzsze powinno by¢ potwierdzone stosownym certyfikatem. Osadzanie i mocowanie slusarki

okiennej winno odbywac sie w gotowych otworach murowych przy uzyciu specjalnych kotew i

poliuretanowej pianki montazowe;.

Elementy slusarki okiennej i drzwiowej winny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg budowlana.

Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla elementdéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek + - 1 mm.

- dla elementdéw osadzonych w ptaszczyznie Scian i sufitbw + - 2 mm

- dla pionowych czesci elementu + - 1 mm. na dtugosci boku 1.0 mb., jednak nie wiecej niz + - 3

mm na catej dtugosci boku

- dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu + - 2 mm. na dtugosci boku 1.0 mb.,
jednak nie wiecej niz + - 5 mm. na catej dtugosci boku.

Dopuszczalne réznice szerokosci oscieznicy nie moga by¢ wieksze niz:

- dla drzwi jednoskrzydtowych 2 mm.

- dla drzwi dwuskrzydtowych 4 mm.
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Xl. Tynki wewnetrzne CPV 45410000-4, CPV 45410000-4

11.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania w zakresie tynkéw wewnetrznych

11.2.0pis robét tynkowych wewnetrznych.
Tynki wewnetrzne scian gipsowe grub.1.2 cm. kat IV wykonane maszynowo.

11.2. Warunki wykonania i odbioru .

Przygotowanie podtoza jest jedng z najistotniejszych czynnosci ktérg nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem naktadania tynku. Odpowiednie przygotowanie podtoza ma bowiem bezposredni
wptyw na przyczepnos¢ tynku oraz jakos$¢ jego powierzchni. Przed przystgpieniem do robot
tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe. Podtoze powinno $cian powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajgcy jak
najlepsza przyczepnos¢ tynku, a mianowicie: doktadnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substanciji
tlustych oraz by¢é zmyte wodg. Wypetnione zaprawg spoiny nalezy wyskrobac na gtebokos¢ 10 —
15 mm. W czasie upalnej i wietrznej pogody powierzchnia muru bezposrednio przed tynkowaniem
winna by¢ zwilzona woda. Dla utrzymania stosownej grubosci i prostolinijnosci zaleca sie
stosowanie metalowych listew prowadzgcych. Nakfadana warstwa tynku gipsowego winna byc¢
wyréwnana poprzez sciggniecie zaprawy packa po listwach prowadzacych. Nie powinno zaciera¢
sie natozonej gtadzi na okrggto. Powstate nieréwnosci i wady nalezy poprawi¢ nastepnego dnia po
przeschnieciu zaprawy stosujgc uzupetnienia i szlifowanie drobnym papierem sciernym. Wszystkie
tynki gipsowe sg tynkami jednowarstwowymi, co oznacza , ze nakfada sie je w jednej warstwie.
Zarabianie oraz nakfadanie zaprawy odbywa sie za pomocg specialnych agregatéw tynkarskich
np.PFT 64 lub 65. Zaprawa tynkarska w czasie narzutu powinna by¢ o konsystencji rzadkiej.
Koncowke natryskowg nalezy prowadzi¢ prostopadle do podioza w odlegtosci ok. 10-15 cm.
Maksymalna grubo$¢ tynku na sufitach nie moze przekracza¢ 15 mm. Niezaleznie od sposobu
naniesienia tynku na $ciane czy sufit technologia wykonczenia powierzchnia jest taka sama. Do
wstepnego wyréwnania zaprawy uzywa sie taty tynkarskiej typu "H” , ktérg prowadzi sie pod
niewielkim katem w stosunku do podtoza. Po zaciggnieciu tynku dokonujemy kontrolnego pomiaru
powierzchni tynku przy pomocy poziomnicy. Jezeli odchytki od pionu lub rownos$ci ptaszczyzny sg
zbyt duze nalezy dotozy¢ odpowiednig ilo$¢ Swiezej zaprawy, Powierzchnie wykonanych tynkow
powinny by¢ gtadkie i stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie przecinajgcych sie
ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi. Odchylenie od pionu nie powinno przekraczac 2
mm na diugosci faty 2.0 mb. i 10 mm. na wysokosci catej kondygnacji. Na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczonymi, na stykach z oscieznicami i podokiennikami tynki powinny
by¢ zabezpieczone przed peknigciami poprzez odciecie t.j wykonanie bruzdy o szerokosci 2 — 4
mm. przechodzgcej przez catg grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza winny byc¢
wykonczone na ostro, a w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia zabezpieczone
metalowymi ksztattownikami. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 1.5 mm. na dtugosci faty 1.0 mb.i ogétem nie wiecej niz 3 mm. w
pomieszczeniach do 3.50 mb. i nie wiecej niz 4 mm. w pomieszczeniach wysokosci powyzej 3.50
mb. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego powinno by¢ nie wigksze niz 2mm.
na dtugosci taty 1.0 mb. i nie wiecej niz 3 mm. na cafej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy oraz uszkodzenia mechaniczne na powierzchni
wykonanego tynku.

Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkdéw mineralnych jak i polimerowych przebiegajg
jednakowo i mogg by¢ prowadzone w temperaturach +5 - + 250 C., przy jednoczesnym unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat elewacyjny nalezy
naciggac¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy gtadkiej
pacy stalowej. Nadmiar wyprawy tynkowej nalezy kazdorazowo scigga¢ paca stalowg do warstwy
o grubosci ziarna. Zdejmowany nadmiar masy tynkowej nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego,
ktéra do dalszego uzycia nadaje sie po ponownym przemieszaniu. Wydobycie zgdanej struktury
tynku odbywa sie przy uzyciu ptaskiej pacy stalowej lub z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie
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lub zagtadzenie Swiezo natozonej masy tynkarskiej. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacierac
ruchami okreznymi lub podtuznymi pionowymi, albo poziomymi zaleznie od oczekiwanego
rysunku. Tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas
przerwy w pracy liczony od naciagniecia masy do zafakturowania dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut w
zalezno$ci od temperatury powietrza, podfoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru Aby
unikngé powstania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup materiatu z jednakowg datg
produkcji. Powierzchnie tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo
powierzchnie krzywe, jezeli wynika to z projektu. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynku
powinny stanowi¢ linie proste, a katy dwuscienne powinny by¢ katami prostymi. Odchylenia
powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. na diugosci
Odcinka 1.0 mb., natomiast odchylenia od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci
odcinka 1.0 mb. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinno przekracza¢ 4 mm.

ca dtugosci taty 2.0 mb. Wyglad i faktura tynku powinna by¢ zgodna z wymaganiami projektu.
Gtebokos¢ wgtebien w tynkach nie powinna przekraczaé potowy $rednicy najwiekszego ziarna
uzytego w kruszywie. Pekniecia tynkdw rysy i uszkodzenia sg niedopuszczalne, jezeli ich tgczna
powierzchnia przekracza 3 % catej otynkowanej powierzchni. Barwa tynkéw powinna by¢ jednolita
i zgodna z ustalonym wzorcem. Tynki nie powinny wykazywa¢ przeswitow podktadu. Tynki
powinny by¢ mocno zwigzane z podtozem.

11.2.1.0bmiar powierzchni tynkowane;.
Jednostkag obmiaru jest 1.0 [m?] powierzchni tynkowanej.

Xll Roboty malarskie - CPV 45442100-8

12.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania przy robotach malarskich

12.2.2.0pis i zakres rob6t malarskich wewnetrznych.

Pomieszczenia malowane dwukrotnie farbami ekologicznymi po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni malowanej preparatami gruntujgcymi. W zakres rob6t malarskich wchodzi:

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- wykonanie powtok malarskich.

12.3.1 Warunki wykonania i odbioru robét malarskich.

Roboty malarskie powinny byé wykonane przy temperaturze nie nizszej niz + 5 stopni Celsjusza, z
tym, ze w ciggu doby nie powinien nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0 stopni Celsjusza.
Najkorzystniejsza temperatura podczas robdt malarskich farbami emulsyjnymi winna wynosi¢ +12-
18 stopni Celsjusza. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i
odpowiednio przygotowanych. Nowo wykonane tynki nie powinny by¢ malowane przed uptywem
28 dni od ich wykonania. Nowe tynki przed potozeniem powtoki malarskiej nalezy zagruntowac
farbami lub preparatami gruntujgcymi. Do malowania przystgpi¢ po wyschnieciu podktadu
gruntujgcego. Malowanie zawsze wykonywa¢ dwukrotnie. Gruntowanie i nakfadanie pierwszej
powtoki malarskiej zaleca sie wykonywac¢ pedzlem. Drugg warstwe powtoki malarskiej nalezy
wykonac¢ przy uzyciu watka malarskiego. Powtoka malarska powinna pokrywaé catkowicie podtoze
nie wykazujac zaciek6w, zmarszczen, pecherzy, smug, i sladow pedzla. Powtoka powinna mie¢
jednolitg barwe i potysk lub mat. Powtoka powinna wykazywac nalezytg przyczepnos¢ do podtoza,
by¢ odporna na wycieranie, zarysowanie i zmywanie. Odbiér rob6t malarskich powinien by¢
przeprowadzony nie wczesniej niz po uptywie 14-tu dni od ich ukonczenia przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 stopni Celsjusza i wilgotnosci wzglednej ponizej 75 %. Wykonane
powtoki malarskie nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie powinny zawiera¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia. Badania wifasciwosci wykonanych powtok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne PN-85/B-10280 i PN -85/B-10285.
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12.3.1.0Obmiar powierzchni malowane;j.
Jednostkg obmiaru jest 1.0 [m?] powierzchni malowane;.

XIll. Podtogi i posadzki - CPV 45430000-0

13.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych sa
wymagania w zakresie robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzki pod podtogi

13.2. Opis i zakres rob6t podtogowych.

W zakres rob6t podtogowych i posadzkowych wchodzi:
- wykonanie i przygotowanie podtoza betonowego,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie posadzki cementowo — piaskowej

13.3. Warunki wykonania i odbioru robét podtogowych.

Wykonanie podfoza pod podtogi i posadzki jest warunkiem koniecznym i poprzedzajgcym
wykonanie podtég w projektowanych pomieszczeniach. Podtoze pod wykonanie podtég winno by¢
wykonane z betonu zwirowego C12/15 na podsypce zageszczonej pospotki o warstwie grubosci
ca 20.0 — 30.0 cm. Stopieh zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Na zageszczonej warstwie podktadu zwirowego nalezy utozy¢ warstwe betonu
C12/15 grubosci 15.0 cm. i wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii polietylenowej. Masa
betonowa podtoza powinna by¢ réwno roziozona i zageszczona przy uzyciu bijakéw recznych o
ciezarze ok.12.0 — 15.0 kg. Roztozong mase nalezy wyréwna¢ narzedziami recznymi, najlepiej
zacierajgc na ostro packg na drugi dzien po roztozeniu. Aby podtoze betonowe uzyskato
wymagana wytrzymatos¢, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig temperature i wilgotnos¢
dojrzewania. Wilgotnos¢ powinna by¢ utrzymywana poprzez systematyczne zwilzanie wodg.
Pierwsze polewanie wodg w warunkach normalnych nalezy rozpocza¢ po uptywie 24 godzin,
stosujgc 4-ro krotne nawilgacanie przez pierwsze dni, a nastepnie zmniejszajac krotno$¢ do 2-ch
razy w ciggu doby. Zwilzanie wodg stosowac przez okres 7 — 10 dni w zaleznosci od warunkow
pogodowych. W okresie wysokich temperatur wilgotnos¢ posadzki nalezy utrzymywac poprzez
okrywanie konstrukcji matami z materiatéw izolacyjnych. Po wyschnieciu wykonanego podtoza
mozna przystgpi¢ do nasycenia go emulsjg asfaltowg i utozenia izolacji poziomej z folii
polietylenowej. Przy wykonywaniu izolacji z folii nalezy odwing¢ fartuch izolacji poziomej
fundamentéw. Na utozonej izolacji przeciwwilgociowej wykonaé warstwe izolacji termicznej z ptyt
styropianowych FS -20 grubosci 10.0 cm. Warstwa izolacji termicznej winna by¢ przykryta
posadzkg cementowo-piaskowg o stosunku objetosciowym cementu do kruszywa = 1 : 2.5
grubosci 5.0 cm. Do wykonania posadzki stosowac¢ nalezy mieszanke betonowg o konsystencji
gestoplastycznej wykonanej z cementu portlandzkiego i kruszywa mineralnego frakcji 0.5 — 1.0
mm z zawarto$cig piasku do 10 %. Masa powinna by¢ uktadana na poziomowanych listwach
prowadzacych. Po wstepnym stwardnieniu nalezy dokonac jej zatarcia packg drewniang na ostro
przy uzyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Wykonany podktad cementowo-piaskowy powinien
twardnie¢ prze okres co najmniej 3-ch dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciagu
nastepnych 7-miu dni posadzke nalezy pielegnowac poprzez zwilzanie jej woda i przykrycie folig
polietylenowa. Prawidtowo wykonana i pielegnowana posadzka powinna po 5-ciu — 6-cCiu
tygodniach charakteryzowac sie wilgotnoscig ok. 3 %. Podtoze pod ptytki musi by¢é mocne i
odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich.
Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podioza muszg by¢ skute, dotyczy to zaréwno $cian jak i
posadzek. Przez przytozenie faty o diugosci 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny
$ciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. W przypadku
podtozy chtonnych lub pylistych (np. starych tynkéw wapiennych) powierzchnie $ciany nalezy
zagruntowac¢ emulsjg gruntujgcg . Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz zwigeksza
przyczepno$¢ zapraw. Emulsje gruntujgcg Atlas Uni-Grunt stosujemy bez rozcienczania.
Nanosimy jg réwnomiernie na podtoze pedzlem lub watkiem malarskim. Przy podtozach bardzo
chtonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje sie dwukrotnie. Wszystkie nieréwnosci
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niwelujemy stosujgc zaprawe wyréwnujgcg Atlas. Zaprawe wyréwnujgcg stosuje sie poprzez
wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym
czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Naktadanie zaprawy wyréwnujacej
rozpoczynamy w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktadac warstwe
grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyng¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia
naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujace;.

13.3.1. Obmiar
Jednostkag obmiaru jest 1.0 [m?] powierzchni wykonanej podtogi.

XIV. Uktadzenie wyktadzin elastycznych - CPV 45430000-0
14.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania w zakresie robét zwigzanych z wykonaniem podtdg zwyktadzin elestycznych
*  Wyréwnanie podtozy masg wygtadzajgca
» Utozenie wyktadziny heterogenicznej

Specyfikacja obejmuje montaz wykfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

14.2. Materiaty

14.2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE, atesty
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i opisem technicznym.

14.3. Rodzaje materiatow
Wyktadzina

Roztwor do gruntowania
Masa wygtadzajgca

Klej do wyktadzin

14.4. Sprzet

14.4.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

14.4.2. Sprzet do wykonywania robot

Roztwdér gruntujgcy rozprowadzamy watkiem.

Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego
maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na pogorszenie
parametréw masy i jej nadmiernego napowietrzania).

Mase rozprowadzamy za pomoca rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem
odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podtoza pod wylewke
wygtadzajgca i rownania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywacé jednotarczowa
szlifierke do podtozy (140 — 180 obr./min).

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2).

14.5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.
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14.6. Wykonanie robét

14.6.1. Wymagania ogdlne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie
do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu
nie moze przekracza¢ 2mm).

Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierownos$ci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng
jednotarczowag z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy
odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete.

14.6.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem podfoza przystepujemy do
gruntowania. W zalezno$ci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe
lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajgcej powinna
wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a
odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w
celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.

14.6.3. Instalacja wyktadzin.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej).

Na szczeg6lna uwage zastuguje sposob transportu i przechowywania opakowan — kartony
uktadamy ptasko i rowno jeden na drugim (nie wolno w pionie)!

Wyktadzina - przed instalacja oraz po - powinna by¢ aklimatyzowana w pomieszczeniu ok. 24h w
celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18 - 27°C). Przy pomocy odpowiedniej pacy z
grzebieniem zebatym (patrz info na opakowaniu kleju) rozprowadzamy klej na catym
wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy mocnych klejow
dyspersyjnych (na bazie wody).

Po wstepnym odparowaniu kleju ( patrz instrukcja na kleju) dociskamy wyktadzine do podtoza,
nastepnie uzywajgc walca min 70kg pozbywamy sie powietrza spod wykfadziny.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

XV. Podtogi i posadzki. Ktadzenie ptytek. Ktadzenie terakoty. - CPV 45430000-0

15.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania w zakresie robét zwigzanych z uktadaniem podtég

15.2. Zakres robét podfogowych.

W zakres rob6t podtogowych i posadzkowych wchodzi:
» Wyréwnanie podtozy masg wygtadzajgcg
» Ulozenie ptytek , gresu

15.3. Warunki wykonania i odbioru rob6t podtogowych.

15.3.1.Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowe;j

Zaprawe klejowag przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodg i
wymiesza-nie reczne lub mechaniczne. Stosujemy sScisle okreslong proporcje 2,5 | wody na 10 kg
zaprawy.Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszaé. Zaprawe klejowa
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nanosimy rownomiernie na sciane gtadkg strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po
powierzchni pacg zebata.

15.3.2.Przyklejanie ptytek sciennych i podtogowych

Zanim przystgpimy do przyklejania ptytek powinnismy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek
na poszczeg6lnych $cianach. Jezeli wymiar Sciany nie jest wielokrotnoscig wymiaru ptytki
powiekszonego o wymiar spoiny, bedziemy zmuszeni do przycinania ptytek. Lepiej optycznie
wyglada $ciana o symetrycznym roziozeniu ptytek (docinanie w obydwu naroznikach).
Rozpoczynamy od drugiego rzedu ptytek. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek bedziemy przyklejac
juz po utozeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nierbwnosci powstatych w
przycinanej terakocie, ktérg ze wzgledu na jej twardos¢ przycina sie gorzej. Zaczynamy od
wyznaczenia na $cianie poziomej linii i przymocowania w tym miejscu drewnianej lub aluminiowej
taty. Lata musi by¢ gtadka i prosta, poniewaz to ona wyznacza poziom, od ktérego zaczyna sie
uktadanie ptytek. Wyznaczajgc wysokos¢ mocowania taty pamieta¢ nalezy o koniecznosci
powiekszenia wymiaru ptytki cokotowej o podwdjny wymiar spoiny. Wskazane jest réwniez
wytrasowanie otéwkiem na $Scianie kilku pionowych linii. Pozwoli to na pdzniejsze szybkie
kontrolowanie odchylenia uktadanych ptytek od pionu przy uzyciu metrowki. Zaprawe klejowa
nanosimy na powierzchnie nie wiekszg niz 1.0 m?, poniewaz zachowuje ona swoje wtasciwosci
klejace przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i temperatury oraz od
wilgotnosci powietrza. Ptytki przyklejamy rozpoczynajac od dotu. Réwne spoiny uzyskujemy przez
zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokos$ci spoiny, ktorg
chcemy uzyskac. Plytki po przytozeniu do sciany dociskamy reka lub - przy wiekszym wymiarze
ptytek - lekko dobijamy gumowym mtotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie
przez spoine nalezy usungé przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z
zaprawg klejowg na catosci powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykonac¢ przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wiasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w
naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy kohczymy zdejmujac ostroznie tate, tak aby nie
obluzowac przyklejonej pierwszej warstwy ptytek. W przypadku, gdy pod tatg pozostata zaprawa,
usuwamy jg ostroznie szpachelkg. tate odrywamy podwazajgc jg ostroznie przecinakiem lub
wkretakiem. Sposob przygotowania podtoza i stawiane mu wymagania sg identyczne jak dla
scian, na ktorych uktada sie glazure. Roéwniez zasady uktadania terakoty i innych ptytek
podtogowych sg takie same jak przy ukfa-daniu glazury. Uktadanie ptytek podtogowych
rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, zgodnie z wczesniej
opisanymi zasadami. W przypadku przyklejania ptytek podtogowych na posadzce z systemem
ogrzewania podtogowego nalezy uzywac zaprawy klejowej do ptytek. Produkt ten charakteryzuje
sie zwiekszong przyczepnoscia i elastycznoscia, a takze - co jest w tym przypadku najwazniejsze
- wyrdwnuje naprezenia podtoza spowodowane roznicami temperatur. Ostatni etap przyklejania
glazury to uzupetnienie pierwszej warstwy ptytek cokotowych. Rozprowadzamy zaprawe klejowg
na powierzchni Sciany pierwszego rzedu ptytek tzw. cokotu. Wklejamy ptytki cokotowe. Dzigki
takiej kolejnosci prac, ewentualna nierébwna krawedz docinanej terakoty zostanie ukryta pod
cokotowg ptytkg scienna.

15.3.3.Spoinowanie ptytek.

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury mozna przystgpi¢ do
wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami przy uzyciu zaprawy do fugowania,ktérej kolor
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawe do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodg i
mieszamy recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed
uzyciem pozostawiamy mase na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy
zaprawe jeszcze raz krotko wymiesza¢. Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w
spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy zbiera sie
pacg i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje
sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z
powierzchnig ptytek. Czynnos$¢ te wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej ggbkg o
duzych porach, lekko nasaczonej czystg wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h)
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objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, przystepujemy do koncowego czyszczenia,
ktére wykonuje sie czystg flanelowg Sciereczkg lub szorstkg ggbkg. Spoinowanie ptytek
podtogowych odbywa sie wg tych samych zasad jak oméwiono wczesniej dla ptytek Sciennych.
Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiedzy ptytkami podtogowymi, jak i nastepne etapy
czyszczenia, sg analogiczne jak dla ptytek $ciennych. Potgczenia pomiedzy Sciang a posadzkg w
pomieszczeniach, gdzie czesto mamy do czynienia z wodg, np.: w tazienkach, wymagaja
zastosowania materiatdw zapewniajgcych szczelnosé. Doskonale nadajg sie do tego celu
silikonowe masy do uszczelnienia. Z kartusza wyciskamy mase i wprowadzamy jg w nadmiarze w
spoine. Przy uzyciu spryskiwacza zraszamy mase wraz z przylegajgcymi powierzchniami wodg z
dodatkiem mydta. Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio uksztattowanym zbierakiem, nadajgc
wiasciwy ksztalt spoinie. Zraszanie wodg powoduje nie przywieranie masy silikonowej do
powierzchni ptytek

15.3.4. Obmiar
Jednostkg obmiaru jest 1.0 [m?] powierzchni wykonanej podtogi

XVI. Sufit podwieszony CPV 45421146-9

16.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitu podwieszonego

16.2.0pis roboét oktadzinowych.
Wykonanie konstrukcji sufitow
Montaz paneli rastrowych
Montaz paneli akustycznych

16.3. Warunki wykonania i odbioru robét

Sufit podwieszony nalezy montowa¢ po ukonczeniu wszystkich robo6t murarskich i wykonaniu
instalacji znajdujgcych sie w przestrzeni podstropowej. Pomieszczenie powinno by¢é wysuszone i
mie¢ wbudowana s$lusarke okienng i drzwiowa.

Montaz sufitu nalezy rozpocza¢é od wytyczenia jego poziomu, rozplanowania siatki rusztu i
nastepnie wytrasowania miejsc ich zamocowania. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do montazu profili
przysciennych UD. Profile podklei¢ nalezy tasmag akustyczng i montowac do wyznaczonych linii za
pomocg kotkdw szybkiego montazu. Pamieta¢ nalezy o tasmie akustycznej. Konstrukcje sufitu
podwieszanego podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do pasa dolnego wigzara deskowego.

Montaz profilu gtbwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie zgodnym z
wytycznymi producenta systemu spetniajacego okreslone warunki w zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego . Nastepnie do profilu gtbwnego CD montowac¢ profil nosny CD w rozstawie
zgodnym z wytycznymi producenta systemu spetniajgcego okreslone warunki w zakresie
zabezpieczenia przeciwpozarowego . Miejsca skrzyzowania obu profili CD taczy¢ przy pomocy
tacznika krzyzowego do profili CD-.Nastepnie przystapi¢ do przykrecania ptyty gipsowo-kartonowej
. Plyte mocowa¢ w uktadzie prostopadtym do profili przy pomocy wkretéw w rozstawie zgodnym z
wytycznymi producenta systemu spetniajacego okreslone warunki w zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego Ostatni etap to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowokartonowymi
masg szpachlowg oraz 2-krotne pomalowanie sufitu w kolorze biatym farbg akrylowa
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