

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Usługi**

**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki, Sikorskiego  
w Lwówku Śląskim**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Lwówek Śląski
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000530643
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Al. Wojska Polskiego 25A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Lwówek Śląski
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 59-600
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 756477888
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** [urząd@lwowekslaski.pl](mailto:urząd@lwowekslaski.pl)
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.lwowekslaski.pl](http://www.lwowekslaski.pl)
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-089792cf-d00f-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00311440/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-08-19 09:04

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00098086/01
- 3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Usługi
- 3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki, Sikorskiego w Lwówku Śląskim

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ww. ulic w Lwówku Śląskim obejmującej w szczególności branże: drogową, elektryczną (oświetlenie dróg), instalacyjną - odprowadzanie wód opadowych z dróg i budynków przylegających do ulic, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w szczególności w zakresie wskazanym w wycinku z opracowania pt. „Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Lwówek Śląski ETAP 1” (załącznik nr 5 do OPZ) oraz w piśmie PWiK z dnia 01.12.2020 r. (załącznik nr 6 do OPZ). Zamówienie obejmuje również zaprojektowanie podłączenia (sieć i przyłącza) planowanej do budowy toalety w parku miejskim działka nr 429 w miejscu dawnej toalety wskazanym na mapie (załącznik nr 7 do OPZ) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Gmina planuje wykonać modernizację oświetlenia ulicznego w ramach innego zadania, lampy istniejące pokazane na załączonym schemacie (załącznik nr 3 do OPZ) nie podlegają zakresowi przedmiotu zamówienia. Oświetlenie należy jedynie doprojektować w miejscach gdzie go brakuje.

Przy przebudowie ulic należy przewidzieć zwiększenie ilości miejsc postojowych i parkingowych w szczególności w obrębie pasa drogowego i na przyległych do ulic działkach stanowiących własność Gminy, ukształtowanie towarzyszącej zieleni, propozycje wydzielenia działek, które Gmina mogłaby przejąć od właścicieli w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych i poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zamówienia obejmuje również rozwiązanie sposobu poruszania się autobusów szkolnych oraz samochodów osobowych dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Jana Pawła II – należy zaprojektować umiejscowienie przystanku, peron dla autobusu, miejsca do wysadzania dzieci, miejsca postojowe itp.

Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, decyzji, uzgodnień w tym z DWKZ w przypadku gdy zajdzie taka konieczność, zgłoszeń, pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.

Teren objęty zamówieniem położony jest w obrębie I Lwówek Śląski w zakres wchodzi następujące ulice i działki:

1) Ulica Jana Pawła II długość około 760 m

- dz. nr 516, 383 oraz działka przyległa nr 375 – pod przystanek autobusowy

2) działka nr 473/1 – przy Szkole Podstawowej nr 1 – część działki można przeznaczyć na rozwiązanie ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Jana Pawła II

3) Droga dojazdowa działka nr 384/32 około 70 m

4) Ulica Tadeusza Kościuszki długość około 340 m

- dz. nr 517 oraz działka przyległa nr 475/2

5) Ulica Władysława Sikorskiego długość około 110 m – pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Zwycięzców

- dz. nr 329

6) Ulica Partyzantów długość około 320

- dz. nr 416

7) Ulica Ignacego Krasickiego długość około 120 m

- dz. nr 394

8) dz. nr 429 oraz działki przyległe

- zaprojektować podłączenie planowanej do budowy toalety (usytuowanie wskazane na załączniku mapowym nr 7 do OPZ) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- zaprojektować rozdział kanalizacji odprowadzającej ścieki z terenu sklepu PoloMarket i budynku przy Al. Wojska Polskiego 32,

- powyższe prace zaprojektować zgodnie z wytycznymi PWiK z dnia 01.12.2020 r. (załącznik nr 6 do OPZ)

Należy przewidzieć działki ulic przyległych w zakresie niezbędnym do włączenia ulic, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia będących przedmiotem zamówienia.

Podane długości ulic są długościami poglądowymi, szczegółowy zakres określają załączniki graficzne.

**3.9.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-07-16

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

7 miesięcy

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-DORADCZE "WROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON: 932148617

**4.3.3.) Ulica:** Kunickiego 15

**4.3.4.) Miejscowość:** Wrocław

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 54-616

**4.3.6.) Województwo:** dolnośląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 169740,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00123347/01

#### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-07-06

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Ze względu na zachorowania na covid - 19 pracowników Wykonawcy, działając na podstawie art. 15r ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.2095 z dnia 22.11.2021 ze zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 ze zm.) oraz § 22 ust. 2 pkt. 2.1. umowy, w związku z wnioskiem Wykonawcy, Strony postanowiły zmienić termin wykonania umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmienia się zapis § 5 ust. 1 pkt. 1.3. i 1.4. umowy.

Było:

" 1.3. Projekt budowlany, przedmiar robót i kosztorys inwestorski wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do dnia 17.12.2021r.

1.4. Pozostała część dokumentacji projektowej w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) tj. do dnia 15.02.2022 r. "

Jest po zmianie:

" 1.3. Projekt budowlany, przedmiar robót i kosztorys inwestorski wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do dnia 15.02.2022r.

1.4. Pozostała część dokumentacji projektowej w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) tj. do dnia 15.04.2022 r. "

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 183319,20 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy

#### SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Łącznie zawartych zostało 5 aneksów: dotyczących zmiany terminów realizacji zadania oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.