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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-B-03 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy 

użyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy, polegające na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 

źródła ciepła dla budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Składowej 11 w Poznaniu. 

 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami: 
ST-B-03 – 1 Roboty rozbiórkowe  

ST-B-03 – 2 Tynki 

ST-B-03 – 3 Okładziny posadzek 

ST-B-03 – 4 Elementy ślusarskie 

ST-B-03 – 5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów 

ST-B-03 – 6 Roboty malarskie 

ST-B-03 – 7 Rusztowanie 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie następujące podstawowe prace tymczasowe i towarzyszące: 

 Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy 

 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozór placu oraz mienia budowy. 

 Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych. 

 Utrzymanie urządzeń placu budowy, 

 Pomiary do rozliczenia robót 

 Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 Utrzymanie drobnych narzędzi 

 Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 Wykonanie dróg tymczasowych 

 Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 



 

 

 

 Obmiarowanie punktów poboru mediów – na koszt Wykonawcy 

 Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w 

terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 

tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 

będzie opłacał oddzielnie.  

 

1.5 Informacje o terenie budowy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Warunki rozpoczęcia robót budowlanych  
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane Ustawą Prawo Budowlane oświadczenia i kopie 

uprawnień kierownictwa budowy.  

1.5.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w ciągu min. 30 dni od zawarcia umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych. 

1.5.3 Rozpoczęcie robót 
Rozpoczęcie robót nastąpi od dnia przekazania terenu budowy. 

1.5.4 Dokumentacja projektowa 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentację wykonawczą technologiczną dla poszczególnych 

elementów wyposażenia podlegającego odbiorowi np. pomiary, odbiory, próby szczelności. 

1.5.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 

od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.6 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajęcia pasa drogowego nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



 

 

 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 

środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pożar 

wywołany przez osoby trzecie, powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.5.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji 

potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 

znany. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz instalacji sieci 

niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. 

Wykonawca potwierdza lokalizację sieci podziemnych oraz bierze całą odpowiedzialność za ich uszkodzenie, w przypadku 

uszkodzeń przywraca do stanu pierwotnego. 

1.5.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na 

i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca wystąpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i dróg obsługi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 



 

 

 

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te 

prace. 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla 

rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. Kierownik 

budowy sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie 

wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez 

pracowników. Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

 pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

 poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

  wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Szczegółowe 

dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element składowy dokumentacji projektowej 

oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). 

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty odbioru ostatecznego. 

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca będzie przestrzegać obowiązku stosowania się do ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.). w zakresie udzielania zleceń na roboty dodatkowe i zamienne 

oraz związanych z tym procedur. 

1.5.14 Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa 

polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy należy przyjąć wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1202 j.t.) oraz przepisów powiązanych. 

1.5.15 Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim 

dokumentów. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla wskazanych w umowie z 

Wykonawcą przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót 

budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych 

organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

1.5.16 Dostęp do placu budowy 
Dostęp do placu budowy posiadają osoby pełniące funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2018 r., poz.1202 j.t.). 



 

 

 

 

1.6 Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 

 

1.7 Definicje określeń podstawowych. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.7.1 obiekcie budowlanym 
 należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury; 

1.7.2 budynku 
należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.7.3 budowli  
należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, l inie 

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.7.4 tymczasowym obiekcie budowlanym 
należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.7.5 budowie 
należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 

obiektu budowlanego. 

1.7.6 robotach budowlanych 
należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

1.7.7 urządzeniach budowlanych 
należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 

także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.7.8 terenie budowy 
należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy. 

1.7.9 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.7.10 pozwoleniu na budowę 
należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 



 

 

 

1.7.11 dokumentacji budowy  
należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i 

ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.7.12 dokumentacji powykonawczej 
należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.7.13 terenie zamkniętym 
należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.7.14 dokumentacja projektowa 
oznacza dokumentację będącą załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.7.15 właściwym organie 
należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót. 

1.7.16 wyrobie budowlanym 
należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.7.17 organie samorządu zawodowego 
należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.). 

1.7.18 obszarze oddziaływania obiektu 
należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.7.19 Opłacie 
należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

1.7.20 drodze tymczasowej (montażowej) 
należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.7.21 dzienniku budowy 
należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.7.22 kierowniku budowy 
osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.7.23 rejestrze obmiarów  
należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 



 

 

 

1.7.24 laboratorium 
należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.7.25 materiałach 
należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.7.26 odpowiedniej zgodności 
należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.7.27 poleceniu Inspektora Nadzoru 
należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.7.28 projektancie 
należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.7.29 rekultywacji 
należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.7.30 części obiektu lub etapie wykonania 
należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 

do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.7.31 ustaleniach technicznych 
należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.7.32 grupach, klasach, kategoriach robót 
należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 

zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 

publicznych w zakresie zmian CPV. 

1.7.33 Inspektorze Nadzoru inwestorskiego 
osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 

on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

1.7.34 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)  
opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 

techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.7.35 istotnych wymaganiach 
oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać 

roboty budowlane. 

1.7.36 normach europejskich 
oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 



 

 

 

1.7.37 przedmiarze robót 
to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.7.38 robocie podstawowej  
minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.7.39 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych 

przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 

28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

1.7.40 Zarządzającym realizacją umowy 
jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone dokumentami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zgłoszonym przez 

Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 



 

 

 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia 

dla jego zastosowania.  

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3 Ograniczenia dotyczące transportu 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na 

ograniczenia dla jego zastosowania.  

 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

 plan zapewnienia jakości (PZJ) zawierający m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji 

budowy 

 harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawioną w przetargu ofertę (zał. nr 2 do umowy). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, plan zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 

dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca każdorazowo musi informować Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentów i elementów rozwiązań 

systemowych zgodnych z dokumentacją i ST przedstawiając z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w 



 

 

 

celu ich zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru. Każdorazowo dostawa asortymentu i elementów systemowych będzie 

przechodziła kontrolę jakości na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaż możliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu 

przez Inspektorów nadzoru zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych producenta danego 

materiału. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Okres wstrzymania robót w tym wypadku traktowany będzie jako opóźnienie 

zawinione przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót : 

 Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika 

budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych i posiadać 

aktualny wpis do Izby 

 Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 

związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ 

samorządu zawodowego. 

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane 

przez Zamawiającego i Projektanta lub Projektantów branż których dotyczą, oraz zapewniać wymagania równoważności w zakresie 

wymaganych cech użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać będzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z całą dokumentacją 

projektową i jeśli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branż, których dotyczą. Rozwiązania te muszą być 

zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami 

technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi tę 

odpowiedzialność na Wykonawcę.  

 

6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 

6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 



 

 

 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Opóźnienia w realizacji robót spowodowane w/w niedociągnięciami 

traktowane będą jako zawinione przez Wykonawcę. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 



 

 

 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i stosowania. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty 

techniczne, lub inne dokumenty rownoważne. 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję 

Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w 

obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca odbiorów przez służby.  

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 

budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik Budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego 

pozwolenia na budowę. 

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy 

przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony 

Dziennika Budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 

Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, zamieszcza numer, datę wydania oraz 

liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę 

wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub 

nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i 

inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie 

powierzonych im obowiązków. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. 

Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy 

jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana 

kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w Dzienniku 

Budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. 

Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod każdym wpisem w Dzienniku Budowy 



 

 

 

osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. Kierownik budowy stwierdza wpisem w 

Dzienniku Budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie. 

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcą jako 

uprawniony do reprezentowania Zamawiającego, a w związku z tym nie jest również uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.8.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do książki obmiarów muszą być prowadzone na 

bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Układ wpisów do 

książki obmiarów jest chronologiczny i każdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytuł pozycji 

obmiarowanej datę wykonania obmiaru, podpis osoby wykonującej pomiar, oraz wartość pomiaru z podaniem przyrostu wartości w 

danym okresie rozliczeniowym w jednostkach  zgodnych z przedmiarem robót i ofertą wykonawcy zapisaną w kosztorysie 

ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru książka obmiarów jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego 

i rozliczenia wykonanych robót. 



 

 

 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, 

projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, 

pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w 

ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót 

budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych 

organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach. 

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robót określają zasady sporządzania 

przedmiaru („Założenia szczegółowe” zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robót wykonanych. 

Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporządzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.  

 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 



 

 

 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 
Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory częściowe robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości 

i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz wpisu 

do Dziennika Budowy o ile gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doręczonym do 

Zamawiającego - sekretariatu Działu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę, o ile gotowość potwierdzi inspektor nadzoru, powoła komisję 

odbioru końcowego robót, która winna zakończyć czynności odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 



 

 

 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 kosztorysy powykonawcze, 

 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie, 

 protokołów prób, badań i sprawdzeń, 

 rozliczenia z demontażu, 

 instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń ekploatacyjnych, 

 dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią gwarancję dostawcy, a w przypadku gdy było to 

wymagane dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i 

programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 

roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawcę wszelkich 

niezbędnych, określonych prawem dokumentów niezbędnych do jej wydania. 

8.6 Przeglądy gwarancyjne 
Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy zgodnie z umową i kartą 

gwarancyjną 

8.7 Ostatni przegląd gwarancyjny 
Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie dokonany w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym upływa okres gwarancji.  

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia Ogólne 
Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii wykonania robót w poszczególnych branżach nie 

występują, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynności, jeśli takowe występują związane z 

wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego są zawarte w cenie podstawowej elementu.  

Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje się, że ww. koszty Wykonawca 

uwzględnił w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w szczególności: urządzenie terenu budowy, utrzymanie i jego 

likwidacja, odwodnienia wykopów, rusztowania, obsługa geodezyjna, zostały uwzględnione w cenach jednostkowych robót 

podstawowych lub kosztach pośrednich, określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

Roboty zamienne, nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez 

Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego.  



 

 

 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie budowlanym lecz nie zostały ujęte w projektach 

wykonawczych lub przedmiarach robót, mogą być one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i 

kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych robót podstawowych określonych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe 

wyceniane będą na podstawie: 

 Stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

 Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych; 

 Cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg średnich cen określonych w 

aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;  

 Cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg średnich cen 

określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza cenowa 

Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiału, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu faktury zakupu 

tego materiału. W przypadku wątpliwości co do ceny materiału przedstawionej w fakturze, Zamawiający dokona zapytań 

ofertowych wśród dostawców lub producentów danego materiału, a ceną uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia cena z ww. 

zapytań. 

Podstawą zapłaty za wykonane roboty będą  faktury częściowe i faktura końcowa, wystawione przez Wykonawcę dla 

Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez Zamawiającego (inspektora nadzoru lub komisję odbioru) protokołów odbioru – 

częściowego lub końcowego. 

Faktury częściowe wystawiane będą kwartalnie (po zakończeniu kwartału rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartał 

rozliczeniowy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została zawarta niniejsza umowa. 

Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót.  

Termin płatności faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiającemu prawidłowej faktury wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi – protokołem częściowego lub końcowego odbioru robót.  

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami równoważnymi, 

pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań 

stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

10.1 Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.799 t.j.).  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).  

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 t.j.).  

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. ). 

 Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 683 t.j.)  

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 t.j.). 



 

 

 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.).  

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 t.j.).  

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j).  

 Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 827 z późn. zm.). 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).  

10.2 Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 

j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, 

poz. 1596 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1129 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. 

U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1745). 

 Dyrektywa dźwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 j.t.). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL, Warszawa, 2001. 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

ST-B-03 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy 
użyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy, polegające na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 
źródła ciepła dla budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Składowej 11  w Poznaniu. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek oraz 
wyburzeń. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej 
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac 
budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji  
 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych 

Wykonawcy 
 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 wykonanie dróg tymczasowych 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
 obmiarowanie punktów poboru mediów 
 koszt zajęcia pasa drogi 
 koszt zajęcia chodnika 
 zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za 
ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, 
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będz ie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, oraz ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  



 
 

 
1.6. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1.7. Definicje określeń podstawowych 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji ST Wymagania ogólne. 
 
1.8. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. Do robót objętych niniejszą Specyfikacją materiały nie 
występują . 
 
1.9. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 
Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. Posiadacz odpadów powinien postępować z 
nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektów 
powinny być posegregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206) 
materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej. Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje odpadów : 

 17.01.01. – gruz betonowy 
 17.01.02. – gruz ceglany 
 17.01.03. – odpady innych materiałów ceramiki i elementów wyposażenia 
 17.01.80 – usunięte tynki 
 17.02.02 – szkło 
 17.02.03 – tworzywa sztuczne 
 17.03.80 – papa odpadowa 
 17.04.05 – żelazo i stal 
 17.06.04 – materiały izolacyjne, budowlane 
 17.09.04 – zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione. 

Z rozbiórki powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla ludzi. Z wytworzonych 
materiałów należy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów 
komunalnych. Niektóre materiały uzyskane z rozbiórek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiającego. 
Zakres elementów do  przekazania Zamawiającemu po demontażu określa dokumentacja projektowa. 
 
1.10. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego 
przez Zamawiającego. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 
przeszkolone osoby.  
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia 
dla jego zastosowania. W szczególności należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze skrajni istniejących wjazdów na teren 
budowy, dostępności wjazdu z drogi publicznej, występowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy śródmiejskiej o przeważającej 
funkcji mieszkaniowej. 
Narzędzia: 

 Młotki, przecinaki, kilofy. 
 Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne. 
 Szlifierki elektryczne do cięcia stali. 
 Liny stalowe do transportu elementów. 
 Wózki i taczki. 
 Aparaty acetylenowo - tlenowe. 

Sprzęt i środki transportowe: 
 Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi. 
 Samochody – wywrotki. 
 koparki 



 
 

 Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne. 
1.11. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na 
ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
1.12. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

1.12.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401). 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :  

 wszelkie niezbędne zabezpieczenia  
 wygrodzenia stref bezpieczeństwa  
 wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 

 

1.12.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy w pierwszej kolejności przygotować oraz zabezpieczyć teren . 
 
Tablice informacyjne: 
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ” 
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku obiekty, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. Przy rozbiórce gruz i drobne materiały należy usuwać przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentów 
rozbieranego budynku na stropy kondygnacji niższych.  

1.12.3. Składowanie i usuwanie odpadów 

Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn 
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieźć na miejsce składowania odpadów. Nie 
przewiduje się urządzenia placu składowego dla materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Załadunek gruzu z rozkruszonych elementów winien odbywać się po rozsegregowaniu na frakcje, na przygotowane środki 
transportowe. 
Papę, asfalt, tworzywa sztuczne itp. jako elementy szczególnie uciążliwe dla środowiska należy poddać utylizacji w 
wyspecjalizowanych jednostkach. 
 

1.12.4. Wytyczne prowadzenia robót 

 Ze względu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot należy powierzyć personelowi posiadającemu 
doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót 

 Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duże 
doświadczenie przy tego typu robotach. 

 Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed przypadkowym wypadnięciem 
z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. Materiały uzyskane z rozbiórki należy utylizować (wywóz na wysypisko) lub 
przekazywać protokołem Zamawiającemu, określając rodzaj i ilość przekazanego materiału. 

 Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP i p.poż. Do wykonywania robót 
można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku i 
bez właściwego oświetlenia jest niedopuszczalne. Ze względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych 
pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. 

 Do robot budowanych można przystąpić po zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia Zamawiającemu, co najmniej 7 dni 
wcześniej, wraz z dołączonym oświadczeniem kierownika budowy o przejęciu swoich obowiązków. 

 Kontrolowanie stateczności rozbieranych elementów powinien na bieżąco prowadzić kierownik budowy lub kierownik 
robót. 

 Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować (ewentualnie ogrodzić) 
 Nie wolno obalać ścian i słupów przez podkopywanie lub podcinanie. 



 
 

 Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku i bez właściwych warunków pracy jest zabronione. 
 Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Dz. U. z 2003 r.,  Nr 47 poz. 

401 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku o bezpieczeństwie i higienie pracy podczas robót 
wykonywania robót budowlanych. 

 Wszystkie prace rozbiórkowe muszą być bezwzględnie wykonywane z uwzględnieniem aktualnej planszy zbiorczej sieci i 
danych geodezyjnych 

 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach na wysokości 
w szelki bezpieczeństwa 

 Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się 
stanowczo pracy robotników pod nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik 
budowy, kierownik robót) 

 ustawić tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP. 

1.12.5. Warunki bezpiecznego prowadzenia robót 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń chroniących ich przed upadkiem z 
wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa  przymocowaną do stałych elementów konstrukcji 
aktualnie nie rozbieranych, 

 Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji przez zrzut bezpośredni – należy 
stosować specjalne zsypy do gruzu, 

 Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, oraz wykonać ewentualne naprawy 
chodników, dróg  wewnętrznych itp.,  

 przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie po dodatkowych podkładach 
drewnianych, 

 z uwagi na możliwość przeciążenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być usunięty bezpośrednio po rozbiórce, bez 
gromadzenia go na stropie, 

 Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować, 
 Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych na zewnątrz budynku (szczególnie z użyciem żurawia) należy przy wietrze 

przekraczającym 10 m/s wstrzymać roboty, 
 Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione, 
 Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 

Rozporządzenia  Nr 93 MBiPMB z 1972 r. z późniejszymi zmianami, 
 Wszystkie prace rozbiórkowe muszą być bezwzględnie wykonywane z uwzględnieniem danych zawartych w aktualnej 

planszy zbiorczej sieci,  
 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach na wysokości 

w szelki bezpieczeństwa, 
 Krawędzie  dachu, otwory w stropach, obrzeża wykopów muszą być  zabezpieczone barierkami ochronnymi, 
 Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się 

stanowczo pracy robotników pod nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik 
budowy, majster).  

 
1.13. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do 
dokumentów odniesienia 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w ST oraz z projektem rozbiórki. 
Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać 
protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i 
wyników Kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 
 
1.14. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl, szt, m2, m3, m  dla poszczególnych robót opisanych w kosztorysie. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 załadunku gruzu i wywóz na wysypisko 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
1.15. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 



 
 

 

1.15.1. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST. 
 

1.15.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
1.16. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót rozbiórkowych będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  
 Ceny jednostkowe wykonania każdej z robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami  
 projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,  

 wykonanie oględzin i udokumentowanie, w tym także notarialne, stanu technicznego budynków sąsiadujących 

 ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego oznakowania i oświetlenia oraz barier 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty lub dzierżawy terenu, 

 koszt zajęcia chodnika lub drogi 

 przygotowanie terenu 

 wyznaczenie zakresu prac,  

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed 

uszkodzeniem,  

 przeprowadzenie demontażu,  

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach, 

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji 

Wykonawcy 

 doprowadzenie terenu i towarzyszącej infrastruktury do stanu pierwotnego. 
 

 Płaci się za ustalona ilość [m3] wywozu odpadów, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 załadunek odpadów,  

 zabezpieczenie ładunku,  

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  
 

 Płaci się za ustalona ilość [m3] utylizacji odpadów, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 utylizację odpadów.  

 opłaty za składowanie 
 
 



 
 

1.13. Dokumenty odniesienia 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami równoważnymi, 
pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań 
stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 

j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, 

poz. 1596 j.t.). 

 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 



 

 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OKŁADZINY POSDADZEK 
ST-B-03 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy 
użyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy, polegające na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 
źródła ciepła dla budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Składowej 11  w Poznaniu. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie okładzin posadzek w tym: 

 Naprawa posadzek z płytek ceramicznych 
 Naprawa posadzek drewnianych 
 Naprawa cokolików 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, 
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
 inwentaryzacja powykonawcza 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w 
terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za 
ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, 
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 



 

 
 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji ST Wymagania ogólne. 
 
Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może 
(ale nie musi) być wykończona posadzka. 
Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej 
niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych 
i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp. 
Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie 
mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, 
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo 
wyrównać masa samopoziomujacą. 
Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór 
materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według 

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na 
polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia 
pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Posadzki drewniane 
Lakier  
Lakier bezbarwny, poliuretanowy, chemoutwardzalny. Charakteryzujący się szybkim procesem schnięcia, wykonany na bazie 
hydroksylowych poliestrów, o niskiej emisji substancji lotnych, cechujący się wysoką odpornością na światło. Lakier przeznaczony do 
uszlachetniania drewna do budowy schodów, o wysokiej twardości i odporności na zarysowania. 
 
Szpachla do drewna 
 
2.3 Płytki ceramiczne 
Na posadzkach płytki ceramiczne według PR 
Na balkonach płytki ceramiczne mrozoodporne według PW 
 
2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 



 

 
 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot powinien się kończyć 
przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokołem 
przyjęcia materiałów. 

 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe 
do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez producenta preparatu 
należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót 
wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 

klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji  klejących, 
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia, 
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia 
dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i 
umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w 
oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 
30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na 
ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace 
należy prowadzić wg. Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu wykonawczego.  
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych 
preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia 
kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie 
powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest 
wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 
 
5.2. Posadzki drewniane 
Podłogi drewniane należy naprawić, lokalnie uzupełnić listwy oraz pomalować wg oryginalnej kolorystyki. W tym celu należy usunąć 
stare powłoki lakiernicze. Ubytki uzupełnić szpachlą do drewna oraz flekowaniem. Najbardziej zniszczone stopnie i deski podłogowe 



 

 
 

należy wymienić na nowe. Powierzchnię należy wycyklinować, następnie zaimpregnować środkiem ogniochronnym. Podłogi 
trzykrotne lakierować bezbarwnym lakierem chemoutwardzalnym.  
Przy układaniu parkietu utrzymywać odległość od ściany ok. 10 mm za pomocą plastikowych lub drewnianych klinów. 
Klej należy nakładać w sposób ciągły na górną część pióra. Wyciśnięty na zewnątrz klej należy natychmiast usunąć. 
Kolejne rzędy desek układa się z przesunięciem około 40 cm. Deski dobijać należy do już ułożonych drewnianym dobijakiem. Każdy 
nowy rząd desek dociskać pasami ściągającymi. Ostatni rząd desek dociskać dobijakiem metalowym z zestawu montażowego Po 
około 24 godzinach suszenia, wyjąć kliny dystansowe i zamontować listwy podłogowe drewniane wysokości 10 cm. Listwy cokołowe 
powinny być łączone na długości oraz w narożach przez ścięcie końców pod kątem 450, a w narożach wypukłych pod kątem 1350 
(lub odpowiednio do załamania ściany). Listwy powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzek, szczeliny na stykach nie powinny 
przekraczać 1 mm. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja konstrukcji podłogi i posadzce 
parkietowej. 
Posadzka parkietowa powinna być trwale związana z podkładem. 
Do układania posadzki metoda przyklejania deszczułki powinny być łączone na wpust i własne pióro lub deszczułki łączone na 
wpust i obce pióro. Wkładki obcego pióra powinny występować na co najmniej ¾ jego długości. Posadzka parkietowa powinna być 
ułożona szczelnie. 
Posadzka parkietowa powinna być równa i pozioma. 

 cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę. 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe ni_ 2 mm/m 

na całej długości pomieszczenia. 
 powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma. 
 dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa ni_ 0,4 mm. Dopuszczalne nierówności 

posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe ni_ 2 mm 
oraz w liczbie nie większej ni_ 2 na całej długości łaty. 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe ni_ 2 mm/m i 3 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 
Lakierowanie 
Po przyklejeniu klepek wykonać szlifowanie zgrubne papierem ściernym o granulacji 24, 36, 60. Szlifowanie końcowe papierem 
ściernym o granulacji 120 oraz polerowanie papierem o granulacji 60, 100. Na tak przygotowana podłogę nałożyć lakier podkładowy, 
ekologiczny, bezwonny. Po malowaniu zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć pierwszą warstwę lakieru nawierzchniowego. 
Ponownie zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć drugą warstwę lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokonać montażu listew 
przypodłogowych i wykonać lakierowanie końcowe lakierem nawierzchniowym. 
 
5.3. Wykonywanie posadzek z płytek ceramicznych 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem wnętrz, który określa konstrukcje podłogi, wytrzymałość podkładu, wymagane 
izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt  określa wielkość spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz 
szczelin dylatacyjnych. 
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być niższa niż 5°C. 
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 
godz. przed rozpoczęciem robót. 
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt nie 
przewiduje inaczej. Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone woda. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio 
przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund. 
Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. Do wypełnienia spoin można przystąpić po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona woda, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, 
lecz przed jej związaniem, powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne 
zabrudzenia zaprawa należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę pozioma albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności 
powierzchni mierzone jako prześwity miedzy dwumetrowa łata kontrolna a posadzka nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej 
długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe ni/ ± 
5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 



 

 
 

6.1. Kontrola jakości wykonanych robót 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 

 prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
 zgodność robót z projektem technicznym. 

 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą odpowiadać charakterystykom i wymaganiom podanymi w dokumentacji 
projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej, posiadać świadectwa jakości oraz uzyskać akceptacją Inżyniera. 
 
6.3. Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonane roboty powinny odpowiadać „Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych" , 
wymaganiom podanym w specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Sprawdzeniu podlegają prawidłowości i jakość wykonania: 

 właściwy dobór materiałów 
 wykonanie podłoża i grubość warstwy, 
 stopień zagęszczenia piasku w podłożu, 
 zgodność z dokumentacją projektową 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania naprawy posadzki drewnianej 
Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru 
w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia robót. 
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
 podczas układania podkładu, 
 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
 równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 

mm na całej długości lub szerokości, 
 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
 ocenę wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o 

nachyleniu zgodnym z projektem, 
 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
 dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 mm na całej długości 

pomieszczenia, 
 spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości 

pomieszczenia, 
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 



 

 
 

 jakości zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  
Płaci się za ustaloną ilość [m] wykonania cokolików, wg ceny jednostkowej, która  obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych ST. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych ST 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie cokolików odpowiednich do typu posadzki, 
 pielęgnacja robót objętych ST 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania cokolików 
 Płaci się za ustaloną ilość [m2] naprawy posadzki drewnianej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 ułożenie posadzki parkietowej, 

 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z płytek gresowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych ST. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych ST 
 Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5mm, oczyszczenie 

powierzchni i nawilżenie 
 Przecięcie i dopasowanie płytek. 
 Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. 
 Wymierzenie punktów wysokościowych. 
 Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. 
 Ułożenie płytek. 
 Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
 Spoinowanie płytek. 
 Pielęgnacja robót objętych ST 
 Oczyszczenie i zmycie posadzki. 
 Wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania posadzek z płytek 

ceramicznych 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami równoważnymi, 
pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań 
stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 14411:2013-04EPłytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie. 
 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości  otwartej, gęstości 

względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
 PN-EN ISO 10545-4:2012E Płytki i płyty ceramiczne – Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
 PN-EN ISO 10545-6:2012E Płytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej 
 PN-EN ISO 10545-13:1999  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej 
 PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej 
 PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie 

charakterystyki geometrycznej. 



 

 
 

 Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobów. 
 

10.2. Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 
 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty budowlane – wyd. ARKADY. 
 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 

 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TYNKI 
ST-B-03 

 
 
1.1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy 
uŜyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy, polegające na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 
źródła ciepła dla budynku mieszkalno-uŜytkowego przy ul. Składowej 11  w Poznaniu. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umoŜliwiających i mających na celu wykonanie tynków cementowo-wapienny oraz gładzi 
gipsowych 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniŜszej Specyfikacji, 
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• inwentaryzacja powykonawcza 

• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych 
Wykonawcy 

• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się Ŝadnej obsługi, 

• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

• utrzymanie urządzeń placu budowy 

• pomiary do rozliczenia robót 

• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 

• doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 

• utrzymanie drobnych narzędzi 

• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

• opłata za wjazd samochodów cięŜarowych do miasta, których obciąŜenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w 
terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, moŜliwością powstania poŜaru. Opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za 
ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, 
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. 



 

 
 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  MoŜliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji ST Wymagania ogólne. 
 
PodłoŜe - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na której ma być wykonany podkład lub powłoka 
malarska. 
Gładź szpachlowa – materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale wiąŜącym i wypełniającym z dodatkiem kredy, 
dolomitu i materiałów pomocniczych (plastyfikatorów, opóźniaczy wiązania gipsu). 
Tynk – warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), 
ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie 
estetycznego wyglądu elementom budynku. 
Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być wykonywane prace na wysokościach, słuŜące do 
utrzymania osób, materiałów i sprzętu. Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami 
jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa słuŜąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz 
przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie słuŜące do wykonywania pracy lecz stanowiące 
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z 
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki konstrukcyjnej  są jednoznacznie 
narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania słuŜącą do utrzymywania  osób. Rusztowania systemowe mogą słuŜyć 
zarówno jako robocze i rusztowania ochronne.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniŜej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór 
materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według 
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, Ŝe dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na 
polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montaŜu i zapewnienia 
pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. 

 
2.2 Tynk wewnętrzny 
Gotowy do uŜycia tynk zolowo-krzemianowy o wyjątkowej kombinacji spoiw. Spełnia najwyŜsze wymagania jakościowe i uzyskuje 
głębię koloru, bez konieczności nakładania wierzchnich warstw malarskich. 
Wysoce odporny na działanie czynników atmosferycznych, o wysokiej paroprzepuszczalności, hydrofobowy, światłotrwały, bez 
tendencji do zaŜółceń.  

• Reakcja na ogień A2-s1, d0  

• Absorbcja wody W3 (150 g/m²d)  



 

 
 

• Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ  < 30  

• Przyczepność ≥ 0,3 MPa  

• Gęstość 1,5-1,8 g/cm³ 
 
2.3. Tynk WTA 
Tynk renowacyjny na zawilgocone i / lub zasolone podłoŜa. Do szybkiego i prostego nakładania ręcznie lub maszynowo. Zgodny z 
wymaganiami normy PN EN 998-1. Certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA. 
Dane Techniczne 

• Współczynnik kapilarnego pochłaniania wody po 24 godz.: w24 = 1,1 kg/m2 

• Zdolność zatrzymywania wody: 87% 

• Ilość porów powietrznych w świeŜej zaprawie: 30 % objętościowo 

• Współczynnik dyfuzji pary wodnej: µ = 6 

• Porowatość: 55 % objętościowo 

• Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: βd = 2,74 N/mm2. 

• Stosunek wytrzymałości: βd / βBz = 2,67 

• Gęstość świeŜej zaprawy: 1,1 kg/dm3 
 
2.4. Zaprawa szpachlowa mineralna 
Główne właściwości 

• na białym cemencie 

• drobne kruszywo - do 0,2 mm 

• bardzo gładka powierzchnia 

• wzmocniony mikrowłóknami 
Główne parametry 

• zuŜycie: 1,5 kg/1 m2 na 1 mm 

• grubość warstwy: 1 - 10 mm 

• wytrzymałość: kategoria CS II 
 
2.5 Wzmocnienie tynków wewnętrznych 
2.5.1 Głęboko penetrujący środek gruntujący na bazie Ŝywicy polimerowej, zawiera rozpuszczalnik 
Właściwości 

• zawiera rozpuszczalnik 

• rozcieńczalny za pomocą rozpuszczalnika 

• zawartość związków aromatycznych < 2 % 

• dobrze wzmacniający podłoŜe 

• bardzo wysoka zdolność penetracji 

• zapewnia dobrą przyczepność 
 
2.5.2 Rozcieńczalnik i środek czyszczący 
Rozcieńczalnik i środek czyszczący. Nie zawierający związków aromatycznych. 
 
2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robot powinien się kończyć 
przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia 
materiałów. 
 
2.7 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub dokumentów równowaŜnych. Pomieszczenie magazynowe do 



 

 
 

przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania 
tynków zwykłych powinien dysponować następującym sprzętem: 

• mieszarki do zapraw, 

• agregatu tynkarskiego, 

• betoniarki wolnospadowej, 

• pompy do zapraw, 

• przenośnych zbiorników na wodę. 

• urządzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gładzi i szpachli, 

• wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadłem,  

• wiadro z elastycznego tworzywa,  

• narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa),  

• urządzenie do mechanicznego szlifowania, papier ścierny lub siatka ścierna. 
Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu.  
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia 
dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08 lub normą 
równowaŜną. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

• Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na 
ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace 
naleŜy prowadzić wg. Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu wykonawczego.  
 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod 
warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoŜa pod tynkowanie. Badanie podłoŜa następuje 
bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilŜania, a takŜe aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoŜa podczas prac budowlanych moŜe mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie 
rys). NaleŜy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. PodłoŜe pod tynk musi być: 

• równe, 



 

 
 

• nośne i mocne, 

• wystarczająco stabilne, 

• jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilŜane), 

• szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

• wolne od wykwitów, 

• nie zamarznięte, o temperaturze powyŜej + 5°C. 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, wskazać moŜliwość 
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
5.3. Sprawdzenie podłoŜa pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoŜa. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni wierzchniej naleŜy posłuŜyć się 
próbą ścierania, drapania lub zwilŜania. Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba 
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność podłoŜa i jego wilgotność 
określana jest przy pomocy próby zwilŜania. Próba zwilŜania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
 
5.4. Sprawdzenie w zaleŜności od podłoŜa i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi być wykonany zgodnie z 
tolerancją wymiarową. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby 
nie powodowały zbyt duŜych róŜnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani 
zbyt wystające przed lico muru - przed nałoŜeniem tynku naleŜy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez 
zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niŜ 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia naleŜy 
wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, sól 
krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoŜa, muszą zostać bezwzględnie usunięte. NaleŜy to zrobić 
na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. JeŜeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, naleŜy 
ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłonie wodę. PodłoŜa ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. 
Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
 
5.5. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać właściwe doświadczenie, aby prawidłowo ocenić podłoŜe pod tynk. Podane w 
punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoŜa pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków 
(narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac 
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub teŜ stać się przyczyną 
późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juŜ wiadome, jaką przewidziano 
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. 
Wpływ warunków pogodowych. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac 
tynkarskich na zewnątrz. Konieczne moŜe być wstępne nawilŜenie podłoŜa, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym 
samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moŜe przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody 
wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się 
płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy 
ustają juŜ praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniŜenie wytrzymałości, przyczepności 
tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz 
podłoŜa tynku jest wyŜsza niŜ +5° C. Narzuconą. Warstwę tynku naleŜy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i 
wyschnięcia. NaleŜy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne moŜe być zachowanie wyŜszych temperatur 
minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla kaŜdego rodzaju tynku.  
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne zaprawy oraz szlamy 
zwiększające przyczepność. Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z 
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze 
instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej 
itp., podane są w opisie produktu. Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 



 

 
 

zawiesiny(dyspersji) Ŝywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aŜ do uzyskania jednolitej masy. 
W trakcie nanoszenia szlamów naleŜy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. NaleŜy 
nanieść tylko taką ilość szlamu, by moŜliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
 
5.6 Wykonywanie tynków renowacyjnych 
Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe musi być czyste, suche, równe, wytrzymałe i oczyszczone z pozostałości utrudniających wiązanie. Ubytki w podłoŜu 
uzupełnić odpowiednim materiałem systemowym. PodłoŜa o nierównomiernej chłonności zagruntować. PodłoŜa nowe, naprawiane 
lub o nieregularnej strukturze względnie pod intensywne kolory zagruntować farbą podkładową w odpowiednim kolorze. Przy tynku 
typu „kornik” zaleca się nałoŜenie wyrównującej kolor warstwy pośredniej. Wymagania odnośnie równości podłoŜa naleŜy 
odpowiednio dopasować do poŜądanej wielkości ziarna tynku wierzchniego.  
Stosowanie 
Tynk przed uŜyciem rozmieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Nakładać nierdzewną, stalową szpachelką, rozcierać na grubość 
ziarna i zacierać do uzyskania poŜądanego efektu. Wybór techniki pracy i narzędzi ma wpływ na końcowy efekt. Rzadszą. 
Nadmierne rozcieńczenie pogorszy właściwości tynku (np. kolor, struktura). Nie rozcieńczać wodą. Aby uniknąć widocznych miejsc 
przerw roboczych, materiał naleŜy nakładać w jednym cyklu na całą powierzchnię, metodą „mokre na mokre”. Na jednej powierzchni 
stosować tynk wyłącznie o tym samym numerze produkcyjnym   
Aplikacja maszynowa 
Tynk moŜna nakładać maszynowo, a następnie nadawać strukturę za pomocą pacy lub pozostawić bez obróbki. Do prostego 
nakładania nadają się pompy do zapraw o regulowanej wydajności. Dla uzyskania równomiernego rozłoŜenia materiału, naleŜy uŜyć 
pompę do zaprawy z moŜliwością bezstopniowej zmiany wydajności i elektrycznym sterowaniem. Zaleca się natryskiwać 
powierzchnię najmniejszym strumieniem dwa razy metodą „mokre na mokre”. Średnica dyszy powinna być ok. 3 razy większa od 
wybranej wielkość ziarna. Długość węŜa nie powinna przekraczać 20 m.  
Warunki/temperatura nanoszenia: Od +8°C temperatury powietrza i podłoŜa, podczas nanoszenia i schnięcia. Nie nanosić przy 
bezpośrednim nasłonecznieniu lub na nagrzane przez słońce podłoŜe, przy deszczu i silnym wietrze. W czasie schnięcia 
powierzchnie chronić przed wiatrem i deszczem. 
 
5.9. Wzmocnienie tynków wewnętrznych 
5.9.1 Głęboko penetrujący środek gruntujący na bazie Ŝywicy polimerowej, zawiera rozpuszczalnik 
PodłoŜe powinno być nośne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych. 
Sprawdzić przyczepność istniejących powłok. Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności. 
Aplikacja  
Malowanie, malowanie wałkiem Do aplikacji produktu uŜywać narzędzi odpornych na działanie rozpuszczalnika, np. odpowiednich 
pędzli lub szczotek. Gruntowanie nie moŜe spowodować wytworzenia się na powierzchni błyszczącej warstwy. 
 
5.9. Element dekoracyjny z granulatu mineralnego 
PodłoŜe musi być suche , nośne i czyste. 
Przygotowanie. Usunięcie luźnych resztek farby i tynku. Chłonne podłoŜe zagruntować. Przed zamocowanie profili nierówności w 
podłoŜu zaszpachlować 
Mocowanie za pomocą klejenia, przy wysięgu D≥50mm dodatkowe mocowanie mechaniczne 
 
5.9.1 Mocowanie 
Mocowanie za pomocą klejenia; przy wysięgu D≥50 mm dodatkowe 
Zamocować profile na nośnym podłoŜu. Płyty układać z przewiązaniem (naprzemiennie) równomiernie od dołu do góry. MoŜe być 
konieczne dodatkowe zamocowanie mechaniczne. 
W jednym cyklu roboczym nanieść rozrobioną zaprawę za pomocą pacy zębatej (10 x 10 mm) na całej powierzchni i pionowo na 
element elewacyjny. Podczas nakładania kleju na spodnią płaszczyznę elementu, na bocznych krawędziach musi powstać 
zgrubienie. Zgrubienie powinno być grubsze o ok. 5 mm niŜ klej nałoŜony grzebieniem. 
W drugim. cyklu roboczym nanieść równieŜ na całej powierzchni i poziomo na przygotowane podłoŜe za pomocą pacy zębatej. 
Ewentualnie dostosować wielkość zębów pod kątem nierówności w podłoŜu. Na koniec umieścić elementy elewacyjne w Ŝądanej 
pozycji, lekko naciskając i przesuwając. W obszarze spoin i styków musi być wyciśnięty klej. Spoiny muszą być zamknięte ze 
wszystkich stron, a tylna płaszczyzna profilu przyklejona całopowierzchniowo. 
Elementy elewacyjne naleŜy kleić metodą "mokre w mokre". 
 
5.9.2 Przycinanie 
Przyciąć elementy elewacyjne przy wykorzystaniu skrzynki uciosowej i odpowiedniej piły (tarczówki poprzecznej, tarczówki ręcznej, 
wyrzynarki - z ostrzem z węglików spiekanych). Podczas przecinania koniecznie naleŜy zachować dokładny kąt. Na koniec odpylić 
miejsca przecięcia. Podczas przecinania elementy elewacyjne muszą leŜeć równo. 
 



 

 
 

5.9.2 Wykonywanie spoin 
Elementy elewacyjne staŜować w miejscach styku (min. 2 mm x 45°). Na obie krawędzie cięcia, na całą powierzchnię nanieść i. W 
razie potrzeby zagruntować wcześniej krawędzie cięcia za pomocą (uwzględnić odstęp czasowy przed kolejną obróbką!). Elementy 
elewacyjne połączyć na styk. Powstaje wałeczek kleju o grubości ok. 3 mm. Przy dosuwaniu do siebie elementów eiewacyjnych klej 
jest wyciskany. Pozostawić do wyschnięcia i oczyścić. Podczas obróbki spoiny stykowej nie uŜywać zbyt duŜej ilości wody. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich 
i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 
wynikać z Polskiej Normy lub z innej normy równowaŜnej. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 
budowy akceptowane przez Inspektora. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umoŜliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

• przyczepności tynków do podłoŜa, 

• grubości tynków, 

• wyglądu powierzchni tynków, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

• wykończenie tynków na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 tynków wewnętrznych  
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
8.2. Odbiór rusztowań 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystąpieniem do demontaŜu. 
 
8.3. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe 
niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
 
8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.5. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 



 

 
 

wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.6. Odbiór końcowy zakresu robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
dały pozytywne wyniki. Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Podczas odbioru naleŜy sprawdzić: 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego - nie większe niŜ 2mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
• poziomego - nie większe niŜ 3mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 6mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
• trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 

do podłoŜa. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

• jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i po ponownym wykonaniu prac 
przedstawić roboty do ponownego odbioru; 

• jeŜeli odchylenia nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykonania, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umowy. 

w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane powyŜsze rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
robot na własny koszt i wykonania ich ponownego zgłoszenia do odbioru. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• montaŜ rusztowań, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 

• osadzenie kątowników stalowych na krawędziach wypukłych 

• wykonanie tynków wewnętrznych 

• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w ST 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniŜej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić moŜna innymi dokumentami równowaŜnymi, 
pod warunkiem zapewnienia cech równowaŜności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań 
stawianych parametrom technicznym, jakościowym i uŜytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 13279-1:2009P  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania 

• PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody badań. 

• PN-EN 197-1:2012E Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
uŜytku. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

• PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne. 

• PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, naroŜniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część 1: 
Tynki wewnętrzne 

• PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych – Część 1: 
Tynki zewnętrzne. 



 

 
 

• PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych. 

• PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań 

• PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne 
tynkowanie. Część 2: RozwaŜania projektowe i podstawowe zasady tynkowania wnętrz. 

• PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody badań. 

• PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania.  
 
10.1. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 

583 j.t.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 

191, poz. 1596 j.t.). 

• Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montaŜowych. Tom 1. Roboty budowlane – wyd. ARKADY. 

• Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 



 

 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ELEMENTY ŚLUSARSKIE 
ST-B-03 

 
 
1.1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy 
uŜyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy, polegające na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 
źródła ciepła dla budynku mieszkalno-uŜytkowego przy ul. Składowej 11  w Poznaniu. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mające na celu :  
� dostawa i montaŜ parapetów z blachy 
� dostawa i montaŜ rynien i rur spustowych 
� dostawa i montaŜ balustrad 
� dostawa i montaŜ wycieraczek 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniŜszej Specyfikacji, 
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
� wykonanie pomocniczych konstrukcji montaŜowych, 
� inwentaryzacja powykonawcza, 
� wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych 

Wykonawcy, 
� obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się Ŝadnej obsługi, 
� załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie, 
� utrzymanie urządzeń placu budowy, 
� pomiary do rozliczenia robót, 
� działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
� utrzymanie drobnych narzędzi, 
� usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w 
terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, moŜliwością powstania poŜaru. Opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za 
ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, 



 

 
 

o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. MoŜliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
  
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji ST Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniŜej : 
� Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór 

materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
� Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
� Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według 

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach 
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane 
przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, Ŝe dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na 
polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

� Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów 
wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montaŜu i zapewnienia pełnej 
funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Dostawa i montaŜ rynien i rur spustowych 
NaleŜy wymienić rynny i rury spustowe na nowe z blachy tytan- cynk natural. Projektuje się rynny ø150, ø125mm i rury spustowe 
ø110mm i ø90mm.  
Na wszystkich rurach spustowych naleŜy wykonać Ŝeliwne czyszczaki oraz oczyścić i udroŜnić przykanaliki. 
Rury spustowe naleŜy docelowo podłączyć do droŜnej kanalizacji deszczowej. 
 
2.3 Dostawa i montaŜ parapetów z blachy 
Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,7mm. 
Blachy i taśmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 gatunek Z1, o zawartości min. 
99,995% Zn, do którego wprowadza się tytan w ilości 0,06 - 0,2%, miedź w ilości 0,08 - 1,0% oraz aluminium w ilości do 0,015%, a 
następnie odlewa się metodą ciągłą, walcuje taśmę i rozcina na arkusze lub taśmę. Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom PN-
EN 988:1998. 
 
2.4 Obróbek blacharskich ryzalitów 
Blacha tytan-cynk: 
� gęstość (cięŜar właściwy) 7,2 g/cm3, 
� temperatura topnienia 418 °C, 
� granica rekrystalizacji > 300 °C, 
� współczynnik rozszerzalności wzdłuŜ kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K, 
� grubości blachy: 0,7mm. 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
� są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
� spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 



 

 
 

� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

� spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się 
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 
2.6  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniŜsze wymagania: 
� liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową, 
� wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami, 
� wykonawca zobowiązany jest do uŜywania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, 
� utrzymanie i uŜytkowania kaŜdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi 

jego uŜytkowania. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia 
dla jego zastosowania 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych moŜna wykonywać dowolnymi środkami 
transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna być transportowana i 
składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 
prefabrykowanych pasów na placu budowy naleŜy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić 
równieŜ przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać naleŜy: 
� przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemoŜliwiający dopływ powietrza, 
� przekroczenia punktu rosy, 
� składowania na wilgotnym podłoŜu, 
� transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
� zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na 
ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Prace montaŜowe obróbek i rynien 
Prace montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu producenta oraz dokumentacja projektową. Roboty blacharskie z 
blachy moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na 
oblodzonych podłoŜach. 
W celu wykonania trwałego i wysokiej jakości szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca się następujące 
postępowanie: 
� wykonanie zakładki części metalowych 10 mm ÷ 15 mm, 
� zwilŜenie strefy lutowanej płynem lutowniczym, 
� lutownica (> 350 gr.) - sprawdzić wymaganą temperaturę lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie), 
� lutować prowadząc lutownicę wolno i równomiernie, nanosząc jednocześnie cynę lutowniczą (stop S-Sn40-Pb60, wg normy 

DIN En 29453 lub równowaŜnej, bez antymonu (Sb)), 
WaŜne: zadbać o odpowiednią temperaturę w strefie lutowania - moŜliwa do skontrolowania na podstawie pełnopowierzchniowego, 
widocznego rozpływania się cyny w strefie lutowania. 
� po zakończeniu prac naleŜy wyczyścić spoinę lutowaną wilgotną ścierką z pozostałości płynu lutowniczego, 



 

 
 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej 
moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych 
podłoŜach. 
Obróbki kominów - wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocować izokliny. Na izoklin wkleić pas papy podkładowej szer 
ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. Podobne wywinięcie na komin, ale o szer. 20 cm musi być wykonane z 
papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakończyć na powierzchni komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną 
klejem bitumicznym.  
 
5.3 MontaŜ pochwytów , balustrad 
MontaŜ naleŜy wykonać wg następującej kolejności: 
� wykonanie próbnego montaŜu balustrady w wytwórni 
� sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
� zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montaŜu 
� wykonanie montaŜu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
� wykonanie otworów kotwiących 
� montaŜ i kotwienie balustrady – kołek rozpręŜny ze śrubą o łbie stoŜkowym z nimbusowym gniazdem klucza dł. ok. 10cm 
� usunięcie zabezpieczeń i resztek z montaŜu. 
� Usytuowanie łączników, wymiary i połączenia wszystkich elementów podkonstrukcji naleŜy przyjmować odpowiednio do 

wytycznych na rysunkach PW. Szczegóły połączeń elementów balustrady i dobór grubości ścianek profili, według projektu 
warsztatowego Wykonawcy. 

� Zamocowanie balustrady do podłoŜa powinno być takie, aby pod obciąŜeniem siłą skupioną min.500 N, przyłoŜona prostopadle 
w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1mb  dostarczonych i zamontowanych rynien i rur spustowych   
Jednostką obmiarową jest 1m2  dostarczonych i zamontowanych parapetów z blachy 
Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonania obróbek blacharskich 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Sprawdzeniu podlegają: 
� poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami, 
� poprawność mocowania obróbek do podłoŜy, 
� w przypadku ich występowania, grubości galwanicznych powłok antykorozyjnych. 
W wyniku odbioru naleŜy: 
� sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
� zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
� prawidłowości wykonania, 
� wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 
� dokonać wpisu do dziennika budowy 



 

 
 

JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami ST, PB i 
PW. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniŜsze reguły: 
� zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, 
� zgodność z dokumentacją rysunkową. 
� zgodność z wymogami producenta systemu; 
� sprawdzenie poprawności systemowej. 
� kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 
� sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
� wykonanie obróbek z blachy, 
� wykonanie pomocniczych konstrukcji montaŜowych 
� inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w ST. 
Płaci się za ustaloną ilość [m] montaŜu rynien, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
� montaŜ rynien 
� wykonanie pomocniczych konstrukcji montaŜowych 
� inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w ST. 

 
Płaci się za ustaloną ilość (m2) wykonania obróbek blacharskich, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

� prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce wbudowania, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� Koszt tymczasowych konstrukcji montaŜowych 
� wykonania obróbek blacharskich, 
� oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością Wykonawcy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniŜej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić moŜna innymi dokumentami równowaŜnymi, 
pod warunkiem zapewnienia cech równowaŜności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań 
stawianych parametrom technicznym, jakościowym i uŜytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 
� PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć 

dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania. 
� PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
� PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
� PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
� PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny 
� PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa. 
� PN-EN 354:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Linki bezpieczeństwa 
10.2. Przepisy związane 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.) 
� Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montaŜowych. Tom 1. Roboty budowlane – wyd. ARKADY. 
� Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa. 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
MONTAś STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

ST-B-03 
 
1.1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy 
uŜyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy, polegające na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 
źródła ciepła dla budynku mieszkalno-uŜytkowego przy ul. Składowej 11  w Poznaniu. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umoŜliwiających wykonanie drzwi, okien i podobnych elementów. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

� wykonanie pomocniczych konstrukcji montaŜowych, 
� inwentaryzacja powykonawcza 
� wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych 

Wykonawcy 
� obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się Ŝadnej obsługi, 
� załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie 
� utrzymanie urządzeń placu budowy 
� pomiary do rozliczenia robót 
� działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
� utrzymanie drobnych narzędzi 
� usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
� zajęcie pasa drogowego, 
� wykonanie dróg tymczasowych. 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST„ Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, moŜliwością powstania poŜaru. Opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za 
ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, 
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. MoŜliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 



 
 

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji SST Wymagania ogólne. 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji 
drewnianych ani okładzin. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, 
osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji słuŜąca do przeniesienia sił, 
stęŜenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych zestawionych razem 
albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złoŜonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości, 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podane poniŜej: 

� Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór 
materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

� Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
� Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według 

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, 
atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, Ŝe dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego 
obiektu. 

� Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montaŜu i zapewnienia 
pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Stolarka okienna. 

� profil drewniany, 
� współczynnik przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach U=0,9 W/m²K,  
� współczynnik przenikania ciepła okien na klatkach schodowych, poddaszu i piwnicy  U=1,4 W/m²K, 
� współczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,  

� profil minimum pięciokomorowy, 

� elementy ozdobne odtwarzające pierwotną formę, 

� okucia obwiedniowe, 

� w oknach wieloskrzydłowych co najmniej jedno skrzydło uchylno-rozwieralne, 

� podział zgodny ze stanem istniejącym, 

� okna powinny posiadać szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem, 

� posiadanie systemu zapewniającego stały dopływ powietrza – nawiewniki higrosterowalne - o parametrach przepływu 

nominalnego dostosowanych do powierzchni pomieszczeń. Nawiewnik nie powinien dać się całkowicie zamknąć, a jego 

przepływ w pozycji zamkniętej powinien wynosić od 20 do 30% przepływu nominalnego, 

� kolor biały 

2.3 Drzwi do kotłowni EI30 
MontaŜ drzwi p.poŜ. EI30 o parametrach : 

� skrzydło drzwiowe o grubości 53 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,55 mm 



 
 

� ościeŜnica naroŜnikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm, 

� wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości 150 kg/m³  

� dwa homologowane zawiasy w tym jeden spręŜynowy z półautomatycznym zamykaniem umoŜliwiające otwarcie skrzydła 

do kąta 180˚ 

� zamek zasuwowo-zapadkowy, 

� klamka przeciwpoŜarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym, 

� cięŜar skrzydła – 25kg/m² dla drzwi EI30 

2.4 Doświetla dachowe EI30  
MontaŜ doświetli dachowych w kotłowni o parametrach : 

� górna część świetlika wykonana z poliwęglanu komorowego o gr. 20mm, 

� podstawa z blachy ocynkowanej, 

� dolna część świetlika – przeszklenie o odporności ogniowej EI30. 

Okna montowane pomiędzy krokwiami za pomocą kątownika mocującego  L50x30x2. Warstwa uszczelniająca w postaci wełny 
mineralnej zamknięta blachą stalową ocynkowaną gr 0,6mm.  
 
2.5 Renowacja stolarki 
Stolarkę okienną na klatkach schodowych naleŜy poddać renowacji:  
Stolarkę naleŜy oczyścić z wtórnych przemalowań, wzmocnić strukturę drewna fragmentów osłabionych, scalić monochromatyczne 
w odcieniu. 
Drewno stolarki okiennej naleŜy uwolnić spod wtórnych przemalowań olejno- Ŝywicznych, poddać dezynfekcji i dezynsekcji środkami 
owado i grzybobójczymi, następnie naleŜy wzmocnić strukturę drewna w partiach szczególnie osłabionych (z zastosowaniem 8-12% 
roztworu Ŝywicy w ksylenie lub równowaŜnego). Brakujące elementy naleŜy zrekonstruować.  
 
2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniŜsze wymagania: 

• liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową, 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, 

• Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 

• utrzymanie i uŜytkowania kaŜdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia 
dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Sposób transportu i przechowywania materiałów nie moŜe powodować utraty jakości lub powodować powstania uszkodzeń 
materiałów. Ponadto musi być zgodny z wytycznymi producenta danego materiału. 
 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na 
ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 



 
 

5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace 
naleŜy prowadzić wg. Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu wykonawczego.  
 
5.2 MontaŜ stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 

� przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych odchyłki mogą 
wynosić nie więcej niŜ: 

- szerokość - +10 mm 
- wysokość - +10 mm 
- dopuszczalna róŜnica długości przekątnych – 10 mm 

� przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. 
MontaŜ stolarki drzwiowej - naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi, lub w normach równowaŜnych. 
Prace związane z montaŜem stolarki budowlanej: 

� sprawdzenie i przygotowanie ościeŜy do osadzenia ościeŜnic, 
� zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
� ustawienie i zakotwienie ościeŜy i elementów stolarki, 
� wypełnienie pianka szczeliny miedzy ościeŜem i ościeŜnicą, 
� silikonowanie złączy, 
� usuniecie zabezpieczeń i resztek z montaŜu, 
� osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
� montaŜ parapetów. 

OścieŜnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów, które 
mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeŜnic naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawi. 
OścieŜnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciąŜeń przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeŜnicy naleŜy dostosować do spodziewanej 
rozszerzalności elementu metalowego. OścieŜnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone 
w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeŜnic stalowych w czasie murowania ścianki naleŜy dokładnie podeprzeć, a po 
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeŜnice powinny być zabezpieczone przez 
podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeŜnic naleŜy odgiąć do poziomego połoŜenia tak, aby umieszczone w 
gnieździe lub szczelinie moŜna było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka antykorozyjna. Kotwy w ościeŜnicach powinny być tak umieszczone, aby ich 
odstęp od progu i nadproŜa nie był większy niŜ 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeŜnicy w wysokości 
otworu naleŜy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeŜnicy poniŜej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnia profili 
ościeŜnic, a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwą licową naleŜy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, która po zakończeniu robót 
wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania naleŜy sprawdzić połoŜenie ościeŜnicy, czy nie 
odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie 
stęŜonej. Końcową fazę osadzania ościeŜnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i 
przygotowane ościeŜe, oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu 
okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi naleŜy 
uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci 
pianki. Elementy metalowe wbudowane naleŜy zabezpieczyć przed przesunięciem się aŜ do uzyskania wymaganej wytrzymałości na 
ściskanie, nie mniej jednak niŜ 5 MPa. 
 
5.3 Renowacja stolarki  
Wymiana elementów konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana okuć: 
kaŜde widoczne pęknięcie w drewnie, naleŜy usunąć przez wymianę elementu na nowy, bez wad, 
pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujące na korozję biologiczną drewna, naleŜy wymienić na nowe, 
drobne uszkodzenia moŜna usuwać przez wycięcie ich i wklejenie nowych kawałków, nowe wklejki z drewna muszą być wycięte z 
deski o tym samym kierunku włókien, po związaniu kleju, naprawione miejsca wygładzić strugiem ręcznym, a następnie szlifować i 
przygotować do pomalowania powłokami malarskimi, 



 
 

wszystkie prace dotyczące wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna, naleŜy wykonywać po 
uprzednim wyjęciu szyb ze skrzydeł, 
w przypadku niesprawnych okuć takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, śruby szwedzkie, zakrętki okienne 
wpuszczane oraz zwrotnice i naroŜniki, naleŜy je wymienić, przy wymianie okuć, stare otwory po wkrętach naleŜy zabić drewnianymi 
kołeczkami na klej i dopiero mocować na nowe wkręty, gwarantuje to osiągnięcie ich dobrej wytrzymałości na wyrwanie.  
Brakujące szklenia naleŜy uzupełnić 
 
5.4 Osadzenie parapetów  
Osadzenie parapetów naleŜy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. NaleŜy wykuć w pionowych powierzchniach ościeŜy 
bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu naleŜy osadzić w murze podokiennym wsporniki 
stalowe rozstawione w odległości nie większej niŜ 1,0 m. NaleŜy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku 
pomieszczenia i osadzić parapet na piance montaŜowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające 
styk z rama okienna i murem naleŜy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet naleŜy wsunąć we wrąb w ramie ościeŜnicy. 
Styk parapetu z oknem i ściana uszczelnić silikonem.  
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej, ślusarki aluminiowej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 
„Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” lub normą równowaŜną. 
W szczególności powinny być oceniane:  

� jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane, 
� zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną, 
� prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
� sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
� pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki, 
� wodoszczelność przegród, 
� badania okuć, 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niŜ 3 mm na 
całej długości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm.  RóŜnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ:  

� 1 mm przy długości przekątnej do 1 m  
� 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
� 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m  

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika  budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezaleŜnie od 
działań kontrolnych Inspektora. Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę naleŜy kontrolować pod względem jej jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli 
jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 lub równowaŜnej. Kontrola  jakości wyrobów szklarskich 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 lub równowaŜnej oraz z wytycznymi 
producentów okien i drzwi.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów. 
Jednostką obmiarową jest 1m zamontowanych parapetów. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 renowacji stolarki 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 



 
 

8.2 Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montaŜu elementów naleŜy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których 
mocowane będą elementy drzwi i ścian szklanych.  
Dostarczone na budowę elementy drzwi powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy i zgodności poszczególnych 
elementów z dokumentacją projektową i ST. Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.4 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru 
w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia robót. 
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m. in.: 

� atestację dostarczonych elementów, 
� zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych 
� sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
� sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek 
� sprawdzenie kompletności wyposaŜenia dodatkowego, okuć itp. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

� zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych ST, 

� wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych ST, 
� koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji 

Wykonawcy, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
� obsadzenie ościeŜnic z uszczelnieniem. 
� zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
� montaŜ drzwi, okien i podobnych elementów, 
� uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
� usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
� likwidacje stanowiska roboczego, 
� wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montaŜu drzwi i okien i podobnych elementów znajdujących się na 

rysunkach w PW. 
Płaci się za ustaloną ilość [m] wmontowanych parapetów, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

� zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych ST, 

� wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych ST, 
� koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki  wg własnej dokumentacji 

Wykonawcy, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
� obsadzenie parapetów, 
� uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
� usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
� likwidacje stanowiska roboczego, 
� wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montaŜu parapetów. 

 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] renowacji stolarki , wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 



 
 

� zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych ST, 

� wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych ST, 
� koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji 

Wykonawcy, 
� DemontaŜ skrzydeł drzwiowych  
� Szlifowanie powierzchni drzwiowych i ościeŜnic 
� przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
� Uzupełnienie ubytków tynku; 
� Szpachlowanie; 
� Malowanie farbą emulsyjną - kolor uzgodnić z zamawiającym 
� zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
� uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
� usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
� likwidacje stanowiska roboczego, 
� wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montaŜu drzwi i okien i podobnych elementów znajdujących się na 

rysunkach w PW. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniŜej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić moŜna innymi dokumentami równowaŜnymi, 
pod warunkiem zapewnienia cech równowaŜności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań 
stawianych parametrom technicznym, jakościowym i uŜytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
10.1. Normy 

� PN-B-05000:1996P Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport 
� PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
� PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.  
� PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane  
� PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badań  
� PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
� PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
� PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
� PN-EN ISO 10077-1:2007P Cieplne właściwości uŜytkowe okien, drzwi i Ŝaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania 

ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne 
� PN-EN 949:2000P Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Ŝaluzje -- Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem 

miękkim i cięŜkim 
� WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
� Dokumentacja warsztatowa. 

 
10.2. Przepisy związane 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 
583 j.t.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 
191, poz. 1596 j.t.). 

� Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montaŜowych. Tom 1. Roboty budowlane – wyd. ARKADY. 
� Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa. 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 

 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE 

ST-B-03 
 
1.1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy 
uŜyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy, polegające na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 
źródła ciepła dla budynku mieszkalno-uŜytkowego przy ul. Składowej 11  w Poznaniu. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umoŜliwiających i mających na celu wykonanie wewnętrznych powłok malarskich w tym: 

� wykonanie powłok malarskich  
� gruntowanie 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniŜszej Specyfikacji, 
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

� wykonanie pomocniczych konstrukcji montaŜowych 
� inwentaryzacja powykonawcza 
� wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych 

Wykonawcy 
� obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się Ŝadnej obsługi, 
� załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
� urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
� utrzymanie urządzeń placu budowy 
� pomiary do rozliczenia robót 
� działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
� utrzymanie drobnych narzędzi 
� usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
� opłata za wjazd samochodów cięŜarowych do miasta, których obciąŜenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w 
terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, moŜliwością powstania poŜaru. Opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za 
ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, 
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. 



 

 
 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  MoŜliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem. 
Główny przedmiot : CPV NR  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji ST Wymagania ogólne. 
 
podłoŜe malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być 
wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜe, decydująca o 
właściwościach uŜytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i róŜnych 
wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie 
narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania słuŜącą do utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą słuŜyć zarówno 
jako robocze i rusztowania ochronne.  
farby emulsyjne - farby nawierzchniowe. 
roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 
prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniŜej : 

� Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór 
materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

� Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
� Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według 

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, Ŝe dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na 
polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

� Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montaŜu i zapewnienia 
pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Malowanie ścian na klatkach schodowych  
Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do wnętrz, na dowolne podłoŜa. Polecana szczególnie przy duŜej intensywności koloru. 
Rozcieńczana wodą. 
 
2.3. Farba do drewna  
Malowanie elementów drewnianych na klatkach schodowych (balustrady, drzwi, parapety, poręcze) 
Wodorozcieńczalna, półmatowa emalia akrylowa, o wysokiej trwałości. Produkt przeznaczony do malowania wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni drewnianych, płyt wiórowych i uprzednio zagruntowanych podłoŜy metalowych, jak równieŜ do 
powierzchni: stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi, plastikowych, szklanych, glazury - po uprzednim 
przygotowaniu podłoŜa. Emalia moŜe być równieŜ stosowana do malowania wewnętrznych powierzchni mineralnych oraz do 
renowacyjnego malowania podłoŜy pokrytych wcześniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi. 

 
2.4. Farba do drewna  
Jednoskładnikowa farba do galwanizacji na zimno, szybkoschnąca, bogata w cynk (90% czystego cynku) farba bazująca na 
Ŝywicach epoksydowych. Zapewnia ochronę galwaniczną i daje maksymalną odporność powłoki na korozję. Zawiera czysty cynk 
jako pigment i zapewnia ochronę katodową. Zawiera 90% cynku w suchej warstwie farby (99% czystego cynku) 



 

 
 

oferuje trwałą ochronę katodową 
czas schnięcia do dotyku to tylko 15 minut 
idealny do małych poprawek galwanizowanej stali, zgorzeliny spawalniczej, itp. 
wytrzymuje 500 godzin testu solnego (DIN 50.976) 
odporny na 300°C 
moŜe być uŜyta jako farba gruntująca lub ostateczna warstwa 
Wydajność: 13 m2/l przy 35 µ m na sucho | 4,7 m2/kg przy 35 µ m na sucho 

 
2.5. Środki gruntujące 
Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. Wzmacnia 
powierzchniowo gruntowane podłoŜa mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega 
„odciąganiu” nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoŜe warstwy – ogranicza chłonność podłoŜa. Ujednolica chłonność całej 
gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliŜone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoŜa. 
Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie, ułatwia jej czyszczenie (nie moŜe 
być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa). 
Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoŜa, zwiększa wydajność materiałów uŜytych 
do wykonania kolejnej warstwy. 

� WŁAŚCIWOŚCI 
Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe moŜna nakładać juŜ po 2 godzinach.  

� Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji Ŝywicy akrylowej.  
� Nie zmydla się w trakcie stosowania.  
� Po wyschnięciu jest bezbarwny.  
� Przepuszcza parę wodną. 
� Jest niepalny - moŜna go uŜywać w pomieszczeniach bez okien. 

DANE TECHNICZNE 
Emulsja gruntująca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyŜszej jakości wodnej dyspersji akrylowej. Jest 
farbą do gruntowania o właściwościach wiąŜących: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna 
zawartość LZO (VOC) 30 g/l. 
Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm3 
Temperatura podłoŜa i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 25 °C 
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach 
 
2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robot powinien się kończyć 
przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia 
materiałów. 
 
2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem. 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 



 

 
 

• pędzle i wałki, 

• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

• agregaty malarskie ze spręŜarkami, 

• drabiny i rusztowania. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia 
dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
Farby naleŜy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami 
państwowymi, ze świadectwami i kartami produktów wydawanych przez producentów. Farby dostarczane są w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w 
temperaturze 5-30ºC. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na 
ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
Prace konserwatorskie powinny być prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Prace 
naleŜy prowadzić wg. Programu Prac Konserwatorskich, który stanowi element projektu wykonawczego.  
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i wykonanych rusztowań lub drabin. W 
przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma moŜliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z 
pomostów opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym 
do konstrukcji. 
 
Przy robotach przygotowawczych wymagających uŜycia materiałów o właściwościach alkalicznych naleŜy stosować środki ochrony 
osobistej : 

• zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem; 

• zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w 
rękawicach; 

• uŜyć specjalnej odzieŜy ochronnej. 
 
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne naleŜy : 

• stosować odzieŜ ochronna; 

• wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniającej 
sukcesywna wymianę powietrza; 

• przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, uŜywania otwartych palenisk, narzędzi i silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru; umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku 
wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpoŜarowy powinien 
być łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast uŜyty w wypadku poŜaru. 

 
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłoŜach tynkowych lub podłoŜach betonowych odpowiadającym wymaganiom 
dotyczącym : 

• robót tynkowych, 

• podłoŜa z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych; 

• podłoŜy gipsowych. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić 
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeŜeli wymagana jest duŜa gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie 
naleŜy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawianych. 
 
W zakres przygotowania podłoŜa wchodzi: 

• gruntowanie podłoŜy ścian i sufitów 



 

 
 

• zabezpieczenie folią powierzchni naraŜonych na zabrudzenie przy malowaniu 

• usunięcie folii 
 
Pierwsze malowanie moŜna wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności : 

• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych  

• wykonaniu podłoŜa pod wykończenie podłóg 

• usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 
Drugie malowanie moŜna wykonać po : 

• białym montaŜu 

• ułoŜeniu posadzek 
 
Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do : 

• rodzaju podłoŜa; 

• rodzaju malowania; 

• miejsca i warunków zastosowania powłoki. 
Dobór właściwego rodzaju podkładu w zaleŜności od wymienionych warunków powinien być dokonany zgodnie z ustaleniami 
podanymi w normach lub świadectwach dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. 
 
5.3. Malowanie ścian i sufitów 
Farbę moŜna nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoŜe pod uzupełnienie ubytków. Do 
pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po 
wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza niŜ 5oC i nie wyŜsza niŜ 30oC. Zbyt niska 
temperatura podłoŜa moŜe spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu naleŜy wietrzyć 2-3 dni. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30oC) i przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie występy od lica powierzchni naleŜy 
skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
PodłoŜa powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna być nie większa niŜ 
4% masy, a farbami olejno – Ŝywicznymi i syntetycznymi nie większa niŜ 3% masy. 
 
5.4 Gruntowanie 
Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z 
podłoŜem warstwy naleŜy przed zastosowaniem preparatu gruntującego usunąć. Emulsji gruntującej nie wolno łączyć z innymi 
materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  
Preparat gruntujący najlepiej nanosić na podłoŜe w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i 
równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoŜy moŜna zastosować preparat gruntujący 
rozcieńczony czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie naleŜy powtórzyć bez rozcieńczenia. 
UŜytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., naleŜy rozpocząć po wyschnięciu preparatu 
gruntującego, czyli po około 2 godzinach od jej nałoŜenia. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów 
Terminy wykonywania badań podłoŜy pod malowanie powinny być następujące : 

• badanie powierzchni tynków naleŜy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia; 

• badanie powierzchni podłoŜy naleŜy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do 
malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich; 

• badanie stopnia skarbonizowania podłoŜa naleŜy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich; 

• badanie materiałów naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed ich uŜyciem; 

• badanie podkładów naleŜy przeprowadzić nie wcześniej niŜ po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 
 



 

 
 

Badanie podłoŜy powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; naleŜy je przeprowadzić przez zeskrobanie 
warstwy tynku o grubości około 4mm i zwilŜenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest 
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilŜone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado róŜowe, natomiast silne zabarwienie róŜowe 
świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Badanie materiału obejmuje : 

• sprawdzenie materiałów - naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów wystawionych przez producenta oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do uŜycia 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie; 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed uŜyciem. 
 
6.3. Kontrola jakości warstw gruntujących 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, 
czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku; 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest mała 
nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilŜonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niŜ po trzech sekundach; 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10m2 farba podkładowa; 
podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałoŜeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią róŜnice w połysku 
względnie w odcieniu powłoki; 

 
6.4. Kontrola jakości wykonanych powłok 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego 
natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów 
pędzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 
Jednostką obmiarową wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
 
JeŜeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, naleŜy całość odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie 
odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy naleŜy: 

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne 
prawidłowe ich wykonanie; 

• poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich 
przedstawić do ponownych badań. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST. 
 



 

 
 

8.2.1 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną 

• rodzaj zastosowanych materiałów 

• wygląd zewnętrzny 

• równomierność rozłoŜenia farby 

• jednolitość natęŜenia barw i zgodności ze wzorem producenta 

• brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 

• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

• sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 

• sprawdzenie odporności na zarysowanie 

• sprawdzenie odporności na uderzenie 

• sprawdzenie grubości powłok 

• sprawdzenie elastyczności powłok 

• sprawdzenia trwałości powłok 

• sprawdzenie przyczepności powłok 

• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 

• sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 

• sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 

• sprawdzenie nasiąkliwości powłok 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

•••• odbiorowi częściowemu technicznemu robót 

•••• odbiorowi końcowemu robót 
 
8.3. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru 
w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru ustalonego 
przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 

• rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

• Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i 
wyrobów 

• ustalenia technologiczne 

• protokoły odbiorów częściowych technicznych 

• inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego 
robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

•••• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  
Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych ST. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych ST 

• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji 
Wykonawcy. 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 



 

 
 

• wykonanie powłoki malarskiej na podłoŜach, 

• wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania malowania powierzchni znajdujących się na rysunkach w 
PW. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych ST. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych ST 

• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji 
Wykonawcy. 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 

• zagruntowanie podłoŜa, 

• pielęgnacja robót objętych ST 

• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania robót objętych ST 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniŜej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić moŜna innymi dokumentami równowaŜnymi, 
pod warunkiem zapewnienia cech równowaŜności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań 
stawianych parametrom technicznym, jakościowym i uŜytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery – Szpachlówki do prac wewnątrz i/lub na zewnątrz – Dostosowanie szpachlówek 
do Norm Europejskich. 

• PN-C-81903:2002P Farby poliwinylowe. 

• PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb. 

• PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - 
Klasyfikacja 

• PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe. 

• PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

• PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 

583 j.t.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 

191, poz. 1596 j.t.). 

• Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montaŜowych. Tom 1. Roboty budowlane – wyd. ARKADY. 

• Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
RUSZTOWANIA 

ST-B-03 
 
1.1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy 
uŜyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy, polegające na budowie instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 
źródła ciepła dla budynku mieszkalno-uŜytkowego przy ul. Składowej 11  w Poznaniu. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności związanych z montaŜem oraz demontaŜem rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniŜszej Specyfikacji, 
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• inwentaryzacja powykonawcza 

• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych 
Wykonawcy 

• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się Ŝadnej obsługi, 

• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

• utrzymanie urządzeń placu budowy 

• pomiary do rozliczenia robót 

• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 

• doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 

• utrzymanie drobnych narzędzi 

• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

• opłata za wjazd samochodów cięŜarowych do miasta, których obciąŜenie na oś przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w 
terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, moŜliwością powstania poŜaru. Opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za 
ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, 
o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  MoŜliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 



 

 
 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : CPV NR  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji ST Wymagania ogólne. 
 
Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być wykonywane prace na wysokościach, słuŜące do 
utrzymania osób, materiałów i sprzętu. Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami 
jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa słuŜąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz 
przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie słuŜące do wykonywania pracy lecz stanowiące 
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z 
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone 
poprzez wymiary elementów rusztowania słuŜącą do utrzymywania  osób. Rusztowania systemowe mogą słuŜyć zarówno jako 
robocze i rusztowania ochronne.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniŜej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór 
materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według 
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, Ŝe dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na 
polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montaŜu i zapewnienia 
pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. 

 
2.2 Rusztowania 
Materiały do montaŜu rusztowania są  wyspecyfikowane w instrukcji montaŜowej lub w dokumentacji projektowe. Podstawowe 
elementy rusztowań systemowych to : 

• Poręcze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyrównawcze, ramy przejściowe, ramy pionowe do 
obejścia parapetów i innych występów stalowych 

• StęŜenia pionowe, podłuŜnice, pół złącza klinowe, 

• Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejściowe z drabinką zamontowaną na stałe, drabinki przystawne 

• Poręcze stalowe pojedyncze, podwójne, czołowe, krawęŜniki, krawęŜniki czołowe 

• Podstawki, podstawki śrubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwiące, złącza krzyŜowe, rygle nakładkowe, łączniki 
rurowe 

• Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dźwigary do daszków ochronnych, podpory poręczy, podpory poręczy 
czołowych, schody pomostowe, poręcze schodowe. 

Certyfikacja na znak „B” jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są do stosowania bez obowiązku 
certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego a certyfikat 
wydawany jest na okres 3 do 5 lat. 
 

• Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych 

• Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 



 

 
 

• Daszki ochronne ciągłe wzdłuŜ rusztowania o wys.do 20m o konstrukcji rurowej 

• Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobór sprzętu musi spełniać poniŜsze 
wymagania: 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

• Utrzymanie i uŜytkowanie kaŜdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia 
dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich 
materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na 
ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
Rusztowania naleŜy przewozić samochodami skrzyniowymi a  elementy złączne w specjalnych skrzyniach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów i środków podjętych w 
celu realizacji robót. Nie stanowi takŜe instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, czy 
technologii. Zastosowanie powyŜszych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy 
Właściciela danej technologii, a takŜe zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna 
podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane 
do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację naleŜy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań 
koniecznych do spełnienia 
 
5.2. Prace montaŜowe 
 
KaŜde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną moŜe stanowić 
instrukcja montaŜu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montaŜu i eksploatacji lub teŜ takiej instrukcji nie posiada. 
Standardowa instrukcja montaŜu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna zawierać : 

• Nazwę  producenta i dane teleadresowe 

• System rusztowania : ramowe, modułowe, ruchome lub inne 

• Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe w których 
powinny znaleźć się informacje na temat : dopuszczalnych obciąŜeń uŜytkowych pomostów, dopuszczalnej wysokości dla 
których nie konieczności wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego parcia wiatru, przy którym eksploatacja 
rusztowań jest niedopuszczalna. 

• Sposób montaŜu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wyciągarki) 

• Informacji na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposaŜenia 

• Warunki montaŜu i demontaŜu rusztowania 

• Schematy montaŜowe konstrukcji rusztowań typowych 

• Sposób postępowania w przypadku montaŜu rusztowań nietypowych 



 

 
 

• Specyfikację elementów, które naleŜą do danego systemu rusztowania 

• Wzór protokołu odbioru rusztowania 

• Wymagania montaŜowe i eksploatacyjne. 

• Zasady montaŜu i demontaŜu 
 

Na podstawie zawartych w instrukcji montaŜu i eksploatacji informacji moŜna ocenić czy dany przypadek rusztowania jest 
rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania moŜliwa jest bez sporządzania 
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku naleŜy się kaŜdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu 
przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania. 
W przypadku gdy budowa rusztowania nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne 
jest opracowanie projektu dla danego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcyjne oraz obliczenia 
statyczne. 
 
5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 
KaŜde działanie związane z budową i eksploatacja rusztowania naleŜy odpowiednio dokumentować. 
 
Krok 1 – kaŜdorazowo naleŜy określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku gdy załoŜony schemat rusztowania pokrywa 
się  ze schematem zamieszczonym w instrukcji montaŜu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania wystarczy 
wykonać szkic i na podstawie tych szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami 
typowymi. Jeśli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji   schematami lub do montaŜu 
konieczne jest uŜycie elementów poza systemem naleŜy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy 
rusztowaniem nietypowym.   
 
Krok 2 – montaŜ rusztowania naleŜy wykonać według zasad zawartych w instrukcji montaŜu rusztowania. W celu właściwego i 
bezpiecznego wykonania montaŜu monter powinien znać instrukcje montaŜy dla danego rusztowania. Jako instrukcję montaŜowa 
najczęściej stosuje się instrukcje montaŜu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu 
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montaŜu dla konkretnego rusztowania. 
Krok 3 – najwaŜniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania. Po zakończeniu 
montaŜu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale Zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest 
sporządzenie protokołu odbioru rusztowania. 
 
Uwaga : rusztowanie nie moŜe być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 
 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na : 

• Sprawdzenie stanu podłoŜa – zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań podłoŜa 

• Sprawdzeniu posadowienia rusztowania –poprzez oględziny zewnętrzne 

• Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej – sprawdzić wymiary rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 

• Sprawdzeniu stęŜeń – poprzez oględziny zewnętrzne 

• Sprawdzeniu kotwień – naleŜy przeprowadzić próbę wyrwania kotew zgodnie z instrukcją montaŜu lub projektem 
technicznym rusztowania 

• Sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczeń – poprzez oględziny zewnętrzne 

• Sprawdzeniu komunikacji – poprzez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników transportowych naleŜy sprawdzić pod 
obciąŜeniem 2,0 kN. 

• Sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych – poprzez pomiar oporności 

• Sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych – poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości. 

• Sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowania – poprzez oględziny zewnętrzne. 
 
Krok 4 – po przekazaniu rusztowania do eksploatacji naleŜy podjąć działania określone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w 
poszczególnych przypadkach naleŜy uŜytkować rusztowanie zgodnie instrukcją sporządzona do konkretnego przypadku. 
 
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom : 
 
A. Przegląd codzienny  
 
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby uŜytkujące rusztowanie tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. 
Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu czy: 

• Rusztowanie nie dostało uszkodzeń lub odkształceń, 

• Rusztowanie jest prawidłowo zakotwione 



 

 
 

• Przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcja rusztowania 

• Stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów w warunkach zimowych – 
zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów) 

• Nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania 
 
B. Przeglądy dekadowe 
 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzić je konserwator rusztowań lub pracownik 
inŜynieryjno – techniczny np. majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu jest sprawdzenie czy w całej konstrukcji rusztowania 
nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlana lub niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania. 
 
C. Przeglądy doraźne. 
 
Przeglądy doraźne naleŜy przeprowadzić zawsze po dłuŜszej niŜ 2 tygodniowej przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po kaŜdej 
burzy o sile wiatru powyŜej 60 w skali Beauforta   (tj. 12 m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądach codziennych i 
dekadowych. Przegląd powinien być dokonany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. 
Ponadto moŜe być zarządzony w kaŜdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. 
 DostrzeŜone usterki winne być usunięte po kaŜdym przeglądzie przed przystąpieniem do pacy. Za wykonanie przeglądu 
odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez niego upowaŜniona. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny 
być zapisane w dzienniku budowy prze osoby dokonujące przeglądów. 
 
Krok 5 – po zakończeniu uŜytkowania rusztowania przed demontaŜem naleŜy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół 
rusztowania do demontaŜu. 
Krok 6 – demontaŜ rusztowania naleŜy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontaŜu rusztowania i uwag wynikających 
z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontaŜem. 
Krok 7 – kaŜdorazowo po demontaŜu rusztowania naleŜy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i 
sporządzać protokół pokontrolny. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne 
producenta nie określają inaczej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2.Odbiór robót montaŜowych 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystąpieniem do demontaŜu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

•••• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego  
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania montaŜu rusztowań, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

•  wszelkie prace pomiarowe, 

• załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 

• montaŜ i demontaŜ rusztowania; 

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów; 

• wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 
 



 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniŜej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić moŜna innymi dokumentami równowaŜnymi, 
pod warunkiem zapewnienia cech równowaŜności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań 
stawianych parametrom technicznym, jakościowym i uŜytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-M-47900-2:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  

• PN-EN 74-1:2006E Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania  

• PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe 

• PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry 
 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 t.j.).  

• Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 

j.t.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, 

poz. 1596 j.t.). 

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 


