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1.0.

WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych budowa instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania, Zrédta ciepta dla
budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Sktadowej 11 w Poznaniu.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspdine dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentow robét.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacija projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Nadzor Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski , w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogélne wymagania dotyczace robot - wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Techniczne;.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w umowie.

Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng — Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér Inwestorski
oraz Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne



z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy - wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektéw ( jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Zze jest wigczony w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét .\W miejscach przylegajacych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t - wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie
prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia - materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoAczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektowa, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Bezpieczefistwo i higiena pracy - podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robdt - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Nadzér
Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koficowego. Je$li Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly
bedzie informowaC Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i
inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Rownowaznos$¢ norm i zbiordw przepisow prawnych - gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane
sq konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedgq obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie



normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzér Inwestorski. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

= Dokumentacja robét montazowych - dokumentacje robot montazowych stanowia: - projekt budowlany w
zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
(obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami), - dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw, - protokoty odbiordw czesciowych, koncowych oraz robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych, - dokumentacja
powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

= Zrodia uzyskania materiatéw - co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatdw jak réwniez w razie koniecznosci odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

= Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych - wyroby do robét montazowych moga by¢
przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq
podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej , s wlasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg
wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdéw i materialtow nieznanego
pochodzenia.

= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajacego. Jesli Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
rob6t, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Nadzor Inwestorski. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materiatéw - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z
uwagi na wykonanie ewentualnych badan wymaganych przez Nadzér Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

*  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do
czasu gdy bedg one uzyte do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Nadzér Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzdr Inwestorski i
Zamawiajgcego.



3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej, w przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Liczba i wydajno$C sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakoS¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaC
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacja
techniczna, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci roboét - celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

= Certyfikaty i deklaracje — Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych ,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktdre spetniaja wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadaC ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badahn bedq dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

= Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoAczenia robdét budowlanych.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaC w szczegdlno$ci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz date
przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



8.0 OD

uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i korcowych odbioréw
rob6t, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosSci materiatdw, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kio je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty zastosowanych materiatéow - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
0 jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé¢
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno
- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

BIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét - W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi koicowemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje Nadzér Inwestorski. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzér Inwestorski oraz
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.
Jakos¢ i ilo8¢ robot ulegajacych zakryciu Nadzér Inwestorski w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami .

Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze kofcowym robét. Odbioru robét dokonuje komisja odbioru koricowego.

Odbior koAcowy robot.

Zasady odbioru ostatecznego robot odbior koAcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie
o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng . W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykorniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng  z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest
protok&t odbioru koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowq



powykonawczg z naniesionymi zmianami jesli zostaly ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i
ksigzki obmiardw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan, zgodne z
specyfikacjg techniczng , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacjg techniczna, potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokoty wykonanych badan
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym UDT, instrukcje obstugi i
gwarancje wbudowanych wyrobow, instrukcje obstugi instalacji, o$wiadczenie wydelegowanego przez
zamawiajacego personelu o przeprowadzonym szkoleniu w obstudze zamontowanych urzadzen. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koAcowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.0

Ustalenia ogdlne - podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowe;.

Warunki umowy i wymagania ogdlne ST- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci - rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é
tych robét obliczona na podstawie: okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci
rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity: Dz. U. 2012,
poz. 647/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1409/ z p. zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p. zm./

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z p. zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p. zm./

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;j,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223, poz. 1459,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw.
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl. /Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz. U. 2004, Nr 249 poz. 2497/

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U.2002, Nr 241, poz.2077/

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy
[tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/



= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia /Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953/

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm./

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/

= PN-EN-ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opér ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczen.”

= PN-ENISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkdw — Wymiana ciepta przez grunt- Metody obliczania”.

= PN-EN ISO 14683 ,Mostki ciepine w budynkach — Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta —Metody uproszczone i
warto$ci orientacyjne.

= PN-EN 12831:2006 ,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

= PN-EN ISO 13790 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw”

=  PN-EN ISO 13790 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i
chtodzenia’.

= PN-EN 1148: 2003 — Wymienniki ciepta. Procedury badawcze.

= PN-EN12098:2002 - Sterowanie systemami grzewczymi.

= PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacii i obstugi.

= PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczefistwa. Badania i wymagania.

= PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

= PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

=  PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania
instalacyjne.

=  PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

= PN-EN-1717 - Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogoine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu.

= EN 12502-3 - Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych wode.
Czes¢ 3.

= PN-I[EC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-525: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli.

PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umoZliwiajace chodzenie po dachu.

Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

= PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace

= PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony

= PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3: Napraw konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

= PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci. CzeS¢ 4: Laczenie konstrukcyjne

= Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu Il i 1V,

= Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z p6zniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.

= Oddziatywania ogéine. Obcigzanie $niegiem — strefa klimatyczna dla Polski

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty budowlane zwigzane z zasilaniem oraz sterowaniem urzadzeniami w kottowni
gazowej w budynku mieszkalno-uzytkowym przy ul. Sktadowej 11 w Poznaniu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji instalacji elektrycznej zwigzanych z modernizacjg niezbedne bedzie wykonanie:

= rob6t murarskich (CPV: 45262522-6);
= rob6t malarskich (CPV: 45442100-8).
1.4. TEREN BUDOWY

Teren budowy zwigzany z budynkiem mieszkalno-uzytkowym przy ul. Sktadowej 11 w Poznaniu.
1.5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT

»  montaz rozdzielnic elektrycznych (CPV: 45310000-3, 45315100-9, 45262600-7);
» instalacji wewnetrznych linii zasilajacych (CPV: 45311100-1, 45314300-4; 45315100-9, 45262600-7);
= instalacji sity (CPV: 45315600-4);

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreSlone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu materiatowym do
przedmiaru robét. Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiaty,
wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.
Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszg spetnia¢ postanowienia norm PN-IEC
60364 oraz odpowiada¢ Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom V - Instalacje
Elektryczne.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Za roboty w ktdrych wbudowane materiaty nie majg aprobat i dopuszczeh do stosowania w budownictwie, wykonawca
ponosi catkowitg odpowiedzialno$é. Konsekwencjg bedzie nieprzyjecie wykonanych robét i demontaz wadliwych materiatow.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatéw, urzadzen i osprzetu,
wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze by¢ zmieniony bez zgody inspektora.

2.4, PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg uzyte do robét, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca tymczasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Lokalizacje materiatéw
poza placem budowy okresli wykonawca.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac sprawne przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowg, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robo6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkujacych go
o0s6b. Jesli stosowany sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowanie jako$ci i warunkéw wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Utrzymanie w czystosci drég dojazdowych i publicznych do
placu budowy cigzy na wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robét, aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt
skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy inspektorowi nadzoru do za-twierdzenia szczegoty swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi sposob wykonywania, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujac wykonanie robét zgodnie z umowa i ustaleniami inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

1. Cze$¢ 0godlng opisujaca:

organizacje wykonania robét, terminy i sposob prowadzenia;

organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robot;

bhp;

wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot;

2. Czes¢ szczegotowq opisujaca kazdy asortyment robét to jest:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;

» rodzaje i ilosci srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;

= sposdb magazynowania materiatow;

= sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu;

= sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow;

= sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow robot;
= sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja wymaganiom.



6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli jakosci inspektor nadzoru moze zadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okre$lone w
normach i przepisach. W przypadku, gdy nie zostaty okre$lone, inspektor nadzoru ustali zakres i czestotliwos¢ kontroli w celu
zapewnienia wykonania robét zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, atesty
i dokumenty legalizacyjne zastosowanych materiatéw dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z umowa w jednostkach ustalonych w
wycenianym przedmiarze robét. Obmiaru rob6t dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawce
co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Dlugosci i odlegto$ci pomiedzy punktami
skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej objetosci bedg liczone w m? jako dtugo$¢ bruzd pomnozong przez $rednig wysokos¢ i szeroko$c¢
bruzd.

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzet wymagajg atestéw, to wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa legalizacji.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg wykonywane przed czesSciowym lub koncowym przejeciem robédt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robot. Wszystkie obmiary robdt zanikowych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiary rob6t podle-gajace zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetoci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokonac¢ komisyjnie. W pracach komisji uczestnicza przedstawiciele:

Inwestora;

Inspektora Nadzoru;

Wykonawcy;

Uzytkownika;

Zaktadu Energetycznego;

Komendy Miejskiej Strazy Pozarnej;
Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
Inspektoratu Ochrony Srodowiska;
Panstwowej Inspekciji Pracy.



Do odbioru koricowego robot wykonawca przedktada:

= aktualng dokumentacje powykonawcza;

= protokoty préb montazowych;

= o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacii i uzytkowania.
W czasie odbioru komisja bada:

= aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;j;
= protokoty odbioréw czesciowych;
= protokoty préb montazowych;
= odbierang do eksploatacji instalacje.
Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnoSci wykonania odbieranych robét z dokumentacjg, projektowa, specyfikacjg

techniczng, aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami. Prace ko-misji musza by¢ udokumentowane Protokofem
odbioru, ktéry stanowi podstawe gwarancji wykonanych robét i rozpoczecia procedury ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajace uzyte materiaty do stosowania w danych warunkach na
terenie RP, oraz oceng jako$ci wykonanych robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace beda rozliczone podczas odbioru koricowego zadania inwestycyjnego.
10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowigzujagcym zamawiajacego i wykonawce w okresie
przekazania wykonawcy placu budowy i do korica okresu gwarancyjne-go. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje sie na biezaco, uwzgledniajac przebieg robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy dokonuje sie czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie
zalaczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez wykonawce i
inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obligujg inspektora nadzoru
do zajecia stanowiska. Réwniez decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wymagaja zajecia stanowiska
przez wykonawce robét. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

10.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajacym na sukcesywne zapisywanie faktycznego postepu kazdego elementu
wykonanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét przepro-wadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Pozostatymi dokumentami budowy sa:

pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego;

projekt wykonawczy;

protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robét;

protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;

korespondencja na budowie.



10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

10.5. PRZEPISY

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dz. U.Nr 10z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

Dz. U. Nr 45z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.V1.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11.VI1.2003 r.

= Dz U. Nr75 poz. 690 z dnia 15.VI.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie
jakim wymaganiom powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektéw budowlanych.



