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ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH

Malowanie elewacji (tynku cienkowarstwowego) farbg elewacyjng silikonowg

(po uprzednim umyciu oraz uzupetnieniu ubytkdw).

Wymiana drzwi zewngtrznych wejsciowych.
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Demontaz rynien oraz rur spustowych oraz montaz nowych rynier

oraz rur spustowych ocynkowanych




